
 
 

Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

            
75 BrandschutzvorhangLV

 1 Angaben zur Baustelle nach VOB/ ATV DIN 18299

1 Angaben zur Baustelle nach VOB/ ATV DIN 18299
Erweiterungsbau GS Deichhorst und Waldorfkindergarten Delmenhorst
Grundstück: Grundschule Deichhorst Kantstraße 39, 27753 Delmenhorst
   Gemarkung Delmenhorst, Flur 2, Flurstück 566/6

1.1 Allgemeine Hinweise zur Leistungsbeschreibung

1.1.1Allgemein
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
europäische Normen umgesetzt werden, europäische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen
wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder
gleichwertig" immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

1.1.2 Lage der Baustelle
Das Grundstück gehört zur Grundschule Deichhorst Kantstraße 39, 27753 Delmenhorst
Zufahrt zur Baustelle ist von der Grundigstraße 1-4 27753 Delmenhorst
die Zufahrt befindet sich hinter der Hausnummer 12.
Die Baustelle befindet sich in Windlastzone 3

1.1.3 Belastungen aus Immissionen
Keine Angaben

1.1.4 Art und Lage der baulichen Anlage
Die Grundschule Deichhorst entsteht als kompakter, dreigeschossiger Neubau im KfW-40-Standard 
mit Bauteilen im Passivhausstandard. 
Die tragende Konstruktion besteht überwiegend aus Stahlbeton,
das extensiv begrünte Flachdach ist großflächig mit Photovoltaikmodulen belegt. 
Das zurückspringende Technikgeschoss als Stahlleichtbau auf dem Dach,
ist mit Sandwichelementen verkleidet und nimmt die Lüftungstechnik auf. 
Die Fassade wird als Klinkerfassade mit Pfosten-Riegel-Fenstern aus Holz-Aluminium 
und farbigen Glaselementen ausgeführt.

Im Inneren sind zwei Hauptnutzungsbereiche vorgesehen: 
ein Kitabereich im Erdgeschoss für 2 Gruppen, mit dazugehörigen Nebenräumen, 
sowie Mensa, eine Ausgabeküche,  Musikraum und ein multifunktional nutzbarer Raum. 
Im 1. OG sind der Schulbereich mit einem Jahrgangsclustern, sowie Lehrerbüros, 
Therapieraum und Bibliothek.

Das Baufeld befindet sich an der Grundigstraße auf dem Sportplatz.
Der Baugrund ist nach der entfernung organischer Schichten tragfähig. 
Es wird eine Flachgründung vorgesehen.

1.1.5 Einordnung des Gebäude
Das Gebäude ist Gemäß NBauO § 2 (3) Nr. 3 
Gebäudeklasse 3 Sonderbau Schule 

1.2.0 Verkehrsverhältnisse und zu beachtende Maßnahmen auf der Baustelle.
Der Baustellenverkehr darf ausschließlich über die Baustellenzufahrt, über die
Grundigstraße erfolgen. Schäden, die durch den Baustellenverkehr entstehen, sind sofort zu beseitigen.

1.2.1   Leitungen
 

08.06.2026 - Seite 1



 
 

Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

            
75 BrandschutzvorhangLV

 1 Angaben zur Baustelle nach VOB/ ATV DIN 18299

Laut uns vorliegenden Leitungsplänen ist innerhalb des Baufelds nicht mit Leitungsquerungen zu rechnen.
Das Gebäude erhält einen eigenen Hausanschluss von der Grundigstraße, dieser soll vor Baubeginn
hergestellt werden.

1.2.2 Zufahrt zur Baustelle:
Für die Dauer der Bauzeit ist in Absprache mit dem Amt für Straßen und Verkehr eine Baustellenüberfahrt
herzustellen. Diese ist nach Beendigung der Bauzeit wieder zu entfernen und der regelrechte Straßenzustand
ist wiederherzustellen.
Den Antrag auf verkehrsbehördliche Anordnung muss der Unternehmer für den Rohbau beim Amt für
Straßen und Verkehr stellen. Die Ausführung und das Aufrechterhalten der Anordnung, wie Aufstellung der
Schilder ect. wird durch die Rohbaufirma ausgeführt.
Die Zufahrt von der Straße zum Baufeld wird in einer Breite von ca. 5,0 m angelegt, es wird ein Baumschutz
hergestellt der nicht Missachtet werden darf. 
Größere Materialanlieferungen, Betonfahrzeuge, Betonpumpen etc. sind bei den wöchentlichen
Besprechungen anzukündigen, damit Anlieferungen koordieniert werden können.

1.2.3 Baustelleneinrichtungsplan:
Der Baustelleneinrichtungsplan liegt dem LV bei
Dem AN stehen die zum Baugelände gehörenden Grundstücksflächen gem. dem der Ausschreibung
beigefügten Lageplan / Baustelleneinrichtungsplan für die Durchführung der Bauarbeiten zur Verfügung.
Lagerflächen sind dem Baustelleneinrichtungsplan (Siehe Anlage) zu entnehmen
Benötigt der AN zusätzliche Flächen für die Erbringung seiner Leistungen, so hat er dies mit der Bauleitung
abzusprechen und diese selbstständig auf eigene Kosten zu beschaffen sowie die Beschaffung der hiermit
verbundener erforderlicher Genehmigungen für die Benutzung von Flächen.
Für das Absperren und Sichern von Material und Gerät ist ausschließlich der AN verantwortlich.
Mit Fortschreiten der Baumaßnahme muss die vorhandene Fläche unter den Gewerken für Materiallagerung,
Unterkünften etc. aufgeteilt werden. Hierzu müssen im Vorfeld frühzeitig Abstimmungsgespräche im Rahmen
der Baubesprechung stattfinden.
Eine Fahrspur in der Breite von 5.00 m (Baustraßenbreite) innerhalb der ausgewiesener Baustellenfläch
muss frei bleiben.

1.2.4 Freizuhaltende Flächen
Alle Anlieferungen sind mit der Bauleitung abzustimmen.
Der nicht von den Baumaßnahmen betroffene Teil des
Grundstückes, Grundstückszufahrten, Straßen,
Anlieferbereiche, Tore und Rampen sowie alle Gebäude und
insbesondere Notausgänge sind stets freizuhalten.

1.2.5 Transporteinrichtungen und Transportwege
Alle Anlieferungen und vor allem Anlieferungen großer Materialmengen müssen rechtzeitig vorher mit der
Bauleitung abgesprochen werden.
Das ausgeschriebene Fassadengerüst steht allen auf der Baustelle tätigen Firmen zur kostenfreien
Verfügung.
Jeder AN ist für benötigte Hebewerkzeuge, wie Autokran, Hebebühne etc., selbständig
verantwortlich. 

1.2.6 Wasser-, Abwasser- und ELT - Anschlüsse
Funktionierende Anschlüsse für Strom und Wasser werden vom AG kostenfrei zur Verfügung gestellt

1.2.7  Vorgaben für die Entsorgung
Die Trennung und Entsorgung aller Abfälle hat nach den gültigen Ortsvorschriften zu erfolgen.
Die Entsorgung von Paletten insbesondere von Einwegpaletten ist Sache des AN. Einweg- und Europaletten
sind nach Anlieferung und Entladung umgehend zu entsorgen. Durch den AN sind Paletten etc. zu
kennzeichnen, sodass eine Identifizierung und Zuordnung möglich ist. Eine Entsorgung durch den AG ist
kostenpflichtig und wird von der Rechnungssumme abgezogen.
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Die Baustelle ist täglich zu säubern. Jede Firma ist für die Entsorgung des selber verursachten Bauschuttes
zuständig. Sollte trotz Aufforderung durch die Bauleitung der Bauschutt nicht beseitigt werden, wird dieser 3
Tage nach Aufforderung auf Kosten des Verursachers beseitigt. Sollte kein Verursacher festzustellen sein,
werden entstehende Kosten auf alle tätigen Firmen umgelegt.
Anfallende Stoffe und Abfälle sind zu zerkleinern, zu  trennen und zu entsorgen.Transportwege bis
ca. 100 m. Verpackungen dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des AG auf der Baustelle
zwischengelagert werden

1.2.8 Besondere Anordnungen, Vorschriften, Maßnahmen
Lärm und Staubentwicklung sind bei den Bauarbeiten auf ein Mindestmaß zu beschränken. Im Besonderen
ist auf den laufenden Schulbetrieb Rücksicht zu nehmen

1.2.9 Schutz von Bäumen etc.
Bei den Bäumen, die von der Baumaßnahme betroffen sind, muss der Boden im Kronenbereich plus 1,50m
und der Stamm geschützt werden.
Erdarbeiten im Bereich des Wurzelwerks müssen ggf. in Handschachtung oder Saugbagger erfolgen.
Hier hat im Vorfeld der Arbeiten eine Abstimmung mit dem zuständigen Baumpfleger der Gemeinde zu
erfolgen.

1.2.10  Schutzgebiete und Schutzzeiten
Fahrzeuge dürfen auf dem Grundstück lediglich Schrittgeschwindigkeit fahren. Rückwärts fahrende
Fahrzeuge sind durch eine zweite Person zu begleiten. Personen, welche sich unbefugt innerhalb der
eingezäunten Baustelle befinden, sind unverzüglich zu verweisen.
Während der Bauarbeiten sind persönliche Schutzausrüstungen zu tragen. Auf der Baustelle besteht
zu jedem Zeitpunkt unbedingte Helmpflicht. Die beteiligten Unternehmen haben
gemäß ihrem Auftrag nur Beschäftigte einzusetzen, die für die beschriebenen Tätigkeiten geeignet
sind. Für die Einhaltung der Baustellenordnung, der einschlägigen
Unfallverhütungs- und der Arbeitsschutzvorschriften der Berufsgenossenschaften sind die Firmen
bzw. deren bestellte Vertreter auf der Baustelle allein verantwortlich. Bescheinigungen der
Unterweisung der Beschäftigten sind dem AG auf Verlangen nachzuweisen.
Der Aufenthalt auf der Baustelle ist nur authorisiertem Personal gestattet. Darüber hinaus ist den
Anordnungen des Sicherheitskoordinators Folge zu leisten.

1.2.11  Baustelle und Baustellenbesprechungen
Vom Auftragnehmer wird die Teilnahme an der wöchentlich stattfindenden Baubesprechung gefordert, an
dem der Firmeninhaber oder ein von Ihm autorisierter deutschsprachiger Vertreter teilnehmen muss. Die
Termine werden rechtzeitig von der Bauleitung bekanntgegeben. Die Teilnahme ist im Rahmen der
durchzuführenden Arbeiten, nach Ausführungsbeginn der Arbeiten, verpflichtend. Bei Urlaubs- oder
krankheitsbedingter Abwesenheit ist ein Vertreter zu benennen und dieser hat an den Besprechungen
teilzunehmen. Während der Ausführung der Arbeiten ist ein autorisierter örtlicher Bauleiter zu benennen,
welcher mindestens das Sprachnineau GER B2 haben muss!

1.3 Verwendung auf der Baustelle gewonnener Stoffe und Böden
Auf der Baustelle gewonnene Stoffe und Böden aus dem
Bereich des AG sind, falls nicht anders beschrieben
oder von der Bauleitung angeordnet, zur eigenen
Verwendung durch den AN abzutransportieren

1.4  Vorh. Abwasser- und Versorgungsleitungen
Das Gebäude wird durch neue Versorgungsleitungen der Stadtwerke und der Telekom angeschlosse.

1.5  Kampfmittelräumdienst
Laut Angabe des Bauherrn ist mit keinen Kampfmitteln zu rechnen.

1.6  Bodenverhältnisse und Grundwasser
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s. Bodengutachten, in der Anlage beigefügt

1.7 Umweltrechtliche Vorschriften
  Altlasten : Keine Altlasten bekannt
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 Angaben zur Ausführung

0.2   Angaben zur Ausführung nach VOB / ATV DIN 18299

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte

Gesamtbauzeit:
Ausführung der Arbeiten: ca. ab dem 2. Quartal 2026, in Abschnitten.
Beginn der Arbeiten: 12 Tage nach Aufforderung duch den AG.

0.2.2 Erschwernisse während der Ausführung
Die Baustelleneinrichtungsfläche ist limitiert. 

0.2.3 Arbeiten in kontaminierten Räumen
nicht zutreffend

0.2.4 Anforderungen an Baustelleneinrichtung
S. Leistungsverzeichnis

0.2.5 Regelung und Sicherung des Verkehrs
Die Regelung des Verkehrs bei Anlieferungen und sonstigen Manövern, die im Bereich von öffentlichen
Verkehrsflächen stattfinden, obliegt dem AN. Die Verkehrsregelung ist entsprechend den
Strassenverkehsvorschriften auszuführen.Sollte dies nicht ausreichen, ist eine Strassensperrung durch den AN
zu organisieren.

0.2.6 Anforderungen Gerüst
s.Weitere Vertragsbedingungen, bzw. LV Position

0.2.7 Mitbenutzung fremder Gerüste
Alle Innengerüste sind grundsätzlich durch alle AN für die eigenen Arbeiten zu stellen.Das Außengerüst wird  bis
zum 1. OG bauseitig gestellt.

0.2.8 Vorhaltung von Baustellen- und 
Einrichtungsgegenständen / Lagerräumen
Unterkünfte für Mitarbeiter, sowie Lagercontainer sind Teil der Baustelleneinrichtung des AN. Toiletten werden
bauseits durch den AG zur Verfügung gestellt. 

0.2.9 Recycling-Stoffe
Alle zu verarbeitende Baustoffe sind als neue und ungebrauchte Stoffe zu verwenden.

0.2.10 Anforderungen an Recycling-Stoffe
Einbau in Abstimmung mit der Bauleitung. 

0.2.11 Anforderungen an Stoffe
Keine Angaben.

0.2.12 Eignungs- und Gütenachweise
Nachweise sind für alle einzubauenden Stoffe dem AG rechtzeitig zur Prüfung vorzulegen. 
Nach Abschluss der Arbeiten, vor dem Einreichen der Schlussrechnung ist eine Dokumentation der eingebauten
Stoffe in Papierform in Ordnern und Digital (CD, USB Stick) dem AG zur Verfügung zu stellen.

0.2.13 Gewonnene Baustoffe
Keine Angabe

0.2.14 Bereich Auftraggeber
Keine Angabe
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0.2.15 Beistellung Stoffe Auftraggeber
Keine Angabe, nicht zutreffend

0.2.16 Anlieferung seitens des Auftraggebers
Keine Angabe, nicht zutreffend

0.2.17 Leistungen anderer Unternehmer
Siehe Angaben zur Baustelle

0.2.18 Koordination TGA für Anlageteile
Der AN ist verplichtet bei der Koordination von Gewerken wie z.B. Elktroinstallations-
arbeiten, mitzuwirken.

0.2.19 Benutzung von Leistungen vor Abnahme
Gemäß VOB/B ist ausschließlich die förmliche 
Abnahme Vertragsbestandteil.
Ausnahmen sind schriftlich mit dem AG und der Bauleitung abzustimmen.
Inaugenscheinnahmen für bei der Abnahme verdeckter 
Bauteile müssen bei der Bauleitung schriftlich angemeldet werden.

0.2.20 Wartung / Gewährleistung TGA
Keine Angaben bzw. s. LV.

0.2.21 Abrechnung
Gemäß VOB/C neueste Ausgabe.

0.2.22 Teilnahme an Baubesprechungen, Baustellenbesetzung
Soweit erforderlich in Abstimmung mit der Bauleitung vor Ort.
·
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01 Titel Textiler Brandschutzvorhang

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Textiler Brandschutzvorhang

01.1 Textiler Brandschutzvorhang im EG, EI-30, Essensausgabe Mensa

Textiler Brandschutzvorhang im EG
zwischen Küche und Mensa,
im Bereich der Essensausgabe,
in erhöhter Einbaulage,
als im Alarmfall selbstschließender Feuerschutzvorhang in
vertikaler Einbaulage und Schließrichtung,
mit allgemeinem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis,
im Auslösefall stromloses und
geschwindigkeitsgeregeltes Schließen unter Eigengewicht
Leistungsklasse des Feuerschutz: EI30 - DS,
Verhinderung des Durchtritts von Flammen und Brandgasen
über 30 Minuten, geprüft nach DIN 1634-1,
klassifiziert nach EN 13501-2,
Dauerfunktion: mind. 10.000 Zyklen, geprüft nach EN 12605
Erreichbare Schutzziele:
Zusatzqualifikation Raumabschluss
Schutzziel EI 30: geprüft nach DIN 1634-1, klassifiziert nach EN
13501-2, Gewebe des Vorhangs: Rauchdichtes
PU-beschichtetes Glasgewebe in Standardfarbton, grau,
A2 nach DIN 4102

Systemgröße (Breite x Höhe):
Breite = ca. 3960 mm x Höhe = 2120 mm
Gesamtfläche:ca. 8,39 qm
der Brandschutzvorhang muss die gesamte Öffnung
zwischen UK Sturz und OK FFB abdecken

Gehäusegrößen Abrollkasten
verz. Stahlblech 1,2 mm,
Kasten ist als nicht sichtbarer Kasten zu konzipieren,
lackiert in RAL Farbton 9010,
(Höhe x Tiefe), abhängig von Gewebeart und Systemgröße,
ca. 250 mm x 200 mm
Gehäuse für Wandmontage,
Montageuntergrund: Stahlbeton Wand
ohne Anschluss an die Unterdecke,
Führungsschienen für Wandmontage,
Material / Oberfläche:
Verzinktes Stahlblech,
lackiert in RAL Farbton 9010
UK Abrollkasten = UK Sturz

Aufrollung des Vorhangs:
über Motorantrieb, Rohrmotor, 230V mit elektronischer
Lastabschaltung,

Festellanlagen-Zentraleinheit,
incl. der zugehörigen Ansteuerungsmoduls
(Motorsteuerung),
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Textiler Brandschutzvorhang

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
für die Ansteuerung von 230 V Rohrmotoren,
Funktionen,
mit ext. Handauslösetaster,
Endschalter,
Steuerung Auffahren, Festellung,
Anschluss für Rauchmelder,
einschl. Lieferung und Montage und Anschluss
von 9 optischen Rauchmeldern bzw. der systembedingten
Anzahl von Meldern,
auf Seite der Küche, der Mensa im Sturzbereich

gesamte Anlage liefern und montieren,
incl. evtl notwendiger Hebegeräte, Rollgerüst etc.
einschl. Funktionstest und Inbetriebnahme,
sowie der notwendigen Dokumentation für den
Brandschutzbeauftragten bzw. AG

s. Zeichnung 22 15 00 - 05 -91

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Textiler Brandschutzvorhang, Netto: ...............................
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02 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Stundenlohnarbeiten

ZtV: Stundenlohnarbeiten

Müssen Arbeiten ausgeführt werden, die nicht im LV enthalten
sind und für die kein Festpreis vereinbart ist, können
Stundenlohnarbeiten nach schriftlicher Anordnung der örtlichen
Bauüberwachung durchgeführt werden. Diese werden nach
dem gültigen örtlichen Tariflohn abgerechnet. Dafür ist in den
Positionen der Stundenlohnsatz einschl. aller Zuschläge
aufzuführen (ohne Mehrwertsteuer).Tagelohn- bzw.
Stundenlohnscheine sind täglich in 2facher Ausfertigung mit
Namen und Berufsbezeichnung der Beschäftigten der örtlichen
Bauleitung zur Anerkennung vorzulegen. Die Originale bleiben
bei der Bauleitung, die Durchschriften sind der späteren
Rechnung beizufügen. Verspätet vorgelegte Stundenbzw.
Tagelohnzettel werden nicht anerkannt!
Die Abzeichnung auf der Baustelle geschieht grundsätzlich
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung der Angemessenheit des
Aufwandes und ob die enthaltenen Leistungen nicht Haupt- oder
Nebenleistungen des Auftrages sind. Polier-, Hilfspolier- und
Meisterstunden dürfen nicht berechnet werden, ebenso werden
für Arbeiten, die von Hilfskräften durchgeführt werden können,
keine Facharbeiterstunden vergütet.

02.1 Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche 
Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

1 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Textiler Brandschutzvorhang ..............................7

 
  02 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................9

    Summe  LV  75  Brandschutzvorhang

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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