Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

75 LV Brandschutzvorhang

1 Angaben zur Baustelle nach VOB/ ATV DIN 18299

1 Angaben zur Baustelle nach VOB/ ATV DIN 18299

Erweiterungsbau GS Deichhorst und Waldorfkindergarten Delmenhorst

Grundstulick: Grundschule Deichhorst Kantstrafe 39, 27753 Delmenhorst
Gemarkung Delmenhorst, Flur 2, Flurstlick 566/6

1.1 Allgemeine Hinweise zur Leistungsbeschreibung

1.1.1Allgemein

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen
wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: "oder
gleichwertig" immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

1.1.2 Lage der Baustelle

Das Grundstiick gehdért zur Grundschule Deichhorst KantstralRe 39, 27753 Delmenhorst
Zufahrt zur Baustelle ist von der Grundigstrafte 1-4 27753 Delmenhorst

die Zufahrt befindet sich hinter der Hausnummer 12.

Die Baustelle befindet sich in Windlastzone 3

1.1.3 Belastungen aus Immissionen
Keine Angaben

1.1.4 Art und Lage der baulichen Anlage

Die Grundschule Deichhorst entsteht als kompakter, dreigeschossiger Neubau im KfW-40-Standard
mit Bauteilen im Passivhausstandard.

Die tragende Konstruktion besteht Gberwiegend aus Stahlbeton,

das extensiv begriinte Flachdach ist groRflachig mit Photovoltaikmodulen belegt.

Das zurlickspringende Technikgeschoss als Stahlleichtbau auf dem Dach,

ist mit Sandwichelementen verkleidet und nimmt die Luftungstechnik auf.

Die Fassade wird als Klinkerfassade mit Pfosten-Riegel-Fenstern aus Holz-Aluminium

und farbigen Glaselementen ausgefihrt.

Im Inneren sind zwei Hauptnutzungsbereiche vorgesehen:

ein Kitabereich im Erdgeschoss fiir 2 Gruppen, mit dazugehoérigen Nebenraumen,
sowie Mensa, eine Ausgabeklche, Musikraum und ein multifunktional nutzbarer Raum.
Im 1. OG sind der Schulbereich mit einem Jahrgangsclustern, sowie Lehrerburos,
Therapieraum und Bibliothek.

Das Baufeld befindet sich an der GrundigstralRe auf dem Sportplatz.
Der Baugrund ist nach der entfernung organischer Schichten tragfahig.
Es wird eine Flachgriindung vorgesehen.

1.1.5 Einordnung des Gebaude
Das Gebaude ist Gemal NBauO § 2 (3) Nr. 3
Gebaudeklasse 3 Sonderbau Schule

1.2.0 Verkehrsverhiltnisse und zu beachtende MaRnahmen auf der Baustelle.
Der Baustellenverkehr darf ausschlief3lich Uber die Baustellenzufahrt, tber die
GrundigstralRe erfolgen. Schaden, die durch den Baustellenverkehr entstehen, sind sofort zu beseitigen.

1.2.1 Leitungen
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Laut uns vorliegenden Leitungsplanen ist innerhalb des Baufelds nicht mit Leitungsquerungen zu rechnen.
Das Gebaude erhalt einen eigenen Hausanschluss von der GrundigstralRe, dieser soll vor Baubeginn
hergestellt werden.

1.2.2 Zufahrt zur Baustelle:

Fir die Dauer der Bauzeit ist in Absprache mit dem Amt fir Strallen und Verkehr eine Baustellentberfahrt
herzustellen. Diese ist nach Beendigung der Bauzeit wieder zu entfernen und der regelrechte Strallenzustand
ist wiederherzustellen.

Den Antrag auf verkehrsbehordliche Anordnung muss der Unternehmer flir den Rohbau beim Amt fir
Strallen und Verkehr stellen. Die Ausfihrung und das Aufrechterhalten der Anordnung, wie Aufstellung der
Schilder ect. wird durch die Rohbaufirma ausgefiihrt.

Die Zufahrt von der Strale zum Baufeld wird in einer Breite von ca. 5,0 m angelegt, es wird ein Baumschutz
hergestellt der nicht Missachtet werden darf.

Grolere Materialanlieferungen, Betonfahrzeuge, Betonpumpen etc. sind bei den wéchentlichen
Besprechungen anzukiindigen, damit Anlieferungen koordieniert werden kénnen.

1.2.3 Baustelleneinrichtungsplan:

Der Baustelleneinrichtungsplan liegt dem LV bei

Dem AN stehen die zum Baugelande gehérenden Grundstiicksflachen gem. dem der Ausschreibung
beigefuigten Lageplan / Baustelleneinrichtungsplan fur die Durchfihrung der Bauarbeiten zur Verfigung.
Lagerflachen sind dem Baustelleneinrichtungsplan (Siehe Anlage) zu entnehmen

Bendtigt der AN zusatzliche Flachen fur die Erbringung seiner Leistungen, so hat er dies mit der Bauleitung
abzusprechen und diese selbststandig auf eigene Kosten zu beschaffen sowie die Beschaffung der hiermit
verbundener erforderlicher Genehmigungen flr die Benutzung von Flachen.

Fir das Absperren und Sichern von Material und Gerat ist ausschlief3lich der AN verantwortlich.

Mit Fortschreiten der BaumalRnahme muss die vorhandene Flache unter den Gewerken fur Materiallagerung,
Unterkiinften etc. aufgeteilt werden. Hierzu missen im Vorfeld friihzeitig Abstimmungsgesprache im Rahmen
der Baubesprechung stattfinden.

Eine Fahrspur in der Breite von 5.00 m (BaustralRenbreite) innerhalb der ausgewiesener Baustellenflach
muss frei bleiben.

1.2.4 Freizuhaltende Flachen

Alle Anlieferungen sind mit der Bauleitung abzustimmen.
Der nicht von den Baumanahmen betroffene Teil des
Grundstlckes, Grundstiickszufahrten, Strafden,
Anlieferbereiche, Tore und Rampen sowie alle Gebaude und
insbesondere Notausgange sind stets freizuhalten.

1.2.5 Transporteinrichtungen und Transportwege

Alle Anlieferungen und vor allem Anlieferungen grof3er Materialmengen missen rechtzeitig vorher mit der
Bauleitung abgesprochen werden.

Das ausgeschriebene FassadengerUst steht allen auf der Baustelle tatigen Firmen zur kostenfreien
Verfligung.

Jeder AN ist fiir benétigte Hebewerkzeuge, wie Autokran, Hebebiihne etc., selbstandig
verantwortlich.

1.2.6 Wasser-, Abwasser- und ELT - Anschliisse
Funktionierende Anschlisse fir Strom und Wasser werden vom AG kostenfrei zur Verfligung gestellt

1.2.7 Vorgaben fiir die Entsorgung

Die Trennung und Entsorgung aller Abfélle hat nach den gultigen Ortsvorschriften zu erfolgen.

Die Entsorgung von Paletten insbesondere von Einwegpaletten ist Sache des AN. Einweg- und Europaletten
sind nach Anlieferung und Entladung umgehend zu entsorgen. Durch den AN sind Paletten etc. zu
kennzeichnen, sodass eine Identifizierung und Zuordnung méglich ist. Eine Entsorgung durch den AG ist
kostenpflichtig und wird von der Rechnungssumme abgezogen.

08.06.2026 - Seite 2



Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

75 LV Brandschutzvorhang

1 Angaben zur Baustelle nach VOB/ ATV DIN 18299

Die Baustelle ist taglich zu sdubern. Jede Firma ist fir die Entsorgung des selber verursachten Bauschuttes
zustandig. Sollte trotz Aufforderung durch die Bauleitung der Bauschutt nicht beseitigt werden, wird dieser 3
Tage nach Aufforderung auf Kosten des Verursachers beseitigt. Sollte kein Verursacher festzustellen sein,
werden entstehende Kosten auf alle tatigen Firmen umgelegt.

Anfallende Stoffe und Abfélle sind zu zerkleinern, zu trennen und zu entsorgen.Transportwege bis

ca. 100 m. Verpackungen durfen nur mit ausdriicklicher Genehmigung des AG auf der Baustelle
zwischengelagert werden

1.2.8 Besondere Anordnungen, Vorschriften, MaBnahmen
Larm und Staubentwicklung sind bei den Bauarbeiten auf ein Mindestmal} zu beschranken. Im Besonderen
ist auf den laufenden Schulbetrieb Ricksicht zu nehmen

1.2.9 Schutz von Baumen etc.

Bei den Baumen, die von der Baumalinahme betroffen sind, muss der Boden im Kronenbereich plus 1,50m
und der Stamm geschitzt werden.

Erdarbeiten im Bereich des Wurzelwerks missen ggf. in Handschachtung oder Saugbagger erfolgen.

Hier hat im Vorfeld der Arbeiten eine Abstimmung mit dem zustandigen Baumpfleger der Gemeinde zu
erfolgen.

1.2.10 Schutzgebiete und Schutzzeiten

Fahrzeuge durfen auf dem Grundstlck lediglich Schrittgeschwindigkeit fahren. Rickwarts fahrende
Fahrzeuge sind durch eine zweite Person zu begleiten. Personen, welche sich unbefugt innerhalb der
eingezaunten Baustelle befinden, sind unverziglich zu verweisen.

Wahrend der Bauarbeiten sind personliche Schutzausriistungen zu tragen. Auf der Baustelle besteht
zu jedem Zeitpunkt unbedingte Helmpflicht. Die beteiligten Unternehmen haben

gemal ihrem Auftrag nur Beschaftigte einzusetzen, die fiir die beschriebenen Tatigkeiten geeignet
sind. Fir die Einhaltung der Baustellenordnung, der einschlagigen

Unfallverhiitungs- und der Arbeitsschutzvorschriften der Berufsgenossenschaften sind die Firmen
bzw. deren bestellte Vertreter auf der Baustelle allein verantwortlich. Bescheinigungen der
Unterweisung der Beschaftigten sind dem AG auf Verlangen nachzuweisen.

Der Aufenthalt auf der Baustelle ist nur authorisiertem Personal gestattet. Darliber hinaus ist den
Anordnungen des Sicherheitskoordinators Folge zu leisten.

1.2.11 Baustelle und Baustellenbesprechungen

Vom Auftragnehmer wird die Teilnahme an der wochentlich stattfindenden Baubesprechung gefordert, an
dem der Firmeninhaber oder ein von Ihm autorisierter deutschsprachiger Vertreter teilinehmen muss. Die
Termine werden rechtzeitig von der Bauleitung bekanntgegeben. Die Teilnahme ist im Rahmen der
durchzufihrenden Arbeiten, nach Ausfihrungsbeginn der Arbeiten, verpflichtend. Bei Urlaubs- oder
krankheitsbedingter Abwesenheit ist ein Vertreter zu benennen und dieser hat an den Besprechungen
teilzunehmen. Wahrend der Ausfuhrung der Arbeiten ist ein autorisierter ortlicher Bauleiter zu benennen,
welcher mindestens das Sprachnineau GER B2 haben muss!

1.3 Verwendung auf der Baustelle gewonnener Stoffe und Boden
Auf der Baustelle gewonnene Stoffe und Bdéden aus dem

Bereich des AG sind, falls nicht anders beschrieben

oder von der Bauleitung angeordnet, zur eigenen

Verwendung durch den AN abzutransportieren

1.4 Vorh. Abwasser- und Versorgungsleitungen
Das Gebaude wird durch neue Versorgungsleitungen der Stadtwerke und der Telekom angeschlosse.

1.5 Kampfmittelraumdienst
Laut Angabe des Bauherrn ist mit keinen Kampfmitteln zu rechnen.

1.6 Bodenverhiltnisse und Grundwasser

08.06.2026 - Seite 3



Leistungsverzeichnis
75 LV Brandschutzvorhang

Grundschule Deichhorst (221500)

1 Angaben zur Baustelle nach VOB/ ATV DIN 18299
s. Bodengutachten, in der Anlage beigefugt

1.7 Umweltrechtliche Vorschriften
Altlasten : Keine Altlasten bekannt
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Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

75 LV Brandschutzvorhang

Angaben zur Ausfihrung

0.2 Angaben zur Ausfithrung nach VOB / ATV DIN 18299
0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte

Gesamtbauzeit:
Ausfiuhrung der Arbeiten: ca. ab dem 2. Quartal 2026, in Abschnitten.
Beginn der Arbeiten: 12 Tage nach Aufforderung duch den AG.

0.2.2 Erschwernisse wahrend der Ausflihrung
Die Baustelleneinrichtungsflache ist limitiert.

0.2.3 Arbeiten in kontaminierten Raumen
nicht zutreffend

0.2.4 Anforderungen an Baustelleneinrichtung
S. Leistungsverzeichnis

0.2.5 Regelung und Sicherung des Verkehrs

Die Regelung des Verkehrs bei Anlieferungen und sonstigen Mandvern, die im Bereich von 6ffentlichen
Verkehrsflachen stattfinden, obliegt dem AN. Die Verkehrsregelung ist entsprechend den
Strassenverkehsvorschriften auszufiihren.Sollte dies nicht ausreichen, ist eine Strassensperrung durch den AN
Zu organisieren.

0.2.6 Anforderungen Gerist
s.Weitere Vertragsbedingungen, bzw. LV Position

0.2.7 Mitbenutzung fremder Geruste
Alle Innengeruste sind grundsétzlich durch alle AN fur die eigenen Arbeiten zu stellen.Das AuRengerist wird bis
zum 1. OG bauseitig gestellt.

0.2.8 Vorhaltung von Baustellen- und

Einrichtungsgegenstanden / Lagerrdumen

Unterkiinfte fir Mitarbeiter, sowie Lagercontainer sind Teil der Baustelleneinrichtung des AN. Toiletten werden
bauseits durch den AG zur Verfugung gestellit.

0.2.9 Recycling-Stoffe
Alle zu verarbeitende Baustoffe sind als neue und ungebrauchte Stoffe zu verwenden.

0.2.10 Anforderungen an Recycling-Stoffe
Einbau in Abstimmung mit der Bauleitung.

0.2.11 Anforderungen an Stoffe
Keine Angaben.

0.2.12 Eignungs- und Giitenachweise

Nachweise sind fir alle einzubauenden Stoffe dem AG rechtzeitig zur Prifung vorzulegen.
Nach Abschluss der Arbeiten, vor dem Einreichen der Schlussrechnung ist eine Dokumentation der eingebauten
Stoffe in Papierform in Ordnern und Digital (CD, USB Stick) dem AG zur Verfligung zu stellen.

0.2.13 Gewonnene Baustoffe
Keine Angabe

0.2.14 Bereich Auftraggeber
Keine Angabe
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Angaben zur Ausfihrung

0.2.15 Beistellung Stoffe Auftraggeber
Keine Angabe, nicht zutreffend

0.2.16 Anlieferung seitens des Auftraggebers
Keine Angabe, nicht zutreffend

0.2.17 Leistungen anderer Unternehmer
Siehe Angaben zur Baustelle

0.2.18 Koordination TGA fiir Anlageteile
Der AN ist verplichtet bei der Koordination von Gewerken wie z.B. Elktroinstallations-
arbeiten, mitzuwirken.

0.2.19 Benutzung von Leistungen vor Abnahme

Gemal VOB/B ist ausschlieRlich die formliche

Abnahme Vertragsbestandteil.

Ausnahmen sind schriftlich mit dem AG und der Bauleitung abzustimmen.
Inaugenscheinnahmen fir bei der Abnahme verdeckter

Bauteile missen bei der Bauleitung schriftlich angemeldet werden.

0.2.20 Wartung / Gewahrleistung TGA
Keine Angaben bzw. s. LV.

0.2.21 Abrechnung
Gemal VOB/C neueste Ausgabe.

0.2.22 Teilnahme an Baubesprechungen, Baustellenbesetzung

Soweit erforderlich in Abstimmung mit der Bauleitung vor Ort.
[ )
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Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

75 LV Brandschutzvorhang
01 Titel Textiler Brandschutzvorhang
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Textiler Brandschutzvorhang

01.1 Textiler Brandschutzvorhang im EG, EI-30, Essensausgabe Mensa

Textiler Brandschutzvorhang im EG

zwischen Kiche und Mensa,

im Bereich der Essensausgabe,

in erhohter Einbaulage,

als im Alarmfall selbstschlieBender Feuerschutzvorhang in
vertikaler Einbaulage und SchlieRrichtung,

mit allgemeinem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis,
im Auslésefall stromloses und

geschwindigkeitsgeregeltes Schlielen unter Eigengewicht
Leistungsklasse des Feuerschutz: EI30 - DS,

Verhinderung des Durchtritts von Flammen und Brandgasen
Uber 30 Minuten, gepruft nach DIN 1634-1,

klassifiziert nach EN 13501-2,

Dauerfunktion: mind. 10.000 Zyklen, geprift nach EN 12605
Erreichbare Schutzziele:

Zusatzqualifikation Raumabschluss

Schutzziel El 30: gepruft nach DIN 1634-1, klassifiziert nach EN
13501-2, Gewebe des Vorhangs: Rauchdichtes
PU-beschichtetes Glasgewebe in Standardfarbton, grau,

A2 nach DIN 4102

Systemgrole (Breite x HOhe):

Breite = ca. 3960 mm x Héhe = 2120 mm
Gesamtflache:ca. 8,39 gm

der Brandschutzvorhang muss die gesamte Offnung
zwischen UK Sturz und OK FFB abdecken

GehausegroRen Abrollkasten

verz. Stahlblech 1,2 mm,

Kasten ist als nicht sichtbarer Kasten zu konzipieren,
lackiert in RAL Farbton 9010,

(Hohe x Tiefe), abhangig von Gewebeart und Systemgrolle,
ca. 250 mm x 200 mm

Gehause fir Wandmontage,

Montageuntergrund: Stahlbeton Wand

ohne Anschluss an die Unterdecke,
FUhrungsschienen fir Wandmontage,

Material / Oberflache:

Verzinktes Stahlblech,

lackiert in RAL Farbton 9010

UK Abrollkasten = UK Sturz

Aufrollung des Vorhangs:
Uber Motorantrieb, Rohrmotor, 230V mit elektronischer
Lastabschaltung,

Festellanlagen-Zentraleinheit,
incl. der zugehorigen Ansteuerungsmoduls
(Motorsteuerung),

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Deichhorst (221500)

75 Brandschutzvorhang
01 Titel Textiler Brandschutzvorhang
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

fur die Ansteuerung von 230 V Rohrmotoren,

Funktionen,

mit ext. Handausl6setaster,

Endschalter,

Steuerung Auffahren, Festellung,

Anschluss fir Rauchmelder,

einschl. Lieferung und Montage und Anschluss

von 9 optischen Rauchmeldern bzw. der systembedingten
Anzahl von Meldern,

auf Seite der Kiiche, der Mensa im Sturzbereich

gesamte Anlage liefern und montieren,

incl. evtl notwendiger Hebegerate, Rollgerist etc.
einschl. Funktionstest und Inbetriebnahme,
sowie der notwendigen Dokumentation fur den
Brandschutzbeauftragten bzw. AG

s. Zeichnung 22 15 00 - 05 -91

1St EP

Summe Titel 01

Textiler Brandschutzvorhang, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

75 LV Brandschutzvorhang
02 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel Stundenlohnarbeiten

ZtV: Stundenlohnarbeiten

Mussen Arbeiten ausgefihrt werden, die nicht im LV enthalten
sind und flr die kein Festpreis vereinbart ist, kbnnen
Stundenlohnarbeiten nach schriftlicher Anordnung der 6rtlichen
Bauuberwachung durchgefihrt werden. Diese werden nach
dem giltigen ortlichen Tariflohn abgerechnet. Daflrr ist in den
Positionen der Stundenlohnsatz einschl. aller Zuschlage
aufzufiihren (ohne Mehrwertsteuer).Tagelohn- bzw.
Stundenlohnscheine sind taglich in 2facher Ausfertigung mit
Namen und Berufsbezeichnung der Beschaftigten der 6rtlichen
Bauleitung zur Anerkennung vorzulegen. Die Originale bleiben
bei der Bauleitung, die Durchschriften sind der spateren
Rechnung beizufligen. Verspéatet vorgelegte Stundenbzw.
Tagelohnzettel werden nicht anerkannt!

Die Abzeichnung auf der Baustelle geschieht grundséatzlich
unter dem Vorbehalt der Nachpriifung der Angemessenheit des
Aufwandes und ob die enthaltenen Leistungen nicht Haupt- oder
Nebenleistungen des Auftrages sind. Polier-, Hilfspolier- und
Meisterstunden dirfen nicht berechnet werden, ebenso werden
fur Arbeiten, die von Hilfskraften durchgefiihrt werden konnen,
keine Facharbeiterstunden vergutet.

02.1 Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche
Kosten/Zuschladge

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in

auf Anordnung des AG ausflhren,

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

1h EP oo

Summe Titel 02

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung Grundschule Deichhorst (221500)

75 LV Brandschutzvorhang

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Textiler Brandschutzvorhang 7 sresresrssssssrssssesrseens
02 Titel Stundenlohnarbeiten 9 rrrresssrresesssresssseseeasas

Summe LV 75 Brandschutzvorhang

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift
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