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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

Stadt Delmenhorst

Vorbemerkung

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen
Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

01 Titel Baustelleneinrichtung
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Hinweis: Baustelle wird in drei Bauabschnitten erfolgen

Die Bauzeit fiir den Kanalbau soll am 16.09.2026 beginnen und
am 09.06.2027 beendet werden. Es ist eine Ausfuhrung in drei
Bauabschnitten vorgesehen.

1. BA: 16.09.2026 binnen 7 Wochen
2. BA: binnen 6 Wochen

3. BA: binnen 7 Wochen

01.01.1 Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausfliihrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der
Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet wird - betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafur notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubdiros,
Unterkunfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dgl., soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-,
Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplatze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschlielllich Beseitigen von Aufwuchs fir
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfiihren.
Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfligung
gestellten nicht ausreichen. Kosten flir Vorhalten, Unterhalten
und Betreiben der Geréte, Anlagen und Einrichtungen einschl.
Mieten, Pacht, Geblhren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden
Teilleistungen vergltet. Soweit nicht fur bestimmte Leistungen
fur das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle
Leistungen der Vorbereitenden Arbeiten des
Leistungsverzeichnisses.

1 Psch GP oo

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 4




Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56 Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.

01.01.2 Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht flir bestimmte
Leistungen fur das Rdumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale fir alle Leistungen der Vorbereitenden Arbeiten des
Leistungsverzeichnisses.

1 Psch

Summe Bereich 01.01

Baustelleneinrichtung, Netto:

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

02 Titel

Grundwasserhaltung

02.01 Bereich Grundwasserhaltung

Hinweise Baugrund

Baugrund siehe in der Anlage. "Erweiterung der Oberschule
Sid in Delmenhorst" Ingenieurbiro Norman Jongebloed aus
Papenburg.

Grundwasserstand zum Zeitpunkt der Erkundung im
Durchschnitt 0,8 m unter GOK.

Antrag auf Genehmigung der Grundwasserhaltung

Im Rahmen der Grundwasserhaltung ist ein Antrag bei der
Unteren Wasserbehorde der Stadt Delmenhorst zu stellen.
Der erforderliche Antrag ist durch den AN so frihzeitig zu
stellen, dass durch die Antragsbearbeitung bei der
Genehmigungsbehoérde kein Verzug im Baufortschritt entsteht.
Erstellung der Antragsunterlagen auf Grundlage der
Grundwassertechnischen Berechnungen.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.06.2026 - Seite 5



Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
02 Titel Grundwasserhaltung
02.01 Bereich Grundwasserhaltung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.01.1 Grundwassertechnische Berechnung der Grundwasserhaltung

Grundwassertechnische Berechnung fiir die Beantragung der
fur den Kanaltiefbau erforderlichen Grundwasserhaltung auf
Grundlage der Planungsunterlagen, Flurkartenauszug,
Ubersichtsplane, Baugrundgutachten und vorhandene
Grundwasseranalysen erstellen.

1 psch GP i,

02.01.2 Antrag auf Entleitung und Einleitung von Entnahmewasser erstellen und einreichen

Erstellen und Einreichen eines wasserrechtlichen Antrages auf
temporare Entnahme und Wiedereinleitung von Grundwasser
fur die Wasserhaltungsmaflinahmen des AN an die zusténdige
Behorde. Einschliellich Beschreibung des Vorhabens.

Flurkartenauszug, Ubersichtsplane, Baugrundgutachten und
vorhandene Grundwasseranalysen werden vom AG gestellt.
Die Grundwassertechnische Berechnung ist vom AN zu erstelln
und wird gesondert vergutet.

Zu beachten ist die Baubeschreibung.

Der Antrag auf Genehmigung der Wasserhaltung ist bei der
Unteren Wasserbehoérde der Stadt Delmenhorst mindestens 6
Wochen vor Beginn der Baumalnahme einzureichen.

1 psch GP i,

02.01.3 Grundwasserabsenkung fiir Baugruben (Abwasser-Pumpwerk, Sammelschacht,
Absturzschacht und umliegende Leitungen) durchfiihren

Grundwasserabsenkung mittels Vakuumfilteranlage

zum Freihalten der langgestreckten Baugrube von
Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen
Erfordernissen entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung und im Hinweistext sowie MalRnahme zum
schadlosen

Ableiten des geférderten Wassers durchfiihren.

Anlage betriebsbereit aufbauen, vorhalten, betreiben

und abbauen.

Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und Ab-
leitungen, Sand- und Schlammfange, Reserveeinrichtun-

gen sowie Umbauen bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend
der vom AN gewahlten Haltungslangen werden nicht gesondert
berechnet.

Die Stromversorgung mit Notstromaggregat ist einzukalklieren.

Grundwasserabsenkung fir:
Baugrube fur Pumpwerk, die nahe gelegenen, tiefen Schachte

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 6



Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
02 Titel Grundwasserhaltung
02.01 Bereich Grundwasserhaltung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

(SW11, Sammelschacht, SW 2.5, SW 2.4, RW 5.5) sowie die
zugehdorigen Leitungen

Art der GW-Absenkung mit Vakuumfilteranlage nach Wahl.
Reichweite der Absenkung bis zu 325 m.

Forderdurchfluss bis 65 m3/h

Baugrubentiefe: bis 3,50 m

Grundwasserspiegel bei ca. 0,6 m unter OK Gelédnde (siehe
Bodengutachten)

GW - Absenktiefe = ca. 0,5 m unter der geplanten
Bauwerkssohle

geodéatische Férderhoehe ca. 4,00 m

Entfernung zum Vorfluter max. 130 m
Vorfluter = Regenrlickhaltebecken

1 psch GP

02.01.4 Grundwasserabsenkung fiir Leitungsgraben offene Bauweise (SW-Kanal West, ab Schacht
SW 2.0 bis SW 2.4, inkl. Fettabscheider und Probenahmeschacht)

Wie Position 02.01.3 (Seite 6) jedoch:
Fir Absenkung bis 2,00 m
geodatische Forderhoehe ca. 3,00 m

Art der GW-Absenkung mit Vakuumfilteranlage nach Wahl.
Reichweite der Absenkung bis zu 96 m.

Forderdurchfluss bis 70 m3/h flir 65 m Kanallange.
Baugrubentiefe: bis 2,50 m

1 psch GP

02.01.5 Grundwasserabsenkung fiir Leitungsgraben offene Bauweise (SW-Kanal Ost; Schachte SW 1
bis SW 10)

Wie Position 02.01.3 (Seite 6) jedoch:
Fir Absenkung bis 1,60 m
geodéatische Férderhoehe ca. 2,20 m

Art der GW-Absenkung mit Vakuumfilteranlage nach Wahl.
Reichweite der Absenkung bis zu 80 m.

Forderdurchfluss bis 110 m3/h fir 100 m Kanallange.
Baugrubentiefe: bis 2,00 m

1 psch GP i,

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 7




Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
02 Titel Grundwasserhaltung
02.01 Bereich Grundwasserhaltung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.01.6 Grundwasserabsenkung fiir Leitungsgraben offene Bauweise (RW-Kanal RW 10 und RW 2.7)
Wie Position 02.01.3 (Seite 6) jedoch:
Far Absenkung bis 1,20 m
geodatische Forderhoehe ca. 2,00 m
Art der GW-Absenkung mit Vakuumfilteranlage nach Wahl.
Reichweite der Absenkung bis zu 60 m.
Forderdurchfluss bis 110 m3/h fir 100 m Kanallange.
Baugrubentiefe: bis 1,80 m
1 psch GP
02.01.7 Forderdurchflussmessung fiir Grundwasserhaltung ausfiihren

Forderdurchflussmessung fir alle ausgeschriebenen
Grundwasserabsenkungen ausfihren. Messung und
Berechnung der geférderten Wassermenge durchfiihren.
Erforderliche Verzeichnisse, Protokolle und grafische
Darstellungen fertigen.

Auf- und Abbau sowie betriebsbereites Vorhalten der
Messgerate und -einrichtungen werden nicht gesondert
berechnet.

Messung und Berechnung fiir den Gesamtférderdurchfluss
(aller Einzelférdermengen) der Grundwasserabsenkung
durchfiihren.

Messung téglich durchfuhren.

Messung mit Wasserzahler.

Messvermdgen entsprechend der Forderleistung der
eingesetzten Anlage.

1 psch GP

Summe Bereich 02.01

Grundwasserhaltung, Netto: ...

Summe Titel 02

Grundwasserhaltung, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): e,

Gesamtsumme, Brutto: ...,

03 Titel Schmutzwasserentsorgung

03.01 Bereich Schmutzwasserkanal Neubau

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 8



Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.01 Bereich Schmutzwasserkanal Neubau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Vorbemerkungen Leitungsgrabenpositionen

Angaben zu den Boden- und Grundwasserverhaltnissen sind
der Baubeschreibung zu entnehmen. Die Leitungsgrabenwande
sind nach DIN EN 1610, 4124 und 18303 mit Holzbohlen oder
Stahlverbaukasten ab einer Verlegetiefe von 1,25 m zu
verbauen.

Die Bauliberwachung nimmt zusatzlich zu den erforderlichen
Eigenkontrollen des AN's, die nicht gesondert vergltet werden
(Haltungweise der Bauuberwachung vorzulegen), die Kontrolle
der fachgerechten Verdichtung des Bodeneinbaus unter
Hilfenahme eines Dritten nach EN ISO 22476-2 vor. Diese
Leistung erfolgt auf besonderer Anweisung des AG und wird
extra vergutet.

Die Sicherung aller den Rohrgraben kreuzenden und parallel
verlaufenden Leitungen und Kabel sowie erforderliche
Suchgraben werden gesondert vergitet.

Als Rohrgrabentiefe gilt das arithmetische Mittel aus den
Rohrgrabentiefen einer Haltung (T1+T2)/2, gerechnet ab OK
des vorhandenen Planums (ohne Oberboden) bzw. Planum im
geplanten Stralienkdérper bis Grabensohle.

Die Aushubbreite wird nach DIN EN 1610 mit senkrechten
Wanden ermittelt:

Aushubbreite = AuRendurchmesser (OD) + x (Arbeitsraumbreite
nach DIN EN 1610) + 2 x 0,15 cm (fiur evtl. Verbau)

Anmerkung:

Im Zuge der Herstellung der Leitungsgraben sowie der
Verlegung der Rohre ist auf das Einhalten des Schutzstreifens
am oberen Rand zu achten (vgl. BG Bau Merkheft C 469 und
470).

Bei Grabentiefen > 1,25 m sind als Zugange Treppen und
Leitern zu benutzen (vgl. BG Bau Merkheft C 470).

Die notwendigen Leistungen sind in den Einheitspreisen zu
bericksichtigen.

03.01.1 Oberboden abschnittsweise abtragen, laden und abfahren

Oberboden, ggf. einschliel3lich Vegetationsdecke,
abschnittsweise abtragen, laden und abfahren.

Bereich = geplanter SW- und RW-Kanal Ost- und Sudseite des
Neubaus

Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe gehen in das Eigentum

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 9



Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
03
03.01

Lv

Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

Titel Schmutzwasserentsorgung

Bereich Schmutzwasserkanal Neubau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.2

03.01.3

des AN Uber und sind zu beseitigen.

Abtragsdicke = 40-70 cm

Oberboden geht in Eigentum des AN Uber und ist fachgerecht
nach Wahl des AN zu entsorgen.

Abgerechnet wird nach Aufmald.

160 m® EP..........

BaustraBe abschnittsweise abtragen, laden und abfahren

Vorhandene BaustralRe, abschnittsweise abtragen, laden und
abfahren.

Bereich = gepalnter SW- und RW-Kanal

bestehend aus RC-Material der KorngréfRe 0-32 mm
Abtragsdicke = ca. 25 cm

RC-Material geht in Eigentum des AN Uber und ist fachgerecht
nach Wahl des AN zu entsorgen.

Abgerechnet wird nach Aufmald.

50 m® EP...........

Leitungsgraben mit Schachten fiir Rohr DN 150 herstellen

Leitungsgraben mit Schachten herstellen.
Boden fir Leitungsgraben einschlieRlich Schachtbaugruben
ausheben und seitlich lagern.

Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne
Berlicksichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Schachtdurchmesser und -abstande nach Zeichnung.
Homogenbereich HB

Grabentiefe : 1,20 bis 2,50 m.

Breite der Grabensohle fiir Rohr DN 150 aus Kunststoff.

EV2-Werte der Grabensohle von mind. 45 MN/m? sind im
Rahmen der Eigenlberwachung nachzuweisen.

Aushub, soweit zum Verflllen geeignet, zur Wiederverwendung
seitlich lagern.

Unrat und unbrauchbaren Boden wahrend der Arbeiten
aussondern, aufnehmen, in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustellen entfernen.

Die Entsorgung des Unrats und des unbrauchbaren Bodens
wird gesondert vergitet.

Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert verguitet.
Verbau wird gesondert vergutet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

.............. GP

.............. GP s

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.01 Bereich Schmutzwasserkanal Neubau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Leitungszone verfullen wird gesondert vergutet.
Fehlenden Verfillboden liefern wird gesondert vergiitet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden oder Stralenaufbau).
Abgerechnet wird nach Aufmald.
200 m?® EP.coo GP oo,
03.01.4 Ausheben von Hand, Zulage
Ausheben von Hand, Boden in Baugruben von Hand
ausheben.
Abrechnungshinweis: Diese Position wird als Zulage
abgerechnet, sobald reine
Handarbeit notwendig ist.
Abgerechnet wird nach Aufmald.
5md EP.o, GP
03.01.5 Handschachtung unter RW-Kanal, Zulage
Leitunsgraben unter vorhandenen RW-Kanal von Hand
ausheben.
Abrechnungshinweis: Diese Position wird als Zulage
abgerechnet, sobald reine
Handarbeit notwendig ist.
Abgerechnet wird nach Aufmald.
15 m? EP.ooe GP oo,
03.01.6 Fillsand liefern, zur Auffiillung der Leitungszone fiir Rohr DN 150 einbauen

Verdichtungsfahigen, steinfreien Fillsand (LAGA Z0) liefern und
als Verflllung des Leitungsgrabens lagenweise 20 - 30 cm
horizontal einbauen und verdichten.

Einbaustelle = Leitungszone fir Rohr DN 150

Grabentiefe 2,00 bis 3,00 m.

Material = Sand (F1 - SE, SW gem. DIN 18 196) der
Verdichtbarkeitsklasse V1 gemal ZTV A-StB 12.

DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfillten Leitungsgrabens
istim Rahmen der Eigenliberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m? nachzuweisen).

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

50 m* EP..oo GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 11



Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.01 Bereich Schmutzwasserkanal Neubau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.01.7 Seitl. gelagerten Boden aufnehmen und in Leitungsgraben fiir Rohr DN 150 einbauen und
verdichten

Seitlich gelagerten Boden aufnehmen, als Verflllung fiir den
Leitungsgraben lagenweise 20 - 30 cm horizontal einbauen und
verdichten.

Homogenbereich HB

Einbaustelle = Rohrleitungsgraben fiir Rohr DN 150
Grabentiefe bis 1,5 bis 2,5 m.

DPr =100 % (auf der Oberkante des verfillten Leitungsgrabens
istim Rahmen der Eigeniberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m? nachzuweisen).

Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.

180 m® EP.oo GP o

03.01.8 Unbrauchbaren Boden laden und entsorgen

Unbrauchbaren Boden, der nicht fir den Wiedereinbau geeignet
ist, laden und entsorgen

Bauort: Leitungsgraben sowie sdmtliche Baugruben fir alle
Positionen in LV.

Homogenbereich HB

Unbelastet LAGA Z0

Boden fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen. Durch den
AN ist der Verwendungsnachweis Uber den Verbleib des
Bodens zu fuhren und dem AG vor dem Abtransport zu liefern.

50 m® EP.oo GP s

03.01.9 Grabenverbau fiir Leitungsgraben herst., t bis 1,70 m

Grabenverbau herstellen.

Verbau einschl. Gurtung fur Leitungsgraben entsprechend
statischen und

konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten,

mehrmalig versetzen und von der Baustelle entfernen.
Leitungsgrabensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaus, andernfalls bis 5 cm Uber Gelandeoberkante bzw. OK
Planum.

Fir die Verbauarbeiten und die Wahl des Verbaus ist die
Verlegung der Rohrleitungen zu bertcksichtigen

Grabentiefe t bis 1,70 m

Breite der Grabensohle fir Rohrgraben fur

PP-Rohr DN 150.

Art des Verbaues und der Gurtung nach Wahl des AN.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 12



Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)

56
03
03.01

LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Titel Schmutzwasserentsorgung
Bereich Schmutzwasserkanal Neubau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.10

03.01.11

03.01.12

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Einschlielich statischen Nachweis fir den Verbau und die
Gurtung.
Abgerechnet wird nach Lange in der Achse des Verbaus je
verbauter Grabenwand, multipliziert mit der Héhe zwischen
Leitungsgrabensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaus, andernfalls bis 5 cm iber Oberkante Planum.

340 m? EP..oo GP

Grabenverbau fiir Leitungsgraben herst., t bis 2,50 m

Wie Position 03.01.9 (Seite 12) jedoch:
t bis 2,50 m

60 m? EP.oo GP .o

Kunststoffrohrleitung (PP) DN 150 ohne Formstiicke liefern und einbauen

Kunststoffrohrleitung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610 liefern und einbauen.
Kreisférmige Vollwandabwasserrohre mit Doppelsteckmuffe und
patentiertem, austauschbarem vierfach Lippendichtelement aus
EPDM. Dichtung werkseitig fest mit Muffe verbunden.

Material: Polypropylen Homopolymer (PP-HM, PP ohne
Additive) gemaf DIN 1852.

Ringsteifgkeit: 12

Rohrleitung: DN 150.

Grabentiefe: bis 3,00 m.

Farbe: orange.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Anschluss an Schacht sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.

Auflager nach DIN EN 1610 Bettung Typ 1 herstellen.
StralRenverkehrslast = SLW 60.

180 m EP..oo GP

Formstiicke zu Kunststoffrohrleitung (PP) DN 150 liefern und einbauen

Wie Position 03.01.11 jedoch:
Kunststoffrohrleitung wie davor, jedoch Formstiicke
Bbdgen und Abzweiger

20 St EP..oo GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
03
03.01

Bereich

Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal Neubau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.01.13

03.01.14

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Kunststofffertigteilschacht DU = 1,0 m, t = 1,30 m bis 1,80 m, fiir DN 150, liefern und einbauen

Kunststofffertigteilschacht mit geradem Durchlaufgerinne und
Schachtkonus. Schachtboden aus PP mit angeformter
Kunststoffanschlussmuffe im Zulauf und Spitzende im Auslauf,
einschlie8lich eines Dichtrings pro Muffe, zum Anschluss von
Kunststoffrohren DN 150.

Art: Sammelschacht.

Medium: Schmutzwasser.

Material: Polypropylen (PP) gemaf DIN EN 13598-2 und DIN
EN 476, inkl. Verstarkungsrippen.

Steigstufen: GFK4 St/m nach DIN 19555.

Durchmesser: 1000 mm.

Schachtkonus: 1000 x 625 mm.

Lichte Schachttiefe tber 1,30 bis 1,80 m.

AnschlieBende Rohrleitung: DN 150, Kunststoff.

Lichte Schachttiefe endet in asphaltierten Flachen 0,20 m unter
fertiger Deckenhohe (Auflagerflache der Schachtabdeckung)
und in unbefestigten oder gepflasterten Flachen 0,16 m unter
Oberkante Deckel (Auflagerflache der Schachtabdeckung).
Betonauflagering zur Lastentkoppelung aus Beton nur fir
Schéachte DN 1000.

Auflager aus Kiessand, 10 cm dick, herstellen.

Schacht mit wasserdichtem Aufbau durch Elementdichtung.
Bei Endschachten Offnung nur auf einer Seite.
QuerschnittsvergrélRerungen, weitere Zuldufe, Abknickungen im
Hauptgerinne, Anschluss der Rohrleitungen, Auflagerringe und
Schachtabdeckungen werden gesondert vergutet.
StralRenverkehrslast = SLW 60.

Statische Berechnung aufstellen.

5 St EP..........

AuBenliegender Absturz

Wie Position 03.01.13 jedoch:

Zulage fur Schacht mit auRenliegendem Absturz

Schacht SW 11,

AuBenliegenden Absturz herstellen mit Formteilen:

45° Abzweig, 45° Bdgen, Anschlussmanschette fiir Inspektions-
und Reinigungséffnung

2 St EP...........

.............. GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.06.2026 - Seite 14



Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.01 Bereich Schmutzwasserkanal Neubau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.01.15 Kunststofffertigteilschacht DU = 0,4 m, t = 1,40 bis 1,80 m, fiir DN 150, liefern und einbauen

Kunststofffertigteilschacht mit geradem Durchlaufgerinne und
Schachtkonus. Schachtboden aus PP mit angeformter
Kunststoffanschlussmuffe im Zulauf und Spitzende im Auslauf,
einschlie8lich eines Dichtrings pro Muffe, zum Anschluss von
Kunststoffrohren DN 150.

Art: Sammelschacht.

Medium: Schmutzwasser.

Material: Polypropylen (PP) gemaf DIN EN 13598-2 und DIN
EN 476, inkl. Verstarkungsrippen.

Steigstufen: GFK4 St/m nach DIN 19555.

Durchmesser: 400 mm.

Schachtkonus: 1000 x 625 mm.

Lichte Schachttiefe Uber 1,40 bis 1,80 m.

AnschlieBende Rohrleitung: DN 150, Kunststoff.

Lichte Schachttiefe endet in asphaltierten Flachen 0,20 m unter
fertiger Deckenhohe (Auflagerflache der Schachtabdeckung)
und in unbefestigten oder gepflasterten Flachen 0,16 m unter
Oberkante Deckel (Auflagerflache der Schachtabdeckung).
Betonauflagering zur Lastentkoppelung aus Beton nur fir
Schéachte DN 1000.

Auflager aus Kiessand, 10 cm dick, herstellen.

Schacht mit wasserdichtem Aufbau durch Elementdichtung.
Bei Endschachten Offnung nur auf einer Seite.
QuerschnittsvergrélRerungen, weitere Zuldufe, Abknickungen im
Hauptgerinne, Anschluss der Rohrleitungen, Auflagerringe und
Schachtabdeckungen werden gesondert vergutet.
StralRenverkehrslast = SLW 60.

Statische Berechnung aufstellen.

6 St EP.oo GP o

03.01.16 Zulage fiir abgewinkeltes Gerinne, DU = 1,0

Zulageposition zu den Fertigteilschachten mit einem
Schachtdurchmesser von DU = 1,0 m.

Schachtbauwerk aus Kunststoff.

Herstellung einer Abwinklung im Hauptgerinne des Schachtes.

5 St EP.oiie, GP o
03.01.17 Zulage fiir abgewinkeltes Gerinne, DU = 0,4
Wie Position 03.01.16 jedoch:
Schachtdurchmesser: DU = 0,4 m
6 St EP..oiree, GP e
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
03
03.01

Lv

Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

Titel Schmutzwasserentsorgung

Bereich Schmutzwasserkanal Neubau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.18

03.01.19

03.01.20

Schachtanschluss herstellen, DN 150 PP

Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses (einschlieRlich eventueller Formstiicke) gegeniiber
der bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen
Rohrleitung. Anschluss mit Gelenkstlick herstellen. Gelenkstiick
liefern.

Rohrleitung DN 110/150, aus Kunststoff, PP.

Schacht aus Kunststoff.

Offnung fiir Rohranschluss ist vorhanden.

30 St EP...........

Schachtabdeckung DN 1000 KI. D, SW, liefern und einbauen

Schachtabdeckung, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124
liefern und einbauen.

Schachtabdeckung zunachst provisorisch auflegen. Liefern und
Einbauen der Auflageringe nach DIN 4034 wird gesondert
vergutet.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M 20 nach DIN V
20000-412 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit fullen.

Fillung glattstreichen.

Schachtabdeckung:

e lichte Weite mind. 600 mm

e Rahmen nach DIN 19584-5, rund, aus Beton, mit 4 Taschen
zum Einhd&ngen des Schmutzfangers
kompatibel zu Deckel nach DIN 19584
Deckel mit Rahmen aus Gusseisen mit Betoneinlage, nach
DIN 19584-2 mit dampfender Einlage.
Schmutzféanger nach DIN 1221

e Deckel mit Liiftungsoffnungen

Abwasserart = Schmutzwasser.
Hoéhenlage des vorh. Schachtbauwerkes mit Bezug zur
StralRenoberflache prifen.

5 St EP..........

Schachtabdeckung DN 400 SW, liefern und einbauen

Schachtabdeckung, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124
liefern und einbauen.

Abdeckung fur DN 400, Schachtabdeckung aus PE
(Polyethylen) zum Auflegen auf die Schachtverlangerung DN
350, begehbar und verschraubbar, kindersicher, Farbe schwarz
Liefern und fachgerecht einbauen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

.............. GP .o

.............. GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.06.2026 - Seite 16



Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.01 Bereich Schmutzwasserkanal Neubau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Produkt: Abdeckung PE fiir DN 400
oder gleichwertig

Abwasserart = Schmutzwasser.
Hoéhenlage des vorh. Schachtbauwerkes mit Bezug zur
StralRenoberflache prifen.

6 St EP..oo GP

03.01.21 Schmutzfanger liefern und einbauen

Schmutzfanger fiir Schachtabdeckungen
Schmutzfanger nach DIN 1221-F, feuerverzinkt, liefern und in
die Schachte einbauen.

11 St EP..oo GP

Summe Bereich 03.01
Schmutzwasserkanal Neubau, Netto:  .............................

03.02 Bereich Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an Hebeanlage

Vorbemerkungen Leitungsgrabenpositionen

Angaben zu den Boden- und Grundwasserverhaltnissen sind
der Baubeschreibung zu entnehmen. Die Leitungsgrabenwande
sind nach DIN EN 1610, 4124 und 18303 mit Holzbohlen oder
Stahlverbaukasten ab einer Verlegetiefe von 1,25 m zu
verbauen.

Die Bauliberwachung nimmt zusatzlich zu den erforderlichen
Eigenkontrollen des AN'’s, die nicht gesondert vergltet werden
(Haltungweise der Bauuberwachung vorzulegen), die Kontrolle
der fachgerechten Verdichtung des Bodeneinbaus unter
Hilfenahme eines Dritten nach EN ISO 22476-2 vor. Diese
Leistung erfolgt auf besonderer Anweisung des AG und wird
extra vergutet.

Die Sicherung aller den Rohrgraben kreuzenden und parallel
verlaufenden Leitungen und Kabel sowie erforderliche
Suchgraben werden gesondert vergitet.

Als Rohrgrabentiefe gilt das arithmetische Mittel aus den
Rohrgrabentiefen einer Haltung (T1+T2)/2, gerechnet ab OK
des vorhandenen Planums (ohne Oberboden) bzw. Planum im
geplanten Straldenkdérper bis Grabensohle.

Die Aushubbreite wird nach DIN EN 1610 mit senkrechten
Wanden ermittelt:

Aushubbreite = AuRendurchmesser (OD) + x (Arbeitsraumbreite
nach DIN EN 1610) + 2 x 0,15 cm (fur evtl. Verbau)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
03
03.02

Lv

Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

Titel Schmutzwasserentsorgung

Bereich Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an Hebeanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.1

03.02.2

Anmerkung:

Im Zuge der Herstellung der Leitungsgraben sowie der
Verlegung der Rohre ist auf das Einhalten des Schutzstreifens
am oberen Rand zu achten (vgl. BG Bau Merkheft C 469 und
470).

Bei Grabentiefen > 1,25 m sind als Zugange Treppen und
Leitern zu benutzen (vgl. BG Bau Merkheft C 470).

Die notwendigen Leistungen sind in den Einheitspreisen zu
bericksichtigen.

Oberboden abschnittsweise abtragen, laden und abfahren

Oberboden, ggf. einschliel3lich Vegetationsdecke,
abschnittsweise abtragen, laden und abfahren.

Bereich = gepalnter SW- und RW-Kanal

Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe gehen in das Eigentum
des AN Uber und sind zu beseitigen.

Abtragsdicke = 40-70 cm

Oberboden geht in Eigentum des AN Uber und ist fachgerecht
nach Wahl des AN zu entsorgen.

Abgerechnet wird nach Aufmald.

110 m® EP..........

Pflaster aufnehmen und wieder einbauen

Pflaster umpflastern.

Steine aus Kiessandbettung aufnehmen, sdubern und soweit
erforderlich, beiseite setzen.

Nicht wiederverwendbares Material in Eigentum des AN
ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

Pflaster erneut herstellen in Schulhof Bestand zur
héhenmaligen Anpassung an neu herzustellenden Schacht in
der Pflasterflache.

Betonsteinrechteckpflaster,

Steine im vorh. Verband wieder setzen.

Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm herstellen (4
cm dick),

vorhandene Bettung durcharbeiten,

Pflaster mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm einschlammen,
Uberschissiges Material entfernen.

9m? EP..........

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

.............. GP

.............. GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.06.2026 - Seite 18



Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.02 Bereich Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an Hebeanlage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.02.3 Leitungsgraben mit Schachten fiir Rohr DN 200 herstellen

Leitungsgraben mit Schachten herstellen.
Boden fur Leitungsgraben einschliefilich Schachtbaugruben
ausheben und seitlich lagern.

Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne
BerUcksichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Schachtdurchmesser und -abstéande nach Zeichnung.
Homogenbereich HB

Grabentiefe : 1,5 bis 2,5 m.

Breite der Grabensohle fir Rohr DN 200 aus Kunststoff.

EV2-Werte der Grabensohle von mind. 45 MN/m? sind im
Rahmen der Eigenliberwachung nachzuweisen.

Aushub, soweit zum Verflllen geeignet, zur Wiederverwendung
seitlich lagern.

Unrat und unbrauchbaren Boden wahrend der Arbeiten
aussondern, aufnehmen, in Eigentum des AN ibernehmen und
von der Baustellen entfernen.

Die Entsorgung des Unrats und des unbrauchbaren Bodens
wird gesondert vergutet.

Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert vergutet.
Verbau wird gesondert vergitet.

Leitungszone verfullen wird gesondert vergutet.

Fehlenden Verfillboden liefern wird gesondert vergiitet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden oder Stralenaufbau).

Abgerechnet wird nach Aufmald.

230 m? EP.ee GP
03.02.4 Ausheben von Hand, Zulage
Ausheben von Hand, Boden in Baugruben von Hand
ausheben.

Abrechnungshinweis: Diese Position wird als Zulage
abgerechnet, sobald reine

Handarbeit notwendig ist.

Abgerechnet wird nach Aufmald.

5m? EP..oo GP

03.02.5 Fillsand liefern, zur Auffiillung der Leitungszone fiir Rohr DN 150 einbauen

Verdichtungsfahigen, steinfreien Fillsand (LAGA Z0) liefern und
als Verflllung des Leitungsgrabens lagenweise 20 - 30 cm
horizontal einbauen und verdichten.

Einbaustelle = Leitungszone fir Rohr DN 150

Grabentiefe 2,00 bis 3,00 m.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.06.2026 - Seite 19




Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.02 Bereich Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an Hebeanlage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Material = Sand (F1 - SE, SW gem. DIN 18 196) der
Verdichtbarkeitsklasse V1 gemal ZTV A-StB 12.

DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfillten Leitungsgrabens
istim Rahmen der Eigenliberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m? nachzuweisen).

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

40 m® EP..oo GP

03.02.6 Seitl. gelagerten Boden aufnehmen und in Leitungsgraben fiir Rohr DN 150 einbauen und
verdichten

Seitlich gelagerten Boden aufnehmen, als Verflllung fiir den
Leitungsgraben lagenweise 20 - 30 cm horizontal einbauen und
verdichten.

Homogenbereich HB

Einbaustelle = Rohrleitungsgraben fiir Rohr DN 150
Grabentiefe bis 1,5 bis 2,5 m.

DPr =100 % (auf der Oberkante des verfillten Leitungsgrabens
istim Rahmen der Eigeniberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m? nachzuweisen).

Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.

210 m? EP.oo GP o

03.02.7 Unbrauchbaren Boden laden und entsorgen

Unbrauchbaren Boden, der nicht fir den Wiedereinbau geeignet
ist, laden und entsorgen

Bauort: Leitungsgraben sowie sdmtliche Baugruben fir alle
Positionen in LV.

Homogenbereich HB

Unbelastet LAGA Z0

Boden fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen. Durch den
AN ist der Verwendungsnachweis Uber den Verbleib des
Bodens zu fuhren und dem AG vor dem Abtransport zu liefern.

40 m® EP..oo GP

03.02.8 Grabenverbau fiir Leitungsgraben herst., t bis 2,5 m

Grabenverbau herstellen.

Verbau einschl. Gurtung fur Leitungsgraben entsprechend
statischen und

konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten,

mehrmalig versetzen und von der Baustelle entfernen.
Leitungsgrabensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaus, andernfalls bis 5 cm Uber Gelandeoberkante bzw. OK
Planum.

Fir die Verbauarbeiten und die Wahl des Verbaus ist die
Verlegung der Rohrleitungen zu bertcksichtigen

Grabentiefe t bis 2,5 m

Breite der Grabensohle fir Rohrgraben fur

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 20



Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)

56
03
03.02

LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Titel Schmutzwasserentsorgung
Bereich Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an Hebeanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.9

03.02.10

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
PP-Rohr DN 150.
Art des Verbaues und der Gurtung nach Wahl des AN.
Einschlielich statischen Nachweis fir den Verbau und die
Gurtung.
Abgerechnet wird nach Lange in der Achse des Verbaus je
verbauter Grabenwand, multipliziert mit der Héhe zwischen
Leitungsgrabensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaus, andernfalls bis 5 cm iber Oberkante Planum.

460 m? EP..oo GP

Kunststoffrohrleitung (PP) DN 200 ohne Formstiicke liefern und einbauen

Kunststoffrohrleitung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610 liefern und einbauen.
Kreisférmige Vollwandabwasserrohre mit Doppelsteckmuffe und
patentiertem, austauschbarem vierfach Lippendichtelement aus
EPDM. Dichtung werkseitig fest mit Muffe verbunden.

Material: Polypropylen Homopolymer (PP-HM, PP ohne
Additive) gemafl DIN 1852.

Ringsteifgkeit: SN 12

Rohrleitung: DN 200.

Grabentiefe: bis 3,00 m.

Farbe: orange.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Anschluss an Schacht sowie Formstlicke werden gesondert
vergutet.

Auflager nach DIN EN 1610 Bettung Typ 1 herstellen.
StralRenverkehrslast = SLW 60.

115 m EP..oo GP

Formstiicke zu Kunststoffrohrleitung (PP) DN 200 liefern und einbauen

Wie Position 03.02.9 jedoch:
Kunststoffrohrleitung wie davor, jedoch Formstiicke
Bdgen und Abzweiger

10 St EP..oo GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 21



Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
03
03.02

LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Titel Schmutzwasserentsorgung
Bereich Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an Hebeanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.11

03.02.12

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Kunststofffertigteilschacht DU = 1,0 m, t = 1,60 m bis 2,00 m, fiir DN 200, liefern und einbauen

Kunststofffertigteilschacht mit geradem Durchlaufgerinne und
Schachtkonus. Schachtboden aus PP mit angeformter
Kunststoffanschlussmuffe im Zulauf und Spitzende im Auslauf,
einschlie8lich eines Dichtrings pro Muffe, zum Anschluss von
Kunststoffrohren DN 200.

Art: Sammelschacht.

Medium: Schmutzwasser.

Material: Polypropylen (PP) gemaf DIN EN 13598-2 und DIN
EN 476, inkl. Verstarkungsrippen.

Steigstufen: GFK4 St/m nach DIN 19555.

Durchmesser: 1000 mm.

Schachtkonus: 1000 x 625 mm.

Lichte Schachttiefe Uber 1,60 bis 2,50 m.

AnschlieBende Rohrleitung: DN 200, Kunststoff.

Lichte Schachttiefe endet in asphaltierten Flachen 0,20 m unter
fertiger Deckenhohe (Auflagerflache der Schachtabdeckung)
und in unbefestigten oder gepflasterten Flachen 0,16 m unter
Oberkante Deckel (Auflagerflache der Schachtabdeckung).
Betonauflagering zur Lastentkoppelung aus Beton nur fir
Schéachte DN 1000.

Auflager aus Kiessand, 10 cm dick, herstellen.

Schacht mit wasserdichtem Aufbau durch Elementdichtung.
Bei Endschachten Offnung nur auf einer Seite.
QuerschnittsvergrélRerungen, weitere Zuldufe, Abknickungen im
Hauptgerinne, Anschluss der Rohrleitungen, Auflagerringe und
Schachtabdeckungen werden gesondert vergutet.
StralRenverkehrslast = SLW 60.

Statische Berechnung aufstellen.

6 St EP..........

AuBenliegender Absturz

Wie Position 03.02.11 jedoch:

Zulage fur Schacht mit auRenliegendem Absturz

SW-Schacht 2.1, 2,2, 2.3

AuBenliegenden Absturz herstellen mit Formteilen:

45° Abzweig, 45° Bdgen, Anschlussmanschette fiir Inspektions-
und Reinigungséffnung

3 st EP...........

.............. GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.02 Bereich Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an Hebeanlage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.02.13 Zulage fiir abgewinkeltes Gerinne, DU = 1,0

Zulageposition zu den Fertigteilschachten mit einem
Schachtdurchmesser von DU = 1,0 m.

Schachtbauwerk aus Kunststoff.

Herstellung einer Abwinklung im Hauptgerinne des Schachtes.

6 St EP.oo GP o

03.02.14 Schachtanschluss herstellen, DN 200 PP

Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses (einschlieRlich eventueller Formstiicke) gegeniiber
der bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen
Rohrleitung. Anschluss mit Gelenkstlick herstellen. Gelenkstiick
liefern.

Rohrleitung DN 200, aus Kunststoff, PP.

Schacht aus Kunststoff.

Offnung fiir Rohranschluss ist vorhanden.

17 St EP.oo GP o

03.02.15 Schachtabdeckung DN 1000 KI. D, SW, liefern und einbauen

Schachtabdeckung, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124
liefern und einbauen.

Schachtabdeckung zunachst provisorisch auflegen. Liefern und
Einbauen der Auflageringe nach DIN 4034 wird gesondert
vergutet.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M 20 nach DIN V
20000-412 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit fullen.

Fillung glattstreichen.

Schachtabdeckung:

e lichte Weite mind. 600 mm

¢ Rahmen nach DIN 19584-5, rund, aus Beton, mit 4 Taschen
zum Einhd&ngen des Schmutzfangers
kompatibel zu Deckel nach DIN 19584
Deckel mit Rahmen aus Gusseisen mit Betoneinlage, nach
DIN 19584-2 mit dampfender Einlage.
Schmutzféanger nach DIN 1221
Deckel mit Liftungsoffnungen

Abwasserart = Schmutzwasser.
Hohenlage des vorh. Schachtbauwerkes mit Bezug zur
Strallenoberflache prifen.

6 St EP..oo GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.02 Bereich Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an Hebeanlage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.02.16 Schmutzfanger liefern und einbauen

Schmutzfanger fiir Schachtabdeckungen
Schmutzfanger nach DIN 1221-F, feuerverzinkt, liefern und in
die Schachte einbauen.

6 St EP..oo GP

03.02.17 E-KG-Stiick, duktilem Gusseisen, DN 225 liefern und einbauen

E-KG-Stilick, duktilem Gusseisen, DN 200 liefern und einbauen.
Flanschmuffenstlick,

Durchmesser: DN 225

Material: duktilem Gusseisen

Beschichtung, Innen und Auf3en; Epoxy

Farbe: rotbraun fir Abwasser

Dichtungen abwasserbestandig.

Flansche: PN 10

Einschliellich der erforderlichen Schrauben (Edel-

stahl), Dichtungen und Kleinmaterialien .

Fabrikat/Typ:

(Herstellerangabe im Bieterverzeichnis eintragen)

2 St EP..oo GP

03.02.18 Absperrschieber DN 200 (Tiefe bis 2,50 m) liefern und einbauen

Absperrschieber DN 200, PN 16 fur Abwasser liefern und
einbauen.
Flansche PN 16 gebohrt, weichdichtend nach DIN EN 1171
Baulange nach DIN EN 558-1 Grundreihe 14 = 200 mm
geringes Drehmoment durch Gleitschuhe aus Kunststoff am
Keil aus GuRReisen EN - JS 1030 (GGG 40)
Absperrkeil allseitig mit NBR vulkanisiert
Spindel aus 17 % Chromstanhl,
Spindelmutter aus Bronze
Korrosionsschutz innen und aulRen Epoxidbeschichtung
nach GSK Richtlinien
gem. KAT 1033-A
- Einbau in horizontale Rohrleitung in Erdeinbauweise
- Einbautiefe, gemessen von Rohrachse bis
OK Bedienungsflur = bis 2,50 m
Zubehor:
- Verstellbare Teleskop-Erdeinbaugarnitur fir
Spindelverlangerung (bis 2,50 m)
mit Hilsrohr und Hulsrohrdeckel mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.02 Bereich Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an Hebeanlage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

wasserdichter Abdichtung inkl. aller Kleinteile.
liefern und betriebsbereit montieren.

Fabrikat/Typ:

(Bietereintrag)

1St EP.oo GP s

03.02.19 StraBenkappe fiir Absperrarmaturen

Strallenkappe flr Absperrarmaturen nach DIN 4056,
NenngroRe A 1 fur Abwasser, frei Baustelle liefern und
einbauen, einschl. Einbau einer Einfassplatte.
StralRenkappe auf Fuldplatte oder in Unterbeton C 12/15,
10 cm dick setzen.

1St EP.oo GP .o

Summe Bereich 03.02
Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an Hebeanlage, Netto:  ..............................

03.03 Bereich Schmutzwasserkanal Umleitung Mobilbauten

Vorbemerkungen Leitungsgrabenpositionen

Angaben zu den Boden- und Grundwasserverhaltnissen sind
der Baubeschreibung zu entnehmen. Die Leitungsgrabenwande
sind nach DIN EN 1610, 4124 und 18303 mit Holzbohlen oder
Stahlverbaukasten ab einer Verlegetiefe von 1,25 m zu
verbauen.

Die Bauuberwachung nimmt zusatzlich zu den erforderlichen
Eigenkontrollen des AN's, die nicht gesondert vergltet werden
(Haltungweise der Bauuiberwachung vorzulegen), die Kontrolle
der fachgerechten Verdichtung des Bodeneinbaus unter
Hilfenahme eines Dritten nach EN ISO 22476-2 vor. Diese
Leistung erfolgt auf besonderer Anweisung des AG und wird
extra vergutet.

Die Sicherung aller den Rohrgraben kreuzenden und parallel
verlaufenden Leitungen und Kabel sowie erforderliche
Suchgraben werden gesondert vergutet.

Als Rohrgrabentiefe gilt das arithmetische Mittel aus den
Rohrgrabentiefen einer Haltung (T1+T2)/2, gerechnet ab OK
des vorhandenen Planums (ohne Oberboden) bzw. Planum im
geplanten Stralenkdérper bis Grabensohle.

Die Aushubbreite wird nach DIN EN 1610 mit senkrechten
Wanden ermittelt:

Aushubbreite = AuRendurchmesser (OD) + x (Arbeitsraumbreite
nach DIN EN 1610) + 2 x 0,15 cm (fur evtl. Verbau)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.03 Bereich Schmutzwasserkanal Umleitung Mobilbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Anmerkung:

Im Zuge der Herstellung der Leitungsgraben sowie der
Verlegung der Rohre ist auf das Einhalten des Schutzstreifens
am oberen Rand zu achten (vgl. BG Bau Merkheft C 469 und
470).

Bei Grabentiefen > 1,25 m sind als Zugange Treppen und
Leitern zu benutzen (vgl. BG Bau Merkheft C 470).

Die notwendigen Leistungen sind in den Einheitspreisen zu
berlcksichtigen.

03.03.1 Oberboden abschnittsweise abtragen, seitl. lagern und wieder einbauen

Oberboden, ggf. einschliel3lich Vegetationsdecke,
abschnittsweise abtragen, seitl. lagern und wieder einbauen.
Bereich = Mobilbauten.

Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe gehen in das Eigentum
des AN Uber und sind zu beseitigen.

Leistungen fur die zugehorige provisorische
Mietenabdeckungen sind mit dieser Position abgegolten.

Abtragsdicke 0,5 m i.M..
Lagerflachen sind vorhanden.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

40 m® EP.oo GP o

03.03.2 Leitungsgraben mit Schachten fiir Rohr DN 150 herstellen

Leitungsgraben mit Schachten herstellen.
Boden fir Leitungsgraben einschlieRlich Schachtbaugruben
ausheben und seitlich lagern.

Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne
Berlicksichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Schachtdurchmesser und -abstande nach Zeichnung.
Homogenbereich HB

Grabentiefe : 0,8 bis 1,1 m.

Breite der Grabensohle fiir Rohr DN 150 aus Kunststoff.

EV2-Werte der Grabensohle von mind. 45 MN/m? sind im
Rahmen der Eigenlberwachung nachzuweisen.

Aushub, soweit zum Verflllen geeignet, zur Wiederverwendung
seitlich lagern.

Unrat und unbrauchbaren Boden wahrend der Arbeiten
aussondern, aufnehmen, in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustellen entfernen.

Die Entsorgung des Unrats und des unbrauchbaren Bodens
wird gesondert vergitet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.03 Bereich Schmutzwasserkanal Umleitung Mobilbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert vergutet.
Verbau wird gesondert vergitet.

Leitungszone verfullen wird gesondert vergutet.

Fehlenden Verfillboden liefern wird gesondert vergiitet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden oder Stralenaufbau).

Abgerechnet wird nach Aufmal.

35 m? EP.coo GP e,
03.03.3 Ausheben von Hand, Zulage
Ausheben von Hand, Boden in Baugruben von Hand
ausheben.

Abrechnungshinweis: Diese Position wird als Zulage
abgerechnet, sobald reine

Handarbeit notwendig ist.

Abgerechnet wird nach Aufmald.

5m? EP..oo GP

03.03.4 Fillsand liefern, zur Auffiillung der Leitungszone fiir Rohr DN 150 einbauen

Verdichtungsfahigen, steinfreien Fillsand (LAGA Z0) liefern und
als Verflllung des Leitungsgrabens lagenweise 20 - 30 cm
horizontal einbauen und verdichten.

Einbaustelle = Leitungszone fir Rohr DN 150

Grabentiefe 0,8 bis 1,1 m.

Material = Sand (F1 - SE, SW gem. DIN 18 196) der
Verdichtbarkeitsklasse V1 gemal ZTV A-StB 12.

DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfillten Leitungsgrabens
istim Rahmen der Eigenliberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m? nachzuweisen).

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

7m? EP.oo GP o

03.03.5 Seitl. gelagerten Boden aufnehmen und in Leitungsgraben fiir Rohr DN 150 einbauen und
verdichten

Seitlich gelagerten Boden aufnehmen, als Verflllung fur den
Leitungsgraben lagenweise 20 - 30 cm horizontal einbauen und
verdichten.

Homogenbereich HB

Einbaustelle = Rohrleitungsgraben fir Rohr DN 150
Grabentiefe bis 0,8 bis 1,1 m.

DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfillten Leitungsgrabens
istim Rahmen der Eigenliberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m? nachzuweisen).

Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.

28 m* EP..oo GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)

56
03
03.03

LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Titel Schmutzwasserentsorgung
Bereich Schmutzwasserkanal Umleitung Mobilbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.6

03.03.7

03.03.8

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Unbrauchbaren Boden laden und entsorgen

Unbrauchbaren Boden, der nicht fiir den Wiedereinbau geeignet
ist, laden und entsorgen

Bauort: Leitungsgraben sowie samtliche Baugruben fir alle
Positionen in LV.

Homogenbereich HB

Unbelastet LAGA Z0

Boden fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen. Durch den
AN ist der Verwendungsnachweis Uber den Verbleib des
Bodens zu fliihren und dem AG vor dem Abtransport zu liefern.

m? EP..oo GP

Kunststoffrohrleitung (PP) DN 150 ohne Formstiicke liefern und einbauen

Kunststoffrohrleitung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610 liefern und einbauen.
Kreisformige Vollwandabwasserrohre mit Doppelsteckmuffe und
patentiertem, austauschbarem vierfach Lippendichtelement aus
EPDM. Dichtung werkseitig fest mit Muffe verbunden.

Material: Polypropylen Homopolymer (PP-HM, PP ohne
Additive) gemafl DIN 1852.

Ringsteifgkeit: 12

Rohrleitung: DN 150.

Grabentiefe: bis 3,00 m.

Farbe: orange.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Anschluss an Schacht sowie Formstlicke werden gesondert
vergutet.

Auflager nach DIN EN 1610 Bettung Typ 1 herstellen.
StralRenverkehrslast = SLW 60.

57 m EP..oo GP

Formstiicke zu Kunststoffrohrleitung (PP) DN 150 liefern und einbauen

Wie Position 03.03.7 jedoch:
Kunststoffrohrleitung wie davor, jedoch Formstiicke
Bdgen und Abzweiger

5 St EP..oo GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
03
03.03

LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Titel Schmutzwasserentsorgung
Bereich Schmutzwasserkanal Umleitung Mobilbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.9

03.03.10

03.03.11

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Kunststofffertigteilschacht DU = 1,0 m, t = 0,80 m bis 1,10 m, fiir DN 150, liefern und einbauen

Kunststofffertigteilschacht mit geradem Durchlaufgerinne und
Schachtkonus. Schachtboden aus PP mit angeformter
Kunststoffanschlussmuffe im Zulauf und Spitzende im Auslauf,
einschlie8lich eines Dichtrings pro Muffe, zum Anschluss von
Kunststoffrohren DN 150.

Art: Sammelschacht.

Medium: Schmutzwasser.

Material: Polypropylen (PP) gemaf DIN EN 13598-2 und DIN
EN 476, inkl. Verstarkungsrippen.

Steigstufen: GFK4 St/m nach DIN 19555.

Durchmesser: 1000 mm.

Schachtkonus: 1000 x 625 mm.

Lichte Schachttiefe tber 1,30 bis 1,80 m.

AnschlieBende Rohrleitung: DN 150, Kunststoff.

Lichte Schachttiefe endet in asphaltierten Flachen 0,20 m unter
fertiger Deckenhohe (Auflagerflache der Schachtabdeckung)
und in unbefestigten oder gepflasterten Flachen 0,16 m unter
Oberkante Deckel (Auflagerflache der Schachtabdeckung).
Betonauflagering zur Lastentkoppelung aus Beton nur fir
Schéachte DN 1000.

Auflager aus Kiessand, 10 cm dick, herstellen.

Schacht mit wasserdichtem Aufbau durch Elementdichtung.
Bei Endschachten Offnung nur auf einer Seite.
QuerschnittsvergrélRerungen, weitere Zuldufe, Abknickungen im
Hauptgerinne, Anschluss der Rohrleitungen, Auflagerringe und
Schachtabdeckungen werden gesondert vergutet.
StralRenverkehrslast = SLW 60.

Statische Berechnung aufstellen.

2 St EP..........

Zulage fiir abgewinkeltes Gerinne, DU = 1,0

Zulageposition zu den Fertigteilschachten mit einem
Schachtdurchmesser von DU = 1,0 m.

Schachtbauwerk aus Kunststoff.

Herstellung einer Abwinklung im Hauptgerinne des Schachtes.

2 St EP..........

Schachtanschluss herstellen, DN 150 PP

Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses (einschlieRlich eventueller Formstiicke) gegeniiber
der bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

.............. GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.03 Bereich Schmutzwasserkanal Umleitung Mobilbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.
Rohrleitung. Anschluss mit Gelenkstuick herstellen. Gelenkstuck
liefern.
Rohrleitung DN 150, aus Kunststoff, PP.
Schacht aus Kunststoff.
Offnung flr Rohranschluss ist vorhanden.
5 St EP.o, GP
03.03.12 Schachtabdeckung DN 1000 KI. D, SW, liefern und einbauen
Schachtabdeckung, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124
liefern und einbauen.
Schachtabdeckung zunachst provisorisch auflegen. Liefern und
Einbauen der Auflageringe nach DIN 4034 wird gesondert
vergutet.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M 20 nach DIN V
20000-412 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit flllen.
Fillung glattstreichen.
Schachtabdeckung:
¢ lichte Weite mind. 600 mm
¢ Rahmen nach DIN 19584-5, rund, aus Beton, mit 4 Taschen
zum Einhangen des Schmutzfangers
kompatibel zu Deckel nach DIN 19584
Deckel mit Rahmen aus Gusseisen mit Betoneinlage, nach
DIN 19584-2 mit ddmpfender Einlage.
Schmutzfanger nach DIN 1221
o Deckel mit Liiftungs6ffnungen
Abwasserart = Schmutzwasser.
Hoéhenlage des vorh. Schachtbauwerkes mit Bezug zur
StralRenoberflache prifen.
2 St EP.ooe GP oo,
03.03.13 Schmutzfanger liefern und einbauen
Schmutzfanger fur Schachtabdeckungen
Schmutzfanger nach DIN 1221-F, feuerverzinkt, liefern und in
die Schéachte einbauen.
2 St EP.ooe GP oo,
03.03.14 Schachtdeckelumpflasterung 3-Reihig herstellen
Pflastersteine DIN 18501-140 bzw. DIN EN 1338 Beton
(160/160/140 mm).
Breite des Pflasterstreifens 3 Reihen.
Pflaster mit Moértel, Zement DIN 1164, Mischungsverhaltnis 1 zu
4, einschldmmen und vor Abbinden des Mortels reinigen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.03 Bereich Schmutzwasserkanal Umleitung Mobilbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Pflasterbett aus Mortel MG 1l DIN 1053.

Zement DIN 1164, Dicke im verdichteten Zustand 3 cm.
Unterbeton C12/15, Dicke im verdichteten Zustand 20 cm mit
Betonrlickenstiitze in 15 cm Breite,

Unterbau aus Mineralgemisch 0/32 im verdichteten Zustand 20
cm fir Schachtabdeckung Klasse D 400, rund.

Einschl. Lieferung aller Materialien, Schneidarbeiten,
zusatzlicher Erdarbeiten, Bodenabfuhr und Anarbeiten der
Oberflache.

2 St EP.oo GP s

Summe Bereich 03.03
Schmutzwasserkanal Umleitung Mobilbauten, Netto: ...

03.04 Bereich Fettabscheider und Probenahmeschacht

03.04.1 Baugrube zur Herstellung Fettabscheider und Probenahmeschacht herstellen

Baugrube zur Herstellung des Fettabscheiders und des
Probenahmeschachts herstellen. Boden ausheben und seitlich
lagern.

Homogenbereich HB

Baugrubenbreite: ca.3,00 x 1,75 m.

Baugrubentiefe: bis ca. 2,60 m.

Ausbau des vorhandenen Fettabscheiders und Schlammfangs
wird gesondert vergutet.
Wasserhaltung wird gesondert verglitet.

Unrat und unbrauchbaren Boden wahrend der Arbeiten
aussondern, aufnehmen, in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustellen entfernen.

Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert verguitet.

Fehlenden Verfillboden liefern wird gesondert vergiitet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden oder Stralenaufbau)

Abgerechnet wird nach Aufmald.

15 m? EP.oo GP i

03.04.2 Baugrubenverbau (2,00 x 2,00) m herstellen, t = bis 2,6 m

Baugrubenverbau herstellen

Verbau einschlie3lich Gurtung fur Baugrube fur kuntsstoffenen
Fettabscheider entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten, ausbauen und von der
Baustelle entfernen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.04 Bereich Fettabscheider und Probenahmeschacht
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.
Leitungsgrabensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaus, andernfalls bis 5 cm iber Oberkante Planum.
Abrechnungstiefe bis Baugrubensohle
Baugrubentiefe bis 2,60 m
Baugrubensohle ca. 2,00 x 2,00 m
Art des Verbaus und der Gurtung nach Wahl des AN.
Einschlielich statischen Nachweis fir den Verbau und die
Gurtung.
Abgerechnet wird nach Lange in der Achse des Verbaus je
verbauter Grabenwand, multipliziert mit der Hohe zwischen
20 m? EP.o, GP oo
03.04.3 Seitl. gelagerten Boden aufnehmen und in Baugrube einbauen und verdichten
Seitlich gelagerten Boden aufnehmen, als Verflllung fiir den
Leitungsgraben lagenweise 20 - 30 cm horizontal einbauen und
verdichten.
Homogenbereich HB
Einbaustelle = Baugrube des Fettabscheiders
Grabentiefe bis 2,60 m.
DPr =100 % (auf der Oberkante des verfullten Leitungsgrabens
istim Rahmen der Eigeniberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m? nachzuweisen).
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.
12 m? EP.coo GP e,
03.04.4 Fillsand liefern, zur Auffiillung des Leitungszone fiir Rohr DN 200 einbauen
Verdichtungsfahigen, steinfreien Fillsand (LAGA Z0) liefern und
als Baugrubenverflllung lagenweise 20 - 30 cm horizontal
einbauen und verdichten.
Einbaustelle = Baugrubenverfiillung
Grabentiefe 3,00 bis 4,00 m.
Material = Sand (F1 - SE, SW gem. DIN 18 196) der
Verdichtbarkeitsklasse V1 gemal ZTV A-StB 12.
DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfillten Leitungsgrabens
istim Rahmen der Eigenliberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m? nachzuweisen).
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
10 m? EP.o, GP oo
03.04.5 Vorhandenen Fettabscheider entleeren und reinigen

Vorhandenen Fettabscheider durch zertifizierten Fachbetrieb
absaugen und reinigen lassen.

1St EP..oo GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.04.6 Vorhandenen Schlammfang entleeren und reinigen

Vorhandenen Fettabscheider durch Fachbetrieb absaugen und
reinigen lassen.

1St EP.oo GP s

03.04.7 Vorhandenen Fettabscheider abbrechen und entsorgen

Vorhandenes Schachtbauwerk inkl. Schachtabdeckung und
Schachtunterteil aufnehmen und entsorgen.

Betonfertigteil.

Schachttiefe ca. 2,30 m.

Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen.

1St EP..oo GP

03.04.8 Vorhandenen Schlammfang abbrechen und entsorgen

Vorhandenes Schachtbauwerk inkl. Schachtabdeckung und
Schachtunterteil aufnehmen und entsorgen.

Betonfertigteil.

Schachttiefe ca. 2,00 m.

Material in Eigentum des AN lGbernehmen und von der
Baustelle entfernen.

1St EP.oov GP s

03.04.9 Vorhandene Entwéasserungsrohrleitung DN 100 bis DN 150 abbrechen und entsorgen

Entwasserungsrohrleitung abbrechen.
Entwéasserungsrohrleitung liegt bis zur Sohle frei.

Das Ausbauen von Schachten wird gesondert vergutet.
Rohr DN 100 bis DN 150. Rohr aus Stz.
FlieBsohlentiefe bis 2,00 m.

Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

15,5 m EP.oo GP .o

03.04.10 Fettabscheider NS 4 liefern und einbauen

Fettabscheider NS 4

Fettabscheider aus PE-HD zum Erdeinbau

- Behalter auftriebssicher bis 0,5 m unter Gelande (Klasse
A15 und B125) ohne bauseitige Betonarbeiten

- Strukturelle Stabilitat des Behalters mit
Standsicherheitsnachweis von 50 Jahren

Gesamthdhe: 1594 mm

Maximaler AuRendurchmesser: DM 1320 mm

Zu- und Ablauf DN 100 (AuRendurchmesser: 110 mm) fir
entsprechende Rohranschlisse

Gesamtvolumen: 930 Liter

Fettspeichervolumen: 270 Liter

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Schlammfangvolumen: 460 Liter
Leergewicht: 79 kg
Entsorgung und Reinigung tber Deckel6ffnung

Schacht liefern und gemaf Planungsvorgaben einbauen

Auflager aus Kiessand, 30 cm dick, herstellen und in Einzelpreis
einzukalkulieren.
Statische Berechnung aufstellen.

Das befillen mit Wasser zur Inbetriebnahme ist
einzukalkulieren.

1St EP..oo GP

03.04.11 Aufsatzsystem Belastungsklasse B 125 gemaR DIN EN 124

Wie Position 03.04.10 (Seite 33) jedoch:

Aufsatzsystem Belastungsklasse B 125 gemafl DIN EN 124
bestehend aus:

- Aufsatzstlick aus PE-HD

- Rahmen und Abdeckung aus BEGU, geruchdicht
verschlossen

und zweifach verschraubt

- Adapterplatte aus Beton d 1000 mm x 150 mm

Zulauftiefe T = 935 - 2205 mm

1St EP..oo GP

03.04.12 Austausch der Dichtungen gegen NBR-Dichtungen

Standard-Dichtungen DN 100 austauschen gegen
NBR-Dichtungen DN 100
Ca. 5 Stk

1 psch GP

03.04.13 Probenahmeschacht DU 450 zum Einbau ins Erdreich Kl. B125, liefern und einbauen

Probenahmeschacht DU 450 zum Einbau ins Erdreich,
Anschliisse DN 100,
Abdeckung fir Belastungsklasse Kl. B125,

fur waagerechte Rohrleitungen nach Abscheideranlagen, fur
Einbautiefen T von 540 bis 1420 mm, aus PE-HD, in runder
Bauform, mit:

Grundkorper mit Muffendichtung (Werkstoff NBR) am Zulauf
und

Rohrspitzende am Ablauf, je fir Anschlussrohre mit
AuRendurchmesser OD 110 mm,

Zwischenstlick 650 mm hoch, zum bauseitigen Anpassen der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.04 Bereich Fettabscheider und Probenahmeschacht
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.
Einbautiefe (alle 45 mm Schnittkerben), an Grundkorper
anrotiert.
Aufsatzstlck mit Dichtung stufenlos hohenverstellbar, als
Ubergang des Zwischenstlickes bzw. zur Aufnahme der
Abdeckung,
Auftriebssicher bis OK Gelande,
Abdeckung geruchdicht, Kennmalf} 450/Klasse D400 mit
Aushebeschlissel
Belastungsklasse B
Zulauftiefe T 440 - 1120 mm
Gefallesprung Zu- und Ablauf 153 mm
Zulauf und Ablauf DN 100
Einbautiefe T variabel von 540 - 1420 mm
Schacht liefern und gemafd Planungsvorgaben einbauen
Auflager aus Kiessand, 10 -15 cm dick, herstellen und in
Einzelpreis einzukalkulieren.
Statische Berechnung aufstellen.
1 St EP.coo GP oo,
03.04.14 Verldngerungsset fiir Probenahmeschacht, liefern und einbauen
Wie Position 03.04.13 (Seite 34) jedoch:
Verlangerungsset flr Probenahmeschacht
aus PE-HD
bestehend aus:
- Verlangerungsstick aus Polyethylen
- Spannring zur Verbindung
- Dichtung fur Spannring
zur Erweiterung der Einbautiefe des Probenahmeschachtes
um max. 650 mm
bauseitiges Anpassen der Einbautiefe kann durch kiirzen
alle 45 mm erfolgen (Schnittkerben)
liefern und einbauen
1 St EP.ooe GP oo,
03.04.15 Schachtabdeckung KI. B, SW, liefern und einbauen
Schachtabdeckung, Klasse B 125 entsprechend DIN EN 124
liefern und einbauen.
Schachtabdeckung zunachst provisorisch auflegen. Liefern und
Einbauen der Auflageringe nach DIN 4034 wird gesondert
vergutet.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M 20 nach DIN V
20000-412 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit fullen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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56
03
03.04

LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Titel Schmutzwasserentsorgung
Bereich Fettabscheider und Probenahmeschacht

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.16

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Fillung glattstreichen.

Schachtabdeckung:

e lichte Weite mind. 600 mm

e Rahmen nach DIN 19584-5, rund, aus Beton, mit 4 Taschen
zum Einhangen des Schmutzfangers
kompatibel zu Deckel nach DIN 19584
Deckel mit Rahmen aus Gusseisen mit Betoneinlage, nach
DIN 19584-2 mit ddmpfender Einlage.
Schmutzfanger nach DIN 1221
Deckel mit Liiftungs6ffnungen

Abwasserart = Schmutzwasser.
Hohenlage des vorh. Schachtbauwerkes mit Bezug zur
Strallenoberflache prifen.

2 Stk EP..oo GP

Kunststoffrohrleitung (PP) DN 100 ohne Formstiicke liefern und einbauen

Kunststoffrohrleitung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610 liefern und einbauen.
Kreisférmige Vollwandabwasserrohre mit Doppelsteckmuffe und
patentiertem, austauschbarem vierfach Lippendichtelement aus
EPDM. Dichtung werkseitig fest mit Muffe verbunden.

Material: Polypropylen Homopolymer (PP-HM, PP ohne
Additive) gemaf DIN 1852.

Ringsteifgkeit: SN 12

Rohrleitung: DN 100.

Grabentiefe: bis 2,00 m.

Farbe: orange.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Anschluss an Schacht sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.

Auflager nach DIN EN 1610 Bettung Typ 1 herstellen.
StralRenverkehrslast = SLW 60.

10 m EP.oo GP .o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.04 Bereich Fettabscheider und Probenahmeschacht
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.04.17 Betriebstagebuch fiir den Fettabscheider anlegen

Betriebstagebuch gemaf DIN 4040-100 anlegen und dem
Auftraggeber Ubergeben.

Enthalten sind Checklisten und Formblatter zur Dokumentation
der Eigenkontrolle, Wartung und Entsorgung der Anlage

Eintragung der Anlagendaten in das Betriebstagebuch durch

den AN
1 St EP.ooe GP oo,
Summe Bereich 03.04
Fettabscheider und Probenahmeschacht, Netto:  ..............................
03.05 Bereich Anpassung Bestandsschacht Ubergabeschacht
03.05.1 Kernbohrung an Schachtbauwerk herstellen
Kernbohrung an Schachtbauwerk herstellen. Verschraubbaren
Anschlussstutzen mit Dichtung einbauen.
Anschlussleitung: DN 150, PP.
Schachtbauwerk aus Beton.
Offnung flr Rohranschluss durch Bohren herstellen, einschl.
der erf. Erdarbeiten.
18t EP.o, GP e
03.05.2 Gerinne anpassen
Gerinne anpassen im bestehenden Ubergabeschacht.
Stemmarbeiten und mineralische Herstellung eines zusatzlichen
Zulaufs DN 150.
18t EP.o, GP
03.05.3 Schachtring DN 1000, Beton
Vorhandenen Schachtkonus abnehmen, seitlich lagern und
nach Einbau von zusatzlichen Schachtringen wieder einbauen.
Schachtring DN 1000
Hohe 0,50 m
Beton
mit Steigeisen
2 St EP.ooe GP oo,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.05 Bereich Anpassung Bestandsschacht Ubergabeschacht
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.05.4 Auflagering Beton, D = 0,625m, d = 0,15

Auflageringe zum Hohenausgleich zwichen Schachthals und
Schachtabeckung im Mortel als Fertigteil DIN 4034 einbauen.

Material: Beton
Ausfihrung: verschiebesicher
Innendurchm.: 0,625 m
Wanddicke: 0,15 m

Bauhohe: 0,06/0,08/0,10 m

Fuge zwischen Fertigteilen mit Normalmértel (NM) 11l nach DIN
1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstiicken
entsprechend der Festigkeit fullen. Fillung glattstreichen.

1St EP.oo GP s

03.05.5 Schachtdeckelumpflasterung 3-Reihig herstellen

Pflastersteine DIN 18501-140 bzw. DIN EN 1338 Beton
(160/160/140 mm).

Breite des Pflasterstreifens 3 Reihen.

Pflaster mit Mortel, Zement DIN 1164, Mischungsverhaltnis 1 zu
4, einschldmmen und vor Abbinden des Mortels reinigen.
Pflasterbett aus Mortel MG [II DIN 1053.

Zement DIN 1164, Dicke im verdichteten Zustand 3 cm.
Unterbeton C12/15, Dicke im verdichteten Zustand 20 cm mit
Betonrlickenstitze in 15 cm Breite,

Unterbau aus Mineralgemisch 0/32 im verdichteten Zustand 20
cm fur Schachtabdeckung Klasse D 400, rund.

Einschl. Lieferung aller Materialien, Schneidarbeiten,
zusatzlicher Erdarbeiten, Bodenabfuhr und Anarbeiten der
Oberflache.

1St EP..oo GP

Summe Bereich 03.05
Anpassung Bestandsschacht Ubergabeschacht, Netto: ~ ................cccccceee.

03.06 Bereich Kontrollprifungen

Vorbemerkung zur Wasserdichtheitspriifung

Die Wasserdichtheitspriifungen sind durch einen vom
Auftraggeber akzeptierten Dritten, der entsprechend der
geforderten Richtlinien zertifiziert ist, auszufiihren.

Die Priifungen mussen vor Beginn des Einbaus der
Tragschichten durchgefuhrt werden.

Die Prufungen auf Dichtheit sind vor Anschluss der
Hausanschlussleitungen durchzufiihren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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56
03
03.06

Lv

Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

Titel Schmutzwasserentsorgung

Bereich Kontrollprifungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.06.1

03.06.2

03.06.3

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Die Priifungen sind mind. 3 Tage vorher gegeniber den
Stadtwerken Delmenhorst anzukindigen; die Prifungen sind .
in Abstimmung mit den Stadtwerken Delmenhorst auszufiihren.

Es sind die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften zu
beachten; hier insbesondere die BGI 802 "Handlungsanleitung
fur die Arbeit mit provisorischen Rohrabsperrgeraten” sowie
BGR 263.

Die Prifprotokolle sind nach Durchfiihrung unaufgefordert der
Bauuberwachung vorzulegen und den Abnahmeunterlagen
hinzuzuftgen.

Entwéasserungsrohrleitungen (Kunststoff) auf Wasserdichtheit priifen DN 150

Entwasserungsrohrleitung haltungsweise auf Wasserdichtheit
prufen.

Erforderliche Verankerungen und Rohrverschliisse sowie
eventuell erforderliche geeignete Ausschubsicherung herstellen
und beseitigen.

Notwendigen Fullstoff liefern und ableiten.

Medium: Schmutzwasser.
Hauptkanal: DN 150.
Haltungslangen: bis 40 m.

Prafmaglichkeit mit Luft (LF) nach DIN EN 1610 in Verbindung
mit DWA-A 139 nach Wahl des AN.

205 m EP.oo GP o

Entwasserungsrohrieitungen (Kunststoff) auf Wasserdichtheit priifen DN 200

Wie Position 03.06.1 jedoch:
DN 200

80 m EP.oo GP o

KG-Schacht DN 400 auf Wasserdichtheit priifen

KG-Schacht auf Wasserdichtheit prifen.

Erforderliche Verankerungen und Rohrverschliisse sowie
eventuell erforderliche geeignete Ausschubsicherung herstellen
und beseitigen.

Notwendigen Flillstoff liefern und ableiten.

KG-Schacht DN 400

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.06 Bereich Kontrollprifungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Medium: Schmutzwasser.
Hauptkanal: DN 150.
Tiefe: bis 2,00 m
Prifmaoglichkeit mit Luft (LF) nach DIN EN 1610 in Verbindung
mit DWA-A 139 nach Wahl des AN.
6 St EP GP oo
03.06.4 KG-Schacht DN 1000 auf Wasserdichtheit priifen
Wie Position 03.06.3 (Seite 39) jedoch:
DN 1000
13 St EP. GP oo,
03.06.5 Dokumentation der Wasserdichtheitspriifung aufstellen und libergeben
Prufprotokolle der durchgefiihrten Wasserdichtheitsprifung
aufstellen und an AG Ubergeben.
1 psch GP
03.06.6 Innendruckpriifung von Druckrohrleitungen, PE-HD 125*7,4, SDR 17, PE 100

Innendruckprifung von Druckrohrleitungen fir Wasser geman
DVGW W 400-2 (A), (Kontraktionsverfahren fir Druckrohre aus
PE 100) vornehmen.

Erforderliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
und beseitigen. Notwendige Flllstoffe liefern und ableiten.
Einschlief3lich aller Malinahmen zur Vermeidung von Schaden
und Beeintrachtigungen.

Prifprotokolle erstellen und liefern.

Rohr PE-HD 125*7,4, SDR 17, PE 100

190 m EP.oo GP

Vorbemerkungen zur TV-Inspektion

Die TV-Inspektionen sind durch einen vom Auftraggeber
akzeptierten Dritten auszufihren.

Die Befahrungen missen vor Beginn des Einbaus der
Asphalttragschicht durchgefuhrt werden.

Die Befahrungen sind nach Anschluss der
Hausanschlussleitungen durchzufiihren.

Die Inspektionen sind mind. 3 Tage vorher gegeniiber dem AG
anzukindigen; sie sind ggf. in Anwesenheit des AG
auszufihren.

Die TV-Inspektion ist eine Abnahmeuntersuchung, die
haltungsweise mit einer flir abwassertechnische Anlagen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .
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03 Titel Schmutzwasserentsorgung
03.06 Bereich Kontrollprifungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

zugelassenen elektronisch gesteuerten Kamera mit Dreh- oder
Schwenkkopf, hochauflésenden Farbsensor einschl. aller
erforderlichen Nebenleistungen auszufuhren ist.

Die Stutzenrandbereiche sind abzufilmen.

Pro Schadstelle ist ein Videostandbild von 3 sec. zu erstellen.
Der Mehraufwand ist zu bertcksichtigen. Der Start- bzw.
Zielschacht ist jeweils mind. 360° abzuschwenken. Seitliche
Zulaufe und Anschliisse missen erkennbar sein.

Von jedem Stutzen und Abzweig sind eine Ubersichts- und eine
Detailansicht mit einer ausreichenden Betrachtungszeit
aufzuzeichnen, wobei der Sichtwinkel 90° betragen soll.

Die Dokumentation der untersuchten Kanale beinhaltet

pro Haltung einen vierfarbigen DIN-A4-Seiten-Bestandsplan,
das Einmessen der seitlichen Zuldufe - Hausanschlisse - und
der Schadstellen mit durchgehender Videostationierung und
Schadensaufzeichnung.

Die Haltungen und Zulaufe sind mit einer Messgenauigkeit +10
cm vom Schachtmittelpunkt aufzunehmen.

Es ist eine komplette, erlduternde Aufzeichnung auf CD
oder DVD im MPEG Format fur den gesamten
Untersuchungsbereich eingeschlossen und wird mit dem
Einheitspreis vergutet.

Die Untersuchung ist nach der DIN EN 13508-2 in Verbindung
mit der DWA-M 149-2 durchzufiihren und aufzuzeichnen.

Es ist das aktuelle ISYBAU Austauschformat (xml-Dateien) fir
die Inspektiondaten zu liefern.

Die Dokumentation ist so anzulegen, dass die vom AG
vorgegebene Schacht- und Haltungsnummerierung des
Kanalkatasters Gbernommen wird. Die StralRennamen und die
jeweils untersuchten Haltungskennzeichnungen wie
Schachtangabe und Stationierung sind konstant in die
Videoaufzeichnung einzublenden.

Rohrdurchmesser und Werkstoff sind vor Ort festzustellen.

Die Untersuchung findet ausschlief3lich in abwasserfreien
Kanalen statt, Befahrungen unter Vorflutsbedingungen sowie
mit Wasser geflllten Unterbdgen werden nicht akzeptiert. Auch
verpflichten mangelhafte Schadensdokumentationen oder
Ubersehene Schadstellen den AN zur kompletten Uberarbeitung
der untersuchten Haltung. Die Kosten einer Zweituntersuchung
auf der genannten Grundlage

tragt der AN.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
03
03.06

Lv

Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

Titel Schmutzwasserentsorgung

Bereich Kontrollprifungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.06.7

03.06.8

03.06.9

03.06.10

Die Abrechnung erfolgt von Schachtmitte bis
Schachtmitte bzw. bei Abbruch bis zur Abbruchstelle.

Kanal TV- Inspektion DN 150 bis DN 200

TV- Abnahmeinspektion einschlie3lich Kanalreinigung
durchfihren.
Befahrung Hauptkanal.

Medium: Schmutzwasser.
Kanalnennweite: DN 150 bis DN 200.
Rohrmaterial: Kunststoff.

Max. Schachttiefe: 1,30 m bis 1,80 m.

285 m EP...........

Kanal TV- Inspektion DN 125
Wie Position 03.06.7 jedoch:

DN 125
Inspektion der SW-DRL

190 m EP...........

Dokumentation der Kanal TV-Inspektion aufstellen und libergeben

Dokumentation der durchgefiihrten Kanal TV-Inspektion
aufstellen und an AG Ubergeben.

1 psch

Vorbemerkung zu Verdichtungsnachweisen

Alle den technischen Vorschriften entsprechenden
EigenUberwachungsprifungen sind durchzufihren und in die
jeweiligen Leistungspositionen einzukalkulieren.

Die folgenden Positionen sind zusétzliche, ausdricklich vom AG
geforderte Prifungen die zur Kontrolle der fachgerechten
Verdichtung des Bodeneinbaus von einem unabhangigen
Dritten, unter Hilfeleistung des AN, durchgefiihrt werden.

Verdichtungsnachweis durchfiihren lassen

Verdichtungsnachweis durch einen vom Auftraggeber
akzeptierten Dritten nach DIN EN ISO 22476-2 im verfiillten
Leitungsgraben, einschlieflich der Leitungszone nach Angaben
des Auftraggebers durchfiihren lassen.

Tiefe: bis 1,80 m.

30 St EP...........

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

............. GP

............. GP

............. GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.06.2026 - Seite 42



Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

03 Titel Schmutzwasserentsorgung

03.06 Bereich Kontrollprifungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.

03.06.11 Dokumentation Verdichtungsnachweis aufstellen

Dokumentation der durchgefiihrten Verdichtungsnachweis
aufstellen und an AG Ubergeben.

1 psch

Summe Bereich 03.06

Kontrollpriifungen, Netto: ...,

Summe Titel 03

Schmutzwasserentsorgung, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): e,

Gesamtsumme, Brutto: ...

04 Titel

Druckrohrleitung

04.01 Bereich Vorarbeiten

04.01.1

04.01.2

Kanalreinigung DN 200

Kanalreinigung mittels kombiniertem HD-Spul-/Saugfahrzeug
zur Inspektion durchfiihren, einschl. Raumgut aufnehmen und
fachgerecht entsorgen. Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

Kanalnennweite /-profil: DN 200, Kreis

Verschmutzungsgrad: bis 15 % vom DN

Abwasserart: Schmutzwasserkanal

Baugrubentiefen bis 1,75 m.

Die Aufnahme des Spilwassers und des Reinigungsgutes
erfolgt in der Baugrube. Diese Position beeinhaltet das
schadlose Aufnehmen des Wassers. Ein Kontakt zum Erdreich
ist nicht zugelassen.

100 m EP..........

Kanal TV- Inspektion DN 200, Voruntersuchung

TV-Inspektion einschliellich Abgabe der digitalen Daten gemaf
Vorbermerkungen.

Die Arbeiten kénnen einem externen Unternehmen Ubertragen
werden. Dieses Unternehmen muss vom AG freigegeben
werden.

.............. GP o

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

04 Titel Druckrohrleitung

04.01 Bereich Vorarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Kanalnennweite /-profil: DN 200
Rohrmaterial: PVC, Druckrohrleitung

Medium: Schmutzwasser.
Kanalnennweite: DN 200.
Rohrmaterial: Steinzeug.

100 m EP.oo

Summe Bereich 04.01

04.02 Bereich Tiefbauarbeiten

Hinweise zu den Baugrubenarbeiten
Hinweise zu den Baugrubenarbeiten:

Angaben zu den Boden- und Grundwasserverhaltnissen sind
der Baubeschreibung zu entnehmen. Die Baugrubenwande sind
nach DIN EN 1610, DIN 4124 und DIN 18303 mit Holzbohlen
oder Stahlverbaukasten ab einer Verlegetiefe von 1,25 m zu
verbauen.

Die Bauleitung nimmt zusatzlich zu den erforderlichen
Eigenkontrollen des AN's, die nicht gesondert vergitet werden,
die Kontrolle der fachgerechten Verdichtung des Bodeneinbaus
unter Hilfenahme eines Dritten nach DIN EN ISO 22476-2 vor.
Diese Leistung erfolgt auf besonderer Anweisung des AG und
wird extra vergutet.

Die Sicherung aller den Rohrgraben kreuzenden und parallel
verlaufenden Leitungen und Kabel sowie erforderliche
Suchgraben werden gesondert vergitet.

Als Rohrgrabentiefe gilt das arithmetische Mittel aus den
Rohrgrabentiefen (T1+T2)/2, gerechnet ab OK des
vorhandenen Planums ( ohne Oberboden ) bzw. Planum im
geplanten Stralenkdérper bis Grabensohle.

Die Aushubbreite wird nach DIN EN 1610 mit senkrechten
Wanden ermittelt:

Aushubbreite = Rohr-Auflendurchmesser (OD) + x
(Arbeitsraumbreite nach DIN EN 1610) + 2 x 0,12 cm (fUr evtl.
Verbau)

Im Zuge der Herstellung der Baugruben ist auf das Einhalten
des Schutzstreifens am oberen Rand zu achten (vgl. BG Bau
Merkblatt C470).

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)

56
04
04.02

Titel Druckrohrleitung
Bereich Tiefbauarbeiten

Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.1

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Leitern sind nur bei einem zu Uberbrlickenden
Hohenunterschied < = 5,00 m einzusetzen (vgl.
DGUV-Vorschrift 38).
Die notwendigen Leistungen sind in den Einheitspreisen zu
berlcksichtigen.

Far die Arbeiten zu Versorgungsleitungen kreuzen gilt, das die
Arbeiten in Handschachtung herzustellen sind, da die
Versorgungsleitungen durch den Einsatz von Maschinen
beschadigt werden konnten!

Von jeder Stelle ist vor Verfiillung eine Skizze und ein Foto
anzufertigen und die Art der Leitung, die Lage sowie Hohen
(bezogen auf NN) der Leitungen einzutragen. Die Skizze zum
Nachweis / Beleg der aufgefundenen Kabel/Rohre ist auf der
Baustelle vorzuhalten. Eine weitere Ausfertigung ist der
Ortlichen Bauleitung zu tGibergeben. Ohne Skizze erfolgt keine
Vergutung.

Fir die Kreuzung aller betroffenden Medienleitungen wird
ausdricklich auf die Schutzanweisungen der zustandigen Ver-
und Entsorgungsunternehmen hingewiesen. Alle Bauarbeiten
sind unter Berlcksichtigung der in den Schutzanweisungen
aufgefiihrten Schutzmaflinahmen durchzufiihren.

Diese zusatzlichen Leistungen (siehe auch
Leistungsbeschreibung) und Erschwernisse werden durch die
entsprechenden Leistungspositionen abgerechnet und
honoriert.

Die Einholung der aktuellen Bestands- und Leitungsplane der
betreffenden Ver- und Entsorgungsunternehmen ist
einzukalkulieren

Herstellen der Einziehbaugruben fiir den Einzug des fertiggeschweiRten Langrohrstranges.

Herstellen der Einziehbaugruben fir den Einzug des
fertiggeschweilten Langrohrstranges.

Die Lange der Grube kann durch einen Einfihrschlitz verkirzt
werden.

Bei der Herstellung der Baugrube ist als Erschwernis der
Ausbau eines Fertigteilschachtes (DN 1000)
einzukalkulieren.Der Ausbau des Fertigteilschachtes wird
gesondert vergutet.

Ansatzweise fir L = Baugrubenlange flir Einziehgruben:
L = Wurzel (H x (4R-H)),
H = Verlegetiefe, R = Biegeradius des Rohres

Tiefe ca. 1,00 bis 1,50 m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)

56
04
04.02

LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Titel Druckrohrleitung
Bereich Tiefbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.2

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Breite ca. 2,20 m
Lange ca. 5,00 m

Einziehbaugrube fiir Druckrohrleitung herstellen, geman

DIN EN 1610/ DWA-A139. Boden fir Baugrube ausheben.
Abgerechnet wird mit Lange und Breite der Baugrube.
Homogenbereich HB

Grabentiefe: bis 1,50 m

Bettungstyp 1, DWA-A 139, DIN EN 1610

Aushub, soweit zum Verflllen geeignet, zur Wiederverwendung
seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.

Baugrubenverbau nach Wahl des AN ist einzukalkulieren.
Wasserhaltung wird gesondert verglitet.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub auf der Baustelle
aufnehmen, transportieren und entsorgen wird gesondert
vergltet. Verwertungskosten sind nicht einzukalkulieren.
Fehlenden Verfillboden liefern und einbauen wird gesondert
vergutet.

Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden).

EV2-Werte der Grabensohle von mind. 45 MN/m2 sind im
Rahmen der Eigenlberwachung nachzuweisen.

Zu liefernden Boden und Aushubboden nach Einbau der Leitung
einbauen und verdichten (Leitungszone DPr = 97%,
Haupverfillung oberhalb der Leitungszone, bis Unterkante
Oberbau DPr = 100%)

Auf der Oberkante der verfillten Baugrube istim Rahmen der
Eigenlberwachung ein Verformungsmodul von >= 80 MN/m2
nachzuweisen.

Die Grubentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums
gerechnet (ohne Stral’enaufbau).

Fir die Massenermittlung der Baugrubenposition wird die
Unterkante Asphalttragschicht zugrunde gelegt.

20 m? EP.oo GP s

Herstellen einer Maschinenbaugrube fiir den Einbau eines statischen Zuggerates

Herstellen einer Maschinenbaugrube fur den Einbau eines
statischen Zuggerates fir das Einziehern der SW-DRL. Die
Maschinenbaugrube 2 wird fur den spateren Einbau des
geplanten Druckentspannungsschachtes weiter genutzt.

Tiefe bis ca. 2,20 m
Breite ca. 1,80 m
Langeca.3m

Maschinenbaugrube fiir Druckrohrleitung herstellen, geman
DIN EN 1610/ DWA-A139. Boden fir Baugrube ausheben.
Abgerechnet wird mit Lange und Breite der Baugrube.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
04
04.02

LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Titel Druckrohrleitung
Bereich Tiefbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.3

Homogenbereich HB

Grabentiefe: bis 2,00 m

Bettungstyp 1, DWA-A 139, DIN EN 1610

Aushub, soweit zum Verflllen geeignet, zur Wiederverwendung
seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.

Baugrubenverbau nach Wahl des AN ist einzukalkulieren.
Wasserhaltung wird gesondert verglitet.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub auf der Baustelle
aufnehmen, transportieren und entsorgen wird gesondert
vergltet. Verwertungskosten sind nicht einzukalkulieren.
Fehlenden Verfillboden liefern und einbauen wird gesondert
vergutet.

Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden).

EV2-Werte der Grabensohle von mind. 45 MN/m2 sind im
Rahmen der Eigenlberwachung nachzuweisen.

Zu liefernden Boden und Aushubboden nach Einbau der Leitung
einbauen und verdichten (Leitungszone DPr = 97%,
Haupverfillung oberhalb der Leitungszone, bis Unterkante
Oberbau DPr = 100%)

Auf der Oberkante der verfillten Baugrube istim Rahmen der
Eigenlberwachung ein Verformungsmodul von >= 80 MN/m2
nachzuweisen.

Die Grubentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums
gerechnet (ohne Oberboden).

Fir die Massenermittlung der Baugrubenposition wird die
Unterkante Asphalttragschicht zugrunde gelegt.

25m? EP..........

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

.............. GP

Betonschacht aus Betonfertigteilen ausbauen, einschl. einschl. Bodenaushub laden und

entsorgen

Betonschacht aus Betonfertigteilen ausbauen, einschl.
Bodenaushub laden und entsorgen

Schachtboden: Beton

Abmessung: DN 1000

Schachthals: 1000 auf 625 mm

Tiefe bis max. 2,20 m bis Sohle Gerinne

Ausbau einschl. Bodenaushub laden, abtransortieren und
entsorgen

Der Entsorgungsnachweis ist der Bauiiberwachung
unaufgefordert zu Gbergeben.

5 St EP..........

.............. GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
04
04.02

Lv

Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

Titel Druckrohrleitung

Bereich Tiefbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.4

04.02.5

Fiillsand liefern, einbauen und verdichten

Verdichtungsfahigen, steinfreien Fillsand (LAGA Z0) liefern und
als Verflllung der Schachtgrube lagenweise 20 - 30 cm
horizontal einbauen und verdichten.

Einbaustelle = Schacht 38584003; 38584004 und 38584005.
Material = Sand (F1 - SE, SW gem. DIN 18 196) der
Verdichtbarkeitsklasse V1 gemal ZTV A-StB 12.

DPr =100 % (auf der Oberkante des verfullten Schachtgrube ist
im Rahmen der Eigentuberwachung ein Verformungsmodul von
>= 80 MN/m? nachzuweisen).

Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.

45 m? EP...........

Leitungsgraben fiir Rohr DRL herstellen

Leitungsgraben herstellen.
Boden fir Leitungsgraben ausheben und seitlich lagern.

Homogenbereich HB

Grabentiefe : bis ca. 1,50 m.

Senkrechter Grabendverbau ist einzukalkulieren.

Breite der Grabensohle fiir Rohr DN 125 aus Kunststoff.

EV2-Werte der Grabensohle von mind. 45 MN/m? sind im
Rahmen der Eigenliberwachung nachzuweisen.

Aushub, soweit zum Verflllen geeignet, zur Wiederverwendung
seitlich lagern.

Unrat und unbrauchbaren Boden wahrend der Arbeiten
aussondern, aufnehmen, in Eigentum des AN ibernehmen und
von der Baustellen entfernen.

Die Entsorgung des Unrats und des unbrauchbaren Bodens
wird gesondert vergitet.

Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert vergutet.
Verbau wird gesondert verglitet.

Leitungszone verfullen wird gesondert vergutet.

Fehlenden Verfillboden liefern wird gesondert vergiitet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden oder Stralenaufbau).

Abgerechnet wird nach Aufmald.

40 m® EP..........

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

.............. GP s

.............. GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
04
04.02

LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Titel Druckrohrleitung
Bereich Tiefbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.6

04.02.7

04.02.8

Druckrohrleitung (PE-HD 125*7,4) herstellen

Druckrohrleitung herstellen

Druckrohrleitung aus PE-HD 125 x 7,4, SDR 17, PE 100
Mafe DIN 8074, Farbe schwarz mit braunen Streifen,

Rohr 125 * 7,4 mm, mit glatten Enden, DIN EN 12201, liefern
und verlegen, DIN EN 1610.

Verbindung durch Schweildverfahren (zugelassene
Schweillverfahren: Heizelementstumpfschweillverfahren,
Heizwendelschweillverfahren,
HeizelementmuffenschweilRverfahren) gemaf DVS 2207.
Verbindung einschlieBlich der Materiallieferung wird abweichend
von DIN 18307 nicht gesondert vergiitet,

Verlegetiefe 1,25 bis 1,50 m.

Die SchweiRarbeiten (jede SchweilRverbindung) sind zu
protokollieren (DVS 2207), der Aufwand hierfur wird nicht
gesondert vergutet.

Die Dokumentation mit Nachweis der Richtwerte der
Schweillungen ist der Bautiberwachung wéchentlich
vorzulegen.

30 m EP...........

Form- und Verbindungsstiick, Bogen (PE-HD 125*7,4) herstellen

Form- und Verbindungssttick liefern und einbauen
Hauptleitung

Druckrohrleitung aus PE-HD, PE 100, SDR 17

Rohr 125 x 7,4 mm,

Bogen 11,22,30,45 Grad

Verlegetiefe: 1,0 m bis 1,5 m

Verbindung durch Schweildverfahren (zugelassene
Schweillverfahren: Heizelementstumpfschweillverfahren,
Heizwendelschweillverfahren,
HeizelementmuffenschweilRverfahren) gemaf

DVS 2207, Verbindung wird abweichend von

DIN 18 307 nicht gesondert vergutet,

MafRe DIN 16963, zusatzlich 19537.

Die SchweiRarbeiten (jede Schweillverbindung) sind zu
protokollieren (DVS 2207), der Aufwand hierfur wird nicht
gesondert vergutet.

Die Dokumentation mit Nachweis der Richtwerte der
Schweillungen ist der Bautiberwachung wéchentlich
vorzulegen.

6 St EP..........

Form- und Verbindungsstiick, T-Stiick, (PE-HD 125*7,4) herstellen

Wie Position 04.02.7 jedoch:
T-Stick, 125 * 7,4 mm,

1St EP............

.............. GP s

.............. GP o

.............. GP

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)

56
04
04.02

Lv

Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

Titel Druckrohrleitung

Bereich Tiefbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.9

04.02.10

04.02.11

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Form- und Verbindungsstiick, Y-Stiick, (PE-HD 125*7,4) herstellen

Wie Position 04.02.7 (Seite 49) jedoch:
Y-Stick, zentrisch, 125 * 7,4 mm,

3 St EP..oo GP

Form- und Verbindungsstiick (PE-HD 125*7,4), VorschweiRbund mit Losflansch

Form- und Verbindungssttick liefern und einbauen zu
Druckrohrleitung aus PE-HD 125 x 7,4, SDR 17, PE 100
Vorschweilbund mit Losflansch aus glasfaserverstarktem PP
mit Stahleinlage, MalRe DIN 16962 / 4, gebohrt PN 10/16 nach
DIN EN 1092.

Verbindung durch Schweildverfahren (zugelassene
Schweillverfahren: Heizelementstumpfschweillverfahren,
Heizwendelschweillverfahren,
HeizelementmuffenschweilRverfahren) gemaf DVS 2207.
Verbindung wird abweichend von DIN 18307 nicht gesondert
vergutet,

Verlegetiefe bis 1,50 m.

Die SchweiRarbeiten sind zu protokollieren (DVS 2207), der
Aufwand hierfir wird nicht gesondert vergutet.

Alle Lieferungen und Leistungen einschlieRlich aller Flansche,
Befestigungs-, Verbindungs- und Abdichtungsmaterialien und
Kleinteile.

Die Dokumentation mit Nachweis der Richtwerte der
Schweillungen ist der Bautiberwachung wéchentlich
vorzulegen.

9 St EP.oo GP o

Farbiges Kunststoffmarkierungsband (Abwasserdruckrohrleitung) verlegen

Farbiges Kunststoffmarkierungsband liefern und beim Verfillen
des Rohrgrabens ca. 20 cm Uber der Druckrohrleitung verlegen.
Das Markierungsband soll in der entsprechenden Normfarbe -
grun, mit dem Aufdruck "Abwasserdruckrohrleitung " versehen
werden.

30 m EP..oo GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
04 Titel Druckrohrleitung
04.02 Bereich Tiefbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
04.02.12 Unterbau fiir Noteinspeisung d = 15 cm herstellen,

Unterbau fir Noteinspeisung / BEV Schacht herstellen
Material = Mineralgemisch (0/32)

Einbaudicke 20 cm.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache min. 80 MN/m2.
Verdichtungsgrad EV2/EV1 < 2,5 (DPr min. 100 v. H.)
Einbau in Einzelmengen von 1 bis 2 m?

Abgerechnet wird nach Aufmaf}

1m?d EP.oo GP o

04.02.13 Schachtkonus mit Abdeckung liefern und einbauen

Fertigteil-Schachtkonus liefern und setzen

Fertigteilschacht fir den Einbau einer

Noteinspeisung bestehend aus:

- 1 Schachthals SH-F 800 x 625, h = 300 mm

- 1 Schachtabdeckung, Kl. D, d =160 mm, DO 625 mm
Material = Betonfertigteile nach DIN 4034, Teil 2. Ohne

Steigeisen.

Einbau und Lieferung erfolgt nach Angabe des Herstellers.

1St EP..oo GP

04.02.14 Absperrschieber DN 100 (Tiefe bis 1,50 m) liefern und einbauen

Absperrschieber PN 16 DN 100 fir Abwasser liefern und
einbauen.
Flansche PN 16 gebohrt, weichdichtend nach DIN EN 1171
Baulange nach DIN EN 558-1 Grundreihe 14 = 200 mm
geringes Drehmoment durch Gleitschuhe aus Kunststoff am
Keil aus GuRReisen EN - JS 1030 (GGG 40)
Absperrkeil allseitig mit NBR vulkanisiert
Spindel aus 17 % Chromstanhl,
Spindelmutter aus Bronze
Korrosionsschutz innen und aulRen Epoxidbeschichtung
nach GSK Richtlinien
gem. KAT 1033-A
- Einbau in horizontale Rohrleitung in Erdeinbauweise
- Einbautiefe, gemessen von Rohrachse bis

OK Bedienungsflur = 1,00 bis 1,50 m
Zubehor:
- Verstellbare Teleskop-Erdeinbaugarnitur fir

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
04
04.02

Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

Titel Druckrohrleitung
Bereich Tiefbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.15

04.02.16

04.02.17

04.02.18

Spindelverlangerung (1,00 bis 1,50 m)

mit Halsrohr und Huilsrohrdeckel mit

wasserdichter Abdichtung inkl. aller Kleinteile.
liefern und betriebsbereit montieren.

4 St EP............

StraBenkappe fiir Absperrarmaturen

StralRenkappe flur Absperrarmaturen nach DIN 4056,
Nenngrofe A 1 fur Abwasser, frei Baustelle liefern und
einbauen, einschl. Einbau einer Einfassplatte.

Strallenkappe auf Ful3platte oder in Unterbeton C 12/15, 10 cm
dick setzen.

4 St EP............

Kupplung DN 100 mit Anschlussflansch fiir Noteinspeisungsanschluss liefern und einbauen

Kupplung fur Noteinspeisungsanschluss DN 100 (PN 10) aus
Edelstahl V4A fir Anschlufd der DRL einschl.Anschluf3flansch
der erforderlichen Schrauben (Edelstahl) Dichtungen und
Kleinmaterialien.

Alle Bohrungen und Kanten entgraten, unter Schutzgas
perlenfrei geschweildt, im Vollbad gebeizt und passiviert.

1St EP...........

Korrosionsschutz fiir Flanschverbindungen DN 125 herstellen

Fanschverbindungen DN125 reinigen und im trockenen Zustand
zweimal mit Zwei-Komponenten-Reaktionsanstrich versehen.
Die Flanschverbindungen sind vor dem Verfullen der Baugrube
mit einer plastischen Dichtungsbinde (Denso oder glw.)
sorgfaltig zu umwickeln.

10 St EP...........

Entwédsserungsrohr PVC DN 100 liefern und einbauen

Entwéasserungsrohr PVC DN 100 liefern und in
Noteinspeisungssohle einbauen und vermoérteln.

Offnung in Unterbau (Schotter) herstellen

Samitliche hierfur erforderlichen Arbeiten sind einzukalkulieren.

Lange des Rohrs = bis 0,4 m
Abgerchnet wir nach Aufmaf}

1 psch

.............. GP

.............. GP o

.............. GP o

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Oberschu

Bauherr: Stadt Delmenhorst

le Delmenhorst - Entwdsserung (6123-A)

56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

04 Titel Druckrohrleitung

04.02 Bereich Tiefbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 04.02

Tiefbauarbeiten, Netto:

04.03 Bereich Rohreinzug

04.03.10 Montage von Umlenkungen

MaRnahmen zur Umlenkung des Rohrstranges wahrend des
Einzuges

in Startbaugrube Einziehbaugruben 1 und 2,

in Zielbaugruben Maschinenbaugruben 1 und 2
ausfihren und sichern.

1 Psch

04.03.20 Aufstellen der Zugvorrichtung,

Aufstellen der Zugvorrichtung an Maschinenbaugruben fir
Rohreinzug 1 und 2

Einschl. Sicherung der Zugvorrichtung gegen die zu
erwartenden Einziehkrafte.

1 Psch

04.03.30

SW-Druckrohrleitung fir Einzugsverfahren liefern.

Rohrleitung aus PE-HD mit Schutzmantel, PE 100 nach PAS
1075, SDR 17, mit hé¢chstem Widerstand gegen langsames
Risswachstum, hohe Abrieb- und Ritzfestigkeit.

Prifung nach DVGW GW 335 Teil A2 sowie PAS 1075.

Typ ,SLM 3.0“ oder gleichwertig.

Farbe: schwarz mit braunen Streifen.

Kernrohr nach DIN 8074/75 und DIN 12201; als

Langrohr muffenlos.

Rohraufbau entsprechend PAS 1075 Typ 3, Rohre geman
Abmessung gemafl DIN 8074 mit duRerem Schutzmantel.

Rohrabmessung 125 x 7,4 mm (DA x Wanddicke in mm).

Fabrikat / Typ:

(Herstellerangabe im Bieterverzeichnis eintragen)

Verbindung durch Schweildverfahren (zugelassene
Schweillverfahren: Heizelementstumpfschweillverfahren,

SW-Druckrohrleitung (PE-HD 125*7,4, SDR 17, PE 100 mit Schutzmantel) herstellen und liefern

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
04 Titel Druckrohrleitung
04.03 Bereich Rohreinzug
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Heizwendelschweillverfahren) gemaf DVS 2207. Verbindung
einschlielich der Materiallieferung wird abweichend von
DIN 18307 nicht gesondert vergutet,
Verlegetiefe 1,25 bis 2,50 m.
Die SchweiRarbeiten (jede SchweilRverbindung) sind zu
protokollieren (DVS 2207), der Aufwand hierfiir wird nicht
gesondert vergutet.
Die Dokumentation mit Nachweis der Richtwerte der
Schweillungen ist der Baulberwachung wochentlich
vorzulegen.
160 m EP.o, GP
04.03.40 Einzug des Rohrstranges in vorh. Schmutzwasserkanal DN 200, Stz im Rohrstrangverfahren
Einziehen des Rohrstranges PE-HD 125 x 7,4 in vorh.
Schmutzwasserkanal DN 200, Stz im Rohrstrangverfahren tber
die Einziehbaugruben fiir Rohreinzug Nr. 1 und Rohreinzug Nr.
2
Verfahrensbedingtes Einfadeln durch Rohrstrangsicherungen
sind einzurechnen.
Verbindungslange = Sanierungslange 150 m, Einzellangen von
45 m und 105 m
Einzufthrendes Profil: DA 125 PE 100 SDR 17
Vorh. Profil: DN 200 Stz
Einschl. Demontage des Zugkopfes.
160 m EP.o GP
04.03.50 Form- und Verbindungsstiick (PE-HD 125*67,4), VorschweiRbund mit Losflansch

Form- und Verbindungssttick liefern und einbauen zu
Druckrohrleitung aus PE-HD 125 x 7,4, SDR 17, PE 100
Vorschweif3bund mit Losflansch aus glasfaserverstarktem PP
mit Stahleinlage, Mal3e DIN 16962 / 4, gebohrt PN 10 nach
DIN EN 1092.

Verbindung durch Schweildverfahren (zugelassene
Schweildverfahren: HeizelementstumpfschweilRverfahren,
Heizwendelschweilverfahren,
Heizelementmuffenschweilverfahren) gemaR DVS 2207.
Verbindung wird abweichend von DIN 18307 nicht gesondert
vergutet,

Verlegetiefe bis 2,00 m.

Die SchweilRarbeiten sind zu protokollieren (DVS 2207), der
Aufwand hierfir wird nicht gesondert vergiitet.

Verbindung PVC-Bestands-DRL DN 100 mit neuer PE-HD 110
DRL.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
04 Titel Druckrohrleitung
04.03 Bereich Rohreinzug
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Alle Lieferungen und Leistungen einschlief3lich aller Flansche,
Befestigungs-, Verbindungs- und Abdichtungsmaterialien und
Kleinteile.
Die Dokumentation mit Nachweis der Richtwerte der
Schweillungen ist der Bautberwachung wdchentlich
vorzulegen.
18t EP.o, GP
04.03.51 Form- und Verbindungsstiick (PE-HD 125*7,4), 45° Bogen
Wie Position 04.03.50 (Seite 54) jedoch:
45° Bogen
3 St EP.ooi GP oo,
04.03.52 Einbau von Dammer zur Ringverfiillung
Auffullung des Ringraums zwischen alter und neuer Rohrleitung
mit hydraulisch abbindendenTrockenmortel. Die Aufbereitung
und das Einbringen der flie3fahigen Suspension und der Einbau
zur Fixierung und definierten Bettung des Neurohres ist mit ein
zu rechnen
—  Steinzeigrohr DN 200
— durchschnittlich 0,008 m3*/m Dammer
Zuganglichkeit allein durch die Bestandsschachte
150 m EP.o, GP e
Summe Bereich 04.03
Rohreinzug, Netto: ...
Summe Titel 04
Druckrohrleitung, Netto:  ...............................
zzgl. MwSt. (19,0 %): e,
Gesamtsumme, Brutto: ...,
05 Titel Druckentspannungsschacht
05.01 Bereich Druckentspannungsschacht
05.01.1 Baugrube zur Herstellung Druckentspannungsschacht herstellen
Baugrube zur Herstellung des Druckentspannungsschachtes
herstellen. Boden ausheben und seitlich lagern.
Homogenbereich HB
Baugrubenbereite: ca. 2,50 x 2,50 m.
Baugrubentiefe: ca 2,50 m.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
05 Titel Druckentspannungsschacht
05.01 Bereich Druckentspannungsschacht
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Wasserhaltung wird gesondert verglitet.
Unrat und unbrauchbaren Boden wahrend der Arbeiten
aussondern, aufnehmen, in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustellen entfernen.
Die Entsorgung des Unrats und des unbrauchbaren Bodens
wird gesondert vergitet.
Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert verguitet.
Fehlenden Verfiillboden liefern wird gesondert vergiitet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden oder StralRenaufbau)
20 m® EP.o, GP oo
05.01.2 Baugrubenverbau (2,50 x 2,50) m herstellen, t = bis 2,5 m
Baugrubenverbau herstellen
Verbau einschlie3lich Gurtung fur Baugrube fur kuntsstoffenen
Pumpenwerkschacht entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten, ausbauen
und von der Baustelle entfernen.
Leitungsgrabensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaus, andernfalls bis 5 cm iber Oberkante Planum.
Abrechnungstiefe bis Baugrubensohle
Baugrubentiefe bis 2,50 m
Baugrubensohle ca. 2,50 * 2,50 m
Art des Verbaus und der Gurtung nach Wahl des AN.
Einschlielich statischen Nachweis fir den Verbau und die
Gurtung.
Abgerechnet wird nach Lange in der Achse des Verbaus je
verbauter Grabenwand, multipliziert mit der Héhe zwischen
25 m? EP.o, GP oo
05.01.3 Seitl. gelagerten Boden aufnehmen und in Baugrube einbauen und verdichten

Seitlich gelagerten Boden aufnehmen, als Verflllung fur den
Baugruben lagenweise 20 - 30 cm horizontal einbauen und
verdichten.

Homogenbereich HB

Einbaustelle: Baugrube des Druckentspannungsschachts
Grabentiefe bis 3,00 m.

DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfllten Leitungsgrabens
istim Rahmen der Eigenliberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m? nachzuweisen).

Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.

20 m* EP..oo GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
05
05.01

Lv

Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

Titel Druckentspannungsschacht

Bereich Druckentspannungsschacht

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.4

05.01.5

Fillsand zur Auffiillung der Baugrube liefern einbauen

Verdichtungsfahigen, steinfreien Fillsand (LAGA Z0) liefern und
als Baugrubenverflllung lagenweise 20 - 30 cm horizontal
einbauen und verdichten.

Einbaustelle = Baugrube des Druckentspannungsschacht
Grabentiefe bis 1,25 m.

Material = Sand (F1 - SE, SW gem. DIN 18 196) der
Verdichtbarkeitsklasse V1 gemal ZTV A-StB 12.

DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfillten Leitungsgrabens
istim Rahmen der Eigenliberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m? nachzuweisen).

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10 m? EP..........

PE- Druckleitungsendschacht DN = 625 liefern und einbauen

PE-Druckleitungsendschacht DN 625, aus 100% Neumaterial
ohne Recyclinganteile, sortenrein und ohne
Schaumungszusatze (Bruch- bzw. Reilldehnung = 200 %),
Bodenteil als Rundboden ausgefuhrt, mit tangentialem Zulauf
an der Schachtwand und zentrischem, radialem Ablauf am
Rundboden, mit horizontalen Verstarkungsringen zur
Auftriebssicherung, triple safety seal (3-seitige Lippendichtung)
nach EN 681-1 und DIN 4060 als Elementdichtung, alle
Schachtbauteile mit gultiger allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung inkl. Ubereinstimmungszertifikat und U-Zeichen

Schachtbauhdhe=Ablaufhdhe: (Sohle Ablauf -GOK)
ca 3.100 mm

Zulaufhéhe: (Sohle Zulauf - GOK)
ca. 2360 mm

Zulauf
PE-Da 125 x 7,4 SDR 17

Ablauf
PP DN 200

Sohlsprung
ca. 400 mm

Schachtabdeckung:

Auflagerring aus Stahlbeton C25/30, Durchmesser aul3en 1050
mm, lichte Offnungsweite 665 mm, Bauhdhe 160 mm, mit
Verschiebesicherung, inklusive 2 Gewindehullsen M 12, zur
Aufnahme einer handelstblichen Schachtabdeckung KI. D 400
nach DIN 19584,

Schacht liefern und gemaf Planungsvorgaben versetzen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

.............. GP

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
05 Titel Druckentspannungsschacht
05.01 Bereich Druckentspannungsschacht
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Auflager aus Kiessand, 10 -15 cm dick, herstellen und in
Einzelpreis einzukalkulieren.
Statische Berechnung aufstellen.
Achtung: Lastiibertragung auf den Ablaufstutzen ist unbedingt
Zu vermeinden.
Fabrikat / Typ:
(Herstellerangabe im Bieterverzeichnis eintragen)
18t EP.o, GP e
05.01.6 Auflagering Beton, i.L.= 0,625 m, h=6 -12 cm
Auflagering zum Héhenausgleich im Mértel als Fertigteil DIN
4034 aufsetzen.
Material: Beton
Ausfiihrung: verschiebesicher
Lichte Weite: 0,625 m
Wanddicke: ~ 0,15 m
Bauhohe: 6 - 12 cm
2 St EP.ooe GP oo,
05.01.7 Schachtabdeckung RW KI. D 400, liefern und aufsetzen
Schachtabdeckung, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124
liefern und einbauen.
Schachtabdeckung zunachst provisorisch auflegen. Liefern und
Einbauen der Auflageringe nach DIN 4034 wird gesondert
vergutet.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M 20 nach
DIN V20000-412 unter Verwendung von mindestens 3
Distanzstlicken entsprechender Festigkeit fillen.
Fillung glattstreichen.
Schachtabdeckung:
— lichte Weite 625 mm
— Rahmen nach DIN 19584-5, rund, aus Beton, mit 4 Taschen
zum Einhdngen des Schmutzfangers
— kompatibel zu Deckel nach DIN 19584
— Deckel mit Rahmen aus Gusseisen mit Betoneinlage, nach
DIN 19584-2 mit dampfender Einlage.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
05 Titel Druckentspannungsschacht
05.01 Bereich Druckentspannungsschacht
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

— Schmutzfanger nach DIN 1221
— Deckel ohne Liftungsoéffnungen

Abwasserart = Schmutzwasser.
Hohenlage des vorh. Schachtbauwerkes mit Bezug zur
Oberflache prifen.

1St EP.oo GP s

05.01.8 Schachtdeckelumpflasterung 3-Reihig herstellen

Pflastersteine DIN 18501-140 bzw. DIN EN 1338 Beton
(160/160/140 mm).

Breite des Pflasterstreifens 3 Reihen.

Pflaster mit Mortel, Zement DIN 1164, Mischungsverhaltnis 1 zu
4, einschldmmen und vor Abbinden des Mortels reinigen.
Pflasterbett aus Mortel MG [II DIN 1053.

Zement DIN 1164, Dicke im verdichteten Zustand 3 cm.
Unterbeton C12/15, Dicke im verdichteten Zustand 20 cm mit
Betonrlickenstitze in 15 cm Breite,

Unterbau aus Mineralgemisch 0/32 im verdichteten Zustand 20
cm fur Schachtabdeckung Klasse D 400, rund.

Einschl. Lieferung aller Materialien, Schneidarbeiten,
zusatzlicher Erdarbeiten, Bodenabfuhr und Anarbeiten der
Oberflache.

1St EP..oo GP

Summe Bereich 05.01
Druckentspannungsschacht, Netto:  ..............................

Summe Titel 05

Druckentspannungsschacht, Netto:  ..............................
zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

06 Titel Abwasserpumpenschacht

06.01 Bereich Abwasserpumpenschacht

06.01.1 Baugrube zur Herstellung SW-Pumpwerk herstellen

Baugrube zur Herstellung des Pumpenwerks herstellen. Boden
ausheben und seitlich lagern.

Homogenbereich HB

Baugrubenbreite: ca.3,00 x 3,00 m.

Baugrubentiefe: ca. 3,50 m.

Wasserhaltung wird gesondert verglitet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 59



Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
06
06.01

LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Titel Abwasserpumpenschacht
Bereich Abwasserpumpenschacht

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

06.01.2

06.01.3

Ubertrag: ..

Unrat und unbrauchbaren Boden wahrend der Arbeiten
aussondern, aufnehmen, in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustellen entfernen.

Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert verguitet.

Fehlenden Verfillboden liefern wird gesondert vergiitet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden oder StralRenaufbau)

Abgerechnet wird nach Aufmald.

35 m? EP.oo GP

Baugrubenverbau (3,00 x 3,00) m herstellen, t = bis 3,5 m

Baugrubenverbau herstellen

Verbau einschlieRlich Gurtung fir Baugrube fiir kuntsstoffenen
Pumpenwerkschacht entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten, ausbauen
und von der Baustelle entfernen.

Leitungsgrabensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaus, andernfalls bis 5 cm Uber Oberkante Planum.
Abrechnungstiefe bis Baugrubensohle

Baugrubentiefe bis 3,50 m

Baugrubensohle ca. 3,00 x 3,00 m

Art des Verbaus und der Gurtung nach Wahl des AN.
Einschlief3lich statischen Nachweis fir den Verbau und die
Gurtung.

Abgerechnet wird nach Lange in der Achse des Verbaus je
verbauter Grabenwand, multipliziert mit der Héhe zwischen

66 m? EP.oo GP

Seitl. gelagerten Boden aufnehmen und in Baugrube einbauen und verdichten

Seitlich gelagerten Boden aufnehmen, als Verflllung fiir den
Leitungsgraben lagenweise 20 - 30 cm horizontal einbauen und
verdichten.

Homogenbereich HB

Einbaustelle = Baugrube des Pumpenwerks

Grabentiefe bis 3,50 m.

DPr =100 % (auf der Oberkante des verflllten Leitungsgrabens
istim Rahmen der Eigeniberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m? nachzuweisen).

Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.

31 md EP.oo GP

Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
06 Titel Abwasserpumpenschacht
06.01 Bereich Abwasserpumpenschacht
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
06.01.4 Fillsand liefern, zur Auffiillung des Leitungszone fiir Rohr DN 200 einbauen

Verdichtungsfahigen, steinfreien Fillsand (LAGA Z0) liefern und
als Baugrubenverflllung lagenweise 20 - 30 cm horizontal
einbauen und verdichten.

Einbaustelle = Baugrubenverfiillung

Grabentiefe 2,50 bis 3,00 m.

Material = Sand (F1 - SE, SW gem. DIN 18 196) der
Verdichtbarkeitsklasse V1 gemal ZTV A-StB 12.

DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfllten Leitungsgrabens
istim Rahmen der Eigenliberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m? nachzuweisen).

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10 m? EP..oo GP

06.01.5 Abwasserpumpenschacht, PE-Profilwickelrohr, DN 1300 liefern

Abwasserpumpenschacht DN 1300 aus PE-HD-Profilwickelrohr
mit hoher chemischer Widerstandsfahigkeit liefern

Die Montage/Einbau in der Baugrube wird gesondert vergutet.

Polyethylen-Pumpenschacht fur den Einbau von zwei
Tauchmotorpumpen.

Profilwickelrohr-Schacht DN 1300 aus PE-HD-Profilwickelrohr
mit hoher chemischer Widerstandsfahigkeit. Gefertigt gemaf
DIN 16961 Teil 1+2, Materialeigenschaften nach DIN 8075.
Profilwickelrohr hergestellt im Extrusions-Wickel-Verfahren mit
glatter Oberflache innen und auRen. Wandaufbau mit
gewickeltem Inliner, Hohlkammerprofil und Decklage. Mit
integrierten, korrosionsbestandigen Schachtsteigstufen als
gleichartige Steigung Uber die gesamte Schacht-Bauhohe.

Schachtfarbe aufen: schwarz

Schachtfarbe innen: hell

Schacht Innen-Durchmesser: 1.300 mm

Schachtrohrhéhe ohne Boden und ohne Abdeckung: 3.300 mm
Gesamt- Schachthohe mit Abdeckung ca.: 3.800 mm
Einstiegsoéffnung: DN 1000 mm

Grundwasserstand: 3,3 m Uiber UK-Schachtboden

Bemessungsgrundwasserstand (BWS) ca 8,10 m NHN,
entspricht ca. 3,3 m Uber UK-Schachtboden

Die Auftriebsberechnung gemaf dem genannten BWS sind
durch den Hersteller vor der Fertigung vorzulegen. Die
Auftriebsberechnung als auch die die Aufstellung der
Schachtstatik wird gesondert vergutet.

Sandwich-Schachtboden, 4-eckig, homogen und
wasserdicht mit dem Schachtrohr verschweif3t,
bauhdhenoptimiert auf max. 150 mm. Ebener Bodenflache flr

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
06 Titel Abwasserpumpenschacht
06.01 Bereich Abwasserpumpenschacht
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Pumpenfuflaufnahmen, verformungsstabil.

Pumpenschacht komplett ausgertistet wie folgt:

1x PE-Bodenplatte fiir die Aufnahme der
Pumpenful3befestigung, homogen und wasserdicht in
Schachtboden eingeschweil3t

2x PE-PumpenfuRbefestigung passend zum verwendeten
Pumpentyp

2x Montage der Pumpenfisse der verwendeten Pumpentypen

1x zentrischer Voute (Neigung ca. 70°) aus PE-Material,
homogen und wasserdicht mit dem Schachtmantel und der
Bodenplatte verschweildt

1x PE-Traverse zur Aufnahme der oberen
Fihrungsrohrhalterungen und Aufnahme fiir die Ketten- und
Kabelaufhdngungen.

3x EDELSTAHL-Halterung fiir die Aufhangung der Kette und
des Pumpenkabels

2x EDELSTAHL-Set-Fihrungsrohre passend zum verwendeten
Pumpentyp

2x PE-Druckrohrleitung da125-DN100 innerhalb des Schachtes,
im Schacht mit Vorschweil3bunde und Losflansche
DN100/PN10, Kunststoffbeschichteter Stahl-Flansch,
Flanschanschlussmalfie nach EN 1092-1, PN 10 gebohrt

2x Reduzierung DN100/DN80 innerhalb des Schachtes,
Material-PE, beidseitig mit VorschweilRbunde und Losflansche,
Kunststoffbeschichteter Stahl-Flansch, Flanschanschlussmalfie
nach EN 1092-1, PN 10 gebohrt

2x EDELSTAHL-Kugelhahn DN100 (R 4") mit vollem
Kugeldurchgang und mit Handhebel, beidseitig mit
VA-Flanschplatten-DN100/PN10, mit reduzierter Blattstarke,
Flanschplatten nach EN 1092-1, PN 10 gebohrt

2x Ruckflussverhinderer-DN100-PN10-GG-RETO-STOP,
weichdichtend nach 16767, Baulange nach EN 588, Grundreihe
48 (DIN 3202, F6), mit beiderseits Flanschanschluss nach EN
1092-2, geringer Druckverlust nach 100 % freien Durchgang,
beidseitig verwendbare Klappenscheibe, integrierte Anschlage
in der Klappenscheibe zum Schutz der Dichtung, keine
Lagerreibung durch integrierte Aufhangung der Klappenscheibe,
unterstutzte SchlieRbewegung zur Reduzierung von

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

06 Titel Abwasserpumpenschacht

06.01 Bereich Abwasserpumpenschacht

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Druckstoflien, glatte einteilige Klappenscheibe reduziert das
Anhaften von Verunreinigungen, einfache und schnelle
Demontage von Gehausedeckel und Klappenscheibe, mit
Verschlussschraube G %“.

Gehause, Deckel und Rickschlagklappe: duktiles Gusseisen
EN-GJS-400-15 (GGG-40), Rickschlagklappe allseitig mit
EPDM vulkanisiert, Deckelschrauben: Edelstahl A2 (DIN EN
ISO 3506), Verschlussschraube: Messing. Innen und aul3en
Epoxid-Beschichtung nach GSK-Richtlinien

2x EDELSTAHL-Sicherheitskette kurzgliedrig mit
Zwischengliedern, entsprechend Maschinenrichtlinie
2006/42/EG, Tragkraft 500 kg, Material 1.4404, mit
Tragkraftplakette und gepriftem und gestempeltem Schakel mit
Sicherungssplint

1x EDELSTAHL-Satz-Schrauben und Beilagscheiben aus
Edelstahl V2A sowie Muttern V4A fir alle
Flansch-Verbindungen und Befestigungen im Schacht

1x Satz-EPDM-Profilstahldichtungen mit Stahleinlage fur alle
Flansch-Verbindungen im Schacht

1x PE-Schutzrohr fir Drucksonde bzw. Staudruckglocke,
innerhalb des Schachtes betriebsfertig befestigt

8x PE-Hebedsen an der SchachtauRenwand angeschweil3t,
zum Anschlagen und Versetzen des Schachtbauwerkes

1x Korrosionsbestandige Schachtsteigstufen mit hellgrauen
Sprossen, Sprossen mit rutschsicherer Oberflache,
Lichte-Sprossenbreite 300 mm, Steigstufenabstand 250 mm,
Lieferung incl. der erforderlichen Wandhalterungen und Einbau
in das PE-HD-Schachtbauwerk

1x EHS-EDELSTAHL-Einstiegshilfe bestehend aus Halterung
und Haltestange incl. der erforderlichen Wandhalterungen und
Einbau in das PE-HD-Schachtbauwerk

1x Erstellung einer Auftriebsberechnung fiir das Profilwickelrohr
des PE-Schachtbauwerkes DN 1300.

Schachtanschlisse:

2x PE-Druckleitungsstutzen da 125 mm PE100-SDR11, durch
die Schachtwand gefuhrt, homogen und wasserdicht mit dem
Schacht verschweif3t, auBerhalb des Schachtes mit Spitzende
endend, fur bauseitigen Anschluss mit Elektroschweilmuffe, im
Schacht mit Winkel und VorschweiRbunde und Losflansche
DN100/PN10, Kunststoffbeschichteter Stahl-Flansch,
Flanschanschlussmalfie nach EN 1092-1, PN 10 gebohrt

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
06
06.01

LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Titel Abwasserpumpenschacht
Bereich Abwasserpumpenschacht

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01.6

1x PE-Zulaufstutzen da 200 mm PE100-SDR33, durch die
Schachtwand geflihrt, homogen und wasserdicht mit dem
Schacht verschweil3t, auRerhalb des Schachtes mit Spitzende
endend, flr bauseitigen Anschluss mit ElektroschweilRmuffe

1x Kabelstutzen da 110 mm PE100-SDR17, durch die
Schachtwand gefiihrt, homogen und wasserdicht mit dem
Schacht verschweif3t, auBerhalb des Schachtes mit Spitzende
endend, fur bauseitigen Anschluss mit ElektroschweilRmuffe

1x LUftungsstutzen da 110 mm PE100-SDR17, durch die
Schachtwand geflihrt, homogen und wasserdicht mit dem
Schacht verschweil3t, auRerhalb des Schachtes mit Spitzende
endend, flr bauseitigen Anschluss mit ElektroschweilRmuffe

HINWEIS: Kabelleerrohr sowie Be- und Entliftungsrohr
ausserhalb des Schachtes sind gesondert ausgeschrieben.
Hersteller Romold oder gleichwertig

Fabrikat / Typ:

(Herstellerangabe im Bieterverzeichnis eintragen)

1St EP..........

PE-Schachtabdeckplatte DN 1300/ @ 1000, rund, begehbar

Schachtabdeckung liefern.
Einbau wird gesondert verglitet.

PE-Schachtabdeckplatte DN 1300 / @ 1000, rund, begehbar,
homogen und wasserdicht mit dem Schachtrohr verschweilt,
verformungsstabil, verstarkt, mit allseitigem Uberstand zum
Schachtrohr. Einstiegséffnung DN 1000, (lichte Offnung @ 985
mm), exzentrisch angeordnet, ausgeflihrt mit
PE-Ubergangsadapter, vorbereitet zum Aufsetzen folgender
Position,

Edelstahl-Schachtabdeckung DN 1000, 8-eckig, Material
Edelstahl 1.4301 (V2A), mit Dunsthut DN 150 und mit
Warmedammung, tagwasserdicht gemaf DIN 1239, Deckel aus
2 mm Blech, in der Mitte Uberhéht, Deckel am Grundrahmen
unlésbar durch innenliegende Scharniere angeschlagen,
aufklappbar 110°, Aufhaltevorrichtung mit Aufhaltestange
innenliegend (nur von Hand zu lésen) als Schutz vor
unbeabsichtigtem Zufallen des Deckels, Selbsteinfallender
Verschlufd und Zylindereinsatz mit SchlieRzylinder mit 3
Schlissel, nur mit Aushebeschliissel zu 6ffnen,
VerschluRabdeckung und Sicherung durch Bronzekappe, mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
06 Titel Abwasserpumpenschacht
06.01 Bereich Abwasserpumpenschacht
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Gasdruckfedern zur leichteren Offnung, wartungsfrei.
Schachtabdeckung und Rahmen sind unter Schutzgas
geschweilt, gebeizt und passiviert. Incl. Ubergangsadapter zum
direkten Aufsetzen der Abdeckung auf PE-Schachte, umlaufend
umgreifender Rand, in Kehlnaht innen dicht verschweift,
Zargen-Hohe 140 mm, 6x Bohrung @ 7 mm fiir Befestigung an
PE-Schacht, diebstahlsicher, Schrauben zur Befestigung
werden mitgeliefert. Abdichtung zwischen PE-Schacht und
Abdeckung durch Einlegen der 3-seitigen Lippendichtung.

Vor der Anfertigung ist eine Montageskizze dem AG zur
Freigabe vorzulegen.

Hersteller Romold oder gleichwertig

Fabrikat / Typ:

(Herstellerangabe im Bieterverzeichnis eintragen)

1St EP..oo GP

06.01.7 Haltevorrichtung fiir Einstiegshilfe fir Pumpenschacht

Haltevorrichtung (Stangenhalter) fiir die Aufnahme einer
einholmige Einstieghilfe (Haltestange d = 42,2 mm mit
Verdrehsicherung) fiir entsprechende Schachtbauwerke liefern
und Hulse an den Steigeisen bzw. -bugeln kraftschlissig und
verschiebesicher anschrauben (kein Anbohren der Konen,
Sprossen oder Schachtwandungen). Hilseninnendurchmesser
ca. 43 mm, Hilse und Befestigungsmaterial aus V4A,
Werkstoffnr. 1.4571. Einschliellich der dafiir notwendigen
Nebenarbeiten.

1St EP.oo GP s

06.01.8 Abwasser-Tauchmotorpumpen liefern
Abwasser-Tauchmotorpumpen liefern.

Die Montage wird gesondert vergutet.

Volluberflutbare Abwasser-Tauchmotorpumpe flr die stationare
und transportable Nassaufstellung zur Férderung von
Schmutzwasser, fakalienhaltigem Abwasser (im
Geltungsbereich der (DIN) EN 12050-1) und Rohabwasser.
Hydraulikgehduse, Laufrad und Motorgehduse aus Grauguss.
Oberflachengekuiihlter Motor in Drehstromausfiihrung mit
Dichtungskammer, thermischer Motoriberwachung und
Dichtigkeitsiiberwachung fiir den Motorraum. Die medium- und
motorseitige Abdichtung erfolgt durch zwei

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
06 Titel Abwasserpumpenschacht
06.01 Bereich Abwasserpumpenschacht
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

drehrichtungsunabhangige Gleitringdichtungen. 10 m
Anschlusskabel mit langswasserdichter Kabeleinflihrung. Alle
Aggregate serienmalig mit Ex-Schutz.

- Betriebsdaten:

Fordermedium: Abwasser 100 %
Medientemperatur: 20 °C
Forderstrom: gem. Auslegung
Forderhdhe: gem. Auslegung

- Aggregat:

Laufradtyp: Einkanallaufrad
Freier Kugeldurchgang: 80 mm
Maximaler Betriebsdruck: 1,0 bar
Max. Tauchtiefe: 20 m

Min. Medientemperatur: 3 °C
Max. Medientemperatur: 40 °C

- Motor:

Netzanschluss: 3~400V/50 Hz
Zulassige Spannungstoleranz: £10 %
Motornennleistung P2: 3,45 kW
Leistungsaufnahme P1: 4,50 kW
Nennstrom: 8,10 A

Einschaltart: direkt

Betriebsart (eingetaucht): S1
Betriebsart (ausgetaucht): S2-30 min, S3-25%
Nenndrehzahl: 1.393 1/min
Schutzart: IP 68

Isolationsklasse: F

Ex-Schutz: ATEX

Motorschutz: Bimetall

- Kabel:

Lange Anschlusskabel: 10 m
Kabeltyp: HO7RN-F
Kabelquerschnitt: 7G1,5

Art des Anschlusskabels: |6sbar
Netzstecker: nein

- Werkstoffe:

Statische Abdichtung: NBR
Laufrad: EN-GJL-250
Gleitringdichtung: SiC/SiC
Abdichtung motorseitig: Kohle/Steatit
Pumpengehause: EN-GJL-250
Motorgehduse: EN-GJL-250
Pumpenwelle: 1.4021 [AIS1420]

- Anschlussmal3e:
Rohranschluss saugseitig: DN 80
Rohranschluss druckseitig: DN 80
- Gewicht netto ca.: 77 kg

- 2x Pumpenfuss DN 80

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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56
06
06.01

LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Titel Abwasserpumpenschacht
Bereich Abwasserpumpenschacht

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01.9

passend zum verwendeten Pumpentyp, Pumpenfuss aus
EN-GJL-250, lackiert mit freiem Durchgang in DN 80,
Pumpenfuld einschlieRlich Pumpenhalterung, Profildichtung,
Montage- und Bodenbefestigungszubehdr und
Doppelrohr-Fuhrungsrohrhalterung (42,4x2 mm), ohne
Fihrungsrohre.

Hersteller Romold oder gleichwertig

Fabrikat / Typ:

(Herstellerangabe im Bieterverzeichnis eintragen)

2 St EP..........

Steuerung fiir Pumpenanlage liefern

Steuerung fir vorgeannten Abwasser-Tauchmotorpumpen
liefern.

Die Montage wird gesondert vergitet.

Selbsttragendes Kunststoffgehause aus glasfaserverstarktem
Polyester-SMC. Typ HEAD 41 o. glw., Schutzart IP 44. Farbe:
lichtgrau (ahnlich RAL 7035).

Aussenmasse (HxBxL) 1460 x 410 x 200 mm, Eingrabtiefe 560
mm. Frontplatte mit Schwenk-Drehriegelverschluss.

Anlage ausgerustet mit:

Vorsicherung IP 54 mit Deckel und LS C 16A, 3-polig mit N- und
PE-Klemme. Vandalensichere Alarmleuchte 230V /7 W,
Kabelkanal zugentlastet, gleichschlieRender Halbzylinder,
Schaltplantasche mit Dokumentation.

Ex-Barriere fir Druckaufnehmer 4-20 mA, 0-100 mbar oder
0-200 mbar

Doppelpumpen-Standardsteuerung ROM-Control-204 mit
LCD-Klartextanzeige zum niveauabhangigem Steuerung von
zwei Pumpen in Pumpstationen. Die integrierte
Nieveausteuerung arbeitet wahlweise mit Staudruck,
Lufteinperlverfahren, geschlossener Luftglocke,
Schwimmerschalter oder Druckaufnehmer 4-20 mA . Im
Automatikbetrieb werden die Pumpen (ber einstellbare
Schaltpunkte ein- und ausgeschaltet. Die einstellbare
Nachlaufzeit beim Staudruckverfahren sorgt fiir das Absenken
des Niveaus bis zum vollstandigen Auftauchen der Luftglocke.
Technische Informationen:

Motorennennstrom: 2x 0,3 - 14 A

Nennleistung: 2x 5,5 kW

Betriebsspannung: 230/400 VAC

Steuerspannung: 230 VAC

Frequenz: 50 Hz

Schutzart ISO Gehause: IP 54

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
06 Titel Abwasserpumpenschacht
06.01 Bereich Abwasserpumpenschacht
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Gehdusegrosse BxHxT: 320 x 300 x 152 mmJ- Mit integrierter
piezoresistiver Niveausteuerung, Druckbereich 0-2 mWs
- Messbereich der 4 - 20 mA Sonde von 0 - 10 m wahlbar
- Eingang fur Schwimmerschalter Trockenlaufschutz
- ATEX- und Servicemode
- LCD-Klartextanzeige der Betriebs- und Stérmeldungen,
Anzeige des Pegels und des Motorstroms
- Betriebsstundenzahler und Stérmeldungen netzausfallsicher
gespeichert
- Anzeige der Einschaltimpulse
- Speicherung der letzten 4 Stérmeldungen
- Drehfeld- und Phasenausfallkontrolle (im Meni zu aktivieren)
- Automatischer Pumpenwechsel
- Zwangseinschaltung der Pumpen
- Laufzeitwechsel der Pumpen einstellbar
- Ausschalten der Pumpe Uber Ausschaltniveau und
(wahlweise) einstellbare Nachlaufzeit
- Einstellungen mentgefihrt Gber Digitalpotentiometer
- LED’s fur die Anzeige Betrieb, Hand, Automatik, Nachlaufzeit,
Sammelstérung und Hochwasseralarm
- Hand-Null-Automatik Taster (im Handbertieb schaltet die
Pumpe nach 2 min. ab)
- Quittiertaste fur Einstellungen und Alarm
- Summer fir Alarmmeldung
- Anschluf® fir Thermokontakte
- Potential gebundene und potentialfreie Sammelstérmeldung
- Analogausgéange 0-10 V und 4-20 mA
- Anbindung an Fernwirksysteme Uber digitale und Analoge Ein-
und Ausgange
Die Steuerung erfiillt folgende Richtlinien:
- EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG
- EG-Richtlinie Elektromagnetische Vertraglichkeit 2014/30/EG
Hersteller Romold oder gleichwertig
Fabrikat / Typ:
(Herstellerangabe im Bieterverzeichnis eintragen)
18t EP.o, GP
06.01.10 Statik fiir Pumpenschacht aufstellen und liefern
Statische Berechnung und Werkplanung fiir den
Pumpenschacht mit allen fiir die statische Prifung, Fertigung,
und Montage erforderlichen Nachweisen aufstellen, und zur
bauseitigen Verwendung tbergeben.
Lastannahme 5 KN/m?2.
Mit dem statischen Nachweis ist auch der Auftriebsnachweis fur
den Bemessungs-Grundwasserstand durchzufiihren und
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Lv

Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

Titel Abwasserpumpenschacht

Bereich Abwasserpumpenschacht

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01.11

06.01.12

vorzulegen. Der Bemessungswasserstand betragt ca. 8,00 m
NHN, das entspricht ca. 2,19 m Giber dem Schachtboden.
Die zusatzlich erforderliche Auftriebssicherung
(Betonummantelung), aufien am Schachtboden ist mit dem
statischen Nachweis und der Werkplanung vorzulegen.

Der AG wird die Prifgebihren beim Prifstatiker tragen, diese
sind nicht einzurechnen.
Lieferung digital im Archiv-/Druckformat

1 psch

Ringerder liefern und einbauen

Ringerder liefern und einbauen.

Der Abwasserpumpenschacht ist mit einem Ringerder zu erden.
Es ist ein Ringerder (Rundleiter 1.4571, mind. Querschnitt 10
mm) innerhalb der Baugrube um das Schachtbauwerk zu
verlegen und bis nach oben, ca 1 m unter Gelande
hochzuflhren. Der Ringerder ist mit dem am Schachtbauwerk
enthaltenen Erdungsdurchflihrung zu verbinden. Die
Erdungsdurchfiihrung wird mit der Schachtposition vergutet.
Alle erforerlichen Verbindungsmittel sind einzurechnen.
Einbauort=Abwasserpumpwerk

15 m EP...........

Be- und Entliiftungskamin DN 150 (DA 154) liefern und einbauen

Be- und Entliftungskamin DN 150 (DA 154) liefern und

einbauen.

- Be- und Entluftungskamin mit Airlifter.
Beim Airlifter handelt es sich um einen
windgetriebenen Ventilator aus Edelstahl, der auf dem
Belliftungskamin der Schachtabdeckung angebracht wird
und sich bei geringsten Luftbewegungen dreht.

- Befestigungsflansch aus Edelstahl
mit Moosgummidichtung, Befestigung senkrecht auf
Schachtdecke.

- Edelstahlrohr DN 150 (DA 154), h =80 cm

- Material: Edelstahl 1.4571

Far alle Lieferungen und Leistungen einschlieRlich

aller Befestigungs-, Verbindungs- und

Abdichtungsmaterialien und Kleinteile.

1St EP..........

.............. GP s

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
06
06.01

LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Titel Abwasserpumpenschacht
Bereich Abwasserpumpenschacht

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01.13

06.01.14

Komplette betriebsfertige Bau- und Montagedurchfiihrung

Kompletter Einbau, betriebsfertige und abnahmefertige Montage
(bautechnische, anlagentechnische und elektrotechnische Bau-
und Montage Arbeiten) der gesamten Pumpenschachtanlage
einschliellich Schaltanlage im Werk und auf der Baustelle. Der
Einbau aller Bauteile und Komponenten ist darin enthalten. In
den Montagekosten sind ebenfalls alle Kosten fir Kleinteile,
Hebzeuge, Autokran, Personaleinsatz etc. im Werk und auf der
Baustelle einzukalklieren.

Die Montagekosten beihalten auch die Verbindung des
Druckrohres mit dem Druckabgang der Pumpen, das
Einbringen der Pumpen mit der Kette in den Schacht.

Der Elektroanschluss (Verkabelung) von den Pumpen zur
Steuerung, im Erdgeschoss des Schulgebaudes (Technikraum)
ist einzukalkulieren. Auch die Erdung der Pumpenanlage und
der Ausrustung innerhalb des Pumpenschachtes ist ebenfalls
einzukalkulieren.

1 Psch

Inbetriebnahme und Einfahren der Anlage mit 1-stiindigen Probelauf

Inbetriebnahme und Einfahren der Anlage mit 1-stindigem
Probelauf durch den AN/Hersteller. Fiir diese Zeit hat ein
Fachmann den Einfahrbetrieb zu Gberwachen und alle
Funktionsprifungen durchzufihren.

Das Bedienungspersonal ist mit der Anlage vertraut

zu machen und griindlich einzuweisen.

Far die Inbetriebnahme ist eine Prifbescheinigung in Form
eines Inbetriebnahmeprotokolls durch den AN/Hersteller
aufzustellen

1 Psch

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Bereich 06.01

Abwasserpumpenschacht, Netto: ...

06.02.1

06.02 Bereich Riickstauschleife

Aluminiumgerateschrank

Aluminiumgerateschrank, eintirig, Turdichtung umlaufend, fur
AuBenaufstellung mit Dammisolierung an der Tur und
Innenwanden. Einwandiges Gehause zur Au3enaufstellung,
Aluminium, bestehend aus Grundgehause, Regendach und
Sockel. Tar mit 2-Punkt Verriegelung durch Schwenkhebel-Griff,
mit 130° Scharnieren und Trfeststeller 110°. Systemlochung im
25 mm Raster fur individuellen Innenausbau mit
Systemzubehdr. Boden offen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
06 Titel Abwasserpumpenschacht
06.02 Bereich Rickstauschleife
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Abmessungen:

Gehause: BxHxT=800x1.600x800 mm, Hohe Sockel: 210 mm
Gesamtabmessung: BxHxT=850x1.740x850 mm
Regendach: BxHxT=850x55x850 mm - umlaufend 25 mm
Dachiiberstand

Material: Gehduse, Dach und Sockel - Aluminium AlMg3
Oberflache: Gehause, Regendach und Sockel -
pulverbeschichtet in RAL 7035

Schutzart: IP 55 nach EN 60529 / 09.2000 in Verbindung mit
Bodenplatten

Mit Montageplatte zur Aufnahme der Einbauteile.

In der Schrankstirnseite ist Luft-Ein-bzw.-Ausstritt fir das
BEV-Ventil angebracht.

1St EP.oo GP .o

06.02.2 Riickstauschleife liefern und einbauen

1x 3-Wege Be- und EntlUftungsventil fir Abwasser mit frei
beweglichem Schwimmer und vollstandiger Trennung zwischen
Abwasser und Dichtmechanismus. 3-teiliges Gehause mit
Schnellverschluss und Druckentspannungshahn fiir hohe
Wartungsfreundlichkeit. Be-/Entluftungsleistung geman
Hersteller Diagramm.

Betriebsentluftung mit selbstreinigender Rolldichtung, stufenlos
einsetzbar Gber den gesamten Druckbereich.
Gehausewerkstoff: Nylon, faserverstarkt, Arbeitsdruck:
stufenlos von 0,1 bis 10 bar, Nennweite: DN 80, Druckstufe: PN
10, Anschlussart: AuRengewinde 3", Gewicht: ca. 5,5 kg
Fabrikat: AIRVALVE, Typ: D025

1x Frostschutzmantel-fur-BEV-D025

1x Prozess-Anschluss-System bestehend aus:

Edelstahl Flansch DN 100-3“-PN10, Material V2A,
Flanschanschlussmafie nach EN 1092-1, mit reduzierter
Blattdicke, PN 10 gebohrt, und Set Storz Kupplung mit
Innengewinde 3“, Nenngrofe 75-B, Material Aluminium
geschmiedet, Knaggenabstand 89mm.

1x Set Ventil- Be- und Entliftung auerhalb des Schrankes
bestehend aus:

- PP-,Kamlock® Schnellkupplung mit Schlauchtdille u.
A-Gewinde 11/2%.

- PVC-Schlauch mit V4A-Schlauchschellen als
Verbindungsleitung zwischen dem Ventil und Abluft-Rohrstutzen
am Schrank.

1x Set Rohrleitungsteile wie folgt:

- PE-T-Stuck da 125-125-125 SDR 17, formgesprizt

- PE-Winkel-90° da 125 SDR 17

- 3x Vorschweiflbunde und Losflansche da125/DN100/PN10,
Kunststoffbeschichtete Stahl-Flansche, Flanschanschlussmalle
nach EN 1092-1, PN 10 gebohrt

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
06 Titel Abwasserpumpenschacht
06.02 Bereich Rickstauschleife
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

- EDELSTAHL-Satz-Schrauben und Beilagscheiben aus
Edelstahl V2A sowie Muttern V4A fiir alle
Flansch-Verbindungen und Befestigungen in
Aluminiumgerateschrank

- Satz-EPDM-Profilstahldichtungen mit Stahleinlage fur alle
Flansch-Verbindungen in Aluminiumgerateschrank

- PE-Befestigungsplatten und Rohrschellen fur
Armaturengruppe da 125 DN 100

- 1x Schaltschrankheizung mit Lifter 230 V 50/60 Hz
250-265 W

Die Schaltschrankheizung mit Lifter sorgt bei einer
Dauerheizleistung (bei 10 °C) von 250 bis 265 Watt und einer
Bemessungsbetriebsspannung von 230 V AC (50/60 Hz) fiir
eine zuverlassige Temperaturregelung innerhalb des
Aluminiumgerateschrankes und empfiehlt sich ebenfalls zur
Verhinderung von Kondenswasserbildung inkl.
Schnellanschlussklemme und Befestigungsmaterial

- 1x Temperaturregler fur Schaltschrankheizung

- 1x Montage aller Komponenten in Aluminiumgerateschrank

Hersteller Romold oder gleichwertig

Fabrikat / Typ:

(Herstellerangabe im Bieterverzeichnis eintragen)

1St EP.oo GP o

06.02.3 Baugrube zur Herstellung Betonsockel herstellen

Baugrube zur Herstellung des Betonsockels der
Rickstauschleide herstellen. Boden ausheben und seitlich
lagern.

Homogenbereich HB

Baugrubenbreite: ca.1,50 x 1,50 m.

Baugrubentiefe: ca. 1,00 m.

Unrat und unbrauchbaren Boden wahrend der Arbeiten
aussondern, aufnehmen, in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustellen entfernen.

Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert verguitet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
06 Titel Abwasserpumpenschacht
06.02 Bereich Rickstauschleife
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Fehlenden Verflllboden liefern wird gesondert vergutet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden oder StralRenaufbau)
Abgerechnet wird nach Aufmal}.
5md EP.o, GP
06.02.4 Betonsockel fiir Aliminiumschrank liefern und einbauen
Fertigteil-Sockelfundament nach Zeichnung herstellen,
Far Aufnahme eines Aluminiumschrankes gem. P0s.06.02.01
Bauteil = Betonsockelfundament fur Rlckstauschleifenschrank
Grundflache im Lichten: 1,10 m * 1,10 m
Schachttiefe im Lichten: 1,00 bis 1,10 m
Betonstarke
Wand: mindestens 0,15 m
Stahlbetonfertigteil, monolithisch gefertigt
Arbeitsfuge Sohle/Wand wasserdicht herstellen
Material = Festigkeitsklasse C35/45 .
Expositionsklasse XC4, XF3
Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15, 10 cm dick, herstellen
mit Druchgangigkeit der PE-Rohre der Riickstauschleife.
Verbindung mit Aluminiumschrank der Rickstauschleife
Mafe Aluminiumschrank: 800x800 mm
Vor der Anfertigung ist eine Montageskizze dem AG zur
Freigabe vorzulegen.
1 St EP.ooe GP o,
06.02.5 Dammplatte 10 cm liefern und einbauen
Liefern und Anbringen von maxit- Polystyrol- Dammplatten,
WLG 035, mit mineralischem Kleber auf
Zementbasis im Kammverfahren verklebt, dicht gesto3en von
unten nach oben im waagrechten Verband und im Eckbereich
verzahnt.
Die Dammplatten sind vollflachig mit Kleber zubeschichten, der
Kleber ist sorgfaltig in die Platten einzuarbeiten und mit der
Zahntraufel in Langsrichtung abzuziehen.
Nicht zu vermeidende Fugen mit Fullschaum ausfullen
Starke:10 cm an Stahlbeton
Einbauort: Sockelfundament Rickstauschleife.
Der Zuschnitt wird nicht gesondert vergutet.
Schneidgut aufnehmen, transportieren und fachgerecht
entsorgen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
06 Titel Abwasserpumpenschacht
06.02 Bereich Rickstauschleife
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis enthalten.
Schneide werden nicht gesondert vergiitet.

Abgerechnet wird nach Aufmald.

5m? EP..oo GP

06.02.6 Wiarmedammung aus Mineralfaser liefern und einbauen

Feuchteresistente Warmedammung aus Mineralfaser zum
Einbringen in das Sockelfundament fur die Rickstauschleife
liefern und einbauen.

Auszufillender Raum: 0,8x0,8x0,8 m

Einbau um die durchdringenden PE-Rohre herum.

1 Stk EP..oo GP

06.02.7 Sockelabdeckung mit Aluminiumblech liefern und einbauen

Aluminiumblech als Sockelabschluss

Male: 800x800 mm

mindestens 2-teilig zur Durchdringung der zwei PE-Rohre DA
125 der Zuleitung fiir die Rickstauschleife.

Ausfiihrung als lose Abdeckung.

Liefern und einbauen

1St EP.oo GP .o

Summe Bereich 06.02
Riickstauschleife, Netto:  ..............................

Summe Titel 06
Abwasserpumpenschacht, Netto: ...

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccciiiirirreeeeennnn,

07 Titel Kabelleerrohrsystem + Ringerder, Stromversorgung

07.01 Bereich Kabelleerrohrsystem + Ringerder

07.01.1 Leitungsgraben fiir Kabelleerrohr PP KG2000 DN100 herstellen

Leitungsgraben fur Kabelleerohr herstellen.

Oberbodenabtrag wird gesondert verglitet.

Homogenbereich HB

Grabentiefe bis 1,00 m

Breite der Grabensohle fir Kabelleerohr: PP DN 100

Aushub, soweit zum Verflllen geeignet, zur Wiederverwendung
seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
07
07.01

LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Titel Kabelleerrohrsystem + Ringerder, Stromversorgung
Bereich Kabelleerrohrsystem + Ringerder

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

07.01.2

07.01.3

07.01.4

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

- Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert vergutet.
- Verbau wird nicht gesondert vergiitet.

- Wasserhaltung wird nicht gesondert vergutet.

- Fehlenden Verfiillboden anliefern wird gesondert vergitet.

Abgerechnet wird nach Aufmal des Grabens mit geraden
Wanden (ohne Oberboden)

3m? EP.oo

Fillsand liefern, zur Auffiillung des Leitungszone fiir Rohr DN 100 einbauen

Verdichtungsfahigen, steinfreien Fillsand (LAGA Z0) liefern und
als Verflllung des Leitungsgrabens lagenweise 20 - 30 cm
horizontal einbauen und verdichten.

Einbaustelle = Kabelleerrohr

Grabentiefe bis 1,00 m.

Material = Sand (F1 - SE, SW gem. DIN 18 196) der
Verdichtbarkeitsklasse V1 gemal ZTV A-StB 12.

DPr =100 % (auf der Oberkante des verfillten Leitungsgrabens
istim Rahmen der Eigeniberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m? nachzuweisen).

Abgerchnet wird nach Auftragsprofilen.

3m? EP..oo

Unbrauchbaren Boden laden und entsorgen (Kabelleerrohr)

Unbrauchbaren Boden, der nicht fiir den Wiedereinbau geeignet
ist, laden und entsorgen

Bauort: Kabelleerrohr.

Homogenbereich HB

Unbelastet LAGA Z0

Boden fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen. Durch den
AN ist der Verwendungsnachweis Uber den Verbleib des
Bodens zu fuhren und dem AG vor dem Abtransport zu liefern.

3m? EP..oo

Kabelschutzrohr biegsam Da=110mm liefern und verlegen
Kabelschutzrohr biegsam Da=110mm aus PE-HD, nach DIN EN
50086-2-4, AuRRendurchmesser 110mm, biegsam,
doppelwandig, innen glatt, auen gewellt, UV-stabilisiert,
besonders druck- und schlagfest, fur grof3e Druckbelastungen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
07
07.01

Titel
Bereich Kabelleerrohrsystem + Ringerder

Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Kabelleerrohrsystem + Ringerder, Stromversorgung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

07.01.5

07.01.6

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Extrem hohe Durchschlagsfestigkeit (min. 100kV),
temperaturbestandig von -20°C bis +60°C,
Scheiteldruckfestigkeit >450N.

In Teillangen liefern und betriebsfertig in vorhandene
Kabelgraben verlegen

S5m EP..oo

Farbiges Kunststoffmarkierungsband (Kabelleerrohr) liefern und verlegen

Farbiges Kunststoffmarkierungsband liefern und
verlegen, in der entsprechenden

Normfarbe - gelb, mit dem Aufdruck " Kabelleerohr "
versehen werden.

Abgerechnet nach dem Aufmalf}

5m EP.oo

Zugdraht 3mm, verzinkter Stahldraht 3mm

Zugdraht 3mm, verzinkter Stahldraht 3mm liefern und
in vorhandenes Kabelschutzrohr einziehen

S5m EP..oo

Summe Bereich 07.01

Kabelleerrohrsystem + Ringerder, Netto:

07.02 Bereich Stromversorgung und Stromanschluss SW-PW

Herstellung Stromverbindung zum Baustromverteiler

Herstellung einer provisorischen Stromversorgung flir den
Betrieb des Schmutzwasserpumpwerks (s. Pos. 06.01.8/9) vor
Anschluss der Stromversorgung im Technikraum des
Schulneubaus.

Anschluss herstellen zwischen Baustromkasten und
Schaltschrank des Abwasserpumpwerks.

Der Baustromkasten wird bauseitig vom Auftraggeber zur
Verfugung gestellt.

Entfernung SW-PW zum Baustromverteiler bis 85 m

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
07
07.02

Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

Titel Kabelleerrohrsystem + Ringerder, Stromversorgung
Bereich Stromversorgung und Stromanschluss SW-PW

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

07.02.1

07.02.2

07.02.3

07.02.4

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

CEE Stecker 16A/5polig liefern und anbauen

CEE Stecker 16A/5polig

Zum Anschluss des Steuerungskastens des SW-PW an den
Baustromverteiler

Stecker liefern und an das Stromkabel zwischen
Steuerungskasten des SW-PW und Baustromverteiler
montieren

1St EP.oo

Erdkabel (NYY-J 5x2,5mm?) liefern
NYY-J 5x2,5mm? zur Verlegung als Erdkabel

85m EP.oo

Erdkabel verlegen, inkl. Kabelgraben

Erdkabel (NYY-J 5x2,5mm?) verlegen flr die Bereitstellung der
Stromversorgung fur das SW-PW zwischen Baustromverteiler
und Pumpwerksanschluss.

Erdkabel t = 0,60 bis 0,80 m

Inkl. farbigem Signalband

85m EP..oo

Stromversorgung umschlieBen von Baustromverteiler zum Technikraum

Stromversorgung umschlielen von Baustromverteiler zum
Technikraum, sobald der Neubau an die Stromversorgung
angeschlossen ist.

1 psch

Summe Bereich 07.02

Stromversorgung und Stromanschluss SW-PW, Netto:

Summe Titel 07

Kabelleerrohrsystem + Ringerder, Stromversorgung, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

08 Titel

Regenwasserentsorgung

08.01 Bereich Regenwasserkanal

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
08 Titel Regenwasserentsorgung
08.01 Bereich Regenwasserkanal
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
08.01.1 Oberboden abschnittsweise abtragen, laden und abfahren

Oberboden, ggf. einschliel3lich Vegetationsdecke,
abschnittsweise abtragen, laden und abfahren.

Bereich = RW-Kanal

Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe gehen in das Eigentum
des AN Uber und sind zu beseitigen.

Abtragsdicke = 40-70 cm

Oberboden geht in Eigentum des AN Uber und ist fachgerecht
nach Wahl des AN zu entsorgen.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

50 m* EP..oo GP

08.01.2 BaustraBe abschnittsweise abtragen, laden und abfahren

Vorhandene BaustralRe, abschnittsweise abtragen, laden und
abfahren.

Bereich = gepalnter SW- und RW-Kanal

bestehend aus RC-Material der KorngréfRe 0-32 mm
Abtragsdicke = ca. 25 cm

RC-Material geht in Eigentum des AN Uber und ist fachgerecht
nach Wahl des AN zu entsorgen.

Abgerechnet wird nach Aufmald.

60 m?® EP.oo GP .o

08.01.3 Suchgraben herstellen bis 1,25 m

Boden fur Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.

Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Klassen 3 bis 4.

Grabentiefe bis 1,25 m.

Straflenaufbruch wird gesondert vergutet.

Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Er-
fordernissen herstellen, vorhalten und von der Bau-
stelle entfernen.

Wasserhaltung wird nicht gesondert vergutet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums
gerechnet (ohne Oberboden).

Abgerechnet wird nach Aufmald.

30 m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
08 Titel Regenwasserentsorgung
08.01 Bereich Regenwasserkanal
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
08.01.4 Ausheben von Hand, Zulage
Ausheben von Hand, Boden in Baugruben von Hand
ausheben.

Abrechnungshinweis: Diese Position wird als Zulage zu
den Suchgrabenpositionen oder zum Freilegen der
vorhandenen Anschlussrohre abgerechnet sobald reine
Handarbeit notwendig ist.

Abgerechnet wird nach Aufmald.

10 m? EP.oo GP o

08.01.5 Leitungsgraben mit Schachten fiir Rohr DN 150 bis DN 250 herstellen

Leitungsgraben mit Schachten gemaf DIN EN 1610 /
DWA-A139 herstellen.

Boden fur Leitungsgraben einschliefilich Schachtbaugruben
ausheben und seitlich lagern.

Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne
BerUcksichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Schachtdurchmesser und -abstéande nach Zeichnung.
Homogenbereich HB

Grabentiefe bis 1,25 m.

Breite der Grabensohle gemafie DIN EN 1610 fir Rohre PP DN
150, DN 200, DN 250

Verbau wird nicht gesondert vergutet.

EV2-Werte der Grabensohle von mind. 45 MN/m? sind im
Rahmen der Eigenlberwachung nachzuweisen.

Aushub, soweit zum Verflllen geeignet, zur Wiederverwendung
seitlich lagern.

Boden, der flir den Wiedereinbau nicht geeignet ist, getrennt
seitlich lagern.

Unrat und unbrauchbaren Boden wahrend der Arbeiten
aussondern, aufnehmen, in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustellen entfernen.

Die Entsorgung des Unrats und des unbrauchbaren Bodens
wird gesondert vergitet.

Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert verguitet.
Leitungszone verflllen wird gesondert vergutet.

Fehlenden Verfillboden liefern wird gesondert vergutet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden oder StralRenaufbau).

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

300 m® EP..oo GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
08 Titel Regenwasserentsorgung
08.01 Bereich Regenwasserkanal
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
08.01.6 Fillsand liefern, zur Auffiillung der Leitungszone einbauen und verdichten
Verdichtungsfahigen, steinfreien Fillsand (LAGA Z0) liefern und
als Verflllung des Leitungsgrabens lagenweise 20 - 30 cm
horizontal einbauen und verdichten.
Einbaustelle = Leitungszone fur Rohre PP DN 125, DN150,
DN 250, DN 300 und DN 400
Grabentiefe bis 1,25 m.
Material = Sand (F1 - SE, SW gem. DIN 18 196) der
Verdichtbarkeitsklasse V1 gemal ZTV A-StB 12.
DPr =100 % (auf der Oberkante des verfillten Leitungsgrabens
istim Rahmen der Eigeniberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m? nachzuweisen).
Abgerchnet wird nach Auftragsprofilen.
50 m? EP.o, GP e
08.01.7 Seitl. gelagerten Boden aufnehmen und in Leitungsgraben fiir DN 150, 250, 315, 400 einbauen
und verdichten
Seitlich gelagerten Boden aufnehmen, als Verflllung fur den
Leitungsgraben lagenweise 20 - 30 cm horizontal einbauen und
verdichten.
Homogenbereich HB
Einbaustelle = Rohrleitungsgraben fur Rohr DN 150, 250, 315,
400
Grabentiefe bis 1,2m.
DPr =100 % (auf der Oberkante des verfillten Leitungsgrabens
istim Rahmen der Eigeniberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m? nachzuweisen).
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.
250 m? EP.o, GP
08.01.8 Unbrauchbaren Boden laden und entsorgen

Unbrauchbaren Boden, der nicht fiir den Wiedereinbau geeignet
ist, laden und entsorgen

Bauort: Leitungsgraben sowie samtliche Baugruben fir alle
Positionen im LV (Titel: 07 - Regenwasserentsorgung).
Homogenbereich HB

Unbelastet LAGA Z0

Boden fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen.

Durch den AN ist der Verwendungsnachweis Uber den Verbleib
des Bodens zu fiihren und dem AG vor dem Abtransport zu
liefern.

50 m* EP..oo GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

08 Titel Regenwasserentsorgung

08.01 Bereich Regenwasserkanal

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.

08.01.9 Kunststofffertigteilschacht DN/OD 1000 liefern und einbauen

Fertigteilschacht DN/ OD 1000 aus Polypropylen (PP),
entsprechend DIN EN 13598-2, sowie DIN EN 476 und DIN EN
752 mit zusatzlichem Eiskristallzeichen. Ohne zuséatzliche
MaRnahmen auftriebs- und beulsicherer Schacht bei
Einbautiefen im Grundwasser bis 5,00 m, Einsatzgebiet SLW
60.

Alle Schachtkomponentenverbindungen erfolgen durch
umlaufende, lastentkoppelte Dichtelemente.

Schachtsystem wahlweise mit integrierbarer Steigleiter.
Schachtboden mit aul3enliegenden Verstarkungsrippen und
verformungsstabiler Aufstandsflache fiir erhohte Beulsicherheit
und zur einfacheren Positionierung, mit integrierten
Kugelgelenken in Zu- und Auslaufen, je Anschluss im Bereich
von 15° horizontal und vertikal abwinkelbar, wahlweise zum
Anschluss von PP SN 12 Rohrleitung.

Gerinne bis zum Scheitel ausgeformt, Schachtboden mit
Easy-Fit Schachtrohrsteckmuffe zur einfacheren
Verbindungsherstellung.

Schacht entsprechend den Planungsvorgaben positionieren und
einbauen.

Anschluss der Rohrleitungen, Auflagerringe und
Schachtabdeckungen werden gesondert verglitet.

Spezifikation:
Anschlisse: PP DN125/150/200/250/300/400
Gerinne: DN125/150/200/250/300/400
Typ: gerades Gerinne 180°
Bogen 90°, 120°, 150°, 210°, 240°, 270°
Abzweig 135°/180° oder 180°/225°
T-Stiick 90°/180° oder 180°/270°
Kreuzung 90°/180°/270°
Lichte Schachttiefe gemale der Unterlagen des AG 75-125 cm

Lichte Schachttiefe endet in asphaltierten Flachen 0,20 m unter
fertiger Deckenhohe (Auflagerflache der Schachtabdeckung)
und in unbefestigten oder gepflasterten Flachen 0,16 m unter
Oberkante Deckel (Auflagerflache der Schachtabdeckung).

Auflager aus Kiessand, 10 cm dick, herstellen.
Schacht mit wasserdichtem Aufbau durch Elementdichtung.
Bei Endschachten Offnung nur auf einer Seite.

Abgerechnet wird nach Aufmaf}

5 St EP..........

.............. GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
08 Titel Regenwasserentsorgung
08.01 Bereich Regenwasserkanal
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
08.01.10 Kunststofffertigteilschacht DN/OD 600 liefern und einbauen
Wie Position 08.01.9 (Seite 81) jedoch:
DN/OD 600
17 St EP. GP oo,
08.01.11 Kunststoffrohrleitung (PP) DN 150 liefern und einbauen

Kunststoffrohrleitung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610 liefern und einbauen.
Kreisférmige Vollwandabwasserrohre mit Doppelsteckmuffe und
patentiertem, austauschbarem vierfach Lippendichtelement aus
EPDM. Dichtung werkseitig fest mit Muffe verbunden.

Material: Polypropylen Homopolymer (PP-HM, PP ohne
Additive) gemaf DIN 1852.

Ringsteifgikeit: SN 12

Rohrleitung: PP DN 150.

Grabentiefe:0,75 m bis 1,25 m.

Farbe: orange.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Anschluss an Schacht sowie Formstlicke werden gesondert
vergutet.

Auflager nach DIN EN 1610 Bettung Typ1 herstellen.
StralRenverkehrslast = SLW 60.

Abgerechnet wird nach Aufmaf}

130 m EP..ooveeeeeee GP o
08.01.12 Kunststoffrohrleitung (PP) DN 200 liefern und einbauen
Wie Position 08.01.11 jedoch:
Ringsteifgkeit: SN 12
Rohrleitung: PP DN 200.
Grabentiefe: 0,75m bis 1,25 m
250 m EP..ooveeeeeee GP e
08.01.13 Formstiick Abzweiger DN 150/150 liefern und einbauen

Formstlck zur Rohrleitung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610 liefern und einbauen.
Vergutet wird der Mehraufwand fir den Einbau des
Formstlickes gegenliber der durchgemessenen Rohrleitung.
Formstick: Abzweiger

Ringsteifgikeit: SN 12

AnschlussrohrDN 150, aus Polypropylen

Durchgangsrohr DN 150.

16 St EP..oo GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
08 Titel Regenwasserentsorgung
08.01 Bereich Regenwasserkanal
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
08.01.14 Formstiick Abzweiger DN 200/150 liefern und einbauen
Wie Position 08.01.13 (Seite 82) jedoch:
Anschlussrohr DN 150, aus Polypropylen
Durchgangsrohr DN 200.
25 St EP.o, GP
08.01.15 Anschlussleitung PP DN 150 zum Schacht oder zur Sammelleitung herstellen
Anschlussleitung zum Schacht oder zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN
1610 herstellen.
Formstlcke werden als Zulage gesondert vergutet.
Anschluss an den Schacht oder an die Sammelrohrleitung und
an werden gesondert vergutet.
Material: PP DN 150 nach DIN 19534
Ringsteifgikeit: SN 12
Rohrverbindung mit Steckmuffe, Dichtung mit Dichtring
aus Elastomeren nach DIN 4060 Teil 1.
Auflager nach DIN EN 1610, Bettung Typ 1, (Regelfall)
aus Sand herstellen, Material liefern.
Verlegetiefe (bis Fliessohle) bis 1,25 m,
StralRenverkehrslast = SLW 60.
Abgerechnet wird nach Aufmald.
120 m EP.o, GP e
08.01.16 Zulage Formstiick DN 150, Bogen
Zulageposition zu Kunststoffrohrleitung DN 150.
Lieferung und Einbau von passendem Formsttick in die
Anschlussleitung.
Formstlick: Bogen mit Abwinkelungen von 15°, 30°, 45°.
100 St EP oo GP i
08.01.17 Rohranschluss DN 150 herstellen

Rohranschluss an Sammelrohrleitung, bzw. Schachtbauwerk
herstellen.

Anschluss dichten.

Vergutet wird der Mehraufwand flr das Herstellen des
Anschlusses (einschlieRlich verschraubbarem Anschlussstutzen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
08
08.01

LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Titel Regenwasserentsorgung
Bereich Regenwasserkanal

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.01.18

08.01.19

mit Dichtung und eventueller Pass-Stlicke) gegenuber der bis
zur Innenflache der Sammelleitung, bzw. des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.

Rohrleitungen DN 150- DN 400, aus PP
Sammelleitung bzw. Schacht aus PP.

86 St EP..........

Schachtabdeckung KI. D RW, liefern und aufsetzen

Schachtabdeckung, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124
liefern und einbauen.

Schachtabdeckung zunachst provisorisch auflegen. Liefern und
Einbauen der Auflageringe nach DIN 4034 wird gesondert
vergutet.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M 20 nach

DIN V20000-412 unter Verwendung von mindestens 3
Distanzstlicken entsprechender Festigkeit fiillen.

Fillung glattstreichen.

Schachtabdeckung:

— lichte Weite 625 mm

— Rahmen nach DIN 19584-5, rund, aus Beton, mit 4 Taschen
zum Einhangen des Schmutzfangers

— kompatibel zu Deckel nach DIN 19584

— Deckel mit Rahmen aus Gusseisen mit Betoneinlage, nach
DIN 19584-2 mit dampfender Einlage.

— Schmutzfanger nach DIN 1221

— Deckel ohne Luftungsoéffnungen

Abwasserart = Regenwasser.
Hoéhenlage des vorh. Schachtbauwerkes mit Bezug zur
Oberflache prufen.

22 st EP..........

Betonauflagering DN 625, SLW 60 liefern und einbauen

Betonauflagering DN 625, SLW 60

Zur Aufnahme einer handelsublichen Abdeckung nach DIN EN
124, DIN 19596, DIN 4271 und DIN 19584, rund, lichte Weite
DN 600, bis SLW 60, inkl. Dichtelement.

30 St EP..........

.............. GP

.............. GP

.............. GP

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Bereich 08.01

Regenwasserkanal, Netto: ...

08.02 Bereich Kontrollprifungen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)

56
08
08.02

LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Titel Regenwasserentsorgung
Bereich Kontrollprifungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.02.1

08.02.2

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Vorbemerkung zur Wasserdichtheitspriifung

Die Wasserdichtheitspriifungen sind durch einen vom
Auftraggeber akzeptierten Dritten, der entsprechend der
geforderten Richtlinien zertifiziert ist, auszufiihren.

Die Priifungen missen vor Beginn des Einbaus der
Tragschichten durchgefuhrt werden.

Die Prufungen auf Dichtheit sind vor Anschluss der
Hausanschlussleitungen durchzufiihren.

Die Priifungen sind mind. 3 Tage vorher gegeniber den
Stadtwerken Delmenhorst anzukindigen; die Prifungen sind .
in Abstimmung mit den Stadtwerken Delmenhorst auszufiihren.

Es sind die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften zu
beachten; hier insbesondere die BGI 802 "Handlungsanleitung
fur die Arbeit mit provisorischen Rohrabsperrgeraten” sowie
BGR 263.

Die Prifprotokolle sind nach Durchfiihrung unaufgefordert der
Bauuberwachung vorzulegen und den Abnahmeunterlagen
hinzuzuftgen.

Entwéasserungsrohrleitungen (Kunststoff PP DN 150 - DN 200) auf Wasserdichtheit priifen

Entwasserungsrohrleitung haltungsweise auf Wasserdichtheit
prufen.

Erforderliche Verankerungen und Rohrverschliisse sowie
eventuell erforderliche geeignete Ausschubsicherung herstellen
und beseitigen.

Notwendigen Fullstoff liefern und ableiten.

Medium: Regenwasser.
Hauptkanal: DN 125 - DN 400.
Haltungslangen: bis 30 m.

Prafmaglichkeit mit Luft (LF) nach DIN EN 1610 in Verbindung
mit DWA-A 139 nach Wahl des AN.

500 m EP.oo GP o

KG-Schacht auf Wasserdichtheit priifen DN 1000

KG-Schacht auf Wasserdichtheit prifen.

Erforderliche Verankerungen und Rohrverschliisse sowie
eventuell erforderliche geeignete Ausschubsicherung herstellen
und beseitigen.

Notwendigen Flillstoff liefern und ableiten.

Medium: Regenwasser.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
08 Titel Regenwasserentsorgung
08.02 Bereich Kontrollprifungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Hauptkanal: DN 125- DN 400.
Tiefe: 0,75 m bis 1,25 m
Prafmaglichkeit mit Luft (LF) nach DIN EN 1610 in Verbindung
mit DWA-A 139 nach Wahl des AN.
5 St EP. GP oo,
08.02.3 KG-Schacht auf Wasserdichtheit priifen DN 600
Wie Position 08.02.2 (Seite 85) jedoch:
DN 600
17 St EP GP oo
08.02.4 Dokumentation der Wasserdichtheitspriifung aufstellen und iibergeben

Prifprotokolle der durchgefiihrten Wasserdichtheitspriifung
aufstellen und an AG Ubergeben.

1 psch GP i,

Vorbemerkungen zur TV-Inspektion

Die TV-Inspektionen sind durch einen vom Auftraggeber
akzeptierten Dritten auszufihren.

Die Befahrungen missen vor Beginn des Einbaus der
Asphalttragschicht durchgefuhrt werden.

Die Befahrungen sind nach Anschluss der
Hausanschlussleitungen durchzufiihren.

Die Inspektionen sind mind. 3 Tage vorher gegeniiber dem AG
anzukindigen; sie sind ggf. in Anwesenheit des AG
auszufihren.

Die TV-Inspektion ist eine Abnahmeuntersuchung, die
haltungsweise mit einer flr abwassertechnische Anlagen
zugelassenen elektronisch gesteuerten Kamera mit Dreh- oder
Schwenkkopf, hochauflésenden Farbsensor einschl. aller
erforderlichen Nebenleistungen auszuflihren ist.

Die Stutzenrandbereiche sind abzufilmen.

Pro Schadstelle ist ein Videostandbild von 3 sec. zu erstellen.
Der Mehraufwand ist zu berticksichtigen. Der Start- bzw.
Zielschacht ist jeweils mind. 360° abzuschwenken. Seitliche
Zulaufe und Anschliisse miissen erkennbar sein.

Von jedem Stutzen und Abzweig sind eine Ubersichts- und eine

Detailansicht mit einer ausreichenden Betrachtungszeit
aufzuzeichnen, wobei der Sichtwinkel 90° betragen soll.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
08
08.02

LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Titel Regenwasserentsorgung
Bereich Kontrollprifungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.02.5

Die Dokumentation der untersuchten Kanale beinhaltet

pro Haltung einen vierfarbigen DIN-A4-Seiten-Bestandsplan,
das Einmessen der seitlichen Zulaufe - Hausanschlisse - und
der Schadstellen mit durchgehender Videostationierung und
Schadensaufzeichnung.

Die Haltungen und Zulaufe sind mit einer Messgenauigkeit +10
cm vom Schachtmittelpunkt aufzunehmen.

Es ist eine komplette, erlduternde Aufzeichnung auf CD
oder DVD im MPEG Format fur den gesamten
Untersuchungsbereich eingeschlossen und wird mit dem
Einheitspreis vergutet.

Die Untersuchung ist nach der DIN EN 13508-2 in Verbindung
mit der DWA-M 149-2 durchzufiihren und aufzuzeichnen.

Es ist das aktuelle ISYBAU Austauschformat (xml-Dateien) fir
die Inspektiondaten zu liefern.

Die Dokumentation ist so anzulegen, dass die vom AG
vorgegebene Schacht- und Haltungsnummerierung des
Kanalkatasters Gbernommen wird. Die StralRennamen und die
jeweils untersuchten Haltungskennzeichnungen wie
Schachtangabe und Stationierung sind konstant in die
Videoaufzeichnung einzublenden.

Rohrdurchmesser und Werkstoff sind vor Ort festzustellen.

Die Untersuchung findet ausschlief3lich in abwasserfreien
Kanalen statt, Befahrungen unter Vorflutsbedingungen sowie
mit Wasser geflllten Unterbdgen werden nicht akzeptiert. Auch
verpflichten mangelhafte Schadensdokumentationen oder
Ubersehene Schadstellen den AN zur kompletten Uberarbeitung
der untersuchten Haltung. Die Kosten einer Zweituntersuchung
auf der genannten Grundlage

tragt der AN.

Die Abrechnung erfolgt von Schachtmitte bis
Schachtmitte bzw. bei Abbruch bis zur Abbruchstelle.

Kanal TV- Inspektion

TV- Abnahmeinspektion einschlief3lich Kanalreinigung
durchfiihren.
Befahrung Hauptkanal.

Medium: Regenwasser.
Kanalnennweite: DN 150, DN 200
Rohrmaterial: Kunststoff.

Max. Schachttiefe: 0,75 m bis 1,25 m.

500 m EP...........

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

.............. GP s

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56
08
08.02

Lv

Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

Titel Regenwasserentsorgung

Bereich Kontrollprifungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

08.02.6

08.02.7

08.02.8

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Dokumentation der Kanal TV-Inspektion aufstellen und libergeben

Dokumentation der durchgefiihrten Kanal TV-Inspektion
aufstellen und an AG Ubergeben.

1 psch

Vorbemerkung zu Verdichtungsnachweisen

Alle den technischen Vorschriften entsprechenden
Eigenuberwachungsprifungen sind durchzufiihren und in die
jeweiligen Leistungspositionen einzukalkulieren.

Die folgenden Positionen sind zusatzliche, ausdricklich vom AG
geforderte Prifungen die zur Kontrolle der fachgerechten
Verdichtung des Bodeneinbaus von einem unabhangigen
Dritten, unter Hilfeleistung des AN, durchgefihrt werden.

Verdichtungsnachweis durchfiihren lassen

Verdichtungsnachweis durch einen vom Auftraggeber
akzeptierten Dritten nach DIN EN ISO 22476-2 im verfillten
Leitungsgraben, einschlieBlich der Leitungszone nach Angaben
des Auftraggebers durchfiihren lassen.

Tiefe: bis 1,25 m.

25 St EP.oo

Dokumentation Verdichtungsnachweis aufstellen

Dokumentation der durchgefiihrten Verdichtungsnachweis
aufstellen und an AG Ubergeben.

1 psch

Summe Bereich 08.02

Kontrollpriifungen, Netto:

Summe Titel 08

Regenwasserentsorgung, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

09 Titel Sonstiges, Dokumentation

09.01 Bereich Dokumentation

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
09 Titel Sonstiges, Dokumentation
09.01 Bereich Dokumentation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
09.01.1 Montageunterlagen aufstellen und liefern
Montageunterlagen aufstellen und liefern
Montageunterlagen fir alle Schachtbauwerke vor dem
Fertigungsbeginn aufstellen und liefern.
Anfertigen der Montageunterlagen, Zeichnungen und
Details und Funktionsprifungen.
Durch den AG werden die Ausfilhrungsplane der
Schachtbauwerke, digital zur Verfiigung gestellt.
Erst nach Freigabe durch den AG (Bauiberwachung) ist mit der
Fertigung anzufangen.
Montageunterlagen mit folgendem Inhalt anfertigen und
liefern:
- Mal3stébliche (1 : 25) Montageplane fur den Schachtbauweke
- Dokumentation der Einbauarmaturen,
Fir folgende Bauwerke sind Montagezeichnungen anzufertigen:
- Absturzschacht
- Schacht Hebeanlage
- Ruckstauschleife
- Druckentspannungsschacht
Die Montageunterlagen sind in Papier (2-fach in
Ordnern) und digital auf 2 USB-Sticks durch den AN zu liefern.
18t EP.o, GP
09.01.2 Bestandsunterlagen anfertigen und liefern
Bestandsunterlagen mit folgendem Inhalt anfertigen und
liefern:
- MaBstabliche (1:25) Bestandplane
- Dokumentation der Einbauarmaturen
- Betriebsanleitung und Wartungsanweisung aller
Einbauarmaturen (Schieber, etc.)
- Ersatzteillisten, Typenschilder, CE-Konformitat
aller Einbauarmaturen (Schieber, etc.)
Durch den AG werden die Ausfiihrungsplane der
Schachtbauwerke digital zur Verfugung gestellit.
Mit den Bestandsplanen ist der endgliltig ausgefiihrte
Istzustand zu dokumentieren, Abweichungen der
Bauwerksmale sind in den Planen entsprechend des
Istzustandes zeichnerisch anzupassen.
Zeichnungen und Plane sind in aktueller Version im DWG-
Format (Autocad) zu liefern.
Fir folgende Bauwerke sind Bestandszeichnungen
anzufertigen:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Bauherr: Stadt Delmenhorst

Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwédsserung (6123-A)

56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
09 Titel Sonstiges, Dokumentation
09.01 Bereich Dokumentation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.
- Abwasserpumpenschacht
- Druckenstspannungsschacht
- Absturzschacht
Die Bestandsdokumentationunterlagen sind in Papier (3- fach in
Ordnern) und digital durch den AN zu liefern.
1 St EP.coo GP oo,
09.01.3 Lichtbilder herstellen
Lichtbilder zur Dokumentation wichtiger Bauvorgange
wahrend der Bauzeit in digitalisierter Form (Farbfotos)
herstellen und an den AG vor der Abnahme Ubergeben.
Auflésung mind. 3 Megapixel
Speicherung im jpeg-Format
Speichermedium USB-Stick
Anzahl mind. 8 Stlick je Arbeitstag
Bezeichnung: Angabe von Datum und Bauwerk
Die Fotos sind der Baulberwachung vor der Ubergabe zur
Auswahl vorzulegen.
Ubergabe als Farbdruck 1-fach als Anhang zu den
taglich zu Ubergebenden Bautagesberichten und digital
auf USB-Stick zur Abnahme.
1 St EP.coo GP o,
09.01.4 Erdungspriifbuch aufstellen und liefern
Erdungsprifbuch aufstellen und liefern.
Das Erdungspriifbuch umfasst:
- Detailzeichnungen der Leitungsfuhrung im Pumpwerk.
- Lageplan mit Eintragung der Vermalfiung der
Erdungsanlagen im AulRenbereich.
- Mess- und Prufprotokoll der Blitzschutzanlage und
Prufbuch Uber die Uberprifung des
Potenzialausgleichs, entsprechend den gultigen
VDE-Vorschriften.
- Die Leistung umfasst das SW-Pumpwerk.
Die Unterlagen fiir den Abwasserpumpenschacht sind in der
Gesamtdokumentation zu integrieren, in Papierausfiihrung
(2-fach) und digital 2-fach auf USB-Stick.
1 psch GP
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
09 Titel Sonstiges, Dokumentation
09.01 Bereich Dokumentation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
09.01.5 Bestandslageplan, digital, anfertigen

Bestandslageplan von samtlichen verlegten SW- und
RW-Kanale und SW- DRL digital, auf Grundlage der vom AG
gelieferten Ausfiihrungsplanen

i. M. 1:250 erstellen.

Im Bestandsplan sind die hergestellten Baumalnahmen gemaf
DIN 2425 darzustellen und zu beschriften.

Die Lage und Hohe aller Knick- bzw. Endpunkte der
Druckrohrleitung sowie.RW-und SW-Leitungen sind
einzumessen.

Alle Anlagen sind auf Koordinatensystem

ETRS89/UTM Zone 32N einzumessen und darzustellen.
Die aktuelle digitale Liegenschaftskarte wird vom AG kostenfrei
zur Verfigung gestellt.

Die Dokumentation ist so anzulegen, dass die vom AG
vorgegebene Schacht- und Haltungsnummerierung des
Kanalkatasters ibernommen wird.

Abgabe des Planes: 2-fach als Papierform und 2-fach im
DWG-/DXF-/PDF-Format auf USB-Stick.

1 psch GP

Summe Bereich 09.01
Dokumentation, Netto: ...l

Summe Titel 09
Sonstiges, Dokumentation, Netto: ...,

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

10 Titel Sonderleistungen nach Aufwand
10.01 Bereich Stundenlohnarbeiten

Arbeitskraft

Verrechnungssatz fir Arbeitskraft

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausflihren. Der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sdmtliche Aufwendungen, insbesondere den

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
10 Titel Sonderleistungen nach Aufwand
10.01 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
tatsachlichen Lohn einschlieRlich vermégenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlagen fir Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn-
bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fir Uberstunden.
Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden
gesondert vergutet.
10.01.1 Polier
Poliere, 0.dgl., Berufsgruppe I-I|
5h EP.o, GP
10.01.2 Baufacharbeiter
Baufacharbeiter, Berufsgruppe IlI-V
5h EP.coo GP oo,
Baugerat
Verrechnungssatz fir Baugerat
Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des AG
ausfuhren. Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Gerat
umfasst samtliche Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samtliche
Zuschlage einschliesslich der Kosten fir das
Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt fir das zum
Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle
befindliche Baugeréat.
Vergutet werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
10.01.3 Bagger 0,4-1,0 m3
Bagger uber 0,4 bis 1,0 m3.
5h EP.o, GP
10.01.4 Frontl.L 45-75 kW
Frontlader, luftbereift Gber 45 bis 75 kW.
5h EP.o, GP
10.01.5 Pumpe
Pumpe
5h EP.ooe GP oo,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
10 Titel Sonderleistungen nach Aufwand
10.01 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
10.01.6 Stromaggregat
Stromaggregat
5h EP.o, GP oo
LKW

Verrechnungssatz fur LKW

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des
AG ausflhren. Der Verrechnungssatz fiir den jeweiligen LKW
umfasst samtliche Aufwendungen fur den Einsatz des LKW, ins
besondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtliche Zuschlage einschliesslich der Kosten fir den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt flir das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug.

Vergutet werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden nach
der tatsachlichen Nutzlast des jeweiligen

LKW (ohne Erhéhung der Nutzlaststufe flir Sonderfahrzeuge).

10.01.7 Allrad-Kipp. 12 t
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast.
5h EP.ooe GP oo,
10.01.8 Kleintransporter
Kleintransporter, ca. 1,5 t Nutzlast.
5h EP.o, GP

10.01.9 Spiil- und Saugwagen

Spil- und Saugwagen einschlie3lich Fahrer und Bedienung.
Einsatz fur die Entlleerung des bestehenden SW-Kanals und
des Fettabscheiders. Das Sauggutist durch den AN zu
entsorgen.

Abgerechnet wird nach tatsachlichen Stunden

8h EP..oo GP

Summe Bereich 10.01
Stundenlohnarbeiten, Netto: ...

Summe Titel 10
Sonderleistungen nach Aufwand, Netto:  ...............................

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

11 Titel Wartung Schmutzwasserpumpwerk
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)

56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Stadt Delmenhorst

Vorbemerkung

Vorbemerkung

1. Dem Auftragnehmer werden die Wartungs-, Inspektions- und
Instandhaltungsarbeiten fir die im Vertrag beschriebenen
Anlagen und Anlagenbauteile, welche Einfluss auf Sicherheit
und Funktionsfahigkeit haben Ubertragen. Die Verjahrungsfrist
fur Mangelanspriiche betragt dann 4 Jahre. Es ist von jahrlichen
Wartungsintervallen auszugehen, d. h. 4 Wartungen in 4
Jahren. Die Leistungen und Pflichten des Auftragnehmers zur
Durchflhrung der Arbeiten sind im beigefligten Wartungs-
Inspektions- und Instandhaltungsvertrag beschrieben. Der
Wartungs- Inspektions- und Instandhaltungsvertrag ist
Bestandteil der Ausschreibung, vom Bieter vollstandig
auszufillen und mit dem Angebot einzureichen.

Die fur die Wartung angebotenen Preise werden in die Wertung
der Angebote einbezogen.

Die Wartungsarbeiten werden erganzend zum Hauptauftrag
separat beauftragt.

2. Der Auftragnehmer hat die Wartungsleistungen nach einer
Arbeitskarte durchzufihren.

Die Arbeitskarte ist vor Beginn der Leistung vom Auftragnehmer
zu erstellen unter Bertlicksichtigung

der angebotenen Produkte und Fabrikate und den
anlagenspezifischen Wartungsangaben der Hersteller.

Wartungskosten/Vergiitung

Wartungskosten / Vergutung

Fir die Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten
der Anlage(n) wird eine Jahrespauschale vereinbart. Die
Arbeiten flr die im Leistungsverzeichnis bzw. in den
Bestandslisten des Vertrages aufgefihrten, wartungs-,
inspektions- und instandhaltungsbediirftigen Anlagen werden
wie folgt angeboten.

Anmerkung: Die Preiseintragungen im Wartungs-, Inspektions-
und Instandhaltungsvertrag und in den nachfolgenden
Positionen mussen identisch sein.

11.01 Bereich Wartung Schmutzwasserpumpwerk
11.01.1 1. Wartung, Instandhaltung und Inspektion

Wartungskosten fir die 1. Wartung, Instandhaltung und
Inspektion

1St

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
11 Titel Wartung Schmutzwasserpumpwerk
11.01 Bereich Wartung Schmutzwasserpumpwerk
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
11.01.2 2. Wartung, Instandhaltung und Inspektion
Wartungskosten fur die 2. Wartung, Instandhaltung und
Inspektion
1St EP..ooriii GP oo
11.01.3 3. Wartung, Instandhaltung und Inspektion
Wartungskosten fur die 3. Wartung, Instandhaltung und
Inspektion
18t EP..ooriii GP oo
11.01.4 4. Wartung, Instandhaltung und Inspektion

Wartungskosten fur die 4. Wartung, Instandhaltung und
Inspektion

1St EP..oo GP

Leistungen auBerhalb der regelmaRigen Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungstermine

Der Auftragnehmer ist - auch aufRerhalb der regelmafligen
Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungstermine -
verpflichtet, Stérungen, die die Funktions- und
Anlagensicherheit beeintrachtigen oder die Gebaudenutzung
gefahrden, nach Aufforderung zu beseitigen. Er hat die Arbeiten
unverzuglich auch auRerhalb der betriebslblichen Arbeitszeit (z.
B. nachts und an Sonn-und Feiertagen) auszufihren und zwar

Zwischen 08:00 und 20:00 Uhr
Die zuvor beschriebenen Leistungen werden wie folgt

angeboten (netto)
vom Bieter auszufiillen

Stundenverrechnungssatz: UTT '€
Obermonteur: N '€
Monteur:

Helfer: USRI '€
Zuschlag fur Leistungen aufRerhalb der betriebstblichen
Arbeitszeit

Uberstunden N '%
Nacht-/Schichtarbeit N "%
Sonn-/Feiertagsarbeit YR "%
Fahrtkosten (An- und Abfahrt): N ' €/Auftrag
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsve rzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
11 Titel Wartung Schmutzwasserpumpwerk
11.01 Bereich Wartung Schmutzwasserpumpwerk
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Entfernung Einsatzort — néchstgelegene TR "km

Niederlassung
km-Pauschale pro Fahrtkilometer UTT ' €/km
Fir die Fahrtzeit werden keine Arbeitsstunden vergutet.

Summe Bereich 11.01

Wartung Schmutzwasserpumpwerk, Netto:

Summe Titel 11

Wartung Schmutzwasserpumpwerk, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

LV-Zusammenfassu ng Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwasserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung 4 eressssssssssresrsssrseens
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung 4
02 Titel Grundwasserhaltung <
02.01 Bereich Grundwasserhaltung R
03 Titel Schmutzwasserentsorgung 9 serrssssssrsssresssesrsee
03.01 Bereich Schmutzwasserkanal Neubau 9 e
03.02 Bereich Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an Hebeanlage 17 i,
03.03 Bereich Schmutzwasserkanal Umleitung Mobilbauten 25 e
03.04 Bereich Fettabscheider und Probenahmeschacht 31 e
03.05 Bereich Anpassung Bestandsschacht Ubergabeschacht 37 e
03.06 Bereich Kontrollpriifungen 38 vrrrrereeereerrerreeaen,
04 Titel Druckrohrleitung 43 srseesssssssssssssssssesesses
04.01 Bereich Vorarbeiten R
04.02 Bereich Tiefbauarbeiten 44 e
04.03 Bereich Rohreinzug 3
05 Titel Druckentspannungsschacht 55 sessssssssssssssssssesssssssss
05.01 Bereich Druckentspannungsschacht 55 reteererreeenrenerarnnenen
06 Titel Abwasserpumpenschacht 59 sreeeesssesscssssessesesseses
06.01 Bereich Abwasserpumpenschacht 59 iereerereeerneeeraraeaa
06.02 Bereich Ruckstauschleife 70 e
07 Titel Kabelleerrohrsystem + Ringerder, Stromversorgung 74 esresssssssssssssesseseeees
07.01 Bereich Kabelleerrohrsystem + Ringerder 7
07.02 Bereich Stromversorgung und Stromanschluss SW-PW 7
08 Titel Regenwasserentsorgung 78 srsesressssssssssssressssesens
08.01 Bereich Regenwasserkanal 7
08.02 Bereich Kontrollpriifungen 85  erereesierererereneennerneens
09 Titel Sonstiges, Dokumentation 89 sicsrssssssssssrsssssssesesses
09.01 Bereich Dokumentation B9 ereeerreer e
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

LV-Zusammenfassu ng Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwisserung (6123-A)
56 LV Tiefbau- und Kanalbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
10 Titel Sonderleistungen nach Aufwand 91 rreeresrssssssrsssresrsneen
10.01 Bereich Stundenlohnarbeiten 91 i,
11 Titel Wartung Schmutzwasserpumpwerk 94 rereresesseressessrereseeenes
11.01 Bereich Wartung Schmutzwasserpumpwerk 94 e,

Summe LV 56 Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR  .........ccccccciienee.
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