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Stadt Delmenhorst

 Vorbemerkung

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen
Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

Hinweis: Baustelle wird in drei Bauabschnitten erfolgen

Die Bauzeit für den Kanalbau soll am 16.09.2026 beginnen und
am 09.06.2027 beendet werden. Es ist eine Ausführung in drei
Bauabschnitten vorgesehen. 

1. BA: 16.09.2026 binnen 7 Wochen

2. BA:  binnen 6 Wochen

3. BA: binnen 7 Wochen

01.01.1 Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der
Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros,
Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-,
Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschließlich Beseitigen von Aufwuchs für
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten
und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl.
Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden
Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen
für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle
Leistungen der Vorbereitenden Arbeiten des
Leistungsverzeichnisses.

1 Psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.2 Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte
Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale für alle Leistungen der Vorbereitenden Arbeiten des
Leistungsverzeichnisses.

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01

 
  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Titel   Grundwasserhaltung

02.01   Bereich   Grundwasserhaltung

Hinweise Baugrund

Baugrund siehe in der Anlage. "Erweiterung der Oberschule
Süd in Delmenhorst" Ingenieurbüro Norman Jongebloed aus
Papenburg.

Grundwasserstand zum Zeitpunkt der Erkundung im
Durchschnitt 0,8 m unter GOK.

Antrag auf Genehmigung der Grundwasserhaltung

Im Rahmen der Grundwasserhaltung ist ein Antrag bei der
Unteren Wasserbehörde der Stadt Delmenhorst zu stellen.
Der erforderliche Antrag ist durch den AN so frühzeitig zu
stellen, dass durch die Antragsbearbeitung bei der
Genehmigungsbehörde kein Verzug im Baufortschritt entsteht.
Erstellung der Antragsunterlagen auf Grundlage der
Grundwassertechnischen Berechnungen.

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 5
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02 Titel Grundwasserhaltung

GrundwasserhaltungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.1 Grundwassertechnische Berechnung der Grundwasserhaltung

Grundwassertechnische Berechnung für die Beantragung der
für den Kanaltiefbau erforderlichen Grundwasserhaltung auf
Grundlage der Planungsunterlagen, Flurkartenauszug,
Übersichtspläne, Baugrundgutachten und vorhandene
Grundwasseranalysen erstellen.

1 psch GP ............................

02.01.2 Antrag auf Entleitung und Einleitung von Entnahmewasser erstellen und einreichen

Erstellen und Einreichen eines wasserrechtlichen Antrages auf
temporäre Entnahme und Wiedereinleitung von Grundwasser
für die Wasserhaltungsmaßnahmen des AN an die zuständige
Behörde. Einschließlich Beschreibung des Vorhabens.

Flurkartenauszug, Übersichtspläne, Baugrundgutachten und
vorhandene Grundwasseranalysen werden vom AG gestellt.
Die Grundwassertechnische Berechnung ist vom AN zu erstelln
und wird gesondert vergütet.
Zu beachten ist die Baubeschreibung.

Der Antrag auf Genehmigung der Wasserhaltung ist bei der
Unteren Wasserbehörde der Stadt Delmenhorst mindestens 6
Wochen vor Beginn der Baumaßnahme einzureichen.

1 psch GP ............................

02.01.3 Grundwasserabsenkung für Baugruben (Abwasser-Pumpwerk, Sammelschacht,
Absturzschacht und umliegende Leitungen) durchführen

Grundwasserabsenkung mittels Vakuumfilteranlage
zum Freihalten der langgestreckten Baugrube von
Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen
Erfordernissen entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung und im Hinweistext sowie Maßnahme zum
schadlosen
Ableiten des geförderten Wassers durchführen.
Anlage betriebsbereit aufbauen, vorhalten, betreiben
und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und Ab-
leitungen, Sand- und Schlammfänge, Reserveeinrichtun-
gen sowie Umbauen bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend
der vom AN gewählten Haltungslängen werden nicht gesondert
berechnet.
Die Stromversorgung mit Notstromaggregat ist einzukalklieren.

Grundwasserabsenkung für:
Baugrube für Pumpwerk, die nahe gelegenen, tiefen Schächte
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Grundwasserhaltung

GrundwasserhaltungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
(SW11, Sammelschacht, SW 2.5, SW 2.4, RW 5.5) sowie die
zugehörigen Leitungen

Art der GW-Absenkung mit Vakuumfilteranlage nach Wahl.
Reichweite der Absenkung bis zu 325 m.
Förderdurchfluss bis 65 m3/h
Baugrubentiefe: bis 3,50 m

Grundwasserspiegel bei ca. 0,6 m unter OK Gelände (siehe
Bodengutachten)
GW - Absenktiefe = ca. 0,5 m unter der geplanten
Bauwerkssohle
geodätische Förderhoehe ca. 4,00 m

Entfernung zum Vorfluter max. 130 m
Vorfluter = Regenrückhaltebecken

1 psch GP ............................

02.01.4 Grundwasserabsenkung für Leitungsgraben offene Bauweise (SW-Kanal West, ab Schacht
SW 2.0 bis SW 2.4, inkl. Fettabscheider und Probenahmeschacht)

Wie Position 02.01.3 (Seite 6) jedoch:
Für Absenkung bis 2,00 m
geodätische Förderhoehe ca. 3,00 m 

Art der GW-Absenkung mit Vakuumfilteranlage nach Wahl.
Reichweite der Absenkung bis zu 96 m.
Förderdurchfluss bis 70 m3/h für 65 m Kanallänge.
Baugrubentiefe: bis 2,50 m

1 psch GP ............................

02.01.5 Grundwasserabsenkung für Leitungsgraben offene Bauweise (SW-Kanal Ost; Schächte SW 1
bis SW 10)

Wie Position 02.01.3 (Seite 6) jedoch:
Für Absenkung bis 1,60 m
geodätische Förderhoehe ca. 2,20 m 

Art der GW-Absenkung mit Vakuumfilteranlage nach Wahl.
Reichweite der Absenkung bis zu 80 m.
Förderdurchfluss bis 110 m3/h für 100 m Kanallänge.
Baugrubentiefe: bis 2,00 m

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 7
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02 Titel Grundwasserhaltung

GrundwasserhaltungBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.6 Grundwasserabsenkung für Leitungsgraben offene Bauweise (RW-Kanal RW 10 und RW 2.7)

Wie Position 02.01.3 (Seite 6) jedoch:
Für Absenkung bis 1,20 m
geodätische Förderhoehe ca. 2,00 m 

Art der GW-Absenkung mit Vakuumfilteranlage nach Wahl.
Reichweite der Absenkung bis zu 60 m.
Förderdurchfluss bis 110 m3/h für 100 m Kanallänge.
Baugrubentiefe: bis 1,80 m

1 psch GP ............................

02.01.7 Förderdurchflussmessung für Grundwasserhaltung ausführen

Förderdurchflussmessung für alle ausgeschriebenen
Grundwasserabsenkungen ausführen. Messung und
Berechnung der geförderten Wassermenge durchführen.
Erforderliche Verzeichnisse, Protokolle und grafische
Darstellungen fertigen.
Auf- und Abbau sowie betriebsbereites Vorhalten der
Messgeräte und -einrichtungen werden nicht gesondert
berechnet.
Messung und Berechnung für den Gesamtförderdurchfluss
(aller Einzelfördermengen) der Grundwasserabsenkung
durchführen.
Messung täglich durchführen.
Messung mit Wasserzähler.
Messvermögen entsprechend der Förderleistung der
eingesetzten Anlage.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Grundwasserhaltung, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02

 
  Grundwasserhaltung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Titel   Schmutzwasserentsorgung

03.01   Bereich   Schmutzwasserkanal Neubau
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03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal NeubauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorbemerkungen Leitungsgrabenpositionen

Angaben zu den Boden- und Grundwasserverhältnissen sind
der Baubeschreibung zu entnehmen. Die Leitungsgrabenwände
sind nach DIN EN 1610, 4124 und 18303 mit Holzbohlen oder
Stahlverbaukästen ab einer Verlegetiefe von 1,25 m zu
verbauen.

Die Bauüberwachung nimmt zusätzlich zu den erforderlichen
Eigenkontrollen des AN´s, die nicht gesondert vergütet werden
(Haltungweise der Bauüberwachung vorzulegen), die Kontrolle
der fachgerechten Verdichtung des Bodeneinbaus unter
Hilfenahme eines Dritten nach EN ISO 22476-2 vor. Diese
Leistung erfolgt auf besonderer Anweisung des AG und wird
extra vergütet.

Die Sicherung aller den Rohrgraben kreuzenden und parallel
verlaufenden Leitungen und Kabel sowie erforderliche
Suchgräben werden gesondert vergütet.
Als Rohrgrabentiefe gilt das arithmetische Mittel aus den
Rohrgrabentiefen einer Haltung (T1+T2)/2, gerechnet ab OK
des vorhandenen Planums (ohne Oberboden) bzw. Planum im
geplanten Straßenkörper bis Grabensohle.
Die Aushubbreite wird nach DIN EN 1610 mit senkrechten
Wänden ermittelt:
Aushubbreite = Außendurchmesser (OD) + x (Arbeitsraumbreite
nach DIN EN 1610) + 2 x 0,15 cm (für evtl. Verbau)

Anmerkung:
Im Zuge der Herstellung der Leitungsgräben sowie der
Verlegung der Rohre ist auf das Einhalten des Schutzstreifens
am oberen Rand zu achten (vgl. BG Bau Merkheft C 469 und
470).
Bei Grabentiefen > 1,25 m sind als Zugänge Treppen und
Leitern zu benutzen (vgl. BG Bau Merkheft C 470).
Die notwendigen Leistungen sind in den Einheitspreisen zu
berücksichtigen.

03.01.1 Oberboden abschnittsweise abtragen, laden und abfahren

Oberboden, ggf. einschließlich Vegetationsdecke,
abschnittsweise abtragen, laden und abfahren.
Bereich = geplanter SW- und RW-Kanal Ost- und Südseite des
Neubaus
Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe gehen in das Eigentum
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 9
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03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal NeubauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
des AN über und sind zu beseitigen.
Abtragsdicke = 40-70 cm
Oberboden geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht
nach Wahl des AN zu entsorgen.

Abgerechnet wird nach Aufmaß.

160 m³ EP.......................... GP ............................

03.01.2 Baustraße abschnittsweise abtragen, laden und abfahren

Vorhandene Baustraße, abschnittsweise abtragen, laden und
abfahren.
Bereich = gepalnter SW- und RW-Kanal
bestehend aus RC-Material der Korngröße 0-32 mm
Abtragsdicke = ca. 25 cm 

RC-Material geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht
nach Wahl des AN zu entsorgen.

Abgerechnet wird nach Aufmaß.

50 m³ EP.......................... GP ............................

03.01.3 Leitungsgraben mit Schächten für Rohr DN 150 herstellen

Leitungsgraben mit Schächten herstellen.
Boden für Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben
ausheben und seitlich lagern.

Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne
Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung.
Homogenbereich HB
Grabentiefe : 1,20 bis 2,50 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 150 aus Kunststoff.

EV2-Werte der Grabensohle von mind. 45 MN/m² sind im
Rahmen der Eigenüberwachung nachzuweisen.
Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur Wiederverwendung
seitlich lagern.
Unrat und unbrauchbaren Boden während der Arbeiten
aussondern, aufnehmen, in Eigentum des AN übernehmen und
von der Baustellen entfernen.
Die Entsorgung des Unrats und des unbrauchbaren Bodens
wird gesondert vergütet.

Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert vergütet.
Verbau wird gesondert vergütet.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal NeubauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Leitungszone verfüllen wird gesondert vergütet.
Fehlenden Verfüllboden liefern wird gesondert vergütet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden oder Straßenaufbau).

Abgerechnet wird nach Aufmaß.

200 m³ EP.......................... GP ............................

03.01.4 Ausheben von Hand, Zulage

Ausheben von Hand, Boden in Baugruben von Hand
ausheben.
Abrechnungshinweis: Diese Position wird als Zulage
abgerechnet, sobald reine
Handarbeit notwendig ist.
Abgerechnet wird nach Aufmaß.

5 m³ EP.......................... GP ............................

03.01.5 Handschachtung unter RW-Kanal, Zulage

Leitunsgraben unter vorhandenen RW-Kanal von Hand
ausheben.
Abrechnungshinweis: Diese Position wird als Zulage
abgerechnet, sobald reine
Handarbeit notwendig ist.
Abgerechnet wird nach Aufmaß.

15 m³ EP.......................... GP ............................

03.01.6 Füllsand liefern, zur Auffüllung der Leitungszone für Rohr DN 150 einbauen

Verdichtungsfähigen, steinfreien Füllsand (LAGA Z0) liefern und
als Verfüllung des Leitungsgrabens lagenweise 20 - 30 cm
horizontal einbauen und verdichten.
Einbaustelle = Leitungszone für Rohr DN 150
Grabentiefe 2,00 bis 3,00 m.
Material = Sand (F1 - SE, SW gem. DIN 18 196) der
Verdichtbarkeitsklasse V1 gemäß ZTV A-StB 12.
DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfüllten Leitungsgrabens
ist im Rahmen der Eigenüberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m² nachzuweisen).
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

50 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 11
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03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal NeubauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.7 Seitl. gelagerten Boden aufnehmen und in Leitungsgraben für Rohr DN 150 einbauen und
verdichten

Seitlich gelagerten Boden aufnehmen, als Verfüllung für den
Leitungsgraben lagenweise 20 - 30 cm horizontal einbauen und
verdichten.
Homogenbereich HB
Einbaustelle = Rohrleitungsgraben für Rohr DN 150
Grabentiefe bis 1,5 bis 2,5 m.
DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfüllten Leitungsgrabens
ist im Rahmen der Eigenüberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m² nachzuweisen).
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.

180 m³ EP.......................... GP ............................

03.01.8 Unbrauchbaren Boden laden und entsorgen

Unbrauchbaren Boden, der nicht für den Wiedereinbau geeignet
ist, laden und entsorgen
Bauort: Leitungsgraben sowie sämtliche Baugruben für alle
Positionen in LV.
Homogenbereich HB
Unbelastet LAGA Z0
Boden fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen. Durch den
AN ist der Verwendungsnachweis über den Verbleib des
Bodens zu führen und dem AG vor dem Abtransport zu liefern.

50 m³ EP.......................... GP ............................

03.01.9 Grabenverbau für Leitungsgraben herst., t bis 1,70 m

Grabenverbau herstellen.
Verbau einschl. Gurtung für Leitungsgraben entsprechend
statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten,
mehrmalig versetzen und von der Baustelle entfernen.
Leitungsgrabensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaus, andernfalls bis 5 cm über Geländeoberkante bzw. OK
Planum.
Für die Verbauarbeiten und die Wahl des Verbaus ist die
Verlegung der Rohrleitungen zu berücksichtigen
Grabentiefe t bis 1,70 m
Breite der Grabensohle für Rohrgraben für
PP-Rohr DN 150.
Art des Verbaues und der Gurtung nach Wahl des AN.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsverzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwässerung (6123-A)

            
56 Tiefbau- und KanalbauarbeitenLV

03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal NeubauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Einschließlich statischen Nachweis  für den Verbau und die
Gurtung.
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse des Verbaus je
verbauter Grabenwand, multipliziert mit der Höhe zwischen
Leitungsgrabensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaus, andernfalls bis 5 cm über Oberkante Planum.

340 m² EP.......................... GP ............................

03.01.10 Grabenverbau für Leitungsgraben herst., t bis 2,50 m

Wie Position 03.01.9 (Seite 12) jedoch:
t bis 2,50 m

60 m² EP.......................... GP ............................

03.01.11 Kunststoffrohrleitung (PP) DN 150 ohne Formstücke liefern und einbauen

Kunststoffrohrleitung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610 liefern und einbauen.
Kreisförmige Vollwandabwasserrohre mit Doppelsteckmuffe und
patentiertem, austauschbarem vierfach Lippendichtelement aus
EPDM. Dichtung werkseitig fest mit Muffe verbunden.

Material: Polypropylen Homopolymer (PP-HM, PP ohne
Additive) gemäß DIN 1852.
Ringsteifgkeit: 12
Rohrleitung: DN 150.
Grabentiefe: bis 3,00 m.

Farbe: orange.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.

Auflager nach DIN EN 1610 Bettung Typ 1 herstellen.
Straßenverkehrslast = SLW 60.

180 m EP.......................... GP ............................

03.01.12 Formstücke zu Kunststoffrohrleitung (PP) DN 150 liefern und einbauen

Wie Position 03.01.11  jedoch:
Kunststoffrohrleitung wie davor, jedoch Formstücke
Bögen und Abzweiger

20 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsverzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwässerung (6123-A)

            
56 Tiefbau- und KanalbauarbeitenLV

03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal NeubauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.13 Kunststofffertigteilschacht DU = 1,0 m, t = 1,30 m bis 1,80 m, für DN 150, liefern und einbauen

Kunststofffertigteilschacht mit geradem Durchlaufgerinne und
Schachtkonus. Schachtboden aus PP mit angeformter
Kunststoffanschlussmuffe im Zulauf und Spitzende im Auslauf,
einschließlich eines Dichtrings pro Muffe, zum Anschluss von
Kunststoffrohren DN 150.

Art: Sammelschacht.
Medium: Schmutzwasser.
Material: Polypropylen (PP) gemäß DIN EN 13598-2 und DIN
EN 476, inkl. Verstärkungsrippen.
Steigstufen: GFK4 St/m nach DIN 19555.
Durchmesser: 1000 mm.
Schachtkonus: 1000 x 625 mm.
Lichte Schachttiefe über 1,30 bis 1,80 m.
Anschließende Rohrleitung: DN 150, Kunststoff.

Lichte Schachttiefe endet in asphaltierten Flächen 0,20 m unter
fertiger Deckenhöhe (Auflagerfläche der Schachtabdeckung)
und in unbefestigten oder gepflasterten Flächen 0,16 m unter
Oberkante Deckel (Auflagerfläche der Schachtabdeckung).
Betonauflagering zur Lastentkoppelung aus Beton nur für
Schächte DN 1000.
Auflager aus Kiessand, 10 cm dick, herstellen.
Schacht mit wasserdichtem Aufbau durch Elementdichtung.
Bei Endschächten Öffnung nur auf einer Seite.
Querschnittsvergrößerungen, weitere Zuläufe, Abknickungen im
Hauptgerinne, Anschluss der Rohrleitungen, Auflagerringe und
Schachtabdeckungen werden gesondert vergütet.
Straßenverkehrslast = SLW 60.
Statische Berechnung aufstellen.

5 St EP.......................... GP ............................

03.01.14 Außenliegender Absturz

Wie Position 03.01.13  jedoch:
Zulage für Schacht mit außenliegendem Absturz
Schacht SW 11, 
Außenliegenden Absturz herstellen mit Formteilen: 
45° Abzweig, 45° Bögen, Anschlussmanschette für Inspektions-
und Reinigungsöffnung

2 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsverzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwässerung (6123-A)

            
56 Tiefbau- und KanalbauarbeitenLV

03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal NeubauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.15 Kunststofffertigteilschacht DU = 0,4 m, t = 1,40 bis 1,80 m, für DN 150, liefern und einbauen

Kunststofffertigteilschacht mit geradem Durchlaufgerinne und
Schachtkonus. Schachtboden aus PP mit angeformter
Kunststoffanschlussmuffe im Zulauf und Spitzende im Auslauf,
einschließlich eines Dichtrings pro Muffe, zum Anschluss von
Kunststoffrohren DN 150.

Art: Sammelschacht.
Medium: Schmutzwasser.
Material: Polypropylen (PP) gemäß DIN EN 13598-2 und DIN
EN 476, inkl. Verstärkungsrippen.
Steigstufen: GFK4 St/m nach DIN 19555.
Durchmesser: 400 mm.
Schachtkonus: 1000 x 625 mm.
Lichte Schachttiefe über 1,40 bis 1,80 m.
Anschließende Rohrleitung: DN 150, Kunststoff.

Lichte Schachttiefe endet in asphaltierten Flächen 0,20 m unter
fertiger Deckenhöhe (Auflagerfläche der Schachtabdeckung)
und in unbefestigten oder gepflasterten Flächen 0,16 m unter
Oberkante Deckel (Auflagerfläche der Schachtabdeckung).
Betonauflagering zur Lastentkoppelung aus Beton nur für
Schächte DN 1000.
Auflager aus Kiessand, 10 cm dick, herstellen.
Schacht mit wasserdichtem Aufbau durch Elementdichtung.
Bei Endschächten Öffnung nur auf einer Seite.
Querschnittsvergrößerungen, weitere Zuläufe, Abknickungen im
Hauptgerinne, Anschluss der Rohrleitungen, Auflagerringe und
Schachtabdeckungen werden gesondert vergütet.
Straßenverkehrslast = SLW 60.
Statische Berechnung aufstellen.

6 St EP.......................... GP ............................

03.01.16 Zulage für abgewinkeltes Gerinne, DU = 1,0

Zulageposition zu den Fertigteilschächten mit einem
Schachtdurchmesser von DU = 1,0 m.
Schachtbauwerk aus Kunststoff.
Herstellung einer Abwinklung im Hauptgerinne des Schachtes.

5 St EP.......................... GP ............................

03.01.17 Zulage für abgewinkeltes Gerinne, DU = 0,4

Wie Position 03.01.16  jedoch:
Schachtdurchmesser: DU = 0,4 m

6 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsverzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwässerung (6123-A)

            
56 Tiefbau- und KanalbauarbeitenLV

03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal NeubauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.18 Schachtanschluss herstellen, DN 150 PP

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschließlich eventueller Formstücke) gegenüber
der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen
Rohrleitung. Anschluss mit Gelenkstück herstellen. Gelenkstück
liefern.
Rohrleitung DN 110/150, aus Kunststoff, PP.
Schacht aus Kunststoff.
Öffnung für Rohranschluss ist vorhanden.

30 St EP.......................... GP ............................

03.01.19 Schachtabdeckung DN 1000 Kl. D, SW, liefern und einbauen

Schachtabdeckung, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124
liefern und einbauen.

Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen. Liefern und
Einbauen der Auflageringe nach DIN 4034 wird gesondert
vergütet.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M 20 nach DIN V
20000-412 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen.
Füllung glattstreichen.

Schachtabdeckung:
· lichte Weite mind. 600 mm
· Rahmen nach DIN 19584-5, rund, aus Beton, mit 4 Taschen

zum Einhängen des Schmutzfängers
· kompatibel zu Deckel nach DIN 19584
· Deckel mit Rahmen aus Gusseisen mit Betoneinlage, nach

DIN 19584-2 mit dämpfender Einlage.
· Schmutzfänger nach DIN 1221
· Deckel mit Lüftungsöffnungen

Abwasserart = Schmutzwasser.
Höhenlage des vorh. Schachtbauwerkes mit Bezug zur
Straßenoberfläche prüfen.

5 St EP.......................... GP ............................

03.01.20 Schachtabdeckung DN 400 SW, liefern und einbauen

Schachtabdeckung, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124
liefern und einbauen.

Abdeckung für DN 400, Schachtabdeckung aus PE
(Polyethylen) zum Auflegen auf die Schachtverlängerung DN
350, begehbar und verschraubbar, kindersicher, Farbe schwarz
Liefern und fachgerecht einbauen
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsverzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwässerung (6123-A)

            
56 Tiefbau- und KanalbauarbeitenLV

03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal NeubauBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Produkt: Abdeckung PE für DN 400
oder gleichwertig

Abwasserart = Schmutzwasser.
Höhenlage des vorh. Schachtbauwerkes mit Bezug zur
Straßenoberfläche prüfen.

6 St EP.......................... GP ............................

03.01.21 Schmutzfänger liefern und einbauen

Schmutzfänger für Schachtabdeckungen
Schmutzfänger nach DIN 1221-F, feuerverzinkt, liefern und in
die Schächte einbauen.

11 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Schmutzwasserkanal Neubau, Netto: ...............................
    

03.02   Bereich   Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an Hebeanlage

Vorbemerkungen Leitungsgrabenpositionen

Angaben zu den Boden- und Grundwasserverhältnissen sind
der Baubeschreibung zu entnehmen. Die Leitungsgrabenwände
sind nach DIN EN 1610, 4124 und 18303 mit Holzbohlen oder
Stahlverbaukästen ab einer Verlegetiefe von 1,25 m zu
verbauen.

Die Bauüberwachung nimmt zusätzlich zu den erforderlichen
Eigenkontrollen des AN´s, die nicht gesondert vergütet werden
(Haltungweise der Bauüberwachung vorzulegen), die Kontrolle
der fachgerechten Verdichtung des Bodeneinbaus unter
Hilfenahme eines Dritten nach EN ISO 22476-2 vor. Diese
Leistung erfolgt auf besonderer Anweisung des AG und wird
extra vergütet.

Die Sicherung aller den Rohrgraben kreuzenden und parallel
verlaufenden Leitungen und Kabel sowie erforderliche
Suchgräben werden gesondert vergütet.
Als Rohrgrabentiefe gilt das arithmetische Mittel aus den
Rohrgrabentiefen einer Haltung (T1+T2)/2, gerechnet ab OK
des vorhandenen Planums (ohne Oberboden) bzw. Planum im
geplanten Straßenkörper bis Grabensohle.
Die Aushubbreite wird nach DIN EN 1610 mit senkrechten
Wänden ermittelt:
Aushubbreite = Außendurchmesser (OD) + x (Arbeitsraumbreite
nach DIN EN 1610) + 2 x 0,15 cm (für evtl. Verbau)

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsverzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwässerung (6123-A)

            
56 Tiefbau- und KanalbauarbeitenLV

03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an HebeanlageBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anmerkung:
Im Zuge der Herstellung der Leitungsgräben sowie der
Verlegung der Rohre ist auf das Einhalten des Schutzstreifens
am oberen Rand zu achten (vgl. BG Bau Merkheft C 469 und
470).
Bei Grabentiefen > 1,25 m sind als Zugänge Treppen und
Leitern zu benutzen (vgl. BG Bau Merkheft C 470).
Die notwendigen Leistungen sind in den Einheitspreisen zu
berücksichtigen.

03.02.1 Oberboden abschnittsweise abtragen, laden und abfahren

Oberboden, ggf. einschließlich Vegetationsdecke,
abschnittsweise abtragen, laden und abfahren.
Bereich = gepalnter SW- und RW-Kanal
Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe gehen in das Eigentum
des AN über und sind zu beseitigen.
Abtragsdicke = 40-70 cm
Oberboden geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht
nach Wahl des AN zu entsorgen.

Abgerechnet wird nach Aufmaß.

110 m³ EP.......................... GP ............................

03.02.2 Pflaster aufnehmen und wieder einbauen

Pflaster umpflastern.
Steine aus Kiessandbettung aufnehmen, säubern und soweit
erforderlich, beiseite setzen.
Nicht wiederverwendbares Material in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Pflaster erneut herstellen in Schulhof Bestand zur
höhenmäßigen Anpassung an neu herzustellenden Schacht in
der Pflasterfläche.

Betonsteinrechteckpflaster,
Steine im vorh. Verband wieder setzen.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm herstellen (4
cm dick),
vorhandene Bettung durcharbeiten,
Pflaster mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm einschlämmen,
überschüssiges Material entfernen.

9 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsverzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwässerung (6123-A)

            
56 Tiefbau- und KanalbauarbeitenLV

03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an HebeanlageBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.3 Leitungsgraben mit Schächten für Rohr DN 200 herstellen

Leitungsgraben mit Schächten herstellen.
Boden für Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben
ausheben und seitlich lagern.

Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne
Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung.
Homogenbereich HB
Grabentiefe : 1,5 bis 2,5 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 200 aus Kunststoff.

EV2-Werte der Grabensohle von mind. 45 MN/m² sind im
Rahmen der Eigenüberwachung nachzuweisen.
Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur Wiederverwendung
seitlich lagern.
Unrat und unbrauchbaren Boden während der Arbeiten
aussondern, aufnehmen, in Eigentum des AN übernehmen und
von der Baustellen entfernen.
Die Entsorgung des Unrats und des unbrauchbaren Bodens
wird gesondert vergütet.

Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert vergütet.
Verbau wird gesondert vergütet.
Leitungszone verfüllen wird gesondert vergütet.
Fehlenden Verfüllboden liefern wird gesondert vergütet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden oder Straßenaufbau).

Abgerechnet wird nach Aufmaß.

230 m³ EP.......................... GP ............................

03.02.4 Ausheben von Hand, Zulage

Ausheben von Hand, Boden in Baugruben von Hand
ausheben.
Abrechnungshinweis: Diese Position wird als Zulage
abgerechnet, sobald reine
Handarbeit notwendig ist.
Abgerechnet wird nach Aufmaß.

5 m³ EP.......................... GP ............................

03.02.5 Füllsand liefern, zur Auffüllung der Leitungszone  für Rohr DN 150 einbauen

Verdichtungsfähigen, steinfreien Füllsand (LAGA Z0) liefern und
als Verfüllung des Leitungsgrabens lagenweise 20 - 30 cm
horizontal einbauen und verdichten.
Einbaustelle = Leitungszone für Rohr DN 150
Grabentiefe 2,00 bis 3,00 m.
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsverzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwässerung (6123-A)

            
56 Tiefbau- und KanalbauarbeitenLV

03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an HebeanlageBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Material = Sand (F1 - SE, SW gem. DIN 18 196) der
Verdichtbarkeitsklasse V1 gemäß ZTV A-StB 12.
DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfüllten Leitungsgrabens
ist im Rahmen der Eigenüberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m² nachzuweisen).
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

40 m³ EP.......................... GP ............................

03.02.6 Seitl. gelagerten Boden aufnehmen und in Leitungsgraben für Rohr DN 150 einbauen und
verdichten

Seitlich gelagerten Boden aufnehmen, als Verfüllung für den
Leitungsgraben lagenweise 20 - 30 cm horizontal einbauen und
verdichten.
Homogenbereich HB
Einbaustelle = Rohrleitungsgraben für Rohr DN 150
Grabentiefe bis 1,5 bis 2,5 m.
DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfüllten Leitungsgrabens
ist im Rahmen der Eigenüberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m² nachzuweisen).
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.

210 m³ EP.......................... GP ............................

03.02.7 Unbrauchbaren Boden laden und entsorgen

Unbrauchbaren Boden, der nicht für den Wiedereinbau geeignet
ist, laden und entsorgen
Bauort: Leitungsgraben sowie sämtliche Baugruben für alle
Positionen in LV.
Homogenbereich HB
Unbelastet LAGA Z0
Boden fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen. Durch den
AN ist der Verwendungsnachweis über den Verbleib des
Bodens zu führen und dem AG vor dem Abtransport zu liefern.

40 m³ EP.......................... GP ............................

03.02.8 Grabenverbau für Leitungsgraben herst., t bis 2,5 m

Grabenverbau herstellen.
Verbau einschl. Gurtung für Leitungsgraben entsprechend
statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten,
mehrmalig versetzen und von der Baustelle entfernen.
Leitungsgrabensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaus, andernfalls bis 5 cm über Geländeoberkante bzw. OK
Planum.
Für die Verbauarbeiten und die Wahl des Verbaus ist die
Verlegung der Rohrleitungen zu berücksichtigen
Grabentiefe t bis 2,5 m
Breite der Grabensohle für Rohrgraben für
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsverzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwässerung (6123-A)

            
56 Tiefbau- und KanalbauarbeitenLV

03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an HebeanlageBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
PP-Rohr DN 150.
Art des Verbaues und der Gurtung nach Wahl des AN.
Einschließlich statischen Nachweis  für den Verbau und die
Gurtung.
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse des Verbaus je
verbauter Grabenwand, multipliziert mit der Höhe zwischen
Leitungsgrabensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaus, andernfalls bis 5 cm über Oberkante Planum.

460 m² EP.......................... GP ............................

03.02.9 Kunststoffrohrleitung (PP) DN 200 ohne Formstücke liefern und einbauen

Kunststoffrohrleitung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610 liefern und einbauen.
Kreisförmige Vollwandabwasserrohre mit Doppelsteckmuffe und
patentiertem, austauschbarem vierfach Lippendichtelement aus
EPDM. Dichtung werkseitig fest mit Muffe verbunden.

Material: Polypropylen Homopolymer (PP-HM, PP ohne
Additive) gemäß DIN 1852.
Ringsteifgkeit: SN 12
Rohrleitung: DN 200.
Grabentiefe: bis 3,00 m.

Farbe: orange.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.

Auflager nach DIN EN 1610 Bettung Typ 1 herstellen.
Straßenverkehrslast = SLW 60.

115 m EP.......................... GP ............................

03.02.10 Formstücke zu Kunststoffrohrleitung (PP) DN 200 liefern und einbauen

Wie Position 03.02.9  jedoch:
Kunststoffrohrleitung wie davor, jedoch Formstücke
Bögen und Abzweiger

10 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsverzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwässerung (6123-A)

            
56 Tiefbau- und KanalbauarbeitenLV

03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an HebeanlageBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.11 Kunststofffertigteilschacht DU = 1,0 m, t = 1,60 m bis 2,00 m, für DN 200, liefern und einbauen

Kunststofffertigteilschacht mit geradem Durchlaufgerinne und
Schachtkonus. Schachtboden aus PP mit angeformter
Kunststoffanschlussmuffe im Zulauf und Spitzende im Auslauf,
einschließlich eines Dichtrings pro Muffe, zum Anschluss von
Kunststoffrohren DN 200.

Art: Sammelschacht.
Medium: Schmutzwasser.
Material: Polypropylen (PP) gemäß DIN EN 13598-2 und DIN
EN 476, inkl. Verstärkungsrippen.
Steigstufen: GFK4 St/m nach DIN 19555.
Durchmesser: 1000 mm.
Schachtkonus: 1000 x 625 mm.
Lichte Schachttiefe über 1,60 bis 2,50 m.
Anschließende Rohrleitung: DN 200, Kunststoff.

Lichte Schachttiefe endet in asphaltierten Flächen 0,20 m unter
fertiger Deckenhöhe (Auflagerfläche der Schachtabdeckung)
und in unbefestigten oder gepflasterten Flächen 0,16 m unter
Oberkante Deckel (Auflagerfläche der Schachtabdeckung).
Betonauflagering zur Lastentkoppelung aus Beton nur für
Schächte DN 1000.
Auflager aus Kiessand, 10 cm dick, herstellen.
Schacht mit wasserdichtem Aufbau durch Elementdichtung.
Bei Endschächten Öffnung nur auf einer Seite.
Querschnittsvergrößerungen, weitere Zuläufe, Abknickungen im
Hauptgerinne, Anschluss der Rohrleitungen, Auflagerringe und
Schachtabdeckungen werden gesondert vergütet.
Straßenverkehrslast = SLW 60.
Statische Berechnung aufstellen.

6 St EP.......................... GP ............................

03.02.12 Außenliegender Absturz

Wie Position 03.02.11  jedoch:
Zulage für Schacht mit außenliegendem Absturz
SW-Schacht 2.1, 2,2, 2.3
Außenliegenden Absturz herstellen mit Formteilen: 
45° Abzweig, 45° Bögen, Anschlussmanschette für Inspektions-
und Reinigungsöffnung

3 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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56 Tiefbau- und KanalbauarbeitenLV

03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an HebeanlageBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.13 Zulage für abgewinkeltes Gerinne, DU = 1,0

Zulageposition zu den Fertigteilschächten mit einem
Schachtdurchmesser von DU = 1,0 m.
Schachtbauwerk aus Kunststoff.
Herstellung einer Abwinklung im Hauptgerinne des Schachtes.

6 St EP.......................... GP ............................

03.02.14 Schachtanschluss herstellen, DN 200 PP

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschließlich eventueller Formstücke) gegenüber
der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen
Rohrleitung. Anschluss mit Gelenkstück herstellen. Gelenkstück
liefern.
Rohrleitung DN 200, aus Kunststoff, PP.
Schacht aus Kunststoff.
Öffnung für Rohranschluss ist vorhanden.

17 St EP.......................... GP ............................

03.02.15 Schachtabdeckung DN 1000 Kl. D, SW, liefern und einbauen

Schachtabdeckung, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124
liefern und einbauen.

Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen. Liefern und
Einbauen der Auflageringe nach DIN 4034 wird gesondert
vergütet.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M 20 nach DIN V
20000-412 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen.
Füllung glattstreichen.

Schachtabdeckung:
· lichte Weite mind. 600 mm
· Rahmen nach DIN 19584-5, rund, aus Beton, mit 4 Taschen

zum Einhängen des Schmutzfängers
· kompatibel zu Deckel nach DIN 19584
· Deckel mit Rahmen aus Gusseisen mit Betoneinlage, nach

DIN 19584-2 mit dämpfender Einlage.
· Schmutzfänger nach DIN 1221
· Deckel mit Lüftungsöffnungen

Abwasserart = Schmutzwasser.
Höhenlage des vorh. Schachtbauwerkes mit Bezug zur
Straßenoberfläche prüfen.

6 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an HebeanlageBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.16 Schmutzfänger liefern und einbauen

Schmutzfänger für Schachtabdeckungen
Schmutzfänger nach DIN 1221-F, feuerverzinkt, liefern und in
die Schächte einbauen.

6 St EP.......................... GP ............................

03.02.17 E-KG-Stück, duktilem Gusseisen, DN 225 liefern und einbauen

E-KG-Stück, duktilem Gusseisen, DN 200 liefern und einbauen.
Flanschmuffenstück,
Durchmesser: DN 225
Material: duktilem Gusseisen
Beschichtung, Innen und Außen; Epoxy
Farbe: rotbraun für Abwasser
Dichtungen abwasserbeständig.
Flansche: PN 10
Einschließlich der erforderlichen Schrauben (Edel-
stahl), Dichtungen und Kleinmaterialien .

Fabrikat/Typ:

'....................................................'
(Herstellerangabe im Bieterverzeichnis eintragen)

2 St EP.......................... GP ............................

03.02.18 Absperrschieber DN 200 (Tiefe bis 2,50 m) liefern und einbauen

Absperrschieber DN 200, PN 16 für Abwasser liefern und
einbauen.
Flansche PN 16 gebohrt, weichdichtend nach DIN EN 1171
Baulänge nach DIN EN 558-1 Grundreihe 14 = 200 mm
geringes Drehmoment durch Gleitschuhe aus Kunststoff am
Keil aus Gußeisen EN - JS 1030 (GGG 40)
Absperrkeil allseitig mit NBR vulkanisiert
Spindel aus 17 % Chromstahl,
Spindelmutter aus Bronze
Korrosionsschutz innen und außen Epoxidbeschichtung
nach GSK Richtlinien
gem. KAT 1033-A
 - Einbau in horizontale Rohrleitung in Erdeinbauweise
 - Einbautiefe, gemessen von Rohrachse bis
   OK Bedienungsflur = bis 2,50 m
Zubehör:
 - Verstellbare Teleskop-Erdeinbaugarnitur für
   Spindelverlängerung (bis 2,50 m)
   mit Hülsrohr und Hülsrohrdeckel mit
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an HebeanlageBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
   wasserdichter Abdichtung inkl. aller Kleinteile.
liefern und betriebsbereit montieren.

Fabrikat/Typ:

'..................................................'
(Bietereintrag)

1 St EP.......................... GP ............................

03.02.19 Straßenkappe für Absperrarmaturen

Straßenkappe für Absperrarmaturen nach DIN 4056,
Nenngröße A 1 für Abwasser, frei Baustelle liefern und
einbauen, einschl. Einbau einer Einfassplatte.
Straßenkappe auf Fußplatte oder in Unterbeton C 12/15,
10 cm dick setzen.

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an Hebeanlage, Netto: ...............................
    

03.03   Bereich   Schmutzwasserkanal Umleitung Mobilbauten

Vorbemerkungen Leitungsgrabenpositionen

Angaben zu den Boden- und Grundwasserverhältnissen sind
der Baubeschreibung zu entnehmen. Die Leitungsgrabenwände
sind nach DIN EN 1610, 4124 und 18303 mit Holzbohlen oder
Stahlverbaukästen ab einer Verlegetiefe von 1,25 m zu
verbauen.

Die Bauüberwachung nimmt zusätzlich zu den erforderlichen
Eigenkontrollen des AN´s, die nicht gesondert vergütet werden
(Haltungweise der Bauüberwachung vorzulegen), die Kontrolle
der fachgerechten Verdichtung des Bodeneinbaus unter
Hilfenahme eines Dritten nach EN ISO 22476-2 vor. Diese
Leistung erfolgt auf besonderer Anweisung des AG und wird
extra vergütet.

Die Sicherung aller den Rohrgraben kreuzenden und parallel
verlaufenden Leitungen und Kabel sowie erforderliche
Suchgräben werden gesondert vergütet.
Als Rohrgrabentiefe gilt das arithmetische Mittel aus den
Rohrgrabentiefen einer Haltung (T1+T2)/2, gerechnet ab OK
des vorhandenen Planums (ohne Oberboden) bzw. Planum im
geplanten Straßenkörper bis Grabensohle.
Die Aushubbreite wird nach DIN EN 1610 mit senkrechten
Wänden ermittelt:
Aushubbreite = Außendurchmesser (OD) + x (Arbeitsraumbreite
nach DIN EN 1610) + 2 x 0,15 cm (für evtl. Verbau)
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03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal Umleitung MobilbautenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anmerkung:
Im Zuge der Herstellung der Leitungsgräben sowie der
Verlegung der Rohre ist auf das Einhalten des Schutzstreifens
am oberen Rand zu achten (vgl. BG Bau Merkheft C 469 und
470).
Bei Grabentiefen > 1,25 m sind als Zugänge Treppen und
Leitern zu benutzen (vgl. BG Bau Merkheft C 470).
Die notwendigen Leistungen sind in den Einheitspreisen zu
berücksichtigen.

03.03.1 Oberboden abschnittsweise abtragen, seitl. lagern und wieder einbauen

Oberboden, ggf. einschließlich Vegetationsdecke,
abschnittsweise abtragen, seitl. lagern und wieder einbauen.
Bereich = Mobilbauten.
Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe gehen in das Eigentum
des AN über und sind zu beseitigen.
Leistungen für die zugehörige provisorische
Mietenabdeckungen sind mit dieser Position abgegolten.

Abtragsdicke 0,5 m i.M..
Lagerflächen sind vorhanden.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

40 m³ EP.......................... GP ............................

03.03.2 Leitungsgraben mit Schächten für Rohr DN 150 herstellen

Leitungsgraben mit Schächten herstellen.
Boden für Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben
ausheben und seitlich lagern.

Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne
Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung.
Homogenbereich HB
Grabentiefe : 0,8 bis 1,1 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 150 aus Kunststoff.

EV2-Werte der Grabensohle von mind. 45 MN/m² sind im
Rahmen der Eigenüberwachung nachzuweisen.
Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur Wiederverwendung
seitlich lagern.
Unrat und unbrauchbaren Boden während der Arbeiten
aussondern, aufnehmen, in Eigentum des AN übernehmen und
von der Baustellen entfernen.
Die Entsorgung des Unrats und des unbrauchbaren Bodens
wird gesondert vergütet.
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03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal Umleitung MobilbautenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert vergütet.
Verbau wird gesondert vergütet.
Leitungszone verfüllen wird gesondert vergütet.
Fehlenden Verfüllboden liefern wird gesondert vergütet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden oder Straßenaufbau).

Abgerechnet wird nach Aufmaß.

35 m³ EP.......................... GP ............................

03.03.3 Ausheben von Hand, Zulage

Ausheben von Hand, Boden in Baugruben von Hand
ausheben.
Abrechnungshinweis: Diese Position wird als Zulage
abgerechnet, sobald reine
Handarbeit notwendig ist.
Abgerechnet wird nach Aufmaß.

5 m³ EP.......................... GP ............................

03.03.4 Füllsand liefern, zur Auffüllung der Leitungszone  für Rohr DN 150 einbauen

Verdichtungsfähigen, steinfreien Füllsand (LAGA Z0) liefern und
als Verfüllung des Leitungsgrabens lagenweise 20 - 30 cm
horizontal einbauen und verdichten.
Einbaustelle = Leitungszone für Rohr DN 150
Grabentiefe 0,8 bis 1,1 m.
Material = Sand (F1 - SE, SW gem. DIN 18 196) der
Verdichtbarkeitsklasse V1 gemäß ZTV A-StB 12.
DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfüllten Leitungsgrabens
ist im Rahmen der Eigenüberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m² nachzuweisen).
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

7 m³ EP.......................... GP ............................

03.03.5 Seitl. gelagerten Boden aufnehmen und in Leitungsgraben für Rohr DN 150 einbauen und
verdichten

Seitlich gelagerten Boden aufnehmen, als Verfüllung für den
Leitungsgraben lagenweise 20 - 30 cm horizontal einbauen und
verdichten.
Homogenbereich HB
Einbaustelle = Rohrleitungsgraben für Rohr DN 150
Grabentiefe bis 0,8 bis 1,1 m.
DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfüllten Leitungsgrabens
ist im Rahmen der Eigenüberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m² nachzuweisen).
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.

28 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal Umleitung MobilbautenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.6 Unbrauchbaren Boden laden und entsorgen

Unbrauchbaren Boden, der nicht für den Wiedereinbau geeignet
ist, laden und entsorgen
Bauort: Leitungsgraben sowie sämtliche Baugruben für alle
Positionen in LV.
Homogenbereich HB
Unbelastet LAGA Z0
Boden fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen. Durch den
AN ist der Verwendungsnachweis über den Verbleib des
Bodens zu führen und dem AG vor dem Abtransport zu liefern.

7 m³ EP.......................... GP ............................

03.03.7 Kunststoffrohrleitung (PP) DN 150 ohne Formstücke liefern und einbauen

Kunststoffrohrleitung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610 liefern und einbauen.
Kreisförmige Vollwandabwasserrohre mit Doppelsteckmuffe und
patentiertem, austauschbarem vierfach Lippendichtelement aus
EPDM. Dichtung werkseitig fest mit Muffe verbunden.

Material: Polypropylen Homopolymer (PP-HM, PP ohne
Additive) gemäß DIN 1852.
Ringsteifgkeit: 12
Rohrleitung: DN 150.
Grabentiefe: bis 3,00 m.

Farbe: orange.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.

Auflager nach DIN EN 1610 Bettung Typ 1 herstellen.
Straßenverkehrslast = SLW 60.

57 m EP.......................... GP ............................

03.03.8 Formstücke zu Kunststoffrohrleitung (PP) DN 150 liefern und einbauen

Wie Position 03.03.7  jedoch:
Kunststoffrohrleitung wie davor, jedoch Formstücke
Bögen und Abzweiger

5 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserkanal Umleitung MobilbautenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.9 Kunststofffertigteilschacht DU = 1,0 m, t = 0,80 m bis 1,10 m, für DN 150, liefern und einbauen

Kunststofffertigteilschacht mit geradem Durchlaufgerinne und
Schachtkonus. Schachtboden aus PP mit angeformter
Kunststoffanschlussmuffe im Zulauf und Spitzende im Auslauf,
einschließlich eines Dichtrings pro Muffe, zum Anschluss von
Kunststoffrohren DN 150.

Art: Sammelschacht.
Medium: Schmutzwasser.
Material: Polypropylen (PP) gemäß DIN EN 13598-2 und DIN
EN 476, inkl. Verstärkungsrippen.
Steigstufen: GFK4 St/m nach DIN 19555.
Durchmesser: 1000 mm.
Schachtkonus: 1000 x 625 mm.
Lichte Schachttiefe über 1,30 bis 1,80 m.
Anschließende Rohrleitung: DN 150, Kunststoff.

Lichte Schachttiefe endet in asphaltierten Flächen 0,20 m unter
fertiger Deckenhöhe (Auflagerfläche der Schachtabdeckung)
und in unbefestigten oder gepflasterten Flächen 0,16 m unter
Oberkante Deckel (Auflagerfläche der Schachtabdeckung).
Betonauflagering zur Lastentkoppelung aus Beton nur für
Schächte DN 1000.
Auflager aus Kiessand, 10 cm dick, herstellen.
Schacht mit wasserdichtem Aufbau durch Elementdichtung.
Bei Endschächten Öffnung nur auf einer Seite.
Querschnittsvergrößerungen, weitere Zuläufe, Abknickungen im
Hauptgerinne, Anschluss der Rohrleitungen, Auflagerringe und
Schachtabdeckungen werden gesondert vergütet.
Straßenverkehrslast = SLW 60.
Statische Berechnung aufstellen.

2 St EP.......................... GP ............................

03.03.10 Zulage für abgewinkeltes Gerinne, DU = 1,0

Zulageposition zu den Fertigteilschächten mit einem
Schachtdurchmesser von DU = 1,0 m.
Schachtbauwerk aus Kunststoff.
Herstellung einer Abwinklung im Hauptgerinne des Schachtes.

2 St EP.......................... GP ............................

03.03.11 Schachtanschluss herstellen, DN 150 PP

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschließlich eventueller Formstücke) gegenüber
der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen
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Schmutzwasserkanal Umleitung MobilbautenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Rohrleitung. Anschluss mit Gelenkstück herstellen. Gelenkstück
liefern.
Rohrleitung DN 150, aus Kunststoff, PP.
Schacht aus Kunststoff.
Öffnung für Rohranschluss ist vorhanden.

5 St EP.......................... GP ............................

03.03.12 Schachtabdeckung DN 1000 Kl. D, SW, liefern und einbauen

Schachtabdeckung, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124
liefern und einbauen.

Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen. Liefern und
Einbauen der Auflageringe nach DIN 4034 wird gesondert
vergütet.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M 20 nach DIN V
20000-412 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen.
Füllung glattstreichen.

Schachtabdeckung:
· lichte Weite mind. 600 mm
· Rahmen nach DIN 19584-5, rund, aus Beton, mit 4 Taschen

zum Einhängen des Schmutzfängers
· kompatibel zu Deckel nach DIN 19584
· Deckel mit Rahmen aus Gusseisen mit Betoneinlage, nach

DIN 19584-2 mit dämpfender Einlage.
· Schmutzfänger nach DIN 1221
· Deckel mit Lüftungsöffnungen

Abwasserart = Schmutzwasser.
Höhenlage des vorh. Schachtbauwerkes mit Bezug zur
Straßenoberfläche prüfen.

2 St EP.......................... GP ............................

03.03.13 Schmutzfänger liefern und einbauen

Schmutzfänger für Schachtabdeckungen
Schmutzfänger nach DIN 1221-F, feuerverzinkt, liefern und in
die Schächte einbauen.

2 St EP.......................... GP ............................

03.03.14 Schachtdeckelumpflasterung 3-Reihig herstellen

Pflastersteine DIN 18501-140 bzw. DIN EN 1338 Beton
(160/160/140 mm).
Breite des Pflasterstreifens 3 Reihen.
Pflaster mit Mörtel, Zement DIN 1164, Mischungsverhältnis 1 zu
4, einschlämmen und vor Abbinden des Mörtels reinigen.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Pflasterbett aus Mörtel MG III DIN 1053.
Zement DIN 1164, Dicke im verdichteten Zustand 3 cm.
Unterbeton C12/15, Dicke im verdichteten Zustand 20 cm mit
Betonrückenstütze in 15 cm Breite,
Unterbau aus Mineralgemisch 0/32 im verdichteten Zustand 20
cm für Schachtabdeckung Klasse D 400, rund.
Einschl. Lieferung aller Materialien, Schneidarbeiten,
zusätzlicher Erdarbeiten, Bodenabfuhr und Anarbeiten der
Oberfläche.

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.03  

  Schmutzwasserkanal Umleitung Mobilbauten, Netto: ...............................
    

03.04   Bereich   Fettabscheider und Probenahmeschacht

03.04.1 Baugrube zur Herstellung Fettabscheider und Probenahmeschacht herstellen

Baugrube zur Herstellung des Fettabscheiders und des
Probenahmeschachts herstellen. Boden ausheben und seitlich
lagern.
Homogenbereich HB
Baugrubenbreite: ca.3,00 x 1,75 m.
Baugrubentiefe: bis ca. 2,60 m.

Ausbau des vorhandenen Fettabscheiders und Schlammfangs
wird gesondert vergütet.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.

Unrat und unbrauchbaren Boden während der Arbeiten
aussondern, aufnehmen, in Eigentum des AN übernehmen und
von der Baustellen entfernen.

Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert vergütet.

Fehlenden Verfüllboden liefern wird gesondert vergütet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden oder Straßenaufbau)

Abgerechnet wird nach Aufmaß.

15 m³ EP.......................... GP ............................

03.04.2 Baugrubenverbau (2,00 x 2,00) m herstellen, t = bis 2,6 m

Baugrubenverbau herstellen
Verbau einschließlich Gurtung für Baugrube für kuntsstoffenen
Fettabscheider entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten, ausbauen und von der
Baustelle entfernen.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Leitungsgrabensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaus, andernfalls bis 5 cm über Oberkante Planum.
Abrechnungstiefe bis Baugrubensohle
Baugrubentiefe bis 2,60 m
Baugrubensohle ca. 2,00 x 2,00 m
Art des Verbaus und der Gurtung nach Wahl des AN.
Einschließlich statischen Nachweis  für den Verbau und die
Gurtung.
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse des Verbaus je
verbauter Grabenwand, multipliziert mit der Höhe zwischen

20 m² EP.......................... GP ............................

03.04.3 Seitl. gelagerten Boden aufnehmen und in Baugrube einbauen und verdichten

Seitlich gelagerten Boden aufnehmen, als Verfüllung für den
Leitungsgraben lagenweise 20 - 30 cm horizontal einbauen und
verdichten.
Homogenbereich HB
Einbaustelle = Baugrube des Fettabscheiders
Grabentiefe bis 2,60 m.
DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfüllten Leitungsgrabens
ist im Rahmen der Eigenüberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m² nachzuweisen).
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.

12 m³ EP.......................... GP ............................

03.04.4 Füllsand liefern, zur Auffüllung des Leitungszone  für Rohr DN 200 einbauen

Verdichtungsfähigen, steinfreien Füllsand (LAGA Z0) liefern und
als Baugrubenverfüllung lagenweise 20 - 30 cm horizontal
einbauen und verdichten.
Einbaustelle = Baugrubenverfüllung
Grabentiefe 3,00 bis 4,00 m.
Material = Sand (F1 - SE, SW gem. DIN 18 196) der
Verdichtbarkeitsklasse V1 gemäß ZTV A-StB 12.
DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfüllten Leitungsgrabens
ist im Rahmen der Eigenüberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m² nachzuweisen).
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10 m³ EP.......................... GP ............................

03.04.5 Vorhandenen Fettabscheider entleeren und reinigen

Vorhandenen Fettabscheider durch zertifizierten Fachbetrieb
absaugen und reinigen lassen.

1 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.04.6 Vorhandenen Schlammfang entleeren und reinigen

Vorhandenen Fettabscheider durch Fachbetrieb absaugen und
reinigen lassen.

1 St EP.......................... GP ............................

03.04.7 Vorhandenen Fettabscheider abbrechen und entsorgen

Vorhandenes Schachtbauwerk inkl. Schachtabdeckung und
Schachtunterteil aufnehmen und entsorgen.
Betonfertigteil.
Schachttiefe ca. 2,30 m.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.

1 St EP.......................... GP ............................

03.04.8 Vorhandenen Schlammfang abbrechen und entsorgen

Vorhandenes Schachtbauwerk inkl. Schachtabdeckung und
Schachtunterteil aufnehmen und entsorgen.
Betonfertigteil.
Schachttiefe ca. 2,00 m.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.

1 St EP.......................... GP ............................

03.04.9 Vorhandene Entwässerungsrohrleitung DN 100 bis DN 150 abbrechen und entsorgen

Entwässerungsrohrleitung abbrechen.
Entwässerungsrohrleitung liegt bis zur Sohle frei.
Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet.
Rohr DN 100 bis DN 150. Rohr aus Stz.
Fließsohlentiefe bis 2,00 m.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

15,5 m EP.......................... GP ............................

03.04.10 Fettabscheider NS 4 liefern und einbauen

Fettabscheider NS 4
Fettabscheider aus PE-HD zum Erdeinbau
- Behälter auftriebssicher bis 0,5 m unter Gelände (Klasse
A15 und B125) ohne bauseitige Betonarbeiten
- Strukturelle Stabilität des Behälters mit
Standsicherheitsnachweis von 50 Jahren
Gesamthöhe: 1594 mm
Maximaler Außendurchmesser: DM 1320 mm
Zu- und Ablauf DN 100 (Außendurchmesser: 110 mm) für
entsprechende Rohranschlüsse
Gesamtvolumen: 930 Liter
Fettspeichervolumen: 270 Liter
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Übertrag: ................................
Schlammfangvolumen: 460 Liter
Leergewicht: 79 kg
Entsorgung und Reinigung über Deckelöffnung

Schacht liefern und gemäß Planungsvorgaben einbauen

Auflager aus Kiessand, 30 cm dick, herstellen und in Einzelpreis
einzukalkulieren.
Statische Berechnung aufstellen.

Das befüllen mit Wasser zur Inbetriebnahme ist
einzukalkulieren.

1 St EP.......................... GP ............................

03.04.11 Aufsatzsystem Belastungsklasse B 125 gemäß DIN EN 124

Wie Position 03.04.10 (Seite 33) jedoch:
Aufsatzsystem Belastungsklasse B 125 gemäß DIN EN 124
bestehend aus:
- Aufsatzstück aus PE-HD
- Rahmen und Abdeckung aus BEGU, geruchdicht
verschlossen
und zweifach verschraubt
- Adapterplatte aus Beton d 1000 mm x 150 mm
Zulauftiefe T = 935 - 2205 mm

1 St EP.......................... GP ............................

03.04.12 Austausch der Dichtungen gegen NBR-Dichtungen

Standard-Dichtungen DN 100 austauschen gegen
NBR-Dichtungen DN 100
Ca. 5 Stk

1 psch GP ............................

03.04.13 Probenahmeschacht DU 450 zum Einbau ins Erdreich Kl. B125, liefern und einbauen

Probenahmeschacht DU 450 zum Einbau ins Erdreich,
Anschlüsse DN 100, 
Abdeckung für Belastungsklasse Kl. B125,

für waagerechte Rohrleitungen nach Abscheideranlagen, für
Einbautiefen T von 540 bis 1420 mm, aus PE-HD, in runder
Bauform, mit:
Grundkörper mit Muffendichtung (Werkstoff NBR) am Zulauf
und
Rohrspitzende am Ablauf, je für Anschlussrohre mit
Außendurchmesser OD 110 mm,
Zwischenstück 650 mm hoch, zum bauseitigen Anpassen der
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Übertrag: ................................
Einbautiefe (alle 45 mm Schnittkerben), an Grundkörper
anrotiert.
Aufsatzstück mit Dichtung stufenlos höhenverstellbar, als
Übergang des Zwischenstückes bzw. zur Aufnahme der
Abdeckung,
Auftriebssicher bis OK Gelände,
Abdeckung geruchdicht, Kennmaß 450/Klasse D400 mit
Aushebeschlüssel
Belastungsklasse B
Zulauftiefe T 440 - 1120 mm

Gefällesprung Zu- und Ablauf 153 mm
Zulauf und Ablauf DN 100
Einbautiefe T variabel von 540 - 1420 mm

Schacht liefern und gemäß Planungsvorgaben einbauen

Auflager aus Kiessand, 10 -15 cm dick, herstellen und in
Einzelpreis einzukalkulieren.
Statische Berechnung aufstellen.

1 St EP.......................... GP ............................

03.04.14 Verlängerungsset für Probenahmeschacht, liefern und einbauen

Wie Position 03.04.13 (Seite 34) jedoch:
Verlängerungsset für Probenahmeschacht
aus PE-HD
bestehend aus:
- Verlängerungsstück aus Polyethylen
- Spannring zur Verbindung
- Dichtung für Spannring
zur Erweiterung der Einbautiefe des Probenahmeschachtes
um max. 650 mm
bauseitiges Anpassen der Einbautiefe kann durch kürzen
alle 45 mm erfolgen (Schnittkerben)

liefern und einbauen

1 St EP.......................... GP ............................

03.04.15 Schachtabdeckung Kl. B, SW, liefern und einbauen

Schachtabdeckung, Klasse B 125 entsprechend DIN EN 124
liefern und einbauen.

Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen. Liefern und
Einbauen der Auflageringe nach DIN 4034 wird gesondert
vergütet.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M 20 nach DIN V
20000-412 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen.
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Füllung glattstreichen.

Schachtabdeckung:
· lichte Weite mind. 600 mm
· Rahmen nach DIN 19584-5, rund, aus Beton, mit 4 Taschen

zum Einhängen des Schmutzfängers
· kompatibel zu Deckel nach DIN 19584
· Deckel mit Rahmen aus Gusseisen mit Betoneinlage, nach

DIN 19584-2 mit dämpfender Einlage.
· Schmutzfänger nach DIN 1221
· Deckel mit Lüftungsöffnungen

Abwasserart = Schmutzwasser.
Höhenlage des vorh. Schachtbauwerkes mit Bezug zur
Straßenoberfläche prüfen.

2 Stk EP.......................... GP ............................

03.04.16 Kunststoffrohrleitung (PP) DN 100 ohne Formstücke liefern und einbauen

Kunststoffrohrleitung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610 liefern und einbauen.
Kreisförmige Vollwandabwasserrohre mit Doppelsteckmuffe und
patentiertem, austauschbarem vierfach Lippendichtelement aus
EPDM. Dichtung werkseitig fest mit Muffe verbunden.

Material: Polypropylen Homopolymer (PP-HM, PP ohne
Additive) gemäß DIN 1852.
Ringsteifgkeit: SN 12
Rohrleitung: DN 100.
Grabentiefe: bis 2,00 m.

Farbe: orange.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.

Auflager nach DIN EN 1610 Bettung Typ 1 herstellen.
Straßenverkehrslast = SLW 60.

10 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 36



Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsverzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwässerung (6123-A)

            
56 Tiefbau- und KanalbauarbeitenLV

03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Fettabscheider und ProbenahmeschachtBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.17 Betriebstagebuch für den Fettabscheider anlegen

Betriebstagebuch gemäß DIN 4040-100 anlegen und dem
Auftraggeber übergeben.

Enthalten sind Checklisten und Formblätter zur Dokumentation
der Eigenkontrolle, Wartung und Entsorgung der Anlage 

Eintragung der Anlagendaten in das Betriebstagebuch durch
den AN 

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04  

  Fettabscheider und Probenahmeschacht, Netto: ...............................
    

03.05   Bereich   Anpassung Bestandsschacht Übergabeschacht

03.05.1 Kernbohrung an Schachtbauwerk herstellen

Kernbohrung an Schachtbauwerk herstellen. Verschraubbaren
Anschlussstutzen mit Dichtung einbauen.
Anschlussleitung: DN 150, PP.
Schachtbauwerk aus Beton.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen, einschl.
der erf. Erdarbeiten.

1 St EP.......................... GP ............................

03.05.2 Gerinne anpassen

Gerinne anpassen im bestehenden Übergabeschacht.
Stemmarbeiten und mineralische Herstellung eines zusätzlichen
Zulaufs DN 150.

1 St EP.......................... GP ............................

03.05.3 Schachtring DN 1000, Beton

Vorhandenen Schachtkonus abnehmen, seitlich lagern und
nach Einbau von zusätzlichen Schachtringen wieder einbauen.
Schachtring DN 1000
Höhe 0,50 m
Beton
mit Steigeisen

2 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 37



Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsverzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwässerung (6123-A)

            
56 Tiefbau- und KanalbauarbeitenLV

03 Titel Schmutzwasserentsorgung

Anpassung Bestandsschacht ÜbergabeschachtBereich03.05
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Übertrag: ................................

03.05.4 Auflagering Beton, D = 0,625m, d = 0,15

Auflageringe zum Höhenausgleich zwichen Schachthals und
Schachtabeckung im Mörtel als Fertigteil DIN 4034 einbauen.

Material:                    Beton
Ausführung:               verschiebesicher
Innendurchm.:           0,625 m
Wanddicke:               0,15 m
Bauhöhe:                   0,06/0,08/0,10 m

Fuge zwischen Fertigteilen mit Normalmörtel (NM) III nach DIN
1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
entsprechend der Festigkeit füllen. Füllung glattstreichen.

1 St EP.......................... GP ............................

03.05.5 Schachtdeckelumpflasterung 3-Reihig herstellen

Pflastersteine DIN 18501-140 bzw. DIN EN 1338 Beton
(160/160/140 mm).
Breite des Pflasterstreifens 3 Reihen.
Pflaster mit Mörtel, Zement DIN 1164, Mischungsverhältnis 1 zu
4, einschlämmen und vor Abbinden des Mörtels reinigen.
Pflasterbett aus Mörtel MG III DIN 1053.
Zement DIN 1164, Dicke im verdichteten Zustand 3 cm.
Unterbeton C12/15, Dicke im verdichteten Zustand 20 cm mit
Betonrückenstütze in 15 cm Breite,
Unterbau aus Mineralgemisch 0/32 im verdichteten Zustand 20
cm für Schachtabdeckung Klasse D 400, rund.
Einschl. Lieferung aller Materialien, Schneidarbeiten,
zusätzlicher Erdarbeiten, Bodenabfuhr und Anarbeiten der
Oberfläche.

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.05  

  Anpassung Bestandsschacht Übergabeschacht, Netto: ...............................
    

03.06   Bereich   Kontrollprüfungen

Vorbemerkung zur Wasserdichtheitsprüfung

Die Wasserdichtheitsprüfungen sind durch einen vom
Auftraggeber akzeptierten Dritten, der entsprechend der
geforderten Richtlinien zertifiziert ist, auszuführen.

Die Prüfungen müssen vor Beginn des Einbaus der
Tragschichten durchgeführt werden.

Die Prüfungen auf Dichtheit sind vor Anschluss der
Hausanschlussleitungen durchzuführen.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Prüfungen sind mind. 3 Tage vorher gegenüber den
Stadtwerken Delmenhorst anzukündigen; die Prüfungen sind .
in Abstimmung mit den Stadtwerken Delmenhorst auszuführen.

Es sind die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften zu
beachten; hier insbesondere die BGI 802 "Handlungsanleitung
für die Arbeit mit provisorischen Rohrabsperrgeräten" sowie
BGR 263.

Die Prüfprotokolle sind nach Durchführung unaufgefordert der
Bauüberwachung vorzulegen und den Abnahmeunterlagen
hinzuzufügen.

03.06.1 Entwässerungsrohrleitungen (Kunststoff) auf Wasserdichtheit prüfen DN 150

Entwässerungsrohrleitung haltungsweise auf Wasserdichtheit
prüfen.
Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse sowie
eventuell erforderliche geeignete Ausschubsicherung herstellen
und beseitigen.
Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.

Medium: Schmutzwasser.
Hauptkanal: DN 150.
Haltungslängen: bis 40 m.

Prüfmöglichkeit mit Luft (LF) nach DIN EN 1610 in Verbindung
mit DWA-A 139 nach Wahl des AN.

205 m EP.......................... GP ............................

03.06.2 Entwässerungsrohrleitungen (Kunststoff) auf Wasserdichtheit prüfen DN 200

Wie Position 03.06.1  jedoch:
DN 200

80 m EP.......................... GP ............................

03.06.3 KG-Schacht DN 400 auf Wasserdichtheit prüfen

KG-Schacht auf Wasserdichtheit prüfen.
Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse sowie
eventuell erforderliche geeignete Ausschubsicherung herstellen
und beseitigen.
Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
KG-Schacht DN 400
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Übertrag: ................................
Medium: Schmutzwasser.
Hauptkanal: DN 150.
Tiefe: bis 2,00 m
Prüfmöglichkeit mit Luft (LF) nach DIN EN 1610 in Verbindung
mit DWA-A 139 nach Wahl des AN.

6 St EP.......................... GP ............................

03.06.4 KG-Schacht DN 1000 auf Wasserdichtheit prüfen

Wie Position 03.06.3 (Seite 39) jedoch:
DN 1000

13 St EP.......................... GP ............................

03.06.5 Dokumentation der Wasserdichtheitsprüfung aufstellen und übergeben

Prüfprotokolle der durchgeführten Wasserdichtheitsprüfung
aufstellen und an AG übergeben.

1 psch GP ............................

03.06.6 Innendruckprüfung von Druckrohrleitungen, PE-HD 125*7,4, SDR 17, PE 100

Innendruckprüfung von Druckrohrleitungen für Wasser gemäß
DVGW W 400-2 (A), (Kontraktionsverfahren für Druckrohre aus
PE 100) vornehmen.
Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendige Füllstoffe liefern und ableiten.
Einschließlich aller Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden
und Beeinträchtigungen.
Prüfprotokolle erstellen und liefern.
Rohr PE-HD 125*7,4, SDR 17, PE 100

190 m EP.......................... GP ............................

Vorbemerkungen zur TV-Inspektion

Die TV-Inspektionen sind durch einen vom Auftraggeber
akzeptierten Dritten auszuführen.

Die Befahrungen müssen vor Beginn des Einbaus der
Asphalttragschicht durchgeführt werden.

Die Befahrungen sind nach Anschluss der
Hausanschlussleitungen durchzuführen.

Die Inspektionen sind mind. 3 Tage vorher gegenüber dem AG
anzukündigen; sie sind ggf. in Anwesenheit des AG
auszuführen.

Die TV-Inspektion ist eine Abnahmeuntersuchung, die
haltungsweise mit einer für abwassertechnische Anlagen
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Übertrag: ................................
zugelassenen elektronisch gesteuerten Kamera mit Dreh- oder
Schwenkkopf, hochauflösenden Farbsensor einschl. aller
erforderlichen Nebenleistungen auszuführen ist.

Die Stutzenrandbereiche sind abzufilmen.
Pro Schadstelle ist ein Videostandbild von 3 sec. zu erstellen.
Der Mehraufwand ist zu berücksichtigen. Der Start- bzw.
Zielschacht ist jeweils mind. 360° abzuschwenken. Seitliche
Zuläufe und Anschlüsse müssen erkennbar sein.

Von jedem Stutzen und Abzweig sind eine Übersichts- und eine
Detailansicht mit einer ausreichenden Betrachtungszeit
aufzuzeichnen, wobei der Sichtwinkel 90° betragen soll.

Die Dokumentation der untersuchten Kanäle beinhaltet
pro Haltung einen vierfarbigen DIN-A4-Seiten-Bestandsplan,
das Einmessen der seitlichen Zuläufe - Hausanschlüsse - und
der Schadstellen mit durchgehender Videostationierung und
Schadensaufzeichnung.

Die Haltungen und Zuläufe sind mit einer Messgenauigkeit ±10
cm vom Schachtmittelpunkt aufzunehmen.

Es ist eine komplette, erläuternde Aufzeichnung auf CD
oder DVD im MPEG Format für den gesamten
Untersuchungsbereich eingeschlossen und wird mit dem
Einheitspreis vergütet.

Die Untersuchung ist nach der DIN EN 13508-2 in Verbindung
mit der DWA-M 149-2 durchzuführen und aufzuzeichnen.
Es ist das aktuelle ISYBAU Austauschformat (xml-Dateien) für
die Inspektiondaten zu liefern.

Die Dokumentation ist so anzulegen, dass die vom AG
vorgegebene Schacht- und Haltungsnummerierung des
Kanalkatasters übernommen wird. Die Straßennamen und die
jeweils untersuchten Haltungskennzeichnungen wie
Schachtangabe und Stationierung sind konstant in die
Videoaufzeichnung einzublenden.

Rohrdurchmesser und Werkstoff sind vor Ort festzustellen.

Die Untersuchung findet ausschließlich in abwasserfreien
Kanälen statt, Befahrungen unter Vorflutsbedingungen sowie
mit Wasser gefüllten Unterbögen werden nicht akzeptiert. Auch
verpflichten mangelhafte Schadensdokumentationen oder
übersehene Schadstellen den AN zur kompletten Überarbeitung
der untersuchten Haltung. Die Kosten einer Zweituntersuchung
auf der genannten Grundlage
trägt der AN.
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03 Titel Schmutzwasserentsorgung

KontrollprüfungenBereich03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Die Abrechnung erfolgt von Schachtmitte bis
Schachtmitte bzw. bei Abbruch bis zur Abbruchstelle.

03.06.7 Kanal TV- Inspektion DN 150 bis DN 200

TV- Abnahmeinspektion einschließlich Kanalreinigung
durchführen.
Befahrung Hauptkanal.

Medium: Schmutzwasser.
Kanalnennweite: DN 150 bis DN 200.
Rohrmaterial: Kunststoff.
Max. Schachttiefe: 1,30 m bis 1,80 m.

285 m EP.......................... GP ............................

03.06.8 Kanal TV- Inspektion DN 125

Wie Position 03.06.7  jedoch:
DN 125
Inspektion der SW-DRL

190 m EP.......................... GP ............................

03.06.9 Dokumentation der Kanal TV-Inspektion aufstellen und übergeben

Dokumentation der durchgeführten Kanal TV-Inspektion
aufstellen und an AG übergeben.

1 psch GP ............................

Vorbemerkung zu Verdichtungsnachweisen

Alle den technischen Vorschriften entsprechenden
Eigenüberwachungsprüfungen sind durchzuführen und in die
jeweiligen Leistungspositionen einzukalkulieren.
Die folgenden Positionen sind zusätzliche, ausdrücklich vom AG
geforderte Prüfungen die zur Kontrolle der fachgerechten
Verdichtung des Bodeneinbaus von einem unabhängigen
Dritten, unter Hilfeleistung des AN, durchgeführt werden.

03.06.10 Verdichtungsnachweis durchführen lassen

Verdichtungsnachweis durch einen vom Auftraggeber
akzeptierten Dritten nach DIN EN ISO 22476-2 im verfüllten
Leitungsgraben, einschließlich der Leitungszone nach Angaben
des Auftraggebers durchführen lassen.
Tiefe: bis 1,80 m.

30 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Schmutzwasserentsorgung

KontrollprüfungenBereich03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.06.11 Dokumentation Verdichtungsnachweis aufstellen

Dokumentation der durchgeführten Verdichtungsnachweis
aufstellen und an AG übergeben.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  03.06  

  Kontrollprüfungen, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  03

 
  Schmutzwasserentsorgung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

04   Titel   Druckrohrleitung

04.01   Bereich   Vorarbeiten

04.01.1 Kanalreinigung DN 200

Kanalreinigung mittels kombiniertem HD-Spül-/Saugfahrzeug
zur Inspektion durchführen, einschl. Räumgut aufnehmen und
fachgerecht entsorgen. Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

Kanalnennweite /-profil: DN 200, Kreis
Verschmutzungsgrad: bis 15 % vom DN
Abwasserart: Schmutzwasserkanal
Baugrubentiefen bis 1,75 m.
Die Aufnahme des Spülwassers und des Reinigungsgutes
erfolgt in der Baugrube. Diese Position beeinhaltet das
schadlose Aufnehmen des Wassers. Ein Kontakt zum Erdreich
ist nicht zugelassen.

100 m EP.......................... GP ............................

04.01.2 Kanal TV- Inspektion DN 200, Voruntersuchung

TV-Inspektion einschließlich Abgabe der digitalen Daten gemäß
Vorbermerkungen.

Die Arbeiten können einem externen Unternehmen übertragen
werden. Dieses Unternehmen muss vom AG freigegeben
werden.
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04 Titel Druckrohrleitung

VorarbeitenBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Kanalnennweite /-profil: DN 200
Rohrmaterial: PVC, Druckrohrleitung

Medium: Schmutzwasser.
Kanalnennweite: DN 200.
Rohrmaterial: Steinzeug.

100 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.01  

  Vorarbeiten, Netto: ...............................
    

04.02   Bereich   Tiefbauarbeiten

Hinweise zu den Baugrubenarbeiten

Hinweise zu den Baugrubenarbeiten:

Angaben zu den Boden- und Grundwasserverhältnissen sind
der Baubeschreibung zu entnehmen. Die Baugrubenwände sind
nach DIN EN 1610, DIN 4124 und DIN 18303 mit Holzbohlen
oder Stahlverbaukästen ab einer Verlegetiefe von 1,25 m zu
verbauen.

Die Bauleitung nimmt zusätzlich zu den erforderlichen
Eigenkontrollen des AN´s, die nicht gesondert vergütet werden,
die Kontrolle der fachgerechten Verdichtung des Bodeneinbaus
unter Hilfenahme eines Dritten nach DIN EN ISO 22476-2 vor.
Diese Leistung erfolgt auf besonderer Anweisung des AG und
wird extra vergütet.

Die Sicherung aller den Rohrgraben kreuzenden und parallel
verlaufenden Leitungen und Kabel sowie erforderliche
Suchgräben werden gesondert vergütet.

Als Rohrgrabentiefe gilt das arithmetische Mittel aus den
Rohrgrabentiefen (T1+T2)/2, gerechnet ab OK des
vorhandenen Planums ( ohne Oberboden ) bzw. Planum im
geplanten Straßenkörper bis Grabensohle.

Die Aushubbreite wird nach DIN EN 1610 mit senkrechten
Wänden ermittelt:

Aushubbreite = Rohr-Außendurchmesser (OD) + x
(Arbeitsraumbreite nach DIN EN 1610) + 2 x 0,12 cm (für evtl.
Verbau)

Im Zuge der Herstellung der Baugruben ist auf das Einhalten
des Schutzstreifens am oberen Rand zu achten (vgl. BG Bau
Merkblatt C470).
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 44



Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsverzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwässerung (6123-A)

            
56 Tiefbau- und KanalbauarbeitenLV

04 Titel Druckrohrleitung

TiefbauarbeitenBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Leitern sind nur bei einem zu überbrückenden
Höhenunterschied < = 5,00 m einzusetzen (vgl.
DGUV-Vorschrift 38).
Die notwendigen Leistungen sind in den Einheitspreisen zu
berücksichtigen.

Für die Arbeiten zu Versorgungsleitungen kreuzen gilt, das die
Arbeiten in Handschachtung herzustellen sind, da die
Versorgungsleitungen durch den Einsatz von Maschinen
beschädigt werden könnten!

Von jeder Stelle ist vor Verfüllung eine Skizze und ein Foto
anzufertigen und die Art der Leitung, die Lage sowie Höhen
(bezogen auf NN) der Leitungen einzutragen. Die Skizze zum
Nachweis / Beleg der aufgefundenen Kabel/Rohre ist auf der
Baustelle vorzuhalten. Eine weitere Ausfertigung ist der
örtlichen Bauleitung zu übergeben. Ohne Skizze erfolgt keine
Vergütung.

Für die Kreuzung aller betroffenden Medienleitungen wird
ausdrücklich auf die Schutzanweisungen der zuständigen Ver-
und Entsorgungsunternehmen hingewiesen. Alle Bauarbeiten
sind unter Berücksichtigung der in den Schutzanweisungen
aufgeführten Schutzmaßnahmen durchzuführen.
Diese zusätzlichen Leistungen (siehe auch
Leistungsbeschreibung) und Erschwernisse werden durch die
entsprechenden Leistungspositionen abgerechnet und
honoriert.

Die Einholung der aktuellen Bestands- und Leitungspläne der
betreffenden Ver- und Entsorgungsunternehmen ist
einzukalkulieren

04.02.1 Herstellen der Einziehbaugruben für den Einzug des fertiggeschweißten Langrohrstranges.

Herstellen der Einziehbaugruben für den Einzug des
fertiggeschweißten Langrohrstranges.
Die Länge der Grube kann durch einen Einführschlitz verkürzt
werden.
Bei der Herstellung der Baugrube ist als Erschwernis der
Ausbau eines Fertigteilschachtes (DN 1000)
einzukalkulieren.Der Ausbau des Fertigteilschachtes wird
gesondert vergütet.

Ansatzweise für L = Baugrubenlänge für Einziehgruben:
L = Wurzel (H x (4R-H)),
H = Verlegetiefe, R = Biegeradius des Rohres

Tiefe ca. 1,00 bis 1,50 m
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04 Titel Druckrohrleitung

TiefbauarbeitenBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Breite ca. 2,20 m
Länge ca. 5,00 m

Einziehbaugrube für Druckrohrleitung herstellen, gemäß
DIN EN 1610/ DWA-A139. Boden für Baugrube ausheben.
Abgerechnet wird mit Länge und Breite der Baugrube.
Homogenbereich HB
Grabentiefe: bis 1,50 m
Bettungstyp 1, DWA-A 139, DIN EN 1610
Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur Wiederverwendung
seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Baugrubenverbau nach Wahl des AN ist einzukalkulieren.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub auf der Baustelle
aufnehmen, transportieren und entsorgen wird gesondert
vergütet. Verwertungskosten sind nicht einzukalkulieren.
Fehlenden Verfüllboden liefern und einbauen wird gesondert
vergütet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden).
EV2-Werte der Grabensohle von mind. 45 MN/m2 sind im
Rahmen der Eigenüberwachung nachzuweisen.
Zu liefernden Boden und Aushubboden nach Einbau der Leitung
einbauen und verdichten (Leitungszone DPr = 97%,
Haupverfüllung oberhalb der Leitungszone, bis Unterkante
Oberbau DPr = 100%)
Auf der Oberkante der verfüllten Baugrube ist im Rahmen der
Eigenüberwachung ein Verformungsmodul von >= 80 MN/m2
nachzuweisen.

Die Grubentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums
gerechnet (ohne Straßenaufbau).
Für die Massenermittlung der Baugrubenposition wird die
Unterkante Asphalttragschicht zugrunde gelegt.

20 m³ EP.......................... GP ............................

04.02.2 Herstellen einer Maschinenbaugrube für den Einbau eines statischen Zuggerätes 

Herstellen einer Maschinenbaugrube für den Einbau eines
statischen Zuggerätes für das Einziehern der SW-DRL. Die
Maschinenbaugrube 2 wird für den späteren Einbau des
geplanten Druckentspannungsschachtes weiter genutzt.

Tiefe bis ca. 2,20 m
Breite ca. 1,80 m
Länge ca. 3 m

Maschinenbaugrube für Druckrohrleitung herstellen, gemäß
DIN EN 1610/ DWA-A139. Boden für Baugrube ausheben.
Abgerechnet wird mit Länge und Breite der Baugrube.
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04 Titel Druckrohrleitung

TiefbauarbeitenBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Homogenbereich HB
Grabentiefe: bis 2,00 m
Bettungstyp 1, DWA-A 139, DIN EN 1610
Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur Wiederverwendung
seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Baugrubenverbau nach Wahl des AN ist einzukalkulieren.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub auf der Baustelle
aufnehmen, transportieren und entsorgen wird gesondert
vergütet. Verwertungskosten sind nicht einzukalkulieren.
Fehlenden Verfüllboden liefern und einbauen wird gesondert
vergütet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden).
EV2-Werte der Grabensohle von mind. 45 MN/m2 sind im
Rahmen der Eigenüberwachung nachzuweisen.
Zu liefernden Boden und Aushubboden nach Einbau der Leitung
einbauen und verdichten (Leitungszone DPr = 97%,
Haupverfüllung oberhalb der Leitungszone, bis Unterkante
Oberbau DPr = 100%)
Auf der Oberkante der verfüllten Baugrube ist im Rahmen der
Eigenüberwachung ein Verformungsmodul von >= 80 MN/m2
nachzuweisen.

Die Grubentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums
gerechnet (ohne Oberboden).
Für die Massenermittlung der Baugrubenposition wird die
Unterkante Asphalttragschicht zugrunde gelegt.

25 m³ EP.......................... GP ............................

04.02.3 Betonschacht aus Betonfertigteilen ausbauen, einschl. einschl. Bodenaushub laden und
entsorgen 

Betonschacht aus Betonfertigteilen ausbauen, einschl.
Bodenaushub laden und entsorgen

Schachtboden: Beton
Abmessung: DN 1000
Schachthals: 1000 auf 625 mm
Tiefe bis max. 2,20 m bis Sohle Gerinne

Ausbau einschl. Bodenaushub laden, abtransortieren und
entsorgen
Der Entsorgungsnachweis ist der Bauüberwachung
unaufgefordert zu übergeben.

5 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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04 Titel Druckrohrleitung

TiefbauarbeitenBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.4 Füllsand liefern, einbauen und verdichten

Verdichtungsfähigen, steinfreien Füllsand (LAGA Z0) liefern und
als Verfüllung der Schachtgrube lagenweise 20 - 30 cm
horizontal einbauen und verdichten.

Einbaustelle = Schacht 38584003; 38584004 und 38584005.
Material = Sand (F1 - SE, SW gem. DIN 18 196) der
Verdichtbarkeitsklasse V1 gemäß ZTV A-StB 12.

DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfüllten Schachtgrube ist
im Rahmen der Eigenüberwachung ein Verformungsmodul von
>= 80 MN/m² nachzuweisen).
Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.

45 m³ EP.......................... GP ............................

04.02.5 Leitungsgraben für Rohr DRL herstellen

Leitungsgraben herstellen.
Boden für Leitungsgraben ausheben und seitlich lagern.

Homogenbereich HB
Grabentiefe : bis ca. 1,50 m.
Senkrechter Grabendverbau ist einzukalkulieren.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 125 aus Kunststoff.

EV2-Werte der Grabensohle von mind. 45 MN/m² sind im
Rahmen der Eigenüberwachung nachzuweisen.
Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur Wiederverwendung
seitlich lagern.
Unrat und unbrauchbaren Boden während der Arbeiten
aussondern, aufnehmen, in Eigentum des AN übernehmen und
von der Baustellen entfernen.
Die Entsorgung des Unrats und des unbrauchbaren Bodens
wird gesondert vergütet.

Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert vergütet.
Verbau wird gesondert vergütet.
Leitungszone verfüllen wird gesondert vergütet.
Fehlenden Verfüllboden liefern wird gesondert vergütet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden oder Straßenaufbau).

Abgerechnet wird nach Aufmaß.

40 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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04 Titel Druckrohrleitung

TiefbauarbeitenBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.6 Druckrohrleitung (PE-HD 125*7,4) herstellen

Druckrohrleitung herstellen
Druckrohrleitung aus PE-HD 125 x 7,4, SDR 17, PE 100
Maße DIN 8074, Farbe schwarz mit braunen Streifen,
Rohr 125 * 7,4 mm, mit glatten Enden, DIN EN 12201, liefern
und verlegen, DIN EN 1610.
Verbindung durch Schweißverfahren (zugelassene
Schweißverfahren: Heizelementstumpfschweißverfahren,
Heizwendelschweißverfahren,
Heizelementmuffenschweißverfahren) gemäß DVS 2207.
Verbindung einschließlich der Materiallieferung wird abweichend
von DIN 18307 nicht gesondert vergütet,
Verlegetiefe 1,25 bis 1,50 m.
Die Schweißarbeiten (jede Schweißverbindung) sind zu
protokollieren (DVS 2207), der Aufwand hierfür wird nicht
gesondert vergütet.
Die Dokumentation mit Nachweis der Richtwerte der
Schweißungen ist der Bauüberwachung wöchentlich
vorzulegen.

30 m EP.......................... GP ............................

04.02.7 Form- und Verbindungsstück, Bogen (PE-HD 125*7,4) herstellen

Form- und Verbindungsstück liefern und einbauen
Hauptleitung
Druckrohrleitung aus PE-HD, PE 100, SDR 17
Rohr 125 x 7,4 mm,
Bogen 11,22,30,45 Grad
Verlegetiefe: 1,0 m bis 1,5 m
Verbindung durch Schweißverfahren (zugelassene
Schweißverfahren: Heizelementstumpfschweißverfahren,
Heizwendelschweißverfahren,
Heizelementmuffenschweißverfahren) gemäß
DVS 2207, Verbindung wird abweichend von
DIN 18 307 nicht gesondert vergütet,
Maße DIN 16963, zusätzlich 19537.
Die Schweißarbeiten (jede Schweißverbindung) sind zu
protokollieren (DVS 2207), der Aufwand hierfür wird nicht
gesondert vergütet.
Die Dokumentation mit Nachweis der Richtwerte der
Schweißungen ist der Bauüberwachung wöchentlich
vorzulegen.

6 St EP.......................... GP ............................

04.02.8 Form- und Verbindungsstück, T-Stück, (PE-HD 125*7,4) herstellen

Wie Position 04.02.7  jedoch:
T-Stück, 125 * 7,4 mm,

1 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.9 Form- und Verbindungsstück, Y-Stück, (PE-HD 125*7,4) herstellen

Wie Position 04.02.7 (Seite 49) jedoch:
Y-Stück, zentrisch, 125 * 7,4 mm,

3 St EP.......................... GP ............................

04.02.10 Form- und Verbindungsstück (PE-HD 125*7,4), Vorschweißbund mit Losflansch

Form- und Verbindungsstück liefern und einbauen zu
Druckrohrleitung aus PE-HD 125 x 7,4, SDR 17, PE 100
Vorschweißbund mit Losflansch aus glasfaserverstärktem PP
mit Stahleinlage, Maße DIN 16962 / 4, gebohrt PN 10/16 nach
DIN EN 1092.
Verbindung durch Schweißverfahren (zugelassene
Schweißverfahren: Heizelementstumpfschweißverfahren,
Heizwendelschweißverfahren,
Heizelementmuffenschweißverfahren) gemäß DVS 2207.
Verbindung wird abweichend von DIN 18307 nicht gesondert
vergütet,
Verlegetiefe bis 1,50 m.
Die Schweißarbeiten sind zu protokollieren (DVS 2207), der
Aufwand hierfür wird nicht gesondert vergütet.
Alle Lieferungen und Leistungen einschließlich aller Flansche,
Befestigungs-, Verbindungs- und Abdichtungsmaterialien und
Kleinteile.
Die Dokumentation mit Nachweis der Richtwerte der
Schweißungen ist der Bauüberwachung wöchentlich
vorzulegen.

9 St EP.......................... GP ............................

04.02.11 Farbiges Kunststoffmarkierungsband (Abwasserdruckrohrleitung) verlegen

Farbiges Kunststoffmarkierungsband liefern und beim Verfüllen
des Rohrgrabens ca. 20 cm über der Druckrohrleitung verlegen.
Das Markierungsband soll in der entsprechenden Normfarbe -
grün, mit dem Aufdruck "Abwasserdruckrohrleitung " versehen
werden.

30 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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TiefbauarbeitenBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.12 Unterbau für Noteinspeisung d = 15 cm herstellen,

Unterbau für Noteinspeisung / BEV Schacht herstellen
Material = Mineralgemisch (0/32)
Einbaudicke 20 cm.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 80 MN/m2.
Verdichtungsgrad EV2/EV1 < 2,5 (DPr min. 100 v. H.)
Einbau in Einzelmengen von 1 bis 2 m³

Abgerechnet wird nach Aufmaß

1 m³ EP.......................... GP ............................

04.02.13 Schachtkonus mit Abdeckung liefern und einbauen

Fertigteil-Schachtkonus liefern und setzen
Fertigteilschacht für den Einbau einer
Noteinspeisung bestehend aus:
- 1 Schachthals SH-F  800 x 625, h = 300 mm
- 1 Schachtabdeckung, Kl. D, d =160 mm, D0 625 mm
  Material = Betonfertigteile nach DIN 4034, Teil 2.      Ohne
Steigeisen.
Einbau und Lieferung erfolgt nach Angabe des Herstellers.

1 St EP.......................... GP ............................

04.02.14 Absperrschieber DN 100 (Tiefe bis 1,50 m) liefern und einbauen

Absperrschieber PN 16 DN 100 für Abwasser liefern und
einbauen.
Flansche PN 16 gebohrt, weichdichtend nach DIN EN 1171
Baulänge nach DIN EN 558-1 Grundreihe 14 = 200 mm
geringes Drehmoment durch Gleitschuhe aus Kunststoff am
Keil aus Gußeisen EN - JS 1030 (GGG 40)
Absperrkeil allseitig mit NBR vulkanisiert
Spindel aus 17 % Chromstahl,
Spindelmutter aus Bronze
Korrosionsschutz innen und außen Epoxidbeschichtung
nach GSK Richtlinien
gem. KAT 1033-A
 - Einbau in horizontale Rohrleitung in Erdeinbauweise
 - Einbautiefe, gemessen von Rohrachse bis
   OK Bedienungsflur = 1,00 bis 1,50 m
Zubehör:
 - Verstellbare Teleskop-Erdeinbaugarnitur für
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04 Titel Druckrohrleitung

TiefbauarbeitenBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
   Spindelverlängerung (1,00 bis 1,50 m)
   mit Hülsrohr und Hülsrohrdeckel mit
   wasserdichter Abdichtung inkl. aller Kleinteile.
liefern und betriebsbereit montieren.

4 St EP.......................... GP ............................

04.02.15 Straßenkappe für Absperrarmaturen

Straßenkappe für Absperrarmaturen nach DIN 4056,
Nenngröße A 1 für Abwasser, frei Baustelle liefern und
einbauen, einschl. Einbau einer Einfassplatte.
Straßenkappe auf Fußplatte oder in Unterbeton C 12/15, 10 cm
dick setzen.

4 St EP.......................... GP ............................

04.02.16 Kupplung DN 100 mit Anschlussflansch für Noteinspeisungsanschluss liefern und einbauen

Kupplung für Noteinspeisungsanschluss DN 100 (PN 10) aus
Edelstahl V4A für Anschluß der DRL einschl.Anschlußflansch
der erforderlichen Schrauben (Edelstahl) Dichtungen und
Kleinmaterialien.
Alle Bohrungen und Kanten entgraten, unter Schutzgas
perlenfrei geschweißt, im Vollbad gebeizt und passiviert.

1 St EP.......................... GP ............................

04.02.17 Korrosionsschutz für Flanschverbindungen DN 125 herstellen

Fanschverbindungen DN125 reinigen und im trockenen Zustand
zweimal mit Zwei-Komponenten-Reaktionsanstrich versehen.
Die Flanschverbindungen sind vor dem Verfüllen der Baugrube
mit einer plastischen Dichtungsbinde (Denso oder glw.)
sorgfältig zu umwickeln.

10 St EP.......................... GP ............................

04.02.18 Entwässerungsrohr PVC DN 100 liefern und einbauen

Entwässerungsrohr PVC DN 100 liefern und in
Noteinspeisungssohle einbauen und vermörteln.
Öffnung in Unterbau (Schotter) herstellen
Sämtliche hierfür erforderlichen Arbeiten sind einzukalkulieren.

Länge des Rohrs = bis 0,4 m
Abgerchnet wir nach Aufmaß

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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04 Titel Druckrohrleitung

TiefbauarbeitenBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  04.02  

  Tiefbauarbeiten, Netto: ...............................
    

04.03   Bereich   Rohreinzug

04.03.10 Montage von Umlenkungen

Maßnahmen zur Umlenkung des Rohrstranges während des
Einzuges
· in Startbaugrube Einziehbaugruben 1 und 2,
· in Zielbaugruben Maschinenbaugruben 1 und 2
ausführen und sichern.

1 Psch GP ............................

04.03.20 Aufstellen der Zugvorrichtung,

Aufstellen der Zugvorrichtung an Maschinenbaugruben für
Rohreinzug 1 und 2

Einschl. Sicherung der Zugvorrichtung gegen die zu
erwartenden Einziehkräfte.

1 Psch GP ............................

04.03.30 SW-Druckrohrleitung (PE-HD 125*7,4, SDR 17, PE 100 mit Schutzmantel) herstellen und liefern

SW-Druckrohrleitung für Einzugsverfahren liefern.

Rohrleitung aus PE-HD mit Schutzmantel, PE 100 nach PAS
1075, SDR 17, mit höchstem Widerstand gegen langsames
Risswachstum, hohe Abrieb- und Ritzfestigkeit.
Prüfung nach DVGW GW 335 Teil A2 sowie PAS 1075.
Typ „SLM 3.0“ oder gleichwertig.
Farbe: schwarz mit braunen Streifen.
Kernrohr nach DIN 8074/75 und DIN 12201; als
Langrohr muffenlos.
Rohraufbau entsprechend PAS 1075 Typ 3, Rohre gemäß
Abmessung gemäß DIN 8074 mit äußerem Schutzmantel.

Rohrabmessung 125 x 7,4 mm (DA x Wanddicke in mm).

Fabrikat / Typ:

'.....................................................'
(Herstellerangabe im Bieterverzeichnis eintragen)

Verbindung durch Schweißverfahren (zugelassene
Schweißverfahren: Heizelementstumpfschweißverfahren,
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04 Titel Druckrohrleitung

RohreinzugBereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Heizwendelschweißverfahren) gemäß DVS 2207. Verbindung
einschließlich der Materiallieferung wird abweichend von
DIN 18307 nicht gesondert vergütet,
Verlegetiefe 1,25 bis 2,50 m.
Die Schweißarbeiten (jede Schweißverbindung) sind zu
protokollieren (DVS 2207), der Aufwand hierfür wird nicht
gesondert vergütet.
Die Dokumentation mit Nachweis der Richtwerte der
Schweißungen ist der Bauüberwachung wöchentlich
vorzulegen.

160 m EP.......................... GP ............................

04.03.40 Einzug des Rohrstranges in vorh. Schmutzwasserkanal DN 200, Stz im Rohrstrangverfahren

Einziehen des Rohrstranges PE-HD 125 x 7,4 in vorh.
Schmutzwasserkanal DN 200, Stz im Rohrstrangverfahren über
die Einziehbaugruben für Rohreinzug Nr. 1 und Rohreinzug Nr.
2

Verfahrensbedingtes Einfädeln durch Rohrstrangsicherungen
sind einzurechnen.

Verbindungslänge = Sanierungslänge 150 m, Einzellängen von
45 m und 105 m
Einzuführendes Profil: DA 125 PE 100 SDR 17
Vorh. Profil: DN 200 Stz
Einschl. Demontage des Zugkopfes.

160 m EP.......................... GP ............................

04.03.50 Form- und Verbindungsstück (PE-HD 125*67,4), Vorschweißbund mit Losflansch

Form- und Verbindungsstück liefern und einbauen zu
Druckrohrleitung aus PE-HD 125 x 7,4, SDR 17, PE 100
Vorschweißbund mit Losflansch aus glasfaserverstärktem PP
mit Stahleinlage, Maße DIN 16962 / 4, gebohrt PN 10 nach
DIN EN 1092.
Verbindung durch Schweißverfahren (zugelassene
Schweißverfahren: Heizelementstumpfschweißverfahren,
Heizwendelschweißverfahren,
Heizelementmuffenschweißverfahren) gemäß DVS 2207.
Verbindung wird abweichend von DIN 18307 nicht gesondert
vergütet,
Verlegetiefe bis 2,00 m.
Die Schweißarbeiten sind zu protokollieren (DVS 2207), der
Aufwand hierfür wird nicht gesondert vergütet.
Verbindung PVC-Bestands-DRL DN 100 mit neuer PE-HD 110
DRL.
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RohreinzugBereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Alle Lieferungen und Leistungen einschließlich aller Flansche,
Befestigungs-, Verbindungs- und Abdichtungsmaterialien und
Kleinteile.
Die Dokumentation mit Nachweis der Richtwerte der
Schweißungen ist der Bauüberwachung wöchentlich
vorzulegen.

1 St EP.......................... GP ............................

04.03.51 Form- und Verbindungsstück (PE-HD 125*7,4), 45° Bogen

Wie Position 04.03.50 (Seite 54) jedoch:
45° Bogen

3 St EP.......................... GP ............................

04.03.52 Einbau von Dämmer zur Ringverfüllung

Auffüllung des Ringraums zwischen alter und neuer Rohrleitung
mit hydraulisch abbindendenTrockenmörtel. Die Aufbereitung
und das Einbringen der fließfähigen Suspension und der Einbau
zur Fixierung und definierten Bettung des Neurohres ist mit ein
zu rechnen

- Steinzeigrohr DN 200
- durchschnittlich 0,008 m³/m Dämmer

Zugänglichkeit allein durch die Bestandsschächte

150 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.03  

  Rohreinzug, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  04

 
  Druckrohrleitung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

05   Titel   Druckentspannungsschacht

05.01   Bereich   Druckentspannungsschacht

05.01.1 Baugrube zur Herstellung Druckentspannungsschacht herstellen

Baugrube zur Herstellung des Druckentspannungsschachtes
herstellen. Boden ausheben und seitlich lagern.
Homogenbereich HB
Baugrubenbereite: ca. 2,50 x 2,50 m.
Baugrubentiefe: ca 2,50 m.
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05 Titel Druckentspannungsschacht

DruckentspannungsschachtBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wasserhaltung wird gesondert vergütet.

Unrat und unbrauchbaren Boden während der Arbeiten
aussondern, aufnehmen, in Eigentum des AN übernehmen und
von der Baustellen entfernen.
Die Entsorgung des Unrats und des unbrauchbaren Bodens
wird gesondert vergütet.

Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert vergütet.

Fehlenden Verfüllboden liefern wird gesondert vergütet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden oder Straßenaufbau)

20 m³ EP.......................... GP ............................

05.01.2 Baugrubenverbau (2,50 x 2,50) m herstellen, t = bis 2,5 m

Baugrubenverbau herstellen
Verbau einschließlich Gurtung für Baugrube für kuntsstoffenen
Pumpenwerkschacht entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten, ausbauen
und von der Baustelle entfernen.
Leitungsgrabensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaus, andernfalls bis 5 cm über Oberkante Planum.
Abrechnungstiefe bis Baugrubensohle
Baugrubentiefe  bis 2,50 m
Baugrubensohle ca. 2,50 * 2,50 m
Art des Verbaus und der Gurtung nach Wahl des AN.
Einschließlich statischen Nachweis  für den Verbau und die
Gurtung.
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse des Verbaus je
verbauter Grabenwand, multipliziert mit der Höhe zwischen

25 m² EP.......................... GP ............................

05.01.3 Seitl. gelagerten Boden aufnehmen und in Baugrube einbauen und verdichten

Seitlich gelagerten Boden aufnehmen, als Verfüllung für den
Baugruben lagenweise 20 - 30 cm horizontal einbauen und
verdichten.
Homogenbereich HB
Einbaustelle: Baugrube des Druckentspannungsschachts
Grabentiefe bis 3,00 m.
DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfüllten Leitungsgrabens
ist im Rahmen der Eigenüberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m² nachzuweisen).
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.

20 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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05 Titel Druckentspannungsschacht

DruckentspannungsschachtBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.01.4 Füllsand zur Auffüllung der Baugrube liefern einbauen

Verdichtungsfähigen, steinfreien Füllsand (LAGA Z0) liefern und
als Baugrubenverfüllung lagenweise 20 - 30 cm horizontal
einbauen und verdichten.
Einbaustelle = Baugrube des Druckentspannungsschacht
Grabentiefe bis 1,25 m.
Material = Sand (F1 - SE, SW gem. DIN 18 196) der
Verdichtbarkeitsklasse V1 gemäß ZTV A-StB 12.
DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfüllten Leitungsgrabens
ist im Rahmen der Eigenüberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m² nachzuweisen).
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10 m³ EP.......................... GP ............................

05.01.5 PE- Druckleitungsendschacht DN = 625 liefern und einbauen

PE-Druckleitungsendschacht DN 625, aus 100% Neumaterial
ohne Recyclinganteile, sortenrein und ohne
Schäumungszusätze (Bruch- bzw. Reißdehnung ≥ 200 %),
Bodenteil als Rundboden ausgeführt, mit tangentialem Zulauf
an der Schachtwand und zentrischem, radialem Ablauf am
Rundboden, mit horizontalen Verstärkungsringen zur
Auftriebssicherung, triple safety seal (3-seitige Lippendichtung)
nach EN 681-1 und DIN 4060 als Elementdichtung, alle
Schachtbauteile mit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung inkl. Übereinstimmungszertifikat und Ü-Zeichen

Schachtbauhöhe=Ablaufhöhe: (Sohle Ablauf -GOK)  
ca 3.100 mm

Zulaufhöhe: (Sohle Zulauf - GOK)
ca. 2360 mm

Zulauf
PE- Da 125 x 7,4 SDR 17

Ablauf
PP DN 200

Sohlsprung 
ca. 400 mm

Schachtabdeckung:
Auflagerring aus Stahlbeton C25/30, Durchmesser außen 1050
mm, lichte Öffnungsweite 665 mm, Bauhöhe 160 mm, mit
Verschiebesicherung, inklusive 2 Gewindehülsen M 12, zur
Aufnahme einer handelsüblichen Schachtabdeckung Kl. D 400
nach DIN 19584.

Schacht liefern und gemäß Planungsvorgaben versetzen
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05 Titel Druckentspannungsschacht

DruckentspannungsschachtBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Auflager aus Kiessand, 10 -15 cm dick, herstellen und in
Einzelpreis einzukalkulieren.
Statische Berechnung aufstellen.

Achtung: Lastübertragung auf den Ablaufstutzen ist unbedingt
zu vermeinden.

Fabrikat / Typ:

'.....................................................'
(Herstellerangabe im Bieterverzeichnis eintragen)

1 St EP.......................... GP ............................

05.01.6 Auflagering Beton, i.L.= 0,625 m, h = 6 - 12 cm

Auflagering zum Höhenausgleich im Mörtel als Fertigteil DIN
4034 aufsetzen.
Material: Beton
Ausführung: verschiebesicher
Lichte Weite: 0,625 m
Wanddicke: ~ 0,15 m
Bauhöhe: 6 - 12 cm

2 St EP.......................... GP ............................

05.01.7 Schachtabdeckung RW Kl. D 400 , liefern und aufsetzen

Schachtabdeckung, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124
liefern und einbauen.

Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen. Liefern und
Einbauen der Auflageringe nach DIN 4034 wird gesondert
vergütet.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M 20 nach
DIN V20000-412 unter Verwendung von mindestens 3
Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen.
Füllung glattstreichen.

Schachtabdeckung:
- lichte Weite 625 mm
- Rahmen nach DIN 19584-5, rund, aus Beton, mit 4 Taschen

zum Einhängen des Schmutzfängers
- kompatibel zu Deckel nach DIN 19584
- Deckel mit Rahmen aus Gusseisen mit Betoneinlage, nach

DIN 19584-2 mit dämpfender Einlage.
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05 Titel Druckentspannungsschacht

DruckentspannungsschachtBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
- Schmutzfänger nach DIN 1221
- Deckel ohne Lüftungsöffnungen

Abwasserart = Schmutzwasser.
Höhenlage des vorh. Schachtbauwerkes mit Bezug zur
Oberfläche prüfen.

1 St EP.......................... GP ............................

05.01.8 Schachtdeckelumpflasterung 3-Reihig herstellen

Pflastersteine DIN 18501-140 bzw. DIN EN 1338 Beton
(160/160/140 mm).
Breite des Pflasterstreifens 3 Reihen.
Pflaster mit Mörtel, Zement DIN 1164, Mischungsverhältnis 1 zu
4, einschlämmen und vor Abbinden des Mörtels reinigen.
Pflasterbett aus Mörtel MG III DIN 1053.
Zement DIN 1164, Dicke im verdichteten Zustand 3 cm.
Unterbeton C12/15, Dicke im verdichteten Zustand 20 cm mit
Betonrückenstütze in 15 cm Breite,
Unterbau aus Mineralgemisch 0/32 im verdichteten Zustand 20
cm für Schachtabdeckung Klasse D 400, rund.
Einschl. Lieferung aller Materialien, Schneidarbeiten,
zusätzlicher Erdarbeiten, Bodenabfuhr und Anarbeiten der
Oberfläche.

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  05.01  

  Druckentspannungsschacht, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  05

 
  Druckentspannungsschacht, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

06   Titel   Abwasserpumpenschacht

06.01   Bereich   Abwasserpumpenschacht

06.01.1 Baugrube zur Herstellung SW-Pumpwerk herstellen

Baugrube zur Herstellung des Pumpenwerks herstellen. Boden
ausheben und seitlich lagern.
Homogenbereich HB
Baugrubenbreite: ca.3,00 x 3,00 m.
Baugrubentiefe: ca. 3,50 m.

Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
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06 Titel Abwasserpumpenschacht

AbwasserpumpenschachtBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Unrat und unbrauchbaren Boden während der Arbeiten
aussondern, aufnehmen, in Eigentum des AN übernehmen und
von der Baustellen entfernen.

Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert vergütet.

Fehlenden Verfüllboden liefern wird gesondert vergütet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden oder Straßenaufbau)

Abgerechnet wird nach Aufmaß.

35 m³ EP.......................... GP ............................

06.01.2 Baugrubenverbau (3,00 x 3,00) m herstellen, t = bis 3,5 m

Baugrubenverbau herstellen
Verbau einschließlich Gurtung für Baugrube für kuntsstoffenen
Pumpenwerkschacht entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten, ausbauen
und von der Baustelle entfernen.
Leitungsgrabensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaus, andernfalls bis 5 cm über Oberkante Planum.
Abrechnungstiefe bis Baugrubensohle
Baugrubentiefe  bis 3,50 m
Baugrubensohle ca. 3,00 x 3,00 m
Art des Verbaus und der Gurtung nach Wahl des AN.
Einschließlich statischen Nachweis  für den Verbau und die
Gurtung.
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse des Verbaus je
verbauter Grabenwand, multipliziert mit der Höhe zwischen

66 m² EP.......................... GP ............................

06.01.3 Seitl. gelagerten Boden aufnehmen und in Baugrube einbauen und verdichten

Seitlich gelagerten Boden aufnehmen, als Verfüllung für den
Leitungsgraben lagenweise 20 - 30 cm horizontal einbauen und
verdichten.
Homogenbereich HB
Einbaustelle = Baugrube des Pumpenwerks
Grabentiefe bis 3,50 m.
DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfüllten Leitungsgrabens
ist im Rahmen der Eigenüberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m² nachzuweisen).
Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.

31 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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06 Titel Abwasserpumpenschacht

AbwasserpumpenschachtBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.01.4 Füllsand liefern, zur Auffüllung des Leitungszone für Rohr DN 200 einbauen

Verdichtungsfähigen, steinfreien Füllsand (LAGA Z0) liefern und
als Baugrubenverfüllung lagenweise 20 - 30 cm horizontal
einbauen und verdichten.
Einbaustelle = Baugrubenverfüllung
Grabentiefe 2,50 bis 3,00 m.
Material = Sand (F1 - SE, SW gem. DIN 18 196) der
Verdichtbarkeitsklasse V1 gemäß ZTV A-StB 12.
DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfüllten Leitungsgrabens
ist im Rahmen der Eigenüberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m² nachzuweisen).
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10 m³ EP.......................... GP ............................

06.01.5 Abwasserpumpenschacht, PE-Profilwickelrohr, DN 1300 liefern

Abwasserpumpenschacht DN 1300 aus PE-HD-Profilwickelrohr
mit hoher chemischer Widerstandsfähigkeit liefern

Die Montage/Einbau in der Baugrube wird gesondert vergütet.

Polyethylen-Pumpenschacht für den Einbau von zwei
Tauchmotorpumpen. 
Profilwickelrohr-Schacht DN 1300 aus PE-HD-Profilwickelrohr
mit hoher chemischer Widerstandsfähigkeit. Gefertigt gemäß
DIN 16961 Teil 1+2, Materialeigenschaften nach DIN 8075.
Profilwickelrohr hergestellt im Extrusions-Wickel-Verfahren mit
glatter Oberfläche innen und außen. Wandaufbau mit
gewickeltem Inliner, Hohlkammerprofil und Decklage. Mit
integrierten, korrosionsbeständigen Schachtsteigstufen als
gleichartige Steigung über die gesamte Schacht-Bauhöhe.

Schachtfarbe außen: schwarz
Schachtfarbe innen: hell
Schacht Innen-Durchmesser: 1.300 mm
Schachtrohrhöhe ohne Boden und ohne Abdeckung: 3.300 mm
Gesamt- Schachthöhe mit Abdeckung ca.: 3.800 mm
Einstiegsöffnung: DN 1000 mm 
Grundwasserstand: 3,3 m über UK-Schachtboden

Bemessungsgrundwasserstand (BWS) ca 8,10 m NHN,
entspricht ca. 3,3 m über UK-Schachtboden
Die Auftriebsberechnung gemäß dem genannten BWS sind
durch den Hersteller vor der Fertigung vorzulegen. Die
Auftriebsberechnung als auch die die Aufstellung der
Schachtstatik wird gesondert vergütet.

Sandwich-Schachtboden, 4-eckig, homogen und
wasserdicht mit dem Schachtrohr verschweißt,
bauhöhenoptimiert auf max. 150 mm. Ebener Bodenfläche für
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Übertrag: ................................
Pumpenfußaufnahmen, verformungsstabil.

Pumpenschacht komplett ausgerüstet wie folgt:

1x PE-Bodenplatte für die Aufnahme der
Pumpenfußbefestigung, homogen und wasserdicht in
Schachtboden eingeschweißt

2x PE-Pumpenfußbefestigung passend zum verwendeten
Pumpentyp

2x Montage der Pumpenfüsse der verwendeten Pumpentypen 

1x zentrischer Voute (Neigung ca. 70°) aus PE-Material,
homogen und wasserdicht mit dem Schachtmantel und der
Bodenplatte verschweißt

1x PE-Traverse zur Aufnahme der oberen
Führungsrohrhalterungen und Aufnahme für die Ketten- und
Kabelaufhängungen.

3x EDELSTAHL-Halterung für die Aufhängung der Kette und
des Pumpenkabels

2x EDELSTAHL-Set-Führungsrohre passend zum verwendeten
Pumpentyp

2x PE-Druckrohrleitung da125-DN100 innerhalb des Schachtes,
im Schacht mit Vorschweißbunde und Losflansche
DN100/PN10, Kunststoffbeschichteter Stahl-Flansch,
Flanschanschlussmaße nach EN 1092-1, PN 10 gebohrt

2x Reduzierung DN100/DN80 innerhalb des Schachtes,
Material-PE, beidseitig mit Vorschweißbunde und Losflansche,
Kunststoffbeschichteter Stahl-Flansch, Flanschanschlussmaße
nach EN 1092-1, PN 10 gebohrt

2x EDELSTAHL-Kugelhahn DN100 (R 4") mit vollem
Kugeldurchgang und mit Handhebel, beidseitig mit
VA-Flanschplatten-DN100/PN10, mit reduzierter Blattstärke,
Flanschplatten nach EN 1092-1, PN 10 gebohrt 

2x Rückflussverhinderer-DN100-PN10-GG-RETO-STOP,
weichdichtend nach 16767, Baulänge nach EN 588, Grundreihe
48 (DIN 3202, F6), mit beiderseits Flanschanschluss nach EN
1092-2, geringer Druckverlust nach 100 % freien Durchgang,
beidseitig verwendbare Klappenscheibe, integrierte Anschläge
in der Klappenscheibe zum Schutz der Dichtung, keine
Lagerreibung durch integrierte Aufhängung der Klappenscheibe,
unterstützte Schließbewegung zur Reduzierung von
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Übertrag: ................................
Druckstößen, glatte einteilige Klappenscheibe reduziert das
Anhaften von Verunreinigungen, einfache und schnelle
Demontage von Gehäusedeckel und Klappenscheibe, mit
Verschlussschraube G ¾“.
Gehäuse, Deckel und Rückschlagklappe: duktiles Gusseisen
EN-GJS-400-15 (GGG-40), Rückschlagklappe allseitig mit
EPDM vulkanisiert, Deckelschrauben: Edelstahl A2 (DIN EN
ISO 3506), Verschlussschraube: Messing. Innen und außen
Epoxid-Beschichtung nach GSK-Richtlinien

2x EDELSTAHL-Sicherheitskette kurzgliedrig mit
Zwischengliedern, entsprechend Maschinenrichtlinie
2006/42/EG, Tragkraft 500 kg, Material 1.4404, mit
Tragkraftplakette und geprüftem und gestempeltem Schäkel mit
Sicherungssplint

1x EDELSTAHL-Satz-Schrauben und Beilagscheiben aus
Edelstahl V2A sowie Muttern V4A für alle
Flansch-Verbindungen und Befestigungen im Schacht

1x Satz-EPDM-Profilstahldichtungen mit Stahleinlage für alle
Flansch-Verbindungen im Schacht

1x PE-Schutzrohr für Drucksonde bzw. Staudruckglocke,
innerhalb des Schachtes betriebsfertig befestigt

8x PE-Hebeösen an der Schachtaußenwand angeschweißt,
zum Anschlagen und Versetzen des Schachtbauwerkes

1x Korrosionsbeständige Schachtsteigstufen mit hellgrauen
Sprossen, Sprossen mit rutschsicherer Oberfläche,
Lichte-Sprossenbreite 300 mm, Steigstufenabstand 250 mm,
Lieferung incl. der erforderlichen Wandhalterungen und Einbau
in das PE-HD-Schachtbauwerk

1x EHS-EDELSTAHL-Einstiegshilfe bestehend aus Halterung
und Haltestange incl. der erforderlichen Wandhalterungen und
Einbau in das PE-HD-Schachtbauwerk

1x Erstellung einer Auftriebsberechnung für das Profilwickelrohr
des PE-Schachtbauwerkes DN 1300.

Schachtanschlüsse:
2x PE-Druckleitungsstutzen da 125 mm PE100-SDR11, durch
die Schachtwand geführt, homogen und wasserdicht mit dem
Schacht verschweißt, außerhalb des Schachtes mit Spitzende
endend, für bauseitigen Anschluss mit Elektroschweißmuffe, im
Schacht mit Winkel und Vorschweißbunde und Losflansche
DN100/PN10, Kunststoffbeschichteter Stahl-Flansch,
Flanschanschlussmaße nach EN 1092-1, PN 10 gebohrt
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Übertrag: ................................
1x PE-Zulaufstutzen da 200 mm PE100-SDR33, durch die
Schachtwand geführt, homogen und wasserdicht mit dem
Schacht verschweißt, außerhalb des Schachtes mit Spitzende
endend, für bauseitigen Anschluss mit Elektroschweißmuffe

1x Kabelstutzen da 110 mm PE100-SDR17, durch die
Schachtwand geführt, homogen und wasserdicht mit dem
Schacht verschweißt, außerhalb des Schachtes mit Spitzende
endend, für bauseitigen Anschluss mit Elektroschweißmuffe

1x Lüftungsstutzen da 110 mm PE100-SDR17, durch die
Schachtwand geführt, homogen und wasserdicht mit dem
Schacht verschweißt, außerhalb des Schachtes mit Spitzende
endend, für bauseitigen Anschluss mit Elektroschweißmuffe

  HINWEIS: Kabelleerrohr sowie Be- und Entlüftungsrohr
  ausserhalb des Schachtes sind gesondert ausgeschrieben.

Hersteller Romold oder gleichwertig

Fabrikat / Typ:

'.....................................................'
(Herstellerangabe im Bieterverzeichnis eintragen)

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.6 PE-Schachtabdeckplatte DN 1300 / Ø 1000, rund, begehbar

Schachtabdeckung liefern.
Einbau wird gesondert vergütet.

PE-Schachtabdeckplatte DN 1300 / Ø 1000, rund, begehbar,
homogen und wasserdicht mit dem Schachtrohr verschweißt,
verformungsstabil, verstärkt, mit allseitigem Überstand zum
Schachtrohr. Einstiegsöffnung DN 1000, (lichte Öffnung Ø 985
mm), exzentrisch angeordnet, ausgeführt mit
PE-Übergangsadapter, vorbereitet zum Aufsetzen folgender
Position,

Edelstahl-Schachtabdeckung DN 1000, 8-eckig, Material
Edelstahl 1.4301 (V2A), mit Dunsthut DN 150 und mit
Wärmedämmung, tagwasserdicht gemäß DIN 1239, Deckel aus
2 mm Blech, in der Mitte überhöht, Deckel am Grundrahmen
unlösbar durch innenliegende Scharniere angeschlagen,
aufklappbar 110°, Aufhaltevorrichtung mit Aufhaltestange
innenliegend (nur von Hand zu lösen) als Schutz vor
unbeabsichtigtem Zufallen des Deckels, Selbsteinfallender
Verschluß und Zylindereinsatz mit Schließzylinder mit 3
Schlüssel, nur mit Aushebeschlüssel zu öffnen,
Verschlußabdeckung und Sicherung durch Bronzekappe, mit
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Übertrag: ................................
Gasdruckfedern zur leichteren Öffnung, wartungsfrei.
Schachtabdeckung und Rahmen sind unter Schutzgas
geschweißt, gebeizt und passiviert. Incl. Übergangsadapter zum
direkten Aufsetzen der Abdeckung auf PE-Schächte, umlaufend
umgreifender Rand, in Kehlnaht innen dicht verschweißt,
Zargen-Höhe 140 mm, 6x Bohrung Ø 7 mm für Befestigung an
PE-Schacht, diebstahlsicher, Schrauben zur Befestigung
werden mitgeliefert. Abdichtung zwischen PE-Schacht und
Abdeckung durch Einlegen der 3-seitigen Lippendichtung.

Vor der Anfertigung ist eine Montageskizze dem AG zur
Freigabe vorzulegen.

Hersteller Romold oder gleichwertig

Fabrikat / Typ:

'.....................................................'
(Herstellerangabe im Bieterverzeichnis eintragen)

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.7 Haltevorrichtung für Einstiegshilfe für Pumpenschacht

Haltevorrichtung (Stangenhalter) für die Aufnahme einer
einholmige Einstieghilfe (Haltestange d = 42,2 mm mit
Verdrehsicherung) für entsprechende Schachtbauwerke liefern
und Hülse an den Steigeisen bzw. -bügeln kraftschlüssig und
verschiebesicher anschrauben (kein Anbohren der Konen,
Sprossen oder Schachtwandungen). Hülseninnendurchmesser
ca. 43 mm, Hülse und Befestigungsmaterial aus V4A,
Werkstoffnr. 1.4571. Einschließlich der dafür notwendigen
Nebenarbeiten.

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.8 Abwasser-Tauchmotorpumpen liefern

Abwasser-Tauchmotorpumpen liefern.

Die Montage wird gesondert vergütet.

Vollüberflutbare Abwasser-Tauchmotorpumpe für die stationäre
und transportable Nassaufstellung zur Förderung von
Schmutzwasser, fäkalienhaltigem Abwasser (im
Geltungsbereich der (DIN) EN 12050-1) und Rohabwasser.
Hydraulikgehäuse, Laufrad und Motorgehäuse aus Grauguss.
Oberflächengekühlter Motor in Drehstromausführung mit
Dichtungskammer, thermischer Motorüberwachung und
Dichtigkeitsüberwachung für den Motorraum. Die medium- und
motorseitige Abdichtung erfolgt durch zwei
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Übertrag: ................................
drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtungen. 10 m
Anschlusskabel mit längswasserdichter Kabeleinführung. Alle
Aggregate serienmäßig mit Ex-Schutz.

- Betriebsdaten:
Fördermedium : Abwasser 100 %
Medientemperatur : 20 °C
Förderstrom : gem. Auslegung
Förderhöhe : gem. Auslegung
- Aggregat:
Laufradtyp : Einkanallaufrad
Freier Kugeldurchgang : 80 mm
Maximaler Betriebsdruck : 1,0 bar
Max. Tauchtiefe : 20 m
Min. Medientemperatur : 3 °C
Max. Medientemperatur : 40 °C
- Motor:
Netzanschluss : 3~400V/50 Hz
Zulässige Spannungstoleranz : ±10 %
Motornennleistung P2 : 3,45 kW
Leistungsaufnahme P1 : 4,50 kW
Nennstrom : 8,10 A
Einschaltart : direkt
Betriebsart (eingetaucht) : S1
Betriebsart (ausgetaucht) : S2-30 min, S3-25%
Nenndrehzahl : 1.393 1/min
Schutzart : IP 68
Isolationsklasse : F
Ex-Schutz : ATEX
Motorschutz : Bimetall
- Kabel:
Länge Anschlusskabel : 10 m
Kabeltyp : H07RN-F
Kabelquerschnitt : 7G1,5
Art des Anschlusskabels : lösbar
Netzstecker : nein
- Werkstoffe:
Statische Abdichtung : NBR
Laufrad : EN-GJL-250
Gleitringdichtung : SiC/SiC
Abdichtung motorseitig : Kohle/Steatit
Pumpengehäuse : EN-GJL-250
Motorgehäuse : EN-GJL-250
Pumpenwelle : 1.4021 [AISI420]
- Anschlussmaße:
Rohranschluss saugseitig : DN 80
Rohranschluss druckseitig : DN 80
- Gewicht netto ca. : 77 kg

- 2x Pumpenfuss DN 80
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Übertrag: ................................
passend zum verwendeten Pumpentyp, Pumpenfuss aus
EN-GJL-250, lackiert mit freiem Durchgang in DN 80,
Pumpenfuß einschließlich Pumpenhalterung, Profildichtung,
Montage- und Bodenbefestigungszubehör und
Doppelrohr-Führungsrohrhalterung (42,4x2 mm), ohne
Führungsrohre.

Hersteller Romold oder gleichwertig 

Fabrikat / Typ:

'.....................................................'
(Herstellerangabe im Bieterverzeichnis eintragen)

2 St EP.......................... GP ............................

06.01.9 Steuerung für Pumpenanlage liefern

Steuerung für vorgeannten Abwasser-Tauchmotorpumpen
liefern.

Die Montage wird gesondert vergütet.

Selbsttragendes Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem
Polyester-SMC. Typ HEAD 41 o. glw., Schutzart IP 44. Farbe:
lichtgrau (ähnlich RAL 7035).
Aussenmasse (HxBxL) 1460 x 410 x 200 mm, Eingrabtiefe 560
mm. Frontplatte mit Schwenk-Drehriegelverschluss.
Anlage ausgerüstet mit:
Vorsicherung IP 54 mit Deckel und LS C 16A, 3-polig mit N- und
PE-Klemme. Vandalensichere Alarmleuchte 230 V / 7 W,
Kabelkanal zugentlastet, gleichschließender Halbzylinder,
Schaltplantasche mit Dokumentation.
Ex-Barriere für Druckaufnehmer 4-20 mA, 0-100 mbar oder
0-200 mbar
Doppelpumpen-Standardsteuerung ROM-Control-204 mit
LCD-Klartextanzeige zum niveauabhängigem Steuerung von
zwei Pumpen in Pumpstationen. Die integrierte
Nieveausteuerung arbeitet wahlweise mit Staudruck,
Lufteinperlverfahren, geschlossener Luftglocke,
Schwimmerschalter oder Druckaufnehmer 4-20 mA . Im
Automatikbetrieb werden die Pumpen über einstellbare
Schaltpunkte ein- und ausgeschaltet. Die einstellbare
Nachlaufzeit beim Staudruckverfahren sorgt für das Absenken
des Niveaus bis zum vollständigen Auftauchen der Luftglocke.
Technische Informationen:
Motorennennstrom: 2x 0,3 - 14 A
Nennleistung: 2x 5,5 kW
Betriebsspannung: 230/400 VAC
Steuerspannung: 230 VAC
Frequenz: 50 Hz
Schutzart ISO Gehäuse: IP 54
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Übertrag: ................................
Gehäusegrösse BxHxT: 320 x 300 x 152 mm - Mit integrierter
piezoresistiver Niveausteuerung, Druckbereich 0-2 mWs
- Messbereich der 4 - 20 mA Sonde von 0 - 10 m wählbar
- Eingang für Schwimmerschalter Trockenlaufschutz
- ATEX- und Servicemode
- LCD-Klartextanzeige der Betriebs- und Störmeldungen,
Anzeige des Pegels und des Motorstroms
- Betriebsstundenzähler und Störmeldungen netzausfallsicher
gespeichert
- Anzeige der Einschaltimpulse
- Speicherung der letzten 4 Störmeldungen
- Drehfeld- und Phasenausfallkontrolle (im Menü zu aktivieren)
- Automatischer Pumpenwechsel
- Zwangseinschaltung der Pumpen 
- Laufzeitwechsel der Pumpen einstellbar
- Ausschalten der Pumpe über Ausschaltniveau und
(wahlweise) einstellbare Nachlaufzeit
- Einstellungen menügeführt über Digitalpotentiometer
- LED´s für die Anzeige Betrieb, Hand, Automatik, Nachlaufzeit,
Sammelstörung und Hochwasseralarm
- Hand-Null-Automatik Taster (im Handbertieb schaltet die
Pumpe nach 2 min. ab) 
- Quittiertaste für Einstellungen und Alarm 
- Summer für Alarmmeldung
- Anschluß für Thermokontakte
- Potential gebundene und potentialfreie Sammelstörmeldung
- Analogausgänge 0-10 V und 4-20 mA
- Anbindung an Fernwirksysteme über digitale und Analoge Ein-
und Ausgänge
Die Steuerung erfüllt folgende Richtlinien:
- EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG
- EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EG

Hersteller Romold oder gleichwertig 

Fabrikat / Typ:

'.....................................................'
(Herstellerangabe im Bieterverzeichnis eintragen)

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.10 Statik für Pumpenschacht aufstellen und liefern

Statische Berechnung und Werkplanung für den
Pumpenschacht mit allen für die statische Prüfung, Fertigung,
und Montage erforderlichen Nachweisen aufstellen, und zur
bauseitigen Verwendung übergeben.
Lastannahme 5 KN/m².
Mit dem statischen Nachweis ist auch der Auftriebsnachweis für
den Bemessungs-Grundwasserstand durchzuführen und
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Übertrag: ................................
vorzulegen. Der Bemessungswasserstand beträgt ca. 8,00 m
NHN, das entspricht ca. 2,19 m über dem Schachtboden.
Die zusätzlich erforderliche Auftriebssicherung
(Betonummantelung), außen am Schachtboden ist mit dem
statischen Nachweis und der Werkplanung vorzulegen.

Der AG wird die Prüfgebühren beim Prüfstatiker tragen, diese
sind nicht einzurechnen.
Lieferung digital im Archiv-/Druckformat

1 psch GP ............................

06.01.11 Ringerder liefern und einbauen

Ringerder liefern und einbauen.
Der Abwasserpumpenschacht ist mit einem Ringerder zu erden.
Es ist ein Ringerder (Rundleiter 1.4571, mind. Querschnitt 10
mm) innerhalb der Baugrube um das Schachtbauwerk zu
verlegen und bis nach oben, ca 1 m unter Gelände
hochzuführen. Der Ringerder ist mit dem am Schachtbauwerk
enthaltenen Erdungsdurchführung zu verbinden. Die
Erdungsdurchführung wird mit der Schachtposition vergütet.
Alle erforerlichen Verbindungsmittel sind einzurechnen.
Einbauort=Abwasserpumpwerk

15 m EP.......................... GP ............................

06.01.12 Be- und Entlüftungskamin DN 150 (DA 154) liefern und einbauen

Be- und Entlüftungskamin DN 150 (DA 154) liefern und
einbauen.
- Be- und Entlüftungskamin mit Airlifter.
  Beim Airlifter handelt es sich um einen
  windgetriebenen Ventilator aus Edelstahl, der auf dem
  Belüftungskamin der Schachtabdeckung angebracht wird
  und sich bei geringsten Luftbewegungen dreht.
- Befestigungsflansch aus Edelstahl
  mit Moosgummidichtung, Befestigung senkrecht auf
  Schachtdecke.
- Edelstahlrohr DN 150 (DA 154), h = 80 cm
- Material: Edelstahl 1.4571
Für alle Lieferungen und Leistungen einschließlich
aller Befestigungs-, Verbindungs- und
Abdichtungsmaterialien und Kleinteile.

1 St EP.......................... GP ............................
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06 Titel Abwasserpumpenschacht

AbwasserpumpenschachtBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.01.13 Komplette betriebsfertige Bau- und Montagedurchführung

Kompletter Einbau, betriebsfertige und abnahmefertige Montage
(bautechnische, anlagentechnische und elektrotechnische Bau-
und Montage Arbeiten) der gesamten Pumpenschachtanlage
einschließlich Schaltanlage im Werk und auf der Baustelle. Der
Einbau aller Bauteile und Komponenten ist darin enthalten. In
den Montagekosten sind ebenfalls alle Kosten für Kleinteile,
Hebzeuge, Autokran, Personaleinsatz etc. im Werk und auf der
Baustelle einzukalklieren.

Die Montagekosten beihalten auch die Verbindung des
Druckrohres mit dem Druckabgang der Pumpen, das
Einbringen der Pumpen mit der Kette in den Schacht.

Der Elektroanschluss (Verkabelung) von den Pumpen zur
Steuerung, im Erdgeschoss des Schulgebäudes (Technikraum)
ist einzukalkulieren. Auch  die Erdung der Pumpenanlage und
der Ausrüstung innerhalb des Pumpenschachtes ist ebenfalls
einzukalkulieren.

1 Psch GP ............................

06.01.14 Inbetriebnahme und Einfahren der Anlage mit 1-stündigen Probelauf

Inbetriebnahme und Einfahren der Anlage mit 1-stündigem
Probelauf durch den AN/Hersteller. Für diese Zeit hat ein
Fachmann den Einfahrbetrieb zu überwachen und alle
Funktionsprüfungen durchzuführen.
Das Bedienungspersonal ist mit der Anlage vertraut
zu machen und gründlich einzuweisen.
Für die Inbetriebnahme ist eine Prüfbescheinigung in Form
eines Inbetriebnahmeprotokolls durch den AN/Hersteller
aufzustellen

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  06.01  

  Abwasserpumpenschacht, Netto: ...............................
    

06.02   Bereich   Rückstauschleife

06.02.1 Aluminiumgeräteschrank

Aluminiumgeräteschrank, eintürig, Türdichtung umlaufend, für
Außenaufstellung mit Dämmisolierung an der Tür und
Innenwänden. Einwandiges Gehäuse zur Außenaufstellung,
Aluminium, bestehend aus Grundgehäuse, Regendach und
Sockel. Tür mit 2-Punkt Verriegelung durch Schwenkhebel-Griff,
mit 130° Scharnieren und Türfeststeller 110°. Systemlochung im
25 mm Raster für individuellen Innenausbau mit
Systemzubehör. Boden offen.
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06 Titel Abwasserpumpenschacht

RückstauschleifeBereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Abmessungen:
Gehäuse: BxHxT=800x1.600x800 mm, Höhe Sockel: 210 mm
Gesamtabmessung: BxHxT=850x1.740x850 mm
Regendach: BxHxT=850x55x850 mm - umlaufend 25 mm
Dachüberstand
Material: Gehäuse, Dach und Sockel - Aluminium AlMg3
Oberfläche: Gehäuse, Regendach und Sockel -
pulverbeschichtet in RAL 7035
Schutzart: IP 55 nach EN 60529 / 09.2000 in Verbindung mit
Bodenplatten
Mit Montageplatte zur Aufnahme der Einbauteile.
In der Schrankstirnseite ist Luft-Ein-bzw.-Ausstritt für das
BEV-Ventil angebracht.

1 St EP.......................... GP ............................

06.02.2 Rückstauschleife liefern und einbauen

1x 3-Wege Be- und Entlüftungsventil für Abwasser mit frei
beweglichem Schwimmer und vollständiger Trennung zwischen
Abwasser und Dichtmechanismus. 3-teiliges Gehäuse mit
Schnellverschluss und Druckentspannungshahn für hohe
Wartungsfreundlichkeit. Be-/Entlüftungsleistung gemäß
Hersteller Diagramm.
Betriebsentlüftung mit selbstreinigender Rolldichtung, stufenlos
einsetzbar über den gesamten Druckbereich.
Gehäusewerkstoff: Nylon, faserverstärkt, Arbeitsdruck:
stufenlos von 0,1 bis 10 bar, Nennweite: DN 80, Druckstufe: PN
10, Anschlussart: Außengewinde 3", Gewicht: ca. 5,5 kg
Fabrikat: AIRVALVE, Typ: D025
1x Frostschutzmantel-für-BEV-D025
1x Prozess-Anschluss-System bestehend aus:
Edelstahl Flansch DN 100-3“-PN10, Material V2A,
Flanschanschlussmaße nach EN 1092-1, mit reduzierter
Blattdicke, PN 10 gebohrt, und Set Storz Kupplung mit
Innengewinde 3“, Nenngröße 75-B, Material Aluminium
geschmiedet, Knaggenabstand 89mm. 
1x Set Ventil- Be- und Entlüftung außerhalb des Schrankes
bestehend aus:
- PP-„Kamlock“ Schnellkupplung mit Schlauchtülle u.
A-Gewinde 11/2“.
- PVC-Schlauch mit V4A-Schlauchschellen als
Verbindungsleitung zwischen dem Ventil und Abluft-Rohrstutzen
am Schrank.
1x Set Rohrleitungsteile wie folgt:
- PE-T-Stück da 125-125-125 SDR 17, formgesprizt
- PE-Winkel-90° da 125 SDR 17
- 3x Vorschweißbunde und Losflansche da125/DN100/PN10,
Kunststoffbeschichtete Stahl-Flansche, Flanschanschlussmaße
nach EN 1092-1, PN 10 gebohrt
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 Titel Abwasserpumpenschacht

RückstauschleifeBereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
- EDELSTAHL-Satz-Schrauben und Beilagscheiben aus
Edelstahl V2A sowie Muttern V4A für alle
Flansch-Verbindungen und Befestigungen in
Aluminiumgeräteschrank
- Satz-EPDM-Profilstahldichtungen mit Stahleinlage für alle
Flansch-Verbindungen in Aluminiumgeräteschrank
- PE-Befestigungsplatten und Rohrschellen für
Armaturengruppe da 125 DN 100
- 1x Schaltschrankheizung mit Lüfter 230 V 50/60 Hz 
250-265 W

Die Schaltschrankheizung mit Lüfter sorgt bei einer
Dauerheizleistung (bei 10 °C) von 250 bis 265 Watt und einer
Bemessungsbetriebsspannung von 230 V AC (50/60 Hz) für
eine zuverlässige Temperaturregelung innerhalb des
Aluminiumgeräteschrankes und empfiehlt sich ebenfalls zur
Verhinderung von Kondenswasserbildung inkl.
Schnellanschlussklemme und Befestigungsmaterial
- 1x Temperaturregler für Schaltschrankheizung
- 1x Montage aller Komponenten in Aluminiumgeräteschrank

Hersteller Romold oder gleichwertig

Fabrikat / Typ:

'.....................................................'
(Herstellerangabe im Bieterverzeichnis eintragen)

1 St EP.......................... GP ............................

06.02.3 Baugrube zur Herstellung Betonsockel herstellen

Baugrube zur Herstellung des Betonsockels der
Rückstauschleide herstellen. Boden ausheben und seitlich
lagern.
Homogenbereich HB
Baugrubenbreite: ca.1,50 x 1,50 m.
Baugrubentiefe: ca. 1,00 m.

Unrat und unbrauchbaren Boden während der Arbeiten
aussondern, aufnehmen, in Eigentum des AN übernehmen und
von der Baustellen entfernen.

Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert vergütet.

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 Titel Abwasserpumpenschacht

RückstauschleifeBereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Fehlenden Verfüllboden liefern wird gesondert vergütet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden oder Straßenaufbau)

Abgerechnet wird nach Aufmaß.

5 m³ EP.......................... GP ............................

06.02.4 Betonsockel für Aliminiumschrank liefern und einbauen

Fertigteil-Sockelfundament nach Zeichnung herstellen,
Für Aufnahme eines Aluminiumschrankes gem. Pos.06.02.01

Bauteil = Betonsockelfundament für Rückstauschleifenschrank
Grundfläche im Lichten: 1,10 m * 1,10 m
Schachttiefe im Lichten: 1,00 bis 1,10 m
Betonstärke
Wand: mindestens 0,15 m
Stahlbetonfertigteil, monolithisch gefertigt
Arbeitsfuge Sohle/Wand wasserdicht herstellen
Material = Festigkeitsklasse C35/45 .
Expositionsklasse XC4,  XF3

Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15, 10 cm dick, herstellen
mit Druchgängigkeit der PE-Rohre der Rückstauschleife.

Verbindung mit Aluminiumschrank der Rückstauschleife
Maße Aluminiumschrank: 800x800 mm

Vor der Anfertigung ist eine Montageskizze dem AG zur
Freigabe vorzulegen.

1 St EP.......................... GP ............................

06.02.5 Dämmplatte 10 cm liefern und einbauen

Liefern und Anbringen von maxit- Polystyrol- Dämmplatten,
WLG 035, mit mineralischem Kleber auf
Zementbasis im Kammverfahren verklebt, dicht gestoßen von
unten nach oben im waagrechten Verband und im Eckbereich
verzahnt.
Die Dämmplatten sind vollflächig mit Kleber zubeschichten, der
Kleber ist sorgfältig in die Platten einzuarbeiten und mit der
Zahntraufel in Längsrichtung abzuziehen.
Nicht zu vermeidende Fugen mit Füllschaum ausfüllen
Stärke:10 cm an Stahlbeton

Einbauort: Sockelfundament Rückstauschleife.
Der Zuschnitt wird nicht gesondert vergütet.
Schneidgut aufnehmen, transportieren und fachgerecht
entsorgen.
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 Titel Abwasserpumpenschacht

RückstauschleifeBereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis enthalten.
Schneide werden nicht gesondert vergütet.

Abgerechnet wird nach Aufmaß.

5 m² EP.......................... GP ............................

06.02.6 Wärmedämmung aus Mineralfaser liefern und einbauen

Feuchteresistente Wärmedämmung aus Mineralfaser zum
Einbringen in das Sockelfundament für die Rückstauschleife
liefern und einbauen.
Auszufüllender Raum: 0,8x0,8x0,8 m 
Einbau um die durchdringenden PE-Rohre herum.

1 Stk EP.......................... GP ............................

06.02.7 Sockelabdeckung mit Aluminiumblech liefern und einbauen

Aluminiumblech als Sockelabschluss
Maße: 800x800 mm
mindestens 2-teilig zur Durchdringung der zwei PE-Rohre DA
125 der Zuleitung für die Rückstauschleife.
Ausführung als lose Abdeckung.
Liefern und einbauen

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  06.02  

  Rückstauschleife, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  06

 
  Abwasserpumpenschacht, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

07   Titel   Kabelleerrohrsystem + Ringerder, Stromversorgung

07.01   Bereich   Kabelleerrohrsystem + Ringerder

07.01.1 Leitungsgraben für Kabelleerrohr PP KG2000 DN100 herstellen

Leitungsgraben für Kabelleerohr herstellen.
Oberbodenabtrag wird gesondert vergütet.
Homogenbereich HB
Grabentiefe bis 1,00 m
Breite der Grabensohle für Kabelleerohr: PP DN 100
Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur Wiederverwendung
seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
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07 Titel Kabelleerrohrsystem + Ringerder, Stromversorgung

Kabelleerrohrsystem + RingerderBereich07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
- Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert vergütet.
- Verbau wird nicht gesondert vergütet.
- Wasserhaltung wird nicht gesondert vergütet.
- Fehlenden Verfüllboden anliefern wird gesondert vergütet.

Abgerechnet wird nach Aufmaß des Grabens mit geraden
Wänden (ohne Oberboden)

3 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.2 Füllsand liefern, zur Auffüllung des Leitungszone  für Rohr DN 100 einbauen

Verdichtungsfähigen, steinfreien Füllsand (LAGA Z0) liefern und
als Verfüllung des Leitungsgrabens lagenweise 20 - 30 cm
horizontal einbauen und verdichten.

Einbaustelle = Kabelleerrohr
Grabentiefe bis 1,00 m.
Material = Sand (F1 - SE, SW gem. DIN 18 196) der
Verdichtbarkeitsklasse V1 gemäß ZTV A-StB 12.

DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfüllten Leitungsgrabens
ist im Rahmen der Eigenüberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m² nachzuweisen).

Abgerchnet wird nach Auftragsprofilen.

3 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.3 Unbrauchbaren Boden laden und entsorgen (Kabelleerrohr)

Unbrauchbaren Boden, der nicht für den Wiedereinbau geeignet
ist, laden und entsorgen
Bauort: Kabelleerrohr.
Homogenbereich HB
Unbelastet LAGA Z0
Boden fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen. Durch den
AN ist der Verwendungsnachweis über den Verbleib des
Bodens zu führen und dem AG vor dem Abtransport zu liefern.

3 m³ EP.......................... GP ............................

07.01.4 Kabelschutzrohr biegsam Da=110mm liefern und verlegen

Kabelschutzrohr biegsam Da=110mm aus PE-HD, nach DIN EN
50086-2-4, Außendurchmesser 110mm, biegsam,
doppelwandig, innen glatt, außen gewellt, UV-stabilisiert,
besonders druck- und schlagfest, für große Druckbelastungen.
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07 Titel Kabelleerrohrsystem + Ringerder, Stromversorgung

Kabelleerrohrsystem + RingerderBereich07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Extrem hohe Durchschlagsfestigkeit (min. 100kV),
temperaturbeständig von -20°C bis +60°C,
Scheiteldruckfestigkeit >450N.
In Teillängen liefern und betriebsfertig in vorhandene
Kabelgräben verlegen

5 m EP.......................... GP ............................

07.01.5 Farbiges Kunststoffmarkierungsband (Kabelleerrohr) liefern und verlegen

Farbiges Kunststoffmarkierungsband liefern und
verlegen, in der entsprechenden
Normfarbe - gelb, mit dem Aufdruck " Kabelleerohr "
versehen werden.

Abgerechnet nach dem Aufmaß

5 m EP.......................... GP ............................

07.01.6 Zugdraht 3mm, verzinkter Stahldraht 3mm

Zugdraht 3mm, verzinkter Stahldraht 3mm liefern und
in vorhandenes Kabelschutzrohr einziehen

5 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  07.01  

  Kabelleerrohrsystem + Ringerder, Netto: ...............................
    

07.02   Bereich   Stromversorgung und Stromanschluss SW-PW

Herstellung Stromverbindung zum Baustromverteiler

Herstellung einer provisorischen Stromversorgung für den
Betrieb des Schmutzwasserpumpwerks (s. Pos. 06.01.8/9) vor
Anschluss der Stromversorgung im Technikraum des
Schulneubaus.
Anschluss herstellen zwischen Baustromkasten und
Schaltschrank des Abwasserpumpwerks.
Der Baustromkasten wird bauseitig vom Auftraggeber zur
Verfügung gestellt.
Entfernung SW-PW zum Baustromverteiler bis 85 m

        Übertrag: ................................
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07 Titel Kabelleerrohrsystem + Ringerder, Stromversorgung

Stromversorgung und Stromanschluss SW-PWBereich07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.02.1 CEE Stecker 16A/5polig liefern und anbauen

CEE Stecker 16A/5polig
Zum Anschluss des Steuerungskastens des SW-PW an den
Baustromverteiler
Stecker liefern und an das Stromkabel zwischen
Steuerungskasten des SW-PW und Baustromverteiler
montieren

1 St EP.......................... GP ............................

07.02.2 Erdkabel (NYY-J 5x2,5mm²) liefern

NYY-J 5x2,5mm² zur Verlegung als Erdkabel

85 m EP.......................... GP ............................

07.02.3 Erdkabel verlegen, inkl. Kabelgraben

Erdkabel (NYY-J 5x2,5mm²) verlegen für die Bereitstellung der
Stromversorgung für das SW-PW zwischen Baustromverteiler
und Pumpwerksanschluss.
Erdkabel t = 0,60 bis 0,80 m
Inkl. farbigem Signalband

85 m EP.......................... GP ............................

07.02.4 Stromversorgung umschließen von Baustromverteiler zum Technikraum

Stromversorgung umschließen von Baustromverteiler zum
Technikraum, sobald der Neubau an die Stromversorgung
angeschlossen ist.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  07.02  

  Stromversorgung und Stromanschluss SW-PW, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  07

 
  Kabelleerrohrsystem + Ringerder, Stromversorgung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

08   Titel   Regenwasserentsorgung

08.01   Bereich   Regenwasserkanal
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08 Titel Regenwasserentsorgung

RegenwasserkanalBereich08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.01.1 Oberboden abschnittsweise abtragen, laden und abfahren

Oberboden, ggf. einschließlich Vegetationsdecke,
abschnittsweise abtragen, laden und abfahren.
Bereich = RW-Kanal
Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe gehen in das Eigentum
des AN über und sind zu beseitigen.
Abtragsdicke = 40-70 cm
Oberboden geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht
nach Wahl des AN zu entsorgen.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

50 m³ EP.......................... GP ............................

08.01.2 Baustraße abschnittsweise abtragen, laden und abfahren

Vorhandene Baustraße, abschnittsweise abtragen, laden und
abfahren.
Bereich = gepalnter SW- und RW-Kanal
bestehend aus RC-Material der Korngröße 0-32 mm
Abtragsdicke = ca. 25 cm 

RC-Material geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht
nach Wahl des AN zu entsorgen.

Abgerechnet wird nach Aufmaß.

60 m³ EP.......................... GP ............................

08.01.3 Suchgraben herstellen bis 1,25 m

Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Klassen 3 bis 4.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Er-
fordernissen herstellen, vorhalten und von der Bau-
stelle entfernen.
Wasserhaltung wird nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums
gerechnet (ohne Oberboden).

Abgerechnet wird nach Aufmaß.

30 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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08 Titel Regenwasserentsorgung

RegenwasserkanalBereich08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.01.4 Ausheben von Hand, Zulage

Ausheben von Hand, Boden in Baugruben von Hand
ausheben.
Abrechnungshinweis: Diese Position wird als Zulage zu
den Suchgrabenpositionen oder zum Freilegen der
vorhandenen Anschlussrohre abgerechnet sobald reine
Handarbeit notwendig ist.

Abgerechnet wird nach Aufmaß.

10 m³ EP.......................... GP ............................

08.01.5 Leitungsgraben mit Schächten für Rohr DN 150 bis DN 250 herstellen

Leitungsgraben mit Schächten gemäß DIN EN 1610 /
DWA-A139 herstellen.
Boden für Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben
ausheben und seitlich lagern.

Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung ohne
Berücksichtigung von Mehraushub durchgemessen.
Schachtdurchmesser und -abstände nach Zeichnung.
Homogenbereich HB
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle gemäße DIN EN 1610 für Rohre PP DN
150, DN 200, DN 250
Verbau wird nicht gesondert vergütet.
EV2-Werte der Grabensohle von mind. 45 MN/m² sind im
Rahmen der Eigenüberwachung nachzuweisen.
Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur Wiederverwendung
seitlich lagern.
Boden, der für den Wiedereinbau nicht geeignet ist, getrennt
seitlich lagern.
Unrat und unbrauchbaren Boden während der Arbeiten
aussondern, aufnehmen, in Eigentum des AN übernehmen und
von der Baustellen entfernen.
Die Entsorgung des Unrats und des unbrauchbaren Bodens
wird gesondert vergütet.

Einbau des seitl. gelagerten Bodens wird gesondert vergütet.

Leitungszone verfüllen wird gesondert vergütet.
Fehlenden Verfüllboden liefern wird gesondert vergütet.
Grabentiefe wird ab OK des vorhandenen Planums gerechnet
(ohne Oberboden oder Straßenaufbau).

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

300 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.01.6 Füllsand liefern, zur Auffüllung der Leitungszone  einbauen und verdichten

Verdichtungsfähigen, steinfreien Füllsand (LAGA Z0) liefern und
als Verfüllung des Leitungsgrabens lagenweise 20 - 30 cm
horizontal einbauen und verdichten.
Einbaustelle = Leitungszone für Rohre PP DN 125, DN150,
DN 250, DN 300 und DN 400
Grabentiefe bis 1,25 m.
Material = Sand (F1 - SE, SW gem. DIN 18 196) der
Verdichtbarkeitsklasse V1 gemäß ZTV A-StB 12.
DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfüllten Leitungsgrabens
ist im Rahmen der Eigenüberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m² nachzuweisen).

Abgerchnet wird nach Auftragsprofilen.

50 m³ EP.......................... GP ............................

08.01.7 Seitl. gelagerten Boden aufnehmen und in Leitungsgraben für DN 150, 250, 315, 400 einbauen
und verdichten

Seitlich gelagerten Boden aufnehmen, als Verfüllung für den
Leitungsgraben lagenweise 20 - 30 cm horizontal einbauen und
verdichten.
Homogenbereich HB
Einbaustelle = Rohrleitungsgraben für Rohr DN 150, 250, 315,
400
Grabentiefe bis 1,2m.
DPr = 100 % (auf der Oberkante des verfüllten Leitungsgrabens
ist im Rahmen der Eigenüberwachung ein Verformungsmodul
von >= 45 MN/m² nachzuweisen).

Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.

250 m³ EP.......................... GP ............................

08.01.8 Unbrauchbaren Boden laden und entsorgen

Unbrauchbaren Boden, der nicht für den Wiedereinbau geeignet
ist, laden und entsorgen
Bauort: Leitungsgraben sowie sämtliche Baugruben für alle
Positionen im LV (Titel: 07 - Regenwasserentsorgung).
Homogenbereich HB
Unbelastet LAGA Z0
Boden fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen.
Durch den AN ist der Verwendungsnachweis über den Verbleib
des Bodens zu führen und dem AG vor dem Abtransport zu
liefern.

50 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.01.9 Kunststofffertigteilschacht DN/OD 1000 liefern und einbauen

Fertigteilschacht DN/ OD 1000 aus Polypropylen (PP),
entsprechend DIN EN 13598-2, sowie DIN EN 476 und DIN EN
752 mit zusätzlichem Eiskristallzeichen. Ohne zusätzliche
Maßnahmen auftriebs- und beulsicherer Schacht bei
Einbautiefen im Grundwasser bis 5,00 m, Einsatzgebiet SLW
60.
Alle Schachtkomponentenverbindungen erfolgen durch
umlaufende, lastentkoppelte Dichtelemente.
Schachtsystem wahlweise mit integrierbarer Steigleiter.
Schachtboden mit außenliegenden Verstärkungsrippen und
verformungsstabiler Aufstandsfläche für erhöhte Beulsicherheit
und zur einfacheren Positionierung, mit integrierten
Kugelgelenken in Zu- und Ausläufen, je Anschluss im Bereich
von 15° horizontal und vertikal abwinkelbar, wahlweise zum
Anschluss von  PP SN 12 Rohrleitung.
Gerinne bis zum Scheitel ausgeformt, Schachtboden mit
Easy-Fit Schachtrohrsteckmuffe zur einfacheren
Verbindungsherstellung.

Schacht entsprechend den Planungsvorgaben positionieren und
einbauen.
Anschluss der Rohrleitungen, Auflagerringe und
Schachtabdeckungen werden gesondert vergütet.

Spezifikation:
Anschlüsse: PP DN125/150/200/250/300/400
Gerinne: DN125/150/200/250/300/400
Typ: gerades Gerinne 180°
        Bogen 90°, 120°, 150°, 210°, 240°, 270°
        Abzweig 135°/180° oder 180°/225°
        T-Stück 90°/180° oder 180°/270°
        Kreuzung 90°/180°/270°
Lichte Schachttiefe gemäße der Unterlagen des AG 75-125 cm

Lichte Schachttiefe endet in asphaltierten Flächen 0,20 m unter
fertiger Deckenhöhe (Auflagerfläche der Schachtabdeckung)
und in unbefestigten oder gepflasterten Flächen 0,16 m unter
Oberkante Deckel (Auflagerfläche der Schachtabdeckung).

Auflager aus Kiessand, 10 cm dick, herstellen.
Schacht mit wasserdichtem Aufbau durch Elementdichtung.
Bei Endschächten Öffnung nur auf einer Seite.

Abgerechnet wird nach Aufmaß

5 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.01.10 Kunststofffertigteilschacht DN/OD 600 liefern und einbauen

Wie Position 08.01.9 (Seite 81) jedoch:
DN/OD 600

17 St EP.......................... GP ............................

08.01.11 Kunststoffrohrleitung (PP) DN 150 liefern und einbauen

Kunststoffrohrleitung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610 liefern und einbauen.
Kreisförmige Vollwandabwasserrohre mit Doppelsteckmuffe und
patentiertem, austauschbarem vierfach Lippendichtelement aus
EPDM. Dichtung werkseitig fest mit Muffe verbunden.
Material: Polypropylen Homopolymer (PP-HM, PP ohne
Additive) gemäß DIN 1852.
Ringsteifgikeit: SN 12
Rohrleitung: PP DN 150.
Grabentiefe:0,75 m bis 1,25 m.
Farbe: orange.
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Auflager nach DIN EN 1610 Bettung Typ1 herstellen.
Straßenverkehrslast = SLW 60.
Abgerechnet wird nach Aufmaß

130 m EP.......................... GP ............................

08.01.12 Kunststoffrohrleitung (PP) DN 200 liefern und einbauen

Wie Position 08.01.11  jedoch:
Ringsteifgkeit: SN 12
Rohrleitung: PP DN 200.
Grabentiefe: 0,75m bis 1,25 m

250 m EP.......................... GP ............................

08.01.13 Formstück Abzweiger DN 150/150 liefern und einbauen

Formstück zur Rohrleitung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610 liefern und einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück: Abzweiger
Ringsteifgikeit: SN 12
AnschlussrohrDN 150, aus Polypropylen
Durchgangsrohr DN 150.

16 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

08.01.14 Formstück Abzweiger DN 200/150 liefern und einbauen

Wie Position 08.01.13 (Seite 82) jedoch:
Anschlussrohr DN 150, aus Polypropylen
Durchgangsrohr DN 200.

25 St EP.......................... GP ............................

08.01.15 Anschlussleitung PP DN 150 zum Schacht oder zur Sammelleitung herstellen

Anschlussleitung zum Schacht oder zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN
1610 herstellen.
Formstücke werden als Zulage gesondert vergütet.
Anschluss an den Schacht oder an die Sammelrohrleitung und
an werden gesondert vergütet.

Material: PP DN 150 nach DIN 19534
Ringsteifgikeit: SN 12
Rohrverbindung mit Steckmuffe, Dichtung mit Dichtring
aus Elastomeren nach DIN 4060 Teil 1.
Auflager nach DIN EN 1610, Bettung Typ 1, (Regelfall)
aus Sand herstellen, Material liefern.
Verlegetiefe (bis Fliessohle) bis 1,25 m,
Straßenverkehrslast = SLW 60.

Abgerechnet wird nach Aufmaß.

120 m EP.......................... GP ............................

08.01.16 Zulage Formstück DN 150, Bögen

Zulageposition zu Kunststoffrohrleitung DN 150.
Lieferung und Einbau von passendem Formstück in die
Anschlussleitung.
Formstück: Bogen mit Abwinkelungen von 15°, 30°, 45°.

100 St EP.......................... GP ............................

08.01.17 Rohranschluss DN 150  herstellen

Rohranschluss an Sammelrohrleitung, bzw. Schachtbauwerk
herstellen.
Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschließlich verschraubbarem Anschlussstutzen
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
mit Dichtung und eventueller Pass-Stücke) gegenüber der bis
zur Innenfläche der Sammelleitung, bzw. des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.

Rohrleitungen DN 150- DN 400, aus PP
Sammelleitung bzw. Schacht aus PP.

86 St EP.......................... GP ............................

08.01.18 Schachtabdeckung Kl. D RW, liefern und aufsetzen

Schachtabdeckung, Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124
liefern und einbauen.

Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen. Liefern und
Einbauen der Auflageringe nach DIN 4034 wird gesondert
vergütet.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M 20 nach
DIN V20000-412 unter Verwendung von mindestens 3
Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen.
Füllung glattstreichen.

Schachtabdeckung:
- lichte Weite 625 mm
- Rahmen nach DIN 19584-5, rund, aus Beton, mit 4 Taschen

zum Einhängen des Schmutzfängers
- kompatibel zu Deckel nach DIN 19584
- Deckel mit Rahmen aus Gusseisen mit Betoneinlage, nach

DIN 19584-2 mit dämpfender Einlage.
- Schmutzfänger nach DIN 1221
- Deckel ohne Lüftungsöffnungen

Abwasserart = Regenwasser.
Höhenlage des vorh. Schachtbauwerkes mit Bezug zur
Oberfläche prüfen.

22 St EP.......................... GP ............................

08.01.19 Betonauflagering DN 625, SLW 60 liefern und einbauen

Betonauflagering DN 625, SLW 60
Zur Aufnahme einer handelsüblichen Abdeckung nach DIN EN
124, DIN 19596, DIN 4271 und DIN 19584, rund, lichte Weite
DN 600, bis SLW 60, inkl. Dichtelement.

30 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  08.01  

  Regenwasserkanal, Netto: ...............................
    

08.02   Bereich   Kontrollprüfungen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorbemerkung zur Wasserdichtheitsprüfung

Die Wasserdichtheitsprüfungen sind durch einen vom
Auftraggeber akzeptierten Dritten, der entsprechend der
geforderten Richtlinien zertifiziert ist, auszuführen.

Die Prüfungen müssen vor Beginn des Einbaus der
Tragschichten durchgeführt werden.

Die Prüfungen auf Dichtheit sind vor Anschluss der
Hausanschlussleitungen durchzuführen.

Die Prüfungen sind mind. 3 Tage vorher gegenüber den
Stadtwerken Delmenhorst anzukündigen; die Prüfungen sind .
in Abstimmung mit den Stadtwerken Delmenhorst auszuführen.

Es sind die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften zu
beachten; hier insbesondere die BGI 802 "Handlungsanleitung
für die Arbeit mit provisorischen Rohrabsperrgeräten" sowie
BGR 263.

Die Prüfprotokolle sind nach Durchführung unaufgefordert der
Bauüberwachung vorzulegen und den Abnahmeunterlagen
hinzuzufügen.

08.02.1 Entwässerungsrohrleitungen (Kunststoff PP DN 150 - DN 200) auf Wasserdichtheit prüfen

Entwässerungsrohrleitung haltungsweise auf Wasserdichtheit
prüfen.
Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse sowie
eventuell erforderliche geeignete Ausschubsicherung herstellen
und beseitigen.
Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.

Medium: Regenwasser.
Hauptkanal: DN 125 - DN 400.
Haltungslängen: bis 30 m.

Prüfmöglichkeit mit Luft (LF) nach DIN EN 1610 in Verbindung
mit DWA-A 139 nach Wahl des AN.

500 m EP.......................... GP ............................

08.02.2 KG-Schacht auf Wasserdichtheit prüfen DN 1000

KG-Schacht auf Wasserdichtheit prüfen.
Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse sowie
eventuell erforderliche geeignete Ausschubsicherung herstellen
und beseitigen.
Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Medium: Regenwasser.
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Übertrag: ................................
Hauptkanal: DN 125- DN 400.
Tiefe: 0,75 m bis 1,25 m
Prüfmöglichkeit mit Luft (LF) nach DIN EN 1610 in Verbindung
mit DWA-A 139 nach Wahl des AN.

5 St EP.......................... GP ............................

08.02.3 KG-Schacht auf Wasserdichtheit prüfen DN 600

Wie Position 08.02.2 (Seite 85) jedoch:
DN 600

17 St EP.......................... GP ............................

08.02.4 Dokumentation der Wasserdichtheitsprüfung aufstellen und übergeben

Prüfprotokolle der durchgeführten Wasserdichtheitsprüfung
aufstellen und an AG übergeben.

1 psch GP ............................

Vorbemerkungen zur TV-Inspektion

Die TV-Inspektionen sind durch einen vom Auftraggeber
akzeptierten Dritten auszuführen.

Die Befahrungen müssen vor Beginn des Einbaus der
Asphalttragschicht durchgeführt werden.

Die Befahrungen sind nach Anschluss der
Hausanschlussleitungen durchzuführen.

Die Inspektionen sind mind. 3 Tage vorher gegenüber dem AG
anzukündigen; sie sind ggf. in Anwesenheit des AG
auszuführen.

Die TV-Inspektion ist eine Abnahmeuntersuchung, die
haltungsweise mit einer für abwassertechnische Anlagen
zugelassenen elektronisch gesteuerten Kamera mit Dreh- oder
Schwenkkopf, hochauflösenden Farbsensor einschl. aller
erforderlichen Nebenleistungen auszuführen ist.

Die Stutzenrandbereiche sind abzufilmen.
Pro Schadstelle ist ein Videostandbild von 3 sec. zu erstellen.
Der Mehraufwand ist zu berücksichtigen. Der Start- bzw.
Zielschacht ist jeweils mind. 360° abzuschwenken. Seitliche
Zuläufe und Anschlüsse müssen erkennbar sein.

Von jedem Stutzen und Abzweig sind eine Übersichts- und eine
Detailansicht mit einer ausreichenden Betrachtungszeit
aufzuzeichnen, wobei der Sichtwinkel 90° betragen soll.
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Übertrag: ................................
Die Dokumentation der untersuchten Kanäle beinhaltet
pro Haltung einen vierfarbigen DIN-A4-Seiten-Bestandsplan,
das Einmessen der seitlichen Zuläufe - Hausanschlüsse - und
der Schadstellen mit durchgehender Videostationierung und
Schadensaufzeichnung.

Die Haltungen und Zuläufe sind mit einer Messgenauigkeit ±10
cm vom Schachtmittelpunkt aufzunehmen.

Es ist eine komplette, erläuternde Aufzeichnung auf CD
oder DVD im MPEG Format für den gesamten
Untersuchungsbereich eingeschlossen und wird mit dem
Einheitspreis vergütet.

Die Untersuchung ist nach der DIN EN 13508-2 in Verbindung
mit der DWA-M 149-2 durchzuführen und aufzuzeichnen.
Es ist das aktuelle ISYBAU Austauschformat (xml-Dateien) für
die Inspektiondaten zu liefern.

Die Dokumentation ist so anzulegen, dass die vom AG
vorgegebene Schacht- und Haltungsnummerierung des
Kanalkatasters übernommen wird. Die Straßennamen und die
jeweils untersuchten Haltungskennzeichnungen wie
Schachtangabe und Stationierung sind konstant in die
Videoaufzeichnung einzublenden.

Rohrdurchmesser und Werkstoff sind vor Ort festzustellen.

Die Untersuchung findet ausschließlich in abwasserfreien
Kanälen statt, Befahrungen unter Vorflutsbedingungen sowie
mit Wasser gefüllten Unterbögen werden nicht akzeptiert. Auch
verpflichten mangelhafte Schadensdokumentationen oder
übersehene Schadstellen den AN zur kompletten Überarbeitung
der untersuchten Haltung. Die Kosten einer Zweituntersuchung
auf der genannten Grundlage
trägt der AN.

Die Abrechnung erfolgt von Schachtmitte bis
Schachtmitte bzw. bei Abbruch bis zur Abbruchstelle.

08.02.5 Kanal TV- Inspektion

TV- Abnahmeinspektion einschließlich Kanalreinigung
durchführen.
Befahrung Hauptkanal.

Medium: Regenwasser.
Kanalnennweite: DN 150, DN 200
Rohrmaterial: Kunststoff.
Max. Schachttiefe: 0,75 m bis 1,25 m.

500 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

08.02.6 Dokumentation der Kanal TV-Inspektion aufstellen und übergeben

Dokumentation der durchgeführten Kanal TV-Inspektion
aufstellen und an AG übergeben.

1 psch GP ............................

Vorbemerkung zu Verdichtungsnachweisen

Alle den technischen Vorschriften entsprechenden
Eigenüberwachungsprüfungen sind durchzuführen und in die
jeweiligen Leistungspositionen einzukalkulieren.
Die folgenden Positionen sind zusätzliche, ausdrücklich vom AG
geforderte Prüfungen die zur Kontrolle der fachgerechten
Verdichtung des Bodeneinbaus von einem unabhängigen
Dritten, unter Hilfeleistung des AN, durchgeführt werden.

08.02.7 Verdichtungsnachweis durchführen lassen

Verdichtungsnachweis durch einen vom Auftraggeber
akzeptierten Dritten nach DIN EN ISO 22476-2 im verfüllten
Leitungsgraben, einschließlich der Leitungszone nach Angaben
des Auftraggebers durchführen lassen.
Tiefe: bis 1,25 m.

25 St EP.......................... GP ............................

08.02.8 Dokumentation Verdichtungsnachweis aufstellen

Dokumentation der durchgeführten Verdichtungsnachweis
aufstellen und an AG übergeben.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  08.02  

  Kontrollprüfungen, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  08

 
  Regenwasserentsorgung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

09   Titel   Sonstiges, Dokumentation

09.01   Bereich   Dokumentation
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.01.1 Montageunterlagen aufstellen und liefern

Montageunterlagen aufstellen und liefern
Montageunterlagen für alle Schachtbauwerke vor dem
Fertigungsbeginn aufstellen und liefern.
Anfertigen der Montageunterlagen, Zeichnungen und
Details und Funktionsprüfungen.
Durch den AG werden die Ausführungspläne der
Schachtbauwerke, digital zur Verfügung gestellt.
Erst nach Freigabe durch den AG (Bauüberwachung) ist mit der
Fertigung anzufangen.
Montageunterlagen mit folgendem Inhalt anfertigen und
liefern:
- Maßstäbliche (1 : 25) Montagepläne für den Schachtbauweke
- Dokumentation der Einbauarmaturen,

Für folgende Bauwerke sind Montagezeichnungen anzufertigen:
- Absturzschacht
- Schacht Hebeanlage
- Rückstauschleife
- Druckentspannungsschacht

Die Montageunterlagen sind in Papier (2-fach in
Ordnern) und digital auf 2 USB-Sticks durch den AN zu liefern.

1 St EP.......................... GP ............................

09.01.2 Bestandsunterlagen anfertigen und liefern

Bestandsunterlagen mit folgendem Inhalt anfertigen und
liefern:
- Maßstäbliche (1:25) Bestandpläne
- Dokumentation der Einbauarmaturen
- Betriebsanleitung und Wartungsanweisung aller
  Einbauarmaturen (Schieber, etc.)
- Ersatzteillisten, Typenschilder, CE-Konformität
aller Einbauarmaturen (Schieber, etc.)
Durch den AG werden die Ausführungspläne der
Schachtbauwerke digital zur Verfügung gestellt.
Mit den Bestandsplänen ist der endgültig ausgeführte
Istzustand zu dokumentieren, Abweichungen der
Bauwerksmaße sind in den Plänen entsprechend des
Istzustandes zeichnerisch anzupassen.
Zeichnungen und Pläne sind in aktueller Version im DWG-
Format (Autocad) zu liefern.
Für folgende Bauwerke sind Bestandszeichnungen
anzufertigen:
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 89



Bauherr: Stadt Delmenhorst

Leistungsverzeichnis Erweiterung Oberschule Delmenhorst - Entwässerung (6123-A)

            
56 Tiefbau- und KanalbauarbeitenLV

09 Titel Sonstiges, Dokumentation

DokumentationBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

  - Abwasserpumpenschacht
  - Druckenstspannungsschacht
  - Absturzschacht

Die Bestandsdokumentationunterlagen sind in Papier (3- fach in
Ordnern) und digital durch den AN zu liefern.

1 St EP.......................... GP ............................

09.01.3 Lichtbilder herstellen

Lichtbilder zur Dokumentation wichtiger Bauvorgänge
während der Bauzeit in digitalisierter Form (Farbfotos)
herstellen und an den AG vor der Abnahme übergeben.
Auflösung mind. 3 Megapixel
Speicherung im jpeg-Format
Speichermedium USB-Stick
Anzahl mind. 8 Stück je Arbeitstag
Bezeichnung: Angabe von Datum und Bauwerk
Die Fotos sind der Bauüberwachung vor der Übergabe zur
Auswahl vorzulegen.
Übergabe als Farbdruck 1-fach als Anhang zu den
täglich zu übergebenden Bautagesberichten und digital
auf USB-Stick zur Abnahme.

1 St EP.......................... GP ............................

09.01.4 Erdungsprüfbuch aufstellen und liefern

Erdungsprüfbuch aufstellen und liefern.
Das Erdungsprüfbuch umfasst:
- Detailzeichnungen der Leitungsführung im Pumpwerk.
- Lageplan mit Eintragung der Vermaßung der
  Erdungsanlagen im Außenbereich.
- Mess- und Prüfprotokoll der Blitzschutzanlage und
  Prüfbuch über die Überprüfung des
  Potenzialausgleichs, entsprechend den gültigen
  VDE-Vorschriften.
- Die Leistung umfasst das SW-Pumpwerk.

Die Unterlagen für den Abwasserpumpenschacht sind in der
Gesamtdokumentation zu integrieren, in Papierausführung
(2-fach) und digital 2-fach auf USB-Stick.

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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09 Titel Sonstiges, Dokumentation

DokumentationBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.01.5 Bestandslageplan, digital, anfertigen

Bestandslageplan von sämtlichen verlegten SW- und
RW-Kanäle und SW- DRL digital, auf Grundlage der vom AG
gelieferten Ausführungsplänen
i. M. 1 : 250 erstellen.
Im Bestandsplan sind die hergestellten Baumaßnahmen gemäß
DIN 2425 darzustellen und zu beschriften.

Die Lage und Höhe aller Knick- bzw. Endpunkte der
Druckrohrleitung sowie.RW-und SW-Leitungen sind
einzumessen.
Alle Anlagen sind auf Koordinatensystem
ETRS89/UTM Zone 32N einzumessen und darzustellen.
Die aktuelle digitale Liegenschaftskarte wird vom AG kostenfrei
zur Verfügung gestellt.
Die Dokumentation ist so anzulegen, dass die vom AG
vorgegebene Schacht- und Haltungsnummerierung des
Kanalkatasters übernommen wird.
Abgabe des Planes: 2-fach als Papierform und 2-fach im
DWG-/DXF-/PDF-Format auf USB-Stick.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  09.01  

  Dokumentation, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  09

 
  Sonstiges, Dokumentation, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

10   Titel   Sonderleistungen nach Aufwand

10.01   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Arbeitskraft

Verrechnungssatz für Arbeitskraft
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG
ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
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10 Titel Sonderleistungen nach Aufwand

StundenlohnarbeitenBereich10.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn-
bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden
gesondert vergütet.

10.01.1 Polier

Poliere, o.dgl., Berufsgruppe I-II

5 h EP.......................... GP ............................

10.01.2 Baufacharbeiter

Baufacharbeiter, Berufsgruppe III-V

5 h EP.......................... GP ............................

Baugerät

Verrechnungssatz für Baugerät
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG
ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät
umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche
Zuschläge einschliesslich der Kosten für das
Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum
Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle
befindliche Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

10.01.3 Bagger 0,4-1,0 m3

Bagger über 0,4 bis 1,0 m3.

5 h EP.......................... GP ............................

10.01.4 Frontl.L 45-75 kW

Frontlader, luftbereift über 45 bis 75 kW.

5 h EP.......................... GP ............................

10.01.5 Pumpe

Pumpe

5 h EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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10 Titel Sonderleistungen nach Aufwand

StundenlohnarbeitenBereich10.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.01.6 Stromaggregat

Stromaggregat

5 h EP.......................... GP ............................

LKW

Verrechnungssatz für LKW
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des
AG ausführen. Der Verrechnungssatz für den jeweiligen LKW
umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW, ins
besondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
sämtliche Zuschläge einschliesslich der Kosten für den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden nach
der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).

10.01.7 Allrad-Kipp. 12 t

LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast.

5 h EP.......................... GP ............................

10.01.8 Kleintransporter

Kleintransporter, ca. 1,5 t Nutzlast.

5 h EP.......................... GP ............................

10.01.9 Spül- und Saugwagen

Spül- und Saugwagen einschließlich Fahrer und Bedienung.
Einsatz für die Entlleerung des bestehenden SW-Kanals und
des Fettabscheiders. Das Sauggutist durch den AN zu
entsorgen.
Abgerechnet wird nach tatsächlichen Stunden

8 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  10.01  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  10

 
  Sonderleistungen nach Aufwand, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

11   Titel   Wartung Schmutzwasserpumpwerk
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Stadt Delmenhorst

 Vorbemerkung

Vorbemerkung

1. Dem Auftragnehmer werden die Wartungs-, Inspektions- und
Instandhaltungsarbeiten für die im Vertrag beschriebenen
Anlagen und Anlagenbauteile, welche Einfluss auf Sicherheit
und Funktionsfähigkeit haben übertragen. Die Verjährungsfrist
für Mängelansprüche beträgt dann 4 Jahre. Es ist von jährlichen
Wartungsintervallen auszugehen, d. h. 4 Wartungen in 4
Jahren. Die Leistungen und Pflichten des Auftragnehmers zur
Durchführung der Arbeiten sind im beigefügten Wartungs-
Inspektions- und Instandhaltungsvertrag beschrieben. Der
Wartungs- Inspektions- und Instandhaltungsvertrag ist
Bestandteil der Ausschreibung, vom Bieter vollständig
auszufüllen und mit dem Angebot einzureichen.

Die für die Wartung angebotenen Preise werden in die Wertung
der Angebote einbezogen.

Die Wartungsarbeiten werden ergänzend zum Hauptauftrag
separat beauftragt.

2. Der Auftragnehmer hat die Wartungsleistungen nach einer
Arbeitskarte durchzuführen. 
Die Arbeitskarte ist vor Beginn der Leistung vom Auftragnehmer
zu erstellen unter Berücksichtigung
der angebotenen Produkte und Fabrikate und den
anlagenspezifischen Wartungsangaben der Hersteller.

Wartungskosten/Vergütung

Wartungskosten / Vergütung
Für die Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten
der Anlage(n) wird eine Jahrespauschale vereinbart. Die
Arbeiten für die im Leistungsverzeichnis bzw. in den
Bestandslisten des Vertrages aufgeführten, wartungs-,
inspektions- und instandhaltungsbedürftigen Anlagen werden
wie folgt angeboten. 
Anmerkung: Die Preiseintragungen im Wartungs-, Inspektions-
und Instandhaltungsvertrag und in den nachfolgenden
Positionen müssen identisch sein.

11.01   Bereich   Wartung Schmutzwasserpumpwerk

11.01.1 1. Wartung, Instandhaltung und Inspektion

Wartungskosten für die 1. Wartung, Instandhaltung und
Inspektion

1 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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11 Titel Wartung Schmutzwasserpumpwerk

Wartung SchmutzwasserpumpwerkBereich11.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

11.01.2 2. Wartung, Instandhaltung und Inspektion

Wartungskosten für die 2. Wartung, Instandhaltung und
Inspektion

1 St EP.......................... GP ............................

11.01.3 3. Wartung, Instandhaltung und Inspektion

Wartungskosten für die 3. Wartung, Instandhaltung und
Inspektion

1 St EP.......................... GP ............................

11.01.4 4. Wartung, Instandhaltung und Inspektion

Wartungskosten für die 4. Wartung, Instandhaltung und
Inspektion

1 St EP.......................... GP ............................

Leistungen außerhalb der regelmäßigen Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungstermine

Der Auftragnehmer ist - auch außerhalb der regelmäßigen
Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungstermine -
verpflichtet, Störungen, die die Funktions- und
Anlagensicherheit beeinträchtigen oder die Gebäudenutzung
gefährden, nach Aufforderung zu beseitigen. Er hat die Arbeiten
unverzüglich auch außerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit (z.
B. nachts und an Sonn-und Feiertagen) auszuführen und zwar

Zwischen 08:00 und 20:00 Uhr

Die zuvor beschriebenen Leistungen werden wie folgt
angeboten (netto)
vom Bieter auszufüllen 
Stundenverrechnungssatz:     '.........' €
Obermonteur:       '.........' €
Monteur:
Helfer:        '.........' €

Zuschlag für Leistungen außerhalb der betriebsüblichen
Arbeitszeit
Überstunden       '.........' %  
 
Nacht-/Schichtarbeit      '.........' % 
Sonn-/Feiertagsarbeit      '.........' % 
 
Fahrtkosten (An- und Abfahrt):    '.........' €/Auftrag
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11 Titel Wartung Schmutzwasserpumpwerk

Wartung SchmutzwasserpumpwerkBereich11.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Entfernung Einsatzort – nächstgelegene    '.........' km

Niederlassung
km-Pauschale pro Fahrtkilometer    '.........' €/km
Für die Fahrtzeit werden keine Arbeitsstunden vergütet.

    
Summe Bereich  11.01  

  Wartung Schmutzwasserpumpwerk, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  11

 
  Wartung Schmutzwasserpumpwerk, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Baustelleneinrichtung ..............................4

 
  Bereich Baustelleneinrichtung ..............................01.01 4

 
  02 Titel Grundwasserhaltung ..............................5

 
  Bereich Grundwasserhaltung ..............................02.01 5

 
  03 Titel Schmutzwasserentsorgung ..............................9

 
  Bereich Schmutzwasserkanal Neubau ..............................03.01 9

 
  Bereich Schmutzwasserkanal Anbindung Bestand an Hebeanlage ..............................03.02 17

 
  Bereich Schmutzwasserkanal Umleitung Mobilbauten ..............................03.03 25

 
  Bereich Fettabscheider und Probenahmeschacht ..............................03.04 31

 
  Bereich Anpassung Bestandsschacht Übergabeschacht ..............................03.05 37

 
  Bereich Kontrollprüfungen ..............................03.06 38

 
  04 Titel Druckrohrleitung ..............................43

 
  Bereich Vorarbeiten ..............................04.01 43

 
  Bereich Tiefbauarbeiten ..............................04.02 44

 
  Bereich Rohreinzug ..............................04.03 53

 
  05 Titel Druckentspannungsschacht ..............................55

 
  Bereich Druckentspannungsschacht ..............................05.01 55

 
  06 Titel Abwasserpumpenschacht ..............................59

 
  Bereich Abwasserpumpenschacht ..............................06.01 59

 
  Bereich Rückstauschleife ..............................06.02 70

 
  07 Titel Kabelleerrohrsystem + Ringerder, Stromversorgung ..............................74

 
  Bereich Kabelleerrohrsystem + Ringerder ..............................07.01 74

 
  Bereich Stromversorgung und Stromanschluss SW-PW ..............................07.02 76

 
  08 Titel Regenwasserentsorgung ..............................78

 
  Bereich Regenwasserkanal ..............................08.01 78

 
  Bereich Kontrollprüfungen ..............................08.02 85

 
  09 Titel Sonstiges, Dokumentation ..............................89

 
  Bereich Dokumentation ..............................09.01 89
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  10 Titel Sonderleistungen nach Aufwand ..............................91

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................10.01 91

 
  11 Titel Wartung Schmutzwasserpumpwerk ..............................94

 
  Bereich Wartung Schmutzwasserpumpwerk ..............................11.01 94

    Summe  LV  56  Tiefbau- und Kanalbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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