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0.1 Angaben zur Baustelle

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmoglichkeiten und Beschaffenheit der
Zufahrt sowie etwaige Einschrankungen bei ihrer Benutzung.

Die Adresse der Baustelle lautet Langenwischstralle 106/108, 27751 Delmenhorst. Die ErschlieBung der
Baustelle erfolgt Uber die zweispurige Syker Stralle. Die Stral3e ist fur den Verkehr in beide Richtungen
nutzbar.

Die Arbeiten werden im laufenden Schulbetrieb ausgefiihrt. Einschrankungen, die durch diesen Sachverhalt
entstehen, sind bei der Kalkulation zu berlcksichtigen, siehe auch Pkt. 0.2.2 Besondere Erschwernisse
wahrend der Ausfiihrung.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird empfohlen. Evtl. Erschwernisse sind bei der
Preisgestaltung zu berlicksichtigen.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche
Bedingungen.

Wegen der Lage der Baustelle ist bei der Ausfiihrung unbedingt zu berlcksichtigen, dass durch die Arbeiten
jegliche Immissionen wie Staub, Gase und Gerliche, Larm, Erschiitterungen usw. auf das technisch
mdgliche Mindestmal} beschrankt werden. Immissionsrichtwert fur Larm ist Tags (7 bis 20 Uhr) 60dB /
nachts (20 bis 7 Uhr) 45dB, jeweils 50 cm vor dem geéffneten Fenster der benachbarten Gebaude
gemessen! Die Sicherheit auf der Baustelle ist weitestmdglich zu férdern und jegliche von der Baustelle
ausgehende Gefahren fiir Passanten und benachbarte Gebaude auszuschliessen. Darliber hinaus sind
schulbetriebliche Interessen wie ungehinderter Zuwegung, Belichtung, Vermeidung von Verschmutzungen,
von Erschitterungen und von Larmbelastigung besondere Riicksicht einzuraumen.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl und Hohe der Geschosse.

Bei dem Erweiterungsbau flr die Grundschule Stickgras handelt es sich um ein ein- bis dreigeschossiges
Gebaude mit drei parallel verlaufenden Satteldachern und einem Flachdachbereich.

Das Erdgeschoss, das 1. Obergeschoss und das 2. Obergeschoss weisen eine lichte Raumhdhe von mind.
3,00m auf. Zur Verbesserung der Belichtung gibt es ein langliches Dachoberlicht, das als Lichtschacht bis ins
Erdgeschoss hinunter reicht.

Es gibt ein Flachdach mit extensiver Dachbegriinung und Satteldacher als Pfettendacher. Die Satteldacher
sind mit farblich angepasstem Dachziegel und einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Die Fassade wird mit
Verblendmauerwerk gestaltet.

Der Neubau passt sich in seiner Form und Klinkerfarbe an die vorhandene Bebauungsstruktur an. Er setzt
sich aus drei rechteckigen Gebaudeteilen zusammen. Die Aulleren Abmessungen der zusammenhangenden
Gebaudeteile (Breite x Tiefe) liegen gesamt bei ca. 57,24m x 37,88m.

Im Erdgeschoss liegt ein groRer Speise-/Mehrzweckraum, der auch fir Schulveranstaltungen und
Theaterauffihrungen genutzt werden soll. Das Erdgeschoss enthalt auflerdem Fachrdume, Unterrichtsrdume
sowie eine Schulblicherei. Der Speiseraum hat einen eigenen Zugang nach aufien. Aufderdem gibt es zwei
Uberdachte Eingangsbereiche in unmittelbarer Nahe zu den Treppenhausern.

Das 1. Obergeschoss enthalt eine Lernlandschaft sowie weitere Unterrichtsraume. Im 2.0bergeschoss setzt
sich dies fort. AuRerdem werden im Gebdudeteil zwischen Achse 4 und 5 des Dachgeschosses die
Liftungsgerate untergebracht.

0.1.6 Art, Lage, MaBRe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.B.
Montageoffnungen.
Es wird ein Aussenaufzug am Gerust fur die Ausbaugewerke bereitgestelit.
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0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser,
Energie und Abwasser.

Baustrom und Bauwasser werden dem AN kostenlos zur Verfiigung gestellt. Der Transport der Medien von
dem Anschluss zu den eigentlichen Verwendungsstellen muss der Auftragnehmer als Nebenleistung in seine
Preise einkalkulieren.

0.1.8 Lage und AusmaR der dem Auftragnehmer fiir die Ausfiihrung seiner Leistungen zur Benutzung
oder Mitbenutzung iiberlassenen Flachen und Raume.

Die Lagerflachen und die Aufstellflachen fiir die Container innerhalb der Baustelle sind dem
Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen und mit der Bauleitung abzustimmen. Die Ausstattung mit
Containern fur Aufenthalt und Blironutzung (z.B. Polier oder Baubesprechungen) sowie die Versorgung mit
notwendigen Medien sind Sache des Auftragnehmers. Die Container mussen geordnet und entsprechend
dem Baustelleneinrichtungsplan auf dem Grundstiick aufgestellt werden. Anderungen sind im Vorfeld von der
Bauleitung genehmigen zu lassen.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestédnden, Vegetationsflachen,
Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.
Der Schutz der vorhandenen Baume wurde im Rahmen einer Begehung mit der Stadt festgelegt und
entsprechende Ergebnisse im LV bericksichtigt.

0.1.18 Bestatigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und
gegebenenfalls RaumungsmaBnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfiillt wurden.

Bei den Arbeiten auf dem Gelande, speziell bei den Erdarbeiten sowie bei Ausgrabung von Wurzeln, ggf.
auch bei den Arbeiten zur Griindung, wird ein Kampfmittelraumdienst zugegen sein, um die Arbeiten
Uberwachen. Kampfmittelsondierungen stehen bisher noch aus und werden von der Stadt Delmenhorst
vorgenommen.

0.1.19 GemaR der Baustellenverordnung getroffene MaRnahmen.
Der Auftraggeber hat fir das Bauvorhaben einen Arbeits- und Gesundheitsschutzkoordinator eingesetzt, der
die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften Gberwacht.
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0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2 Angaben zur Ausfiithrung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschrankungen nach Art,
Ort und Zeit sowie Abhéngigkeit von Leistungen anderer.

Arbeitsunterbrechungen/ -beschrankungen nach Art, Ort und Zeit. Zur Uberwachung des Baufortschritts hat
der Auftraggeber einen detaillierten Bauzeitenplan ausgearbeitet. Wesentliche Termine werden

dabei als Vertragsfristen festgeschrieben.

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung, z. B. Arbeiten in Raumen, in denen der
Betrieb weiterlduft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei auBergewdhnlichen duBeren
Einfliissen.

Die Arbeiten werden im laufenden Schulbetrieb ausgefiihrt. Einschrankungen durch diesen Sachverhalt sind
bei der Kalkulation zu beriicksichtigen. Es ist sicherzustellen, dass Schulnutzer nicht versehentlich in den
Baustellenbereich geraten konnen. Wird vom AN der Bauzaun geoffnet, sind geeignete MaRnhahmen zu
ergreifen, dass Unbeteiligte nicht in den Baustellenbereich gelangen.

Wahrend der nachfolgenden Schulunterrichtszeiten sind larmintensive Arbeiten, wie Abbrechen, Stemmen,
Bohren usw. nach Moglichkeit zu vermeiden. Die Anlieferung oder Abfuhr von Baumaterial hat auf3erhalb der
Pausenzeiten, auRerdem nicht zu Schulende oder Schulbeginn zu erfolgen. Diese Zeiten sind bei allen
Arbeiten einzukalkulieren.

Anlieferungen durfen generell nur mit Einweisung erfolgen.

Alle Arbeiten im AuRenbereich sowie alle Arbeiten in den Pausenzeiten sind mit besonderer Wachsamkeit
auszufuhren. Auf den Betrieb der Grundschule Stickgras sowie auf den Betrieb der nahe gelegenen
Turnhalle ist besondere Ricksicht zu nehmen.

Unterrichtszeiten Grundschule Mo-Fr:
Schulbeginn ist um 08:00 Uhr.

08:00 Uhr bis 09:35 Uhr Unterricht
09:35 Uhr bis 10:00 Uhr Pause
10:00 Uhr bis 11:45 Uhr Unterricht
11:45 Uhr bis 12:10 Uhr Pause
12:10 Uhr bis 13:00 Uhr Unterricht

Schulschluss ist um 13:00 Uhr

0.2.3 Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere
Anordnungen fiir Schutz- und SicherheitsmafRnahmen.

Der Auftraggeber Ubernimmt keine Durchflihrung erforderlicher MaRnahmen gemaf Pkt.01.1.1 Angaben zur
Baustelle. Schutz- und SicherheitsmaRnahmen durch vom AN erwirkte verkehrsrechtliche Genehmigungen
liegen in der Verantwortung des AN.

0.2.4 Mitbenutzung fremder Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume,
Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.

Fur die erforderlichen Arbeits- und Schutzgeriste an der aueren Fassade als Standgeriste und fiir Geriste,
die Uber die Nebenleistungen der einzelnen Gewerke hinaus gehen, sorgt der GerlUstbauer im Auftrag des
Bauherrn zur freien Mitbenutzung aller Gewerke.

0.2.5 Wie lange, fiir welche Arbeiten und gegebenenfalls fiir welche Beanspruchung der
Auftragnehmer Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerrdaume, Einrichtungen und
dergleichen fiir andere Unternehmer vorzuhalten hat

Fur andere Unternehmer/Gewerke sind die Gerlste bis zur Fertigstellung der Baumalnahme vorzuhalten.
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0.3 Einzelangaben zu Neben- und Besonderen Leistungen

0.3 Einzelangaben zu Neben- und Besonderen Leistungen

Inhaltsverzeichnis:

1. Ergdnzungen zur Baustelle

2. Zusatzliche Kalkulationsgrundlagen
3. Plane / Gutachten

4. Sonstiges

1. Ergdnzungen zur Baustelle

1.1 Bauablaufplan / Personaleinsatz

Der AN hat zur Bauvorbesprechung einen eigenen Bauablaufplan vorzulegen, der mit den vorgesehenen
Kapazitaten (Personal, Geratschaften) unterlegt ist. Die Kolonnenstarken missen dabei sowohl mit den
kalkulierten Leistungsansatzen als auch mit den vorgegebenen Bauzeiten des beiliegenden Bauzeitenplans
korrespondieren. Es muss plausibel werden, dass der AN mit den ihm zur Verfigung stehenden Mitteln die
Bauzeit einhalt. 10 Tage vor Arbeitsbeginn sind unaufgefordert jeweils der deutschsprachige Bauleiter und
Stellvertreter flr das Bauvorhaben zu benennen ggf. auch fur den anzumeldenden Nachunternehmer.
Ebenfalls 10 Tage vor Arbeitsbeginn sind ggf. erforderliche Vorsorgeuntersuchungen und Nachweise der
Sach- und Fachkunde des Personals sowie falls erforderlich ein Gerateeinsatzplan inkl. Prifzeugnissen
vorzulegen.

1.2 Bautagesberichte

Fur jeden Arbeitstag ist ein Bericht zu erstellen. In den von der ausfilhrenden Firma zu fihrenden Berichten
sind mind. folgende Angaben zu tatigen: Witterung, Temperatur, Anzahl der Arbeitskrafte, Einsatz von
Groligeraten, Zu- und Abgang von Hauptbaustoffen, Baufortschritt, Unterbrechung oder Behinderung der
Arbeiten, Ausfliihrungsort der Arbeiten (z.B. Raumnummer). Bautagesberichte sind taglich der Bauleitung zur
Verfugung zu stellen, ein Anspruch auf Gegenzeichnung besteht nicht.

1.3 Bauschild / Werbung
Der Bauherr erstellt ein Bauschild. Der Auftragnehmer hat nicht das Recht, eigene Werbeschilder
anzubringen bzw. aufzustellen.

1.4 HygienemaBnahmen

1.5 Witterung

Grundsatzlich gelten die Verarbeitsrichtlinien der Produkthersteller sowie deren Einbaurichtlinien. Abhangig
hiervon kann es aufgrund von Witterungsumstanden zu Einschrankungen und Verzégerungen im Bauablauf
kommen, die, sofern der AN nachweislich nicht andere Arbeiten vorziehen oder seinen Personaleinsatz
verstarken kann, zu einer Fristverlangerung fihren kénnen. Eventuelle Verzégerungen sind der Bauleitung
unverzlglich mitzuteilen. Bei fehlender Mitwirkung entfallt der Anspruch auf eine Fristverlangerung. In §6
VOB/B wird definiert, ab wann eine Behinderung durch die Witterungsverhaltnisse vorliegt.

1.8 Baubesprechungen

Der AN verpflichtet sich mit Angebotsabgabe zur Teilnahme an den wochentlich stattfindenden
Baubesprechungen. Die Baubesprechungen beginnen zum angegebenen Termin. Eine Verglitung der
Teilnahme erfolgt nicht. Das Ergebnis der Gesprache wird von der Objektliiberwachung in Protokollen
festgehalten. Einspriche sind spatestens in der nachfolgenden Sitzung geltend zu machen.

1.11 Baustellensicherung und Unfallschutz

Da ein Bauzaun gestellt wird ist darauf zu achten, dass die Baustelle bei Betreten und Verlassen
ordnungsgemal geschlossen und gesichert wird, um Unbefugten den Zutritt zu verwehren und
Unfallgefahren abzuwehren. Der Auftragnehmer hat selbstandig fur die Einhaltung der
Unfallschutzvorschriften durch seine Mitarbeiter zu sorgen. Zu beachten sind insbesondere die
Unfallverhiitungsvorschriften, bauberufsgenossenschaftlichen Vorschriften, Gertistverordnung, Vorschriften
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der Aufsichtsbehoérden, baurechtliche Bestimmungen, Feuer-, Gewerbe-, Verkehrs und
Gesundheitspolizeiverordnungen, ortliche Vorschriften, Vorschriften des Bau und Nachbarschaftsrechts,
technische Bedingungen der Strom-, Gas und Wasserlieferwerke.

2. Zusatzliche Kalkulationsgrundlagen

2.1 Urkalkulation

Der AN hat auf Verlangen des Auftraggebers die Preisermittiung (Urkalkulation) in einem verschlossenen
Umschlag zur Aufbewahrung zu tbergeben. Dies gilt auch flir Nachunternehmerleistungen.

2.2 Nachtrage
Die Erstellung von ggf. erforderlichen Nachtragsangeboten inkl. Verfassen der dazugehérigen Leistungstexte
erfolgt durch den Auftragnehmer. Der Mehraufwand fir diese Leistung wird nicht gesondert vergutet.

3. Pléne / Gutachten

3.1 Werkplane

Der Auftragnehmer hat die ggf. von ihm anzufertigenden Werkplane unaufgefordert so rechtzeitig dem
Architekten zur Priifung vorzulegen, dass durch erforderliche Anderungen zur Freigabe, deren Uberarbeitung
und abschlieende Freigabe innerhalb einer angemessenen Frist keine Verzégerungen bei der Ausflihrung
entstehen kdénnen. Fehlende Vorleistungen zur Erstellung der Werkpléane sind rechtzeitig anzumelden.

3.2 Gutachten
Relevante Gutachten werden dem LV als Anlage hinzugefligt und sind fiir die Kalkulation und Ausfiihrung zu
berlcksichtigen.

3.3 Planversand

Auszuhandigende Plane: Die Vergabe der Plane erfolgt ausschliellich in digitaler Form Uber eine
Internetplattform. Die Einheitspreise des LVs sind derart zu kalkulieren, dass die Kosten, die dem AN fir das
eigenstandige Plotten bzw. Vervielfaltigen der Plane entstehen, durch das Angebot abgedeckt sind. Der AN
hat dafur zu sorgen, dass die Plane rechtzeitig auf der Baustelle jeweils in der aktuellsten Fassung vorliegen.

4. Sonstiges

4.1 Baubesprechungen

Die Baubesprechungen sind ab zwei Wochen vor und zwei Wochen nach der im Bauzeitenplan und allen
danach angepassten Bauzeitenplanen angegebenen Ausfilhrungszeitraume verpflichtend wéchentlich durch
den deutschsprachigen Bauleiter wahrzunehmen.
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Ausfuhrung der Dachabdichtung

Ausfiihrung der Dachabdichtung

Nachfolgend sind Dachdeckungsarbeiten flir drei Satteldach mit Sparren-Pfetttenkonstruktion bzw.
Flachdach beschrieben.

Satteldach:

Dachaufbau aus bauseitigen Sparren mit auszufihrender Dampfsperre, Zwischensparrendammung,
diffusionsoffener Holzfaser-Unterdeckplatte, inklusive Konterlattung mit Nageldichtband und Traglattung
sowie Ziegekeindeckung.

Dachneigung 24° bzw. 36°.

Flachdach:

Dachaufbau auf bauseitiger Stahlbetondecke mit auszuflihrender Dampfsperre, Grund- und
Gefalleddmmung (Gefalle 2 %) sowie Dachabdichtung als wurzelfeste Ausfihrung nach FLL und extensivem
Grindach. Das Gesamtsystem muss die Anforderungen an eine ,Harte Bedachung“ nach DIN EN 13501-5
(Broof t1) vollumfanglich erfullen. Die einzelnen Bestandteile des Dachabdichtungssystems muissen
aufeinander abgestimmt sein. Grundsatzlich sind bei der Ausfiihrung die Herstellervorschriften des gewahlten
Systems hinsichtlich Untergrundvorbehandlung,Verarbeitung, Verbrauch usw. zu beachten.

Neben den einschlagigen Normen sind insbesondere die Flachdachrichtlinien zu beachten.
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Baustellenlogistik, Kran- und Geriistarbeiten

Kranstellung:
Die Stellung aller fur das Entladen, das Aufrichten und das millimetergenaue Einheben der

Lichtbandelemente erforderlichen Hebezeuge (z. B. Autokran, Mobilkran, Fassadenlifte, Glassauger) ist vom
AN eigenverantwortlich zu planen, zu betreiben und vollumfanglich in die Einheitspreise der Positionen
einzukalkulieren.

Geristarbeiten und Hohen-Arbeitsplatze:

Das von der Rohbaufirma bauseits gestellte Fassadengerist (Lastklasse 3) bis zur Traufhéhe steht dem AN
kostenfrei zur Mitnutzung zur Verfligung. Sollte dieses Standgertst fir die Montage, das Andichten oder die
Verkehrswege des Lichtbands geometrisch, statisch oder h6henmafig nicht ausreichen, so hat der AN alle
erforderlichen Zusatzeinrichtungen (z. B. Gerlsterweiterungen, Ristungen auf der Dachflache, fahrbare
Arbeitsbuhnen, temporéare Innenristungen oder Netze zur Raumsicherung) auf eigene Kosten zu stellen.
Diese Leistungen werden nicht gesondert vergitet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.
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Zusatzliche technische Vorbemerkungen Klempnerarbeiten DIN18 339

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen zur VOB/C
ATV

1. Geltungsbereich und Grundlagen

Fur die Ausfihrung und Abrechnung der ausgeschriebenen Leistungen gelten die VOB (Teil B und C), die
Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH), die technischen Merkblatter,
Verarbeitungsrichtlinien und Werksvorschriften des Ziegelherstellers sowie die einschlagigen DIN-Normen
(insbesondere DIN 18338 fur Dachdeckungsarbeiten).

2. Allgemeines und Kalkulationsgrundlagen

Alle sich aus den nachstehend aufgefiihrten Technischen Vorbemerkungen ergebenden Leistungen sind
vom Auftragnehmer (AN) zu erbringen. Die entstehenden Kosten sind in die Angebotspreise
einzukalkulieren, soweit nicht besondere Positionen dafiir ausgeschrieben sind.

Die zum Zeitpunkt dieser Leistungsbeschreibung geltenden Bau- und Ausflihrungszeichnungen des
Architekten sind Grundlage dieser Ausschreibung. Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben flr
Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen
Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behdrdlichen
Vorschriften als beschrieben. Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehdrigen Stoffe und
Bauteile einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle. Die Transporte zu den konkreten
Verarbeitungsstellen auf dem Dach sind Sache des AN.

3. Héhenzugéange und Geruste (VOB/C-konform)

o Bauseitige Leistungen: Von der Rohbaufirma wird ein AuRenstandgerist der Lastklasse/Gerustgruppe 3
bis zur Traufhdhe inklusive eines normgerechten Dachfanggerists fiir die Dauer der Dachdeckerarbeiten
kostenfrei zur Mitnutzung vorgehalten.

e Leistungen des AN: Darlber hinausgehende, giebelseitige Ristungen zur Absicherung der Ortgange
oberhalb der Traufkante sowie spezielle Materialhebezeuge, Bauaufziige und temporare Montagehilfen
sind eigenverantwortlich vom AN vorzuhalten, zu betreiben und nach Abschluss der Arbeiten wieder zu
beseitigen. Diese Leistungen werden ausschliel3lich Uber die daflr separat im LV ausgewiesenen
Positionen der Baustelleneinrichtung (Titel 01) vergttet und sind nicht in die Einheitspreise der
Dachdeckung einzurechnen.

F N

. Ausfiihrung der Ziegeleindeckung und ZusatzmaBnahmen

e Hauptdeckung: Es sind Dachdeckungsarbeiten mit groR3formatigen Ton-Glattziegeln auf den drei
Sattelddchern (Dachneigung 24° bzw. 36°) geplant.

e Zusatzmalnahme bei Unterschreitung der Regeldachneigung: Fir die Dachflachen mit einer Neigung von
24° wird die Regeldachneigung des Herstellers unterschritten. Der AN hat hier zwingend eine
Zusatzmalinahme der Klasse 3 (Unterdeckung mit Holzfaserplatten nach DIN 4074-1, hydrophobiert,
inklusive Nageldichtbdndern unter der Konterlattung und verklebten PlattenstéRen) gemaf
ZVDH-Fachregel auszufiihren, um die Regensicherheit der Dachkonstruktion dauerhaft zu gewahrleisten.

o Details und Anschlisse: Die handwerkliche Ausfiihrung von Randern wie Wand-/Dachanschlissen,

Firsten (Trockenfirst auf Firstlattenhaltern), Ortgangen sowie Durchdringungen (Dunsthutten, Dachhaken

nach DIN EN 517-B) in der Unterdeckung und der Hauptdeckung sind in die entsprechenden

Ausflihrungspositionen einzukalkulieren.

5. Windsogsicherung

Die Ermittlung der notwendigen mechanischen Ziegelbefestigungen (Sturmklammern) hat der AN
eigenverantwortlich auf Basis der aktuellen Windlastnorm DIN EN 1991-1-4 fir die lokale Windzone
durchzufihren. Die sturmsichere Befestigung im Bereich der Flachen-, Rand- und Eckbereiche ist nach den
Fachregeln des ZVDH auszufiihren. Die System-Sturmklammern sind in den entsprechenden
Deckpositionen einzukalkulieren, sofern keine separate Zulageposition ausgeschrieben ist.
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3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Zusatzliche technische Vorbemerkungen Dachabdichtungsarbeiten und Griindach

Zusatzliche technische Vorbemerkungen -
Dachabdichtungsarbeiten

Grundlagen des Leistungsverzeichnisses sind:

- Herstellervorschriften

- Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes

- alle relevanten DIN- und EN-Normen bzw. Verbandsrichtlinien

- alle relevanten SonderbauvorschriftenVOB, Teil B und C

- Gebaudeenergiegesetz (GEG) in der aktuellen Fassung

- Brandschutzpriifung nach DIN CEN/TS 1187, Klassifizierung nach DIN EN 13501
- EAD 030350-00-0402 (ehemals ETAG 005) fir

Flissigkunststoffe

Unterschreitungen der Leistungs- und Funktionsanforderungen
der genannten Produkte sind nicht zulassig.

MaRgeblich fiir die Gleichwertigkeit sind die technischen
Spezifikationen und Herstellervorgaben. Die Nachweise sind mit
dem Angebot einzureichen.

Zusatzlich sind folgende Hersteller-Nachweise zu erbringen:

- Glteluberwachung fur Abdichtungs- und Dammmaterialien

- Qualitdtsmanagement des Herstellers nach DIN EN 1SO 9001
- Umweltmanagement des Herstellers nach EN ISO 14001

- Energiemanagement des Herstellers nach DIN EN ISO 50001
- Okobilanz (EPD) firr Abdichtungs- und Dammmaterialien

Zusatzliche technische Vorbemerkungen - Griindach

Fir die Grundach-Systemldsung sind zusatzlich folgende Regelwerke zu bericksichtigen:

- Richtlinie fur die Planung, Ausfiihrung und Pflege von Dachbegriinungen (FLL)
- Wurzelfestigkeitsprifung der Abdichtung nach FLL-Verfahren

- Dachbegriinungssubstrate und Dranschichten entsprechend der Dachbegriinungsrichtlinie

- Sicherheitsregeln fiir gartnerische Arbeiten auf Bauwerken

- Fertigstellungspflege entsprechend der Dachbegrinungsrichtlinie (Inklusivleistung bis zur Abnahme)

- Entwicklungs-/ Unterhaltungspflege entsprechend der
Dachbegrinungsrichtlinie

-5
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Zusatzliche technische Vertragsbedingungen Lichtband

Art und Umfang der Leistung
Gegenstand dieser Ausschreibung sind Metallbauarbeiten. Die Leistung umfasst die Herstellung, die Lieferung
und die Montage von Aluminium-Bauelementen.

Zusatzlicher Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Verglasungsarbeiten.
Die Leistung umfasst die Lieferung, das Einsetzen und das Abdichten aller Glasscheiben und Ausfachungen.

Hinweis zu statischen Berechnungen:

Die Erstellung von erforderlichen statischen Berechnungen ist in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren, sie wird nicht gesondert vergiitet. Generell sind die allgemeinen Profile und Glaser im
Rahmen der Ausschreibung fiir eine angemessene Kalkulation auskémmlich beschrieben und sollen
entsprechend angeboten werden. Generell ist eine auskdmmliche Kalkulation ohne eine gesonderte detaillierte
statische Berechnung auf Grundlage von Erfahrungswerten moéglich. Der erforderliche statische Nachweis soll
seitens des AN erbracht werden (keine bauseitige Statik) und ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Es erfolgt
keine Aufwandsentschadigung seitens des AG fir eine ggf. erforderliche statische Berechnung in der
Angebotsphase. Diese Umstande sind in den entsprechenden Einheitspreisen einzukalkulieren.

Hinweis zu aufgeflhrten Normen etc.:
Alle aufgefiihrten Normen, Vorschriften, Gesetze gelten, wenn nicht anders in den Texten vermerkt, in der zum
Vertragsschluss gultigen Fassung.

Vereinfachte Schreibweise
AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer (Bieter)

Konstruktionssystem
Die Profil-, Zubehor-, Dichtungs- und Beschlagauswahl muss nach den giltigen Unterlagen des jeweiligen
System-Herstellers erfolgen.

Angaben zur Leistungsbeschreibung
Grundlage des Angebotes ist das vorliegende Leistungsverzeichnis einschlief3lich der Vorbemerkungen.

Qualitatssicherung

Gemal der Bauproduktenverordnung muss fir jedes nachfolgend beschriebene Bauprodukt, das von einer
harmonisierten Norm erfasst ist oder das einer Europaisch Technischen Bewertung entspricht, eine
Leistungserklarung, in Bezug auf dessen wesentliche Merkmale (Anhang ZA der harmonisierten Norm)
vorliegen. Alle fur den Verwendungszweck im Mitgliedstaat geforderten wesentlichen Merkmale sind in der
Leistungserklarung anzugeben.

Weiterhin kdnnen nach Landesbauordnung die Bauprodukte zusatzlich mit einer Bestatigung ihrer
Ubereinstimmung mit den technischen Regeln, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall ausgestattet werden.

Fir die Auftragsabwicklung gelten

VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistungen) und

VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen) in jeweils zum Zeitpunkt der
Autragserteilung gultiger Fassung.

Baumale

Das Aufmal ist vom AN grundsatzlich eigenverantwortlich am Bau zu nehmen.

Fordert der AG, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen mussen, der ein
vorheriges Aufmaf} unmdglich macht, so sind unter Berticksichtigung der Bautoleranzen nach DIN die
Fertigungsmalie mit dem AG zu vereinbaren.
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Werk und Montageplanung

Vor Fertigungsbeginn hat der AN samtliche fiir die Detailklarung, Prifung und Herstellung erforderlichen
Zeichnungen, Planungen, Nachweise, Details, etc. zu liefern.

Aus den Darstellungen miissen Konstruktion, MalRe, Einbau, Befestigung und Bauanschliisse der Bauteile sowig
die Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Zif. 3.1.7). Grundséatzlich sind die Darstellungen in Zeichnungen,
MaRstab mind. 1:5 oder 1:2 und in 3-facher Ausfertigung, zu liefern.

1%

Toleranzen
Aus dem RAL Leitfaden zur Montage: 2020-03, Ziffer 3.1.2, Nr. 15, Seite 37 sind projektspezifische Toleranzen
zur Montage festzulegen.

Aluminium

Es sind stranggepresste Aluminium-Profile der Legierung EN AW 6060 und EN AW 6063 in Eloxalqualitat nach
DIN EN 755 und DIN EN 12020 zu verwenden.

Far anodisierte Aluminium-Bleche in Eloxalqualitat ist die Legierung AIMg 1, halbhart, (EN AW 5005A) zu
verwenden.

Der AN hat sicherzustellen, dass die von ihm angebotenen und verarbeiteten Aluminiumbauteile von Lieferanten
stammen, die der A/U/F Initiative, Recycling im Bausektor, angehdren, oder einen gleichwertigen schllissigen
produktspezifischen Recyclingprozess (PRP) nachweisen kdnnen. Es ist sicherzustellen, dass
Produktionsabfalle und demontierte Elemente (Sanierungsbau) aus Aluminium dem Verwertungsprozess, fur dig¢
Herstellung von Fenster- und Fassadenprofilen, zurlickgefuihrt werden.

In diesem Zusammenhang ist die Verdéffentlichung des Gesamtverbandes der deutschen Aluminiumindustrie
e.V., Aluminium im Bauwesen, ,An die Zukunft denken - mit Aluminium bauen®, Grundlage der v.g. Forderung.
Es muss ein nachweisbarer produktspezifischer Recyclingprozess fiir eine Nachhaltigkeitsbewertung (EPD =
Environmental Product Declaration) als Grundlage fir Gebdudezertifizierungssysteme (LEED Leadership in
Energy and Environmental Design, DGNB Deutsche Gesellschaft fiir nachhaltiges Bauen, BNB
Bewertungssystem nachhaltiges Bauen) beigebracht werden, um einen optimalen Ressourceneinsatz zu
gewabhrleisten.

Auf Anforderung des AG hat der AN Uber die Einhaltung der v.g. Forderungen projektbezogene
Bescheinigungen des Herstellers bzw. Priifzeugnisse und Nachweise vorzulegen.

Stahl

Stahlteile (Anker-, Unterkonstruktionen, geschweilte Konstruktionen, etc.) sind in feuerverzinkter Ausfiihrung
vorzusehen. Stahlbleche sind verzinkt auszufiihren.

Die Nachbesserung von Fehlstellen, Beschadigungen sowie das Nacharbeiten von etwaigen Schweil3stellen hat
entsprechend DIN EN ISO 1461 zu erfolgen.

Edelstahl

Verankerungselemente und -mittel, die einem Korrosionsangriff ausgesetzt und fur Wartungen nicht zuganglich
sind, z. B. Befestigungs- und Verankerungskonstruktionen von vorgehangten Fassaden (Kaltfassaden) sowie
alle Verbindungsteile sind grundsatzlich aus rostfreiem Edelstahl herzustellen.

Als Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselemente dirfen, ohne besonderen
Korrosionsschutznachweis gemaf DIN 18516-1, nur nichtrostende Stahle bzw. Stahle gemal der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung "Z-30.3-6" vom 05.Marz 2018 der Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, verwendet
werden.

Weiterhin ist sicherzustellen, dass unter Spannung stehende Bauteile, besonders wenn sie legiert sind, in
uneingeschrankter Festigkeit zu keiner Spannungskorrosion oder anderweitiger interkristalliner oder auch
anderweitig wirksam werdender Zersetzung im Alterungsprozess neigen.

Auf Anforderung des AG hat der AN Uber die Einhaltung der v. g. Forderungen projektbezogene
Bescheinigungen des Herstellers bzw. Priifzeugnisse und Nachweise vorzulegen.

Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe

Beim Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe muss gewahrleistet sein, dass keine Kontaktkorrosion und
keine andere ungtinstige Beeinflussung entstehen kann. Es sind Zwischenlagen aus Kunststofffolie oder dgl.
vorzusehen.
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Systembeschreibung

Die Angaben der formalen Profilabmessungen (Bautiefen und Ansichtsbreiten von auRen) und der
Konstruktionsmerkmale sind zu bericksichtigen.

Bei Widerspriichen geht die Leistungsbeschreibung in den jeweiligen Positionen den Vorbemerkungen vor.

Profilauswahl

Bei warmegedammten Profilen sind nur solche zulassig, bei denen die Innen- und Auf3enschalen durch
Warmedammprofile durchgehend kraft- und formschllissig miteinander verbunden sind.

Die Profile missen die auftretenden Beanspruchungen gemaf DIN EN 1990 nach DIN EN 1991 inkl. der
zugeordneten nationalen Anhangen sicher abtragen. Die dabei zwischen Innen- und Aul3enschalen auftretenden
Schubkrafte missen vom Verbund zuverlassig Gbertragen werden. Die vom System-Hersteller angegebenen
wirksamen Tragheitsmomente (Ix) sind, unter Berucksichtigung der DIBT Richtlinie fir thermisch getrennte
Profile, fur die Auswahl zu berlicksichtigen.

Das Prinzip der Warmedammung ist fir die gesamte Konstruktion einzuhalten.

Alle Verbundprofile der Fenster- und Tirsysteme sind mindestens als Dreikammersystem (zwei Hohlprofile plus
Verbundzone) auszufiihren.

Der Verbund der Profile muss ohne zusatzliche Abdichtung wasserdicht und wasserbestandig sein. Der
Falzgrund der Profile muss absolut glattflachig ausgebildet sein (auch die Verbundzone), so dass anfallende
Feuchtigkeit immer in die tiefste, aulRenliegende Ebene (Rinne) des Falzes abgefiihrt wird, ohne dass hierfir
zusatzliche Drainagekanale hergestellt werden mussen. Die Bellftung des Falzgrundes bei Isolierverglasungen
muss nach den Richtlinien der Isolierglas-Hersteller erfolgen.

Profilverbindungen

Eckverbinder missen in ihrem Querschnitt den inneren Profilkonturen entsprechen. Bei den Gehrungen ist auf
eine einwandfreie Verklebung der Gehrungsflache zu achten. Auch an den T-St6Ren ist das Einsickern von
Wasser in die Konstruktion - durch entsprechende Fullstiicke mit dauerelastischer Abdichtung - zu verhindern.
Bei warmegedammten Profilen muss die Dammwirkung auch im Eck- und T-Verbinderbereich voll erhalten
bleiben.

Fligeldichtungen
Die Dichtungen miissen auswechselbar sein.
Fur Dreh-, Drehkipp- und Stulp-Fenster ist eine Mitteldichtung vorgeschrieben.

Entwasserung der Konstruktion

Falze und Profilnuten, in die Niederschlag und Kondenswasser eindringen kénnen, missen nach aufien
entwassert werden. Sichtbare Entwasserungsschlitze sind mit Kappen abzudecken.

Entwasserung, Dampfdruckausgleichsoffnungen

Entwéasserung:

Gemaf DIN 18055 muss sichergestellt sein, dass in die Rahmenkonstruktion eingedrungenes Wasser
unmittelbar und kontrolliert abgefuhrt wird, um Schaden am Fenster und am Baukoérper zu vermeiden.
Die Entwasserungsoffnungen zur AuRenseite sollen einen Mindestquerschnitt von 5x20 mm haben. Der Abstand
der Offnungen untereinander soll bei diesem Mindestquerschnitt nicht mehr als 600 mm betragen.

Mechatronische Beschldge

Der Beschlag besteht aus mechatronischen, profilintegrierten 24V DC Antriebs-, und Verriegelungsmotoren
sowie systemgebundenen Steuerungskomponenten, die ohne zusatzliche Frasarbeiten verdeckt liegend am
Fligel befestigt werden. Die bauphysikalischen gepriiften Eigenschaften gemaR DIN 14351-1 des Fensters
werden dabei nicht verandert.

Unter Berlcksichtigung der Lastannahmen/Gewichte sind der erforderliche Beschlag, die Motoren und
Verriegelungsantriebe nach den Bemessungstabellen des Systemherstellers einzusetzen, inklusive der fur
sachgemafRen und voll funktionsfahigen Gebrauch notwendigen Zubehorteile innerhalb der Fensterprofile, wie
Motorhalter, Zusatzbeschlagteile (Bander, Sicherungsschere, Konsolen etc.), Fenstersteuergerat,
Flachbandleitung, Kabeliibergang inkl. Systemleitung zum Ubergabepunkt sowie weiteres Montagezubehér.
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Nach Fertigung und Montage ist eine Referenzfahrt des Fliigels durchzufiihren, um die ordnungsgemalie
Funktion sicherzustellen und zu dokumentieren (Funktionsprotokoll).

Spatestens nach der kompletten Funktionsiiberprifung und Inbetriebnahme der Fensterinstallation ist ein
Prifprotokoll zu erstellen und zur Abnahme der Leistung dem AG zu Ubergeben.

Verglasung
Die nachfolgende Beschreibung stellt eine allgemeine Regelung fir die Lieferung und das Einsetzen der

Verglasung in Bauelementen dar.

Die in den Positionsbeschreibungen angegebenen Abmessungen beziehen sich auf die Aullenmalie der
Bauelemente. Die Kosten fir die Ermittiung der Glasmal3e sind in die Angebotspreise einzurechnen, eine
gesonderte Vergutung erfolgt hierflr nicht.

Zum Lieferumfang der Verglasungsarbeiten gehdren alle hierfur erforderlichen Dichtungen und deren Einbau,
einschliellich der dicht auszufiihrenden Eckausbildungen und St6Re. Weiterhin mitzuliefern sind alle
erforderlichen Dichtstoffe, Glasauflager und Klotzungsbricken.

Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Berlicksichtigung der Scheibengroften und der Lastannahmen nach
den Bemessungstabellen des Glas-Herstellers zu ermitteln.

Technische Richtlinien des Instituts des Glashandwerks fur Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar
(IGH)

DIN 18545 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen

Richtlinie VE-06/01: Beanspruchungsgruppen fiir die Verglasung von Fenstern vom Institut flir Fenstertechnik
e.V., Rosenheim

Die Verglasungen sind gemaf den ,Glasbemessungs- und Konstruktionsregeln“ nach DIN 18008-1 bis -5 und
DIN 18545 ,Anforderungen an Glasfalze und Verglasungssysteme* unter Berlicksichtigung der EN 12488
(Verklotzung) auszufihren.

Die Glaskanten der beschriebenen Glaser sind nach DIN 1249-11, auszufiihren.

Einbau der Elemente

Die Verankerungen der Elemente sind so auszufiihren, dass alle aus horizontaler und vertikaler Richtung
auftretenden Krafte und Lasten kraftschlissig und mit den vorgeschriebenen Sicherheitsreserven auf den
Baukorper Ubertragen werden.

Bewegungen des Baukérpers und Dehnungen der Elemente missen aufgenommen werden, ohne dass hieraus
Belastungen auf die Konstruktion ibertragen werden.

Die Montage der Aluminium-Bauelemente muss flucht- und lotrecht erfolgen. Die horizontalen Einbauebenen
sind nach den Meterrissen einzumessen, die in jedem Geschoss durch den AG anzubringen sind.

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Befestigungs- und Verbindungsmittel - wie Schrauben, Bolzen und Diibel - missen entsprechend dem
jeweiligen Verwendungszweck und gemal den Anforderungen ausgewahlt werden. Bei der Auswahl sind die
hierfur gultigen Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berlicksichtigen und zu
befolgen.

Es kommen nur bauaufsichtlich zugelassene Dibel zur Ausfihrung. Samtliche Befestigungsteile, die der
Witterung ausgesetzt sind bzw. in hinterlifteten Bereichen liegen, sind aus Edelstahl zu fertigen.

Samtliche Anschlisse und Abdichtungen an angrenzende Bauteile sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Anschlisse missen den bauphysikalischen Anforderungen gerecht werden. Das heil3t, Anforderungen aus
Warmeschutz, Feuchteschutz, Schallschutz und Fugenbewegung sind zu berlicksichtigen.

Abdichtung zum Baukérper

Erforderliche Dichtungsprofile sind aus EPDM einzusetzen. Sie mussen in Beschaffenheit, Abmessung und

Gestaltung dem vorgesehenen Verwendungszweck entsprechen. lhre elastischen Eigenschaften miissen im
vorkommenden Temperaturbereich den Anforderungen genigen.

Fur Versiegelungen sind elastisch bleibende Dichtstoffe auf Silikon- oder Polysulfidbasis zu verwenden. Die

Versiegelung muss unter Berucksichtigung der konstruktiven Gegebenheiten innerhalb der vorkommenden
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Temperaturbereiche an den anschlie3enden Bauteilen so haften, dass sie - unter Berlicksichtigung der
zulassigen Dehnungsbewegungen der Bauteile - nicht von den Haftflachen abrei3t. PVC-Profile diirfen nicht mit
bitumenhaltigen Stoffen in Verbindung kommen. Bei der Abdichtung von Anschlussfugen mit elastischen
Dichtstoffen sind die DIN 18540 und die Verarbeitungs-Richtlinien des Herstellers zu befolgen.

Bei Abdichtung der Bauteile zum Baukdrper mit Bauabdichtungsfolien ist die Auswahl nach deren
Eigenschaften, geringe bzw. hohe Dampfdurchlassigkeit, entsprechend den jeweiligen Anforderungen
vorzunehmen. Wird die Bauabdichtungsfolie verklebt, so missen die Klebeflachen frei von Verunreinigungen
und Fremdstoffen sein. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

Feuchtigkeitsschutz

Bei der Warmedammung eines Bauteils ist stets darauf zu achten, dass die dampfdichten Materialien auf der
warmen Seite und die dampfdurchlassigen auf der kalten Seite angebracht werden. Baukérperanschlisse sind
fachgerecht abzudichten.

Die Abdichtung der Fenster-, Tir- und Fassadenelemente zum Baukdrper ist mit Bauabdichtungsfolien bzw.
abgekanteten Blechprofilen einschl. geeigneter dauerelastischer Versiegelungen inkl. Vorfiller zu angrenzender
Bauteilen herzustellen.

Lage und Anordnung von Dampfsperren und Folien missen warme- und feuchttechnischen Erfordernissen
entsprechen.

Alle Flachen der Fassade mussen so entkoppelt, geddmmt und abgedichtet werden, dass an keiner Stelle
(Flachen, Ecken, Randbereiche, Deckenbereiche und Fulipunkte etc.) unzulassiges Tau- bzw.
Kondensatwasser anfallt.

Zur Vermeidung von Tauwasser- und Schimmelpilzbildung auf raumseitigen Bauteiloberflachen darf die
raumseitige Oberflachentemperatur von 12,6° C gemaf DIN 4108 bezogen auf 20° C Rauminnentemperatur
und -5° C Auflentemperatur, bei einer korrespondierenden Raumluftfeuchte von 50% nicht unterschritten
werden.

Die Mindestforderungen zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung im Bereich von Warmebriicken sind geman
DIN 4108 einzuhalten.

Soweit die Anschlussausbildungen entsprechend dem Beiblatt 2 zur DIN 4108 ausgefiihrt werden, ist kein
gesonderter Nachweis erforderlich.

Fur alle abweichenden Konstruktionen missen die Mindestanforderungen nachgewiesen werden.

Die bauphysikalischen Einwirkungen durch das Raumklima und das AufRenklima sind zu berlicksichtigen. Die
Anschlisse zum Baukdrper missen den Anforderungen aus Warme-, Schall- und Feuchteschutz gerecht
werden.

Die Anforderungen an die Anschlussfugenausbildung sind in DIN 4108-7, DIN 4109 sowie DIN 18355 und DIN
18533 enthalten.

Far nadhere Informationen wird der Leitfaden zur Montage der RAL-Gutegemeinschaften Fenster und Haustiren,
Frankfurt a. M. empfohlen.

Die Anschlussfugenabdichtung vom Baukoérper zum Element zur kalten Aul3enseite, sowie zur warmen
Innenseite, ist entsprechend der Anforderungen aus dem Warmeschutznachweis gemaf
Gebaudeenergiegesetz (GEG) fur Bauanschlisse auszufihren.

Die nachfolgend spezifizierten Folien dienen als Elementabdichtungen.

Folien sind vor Erstellung der AuRenschale anzubringen.

Materialdicke: 0,75 mm

Folienbreite seitlich: ca. 250 mm
Folienbreite oben: ca. 250 mm
Folienbreite unten: ca. 250 mm

Sollten bedingt durch den Verwendungsort oder Art der Bauteile eine andere Funktion hinsichtlich der
Beschaffenheit und Ausfiihrung der Folien gefordert sein, wird dieses gesondert beschrieben.

Oberflachenbehandlung, Farb-Beschichtung (Pulver) mit Voranodisation
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3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen Dachéffnungen Allgemein

Vorbehandlung aller Aluminiumkomponenten der Tragwerkskonstruktion

Anodisch erzeugte Konversionsschicht (Voranodisation) nach den Richtlinien der GSB International e.V.
Schwabisch Gmind, zum Schutz gegen Filiformkorrosion, bei der Belastung mit Seewasser oder Gischt (bis 50
km landeinwarts), sowie in chlorid/sole/sulfithaltiger Atmosphare bzw. bei Kontakt zu chlorhaltigem Wasser, mit
einer darauffolgenden Pulverlackbeschichtung, gemaf den technischen Vorgaben des Systemherstellers.

Die Beschichtung der Aluminium-Profile und/oder -Bleche muss mit GSB International und/oder QUALICOAT
gutegesicherten Pulver auf Polyesterbasis in einer Schichtdicke von mindestens 50 um / bzw. nach Vorgaben
des Nasslackherstellers, erfolgen. Der ausfilhrende Beschichtungsbetrieb muss Inhaber des Gltezeichens der
GSB International ("Gutegemeinschaft fur die Stlickbeschichtung von Bauteilen aus Aluminium",
Franziskanergasse 6, D-73525 Schwabisch Gmiind) oder des Gutezeichens der QUALICOAT (Verband fur die
Oberflachenveredelung e.V. (VOA) Laufertormauer 6, 90403 Nirnberg) sein.

Farbbestimmung

Nach Angebotsabgabe sind nach Aufforderung ein Farbmuster in DIN A4 Format und eine
Systembeschreibung zum Farbauftrag abzugeben.

Farbton auf3en: Pulverbeschichtung in RAL-Farbton, matt, ahnlich schwarz/grau. Der Farbton wird im
Startgesprach mit dem AG vor Ausfihrung bemustert.

Farbton innen: Pulverbeschichtung in RAL-Farbton, matt, ahnlich schwarz/grau. Der Farbton wird im
Startgesprach mit dem AG vor Ausfiihrung bemustert.

Der endgtiltige Farbton wird nach Auftragserteilung bekannt gegeben.
Die Palette der zur Wahl stehenden Farbtone ist auf die obige Farbkarte RAL eingegrenzt.
Alle Profile erhalten den gleichen Farbton.

Technische Vorgaben und bauphysikalische Anforderungen
Soweit in den Leistungsbeschreibungen fir einzelne Positionen keine anderen Angaben erfolgen, gelten die
nachstehenden Vorgaben:

Anforderungen an die Bauteile

Die entsprechenden Nachweise sind nach Aufforderung durch den AG diesem in schriftlicher Form vorzulegen.
Der AN hat im Rahmen seiner EG-Konformitatserklarung die Ubereinstimmung seines Produkts mit den
jeweiligen Anforderungen nach DIN EN zu erklaren.

Die nachgenannten Werte beziehen sich auf Standardelemente.
Gegebenenfalls kénnen andere Elementformen/Offnungsvarianten oder Pr ofilkombinationen abweichende
Klassifizierungen haben.

Nach Angebotsabgabe ist auf Verlangen ein Glasmuster in DIN A4 Format mit abzugeben, genauso wie
die dazugehorigen Herstellerangaben.
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3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen Lichtband

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) Lichtband

1. Geltungsbereich und Grundlagen

N

w

4. Funktionspriifung, Abnahme und Wartung

. Material- und Produktspezifikationen

. Einbau und Montagebedingungen

Vertragsbestandteil: Diese ZTV gelten fur die Lieferung und den betriebsfertigen Einbau eines
flachenbiindigen Flachdach- bzw. Glasdach-Moduleinsatzes mit integrierter Rauch- und
Warmeabzugsfunktion (RWA), 3-fach-Verglasung, elektrischem Antrieb und allen systemkonformen
Anschlusskomponenten.
Normen und Richtlinien: Alle Arbeiten missen den anerkannten Regeln der Technik sowie folgenden
Regelwerken entsprechen:
e DIN EN 12101-2 (Rauch- und Warmefreihaltung — Nattrliche Rauch- und Warmeabzugsgerate)
e DIN 18234 (Baulicher Brandschutz gro¥flachiger Dacher)
o DIN 18516 (AuBenwandbekleidungen, hinterluftet — Anforderungen an Tragkonstruktion und
Verankerung)
DIN VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen)
Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks (Flachdachrichtlinie)

Elementtyp: Integrierbarer Moduleinsatz fur Glasarchitekturen oder Flachdachkonstruktionen. Das
Element muss im geschlossenen Zustand komplett flachenbiindig in die Hauptebene
(Glasfassade/Flachdach) integriert sein.

Rahmenkonstruktion: Thermisch getrenntes, hochisoliertes Aluminium-Rahmenprofil, pulverbeschichtet

(Farbe nach RAL-Wahl des Bauherrn). Die Konstruktion muss dauerhaft witterungs- und UV-bestandig

ausgeflhrt sein.

Verglasung:

e 3-fach-Isolier- und Warmeschutzverglasung, optimiert flir den horizontalen oder leicht geneigten
Einbau.Aufbau: AuRenscheibe als gehartetes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) mit
selbstreinigenden Eigenschaften; Innenscheibe als splitterbindendes Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
gemaR den geltenden Uberkopf-Verglasungsrichtlinien.

e Energetischer Wert: Der Warmedurchgangskoeffizient Ug-Wert des Glases darf maximal 0,5 W/(m?K)
betragen.

RWA- und Antriebsfunktion:

o Antriebsart: Leistungsstarker, verdeckt liegender 24V-Prazisions-Kettenantrieb, ausgelegt fur den
harten Dauereinsatz und zertifiziert nach DIN EN 12101-2.

o Funktion: Duale Nutzung fir die tagliche Komfortliftung (begrenzter Hub) und fiir den zertifizierten
Rauch- und Warmeabzug im Brandfall (maximaler Hub/Offnungswinkel innerhalb von weniger als 60
Sekunden).

o Verriegelung: Mehrpunktverriegelung zur Gewahrleistung der maximalen Wind- und Regendichtigkeit
sowie des Einbruchschutzes im geschlossenen Zustand.

Einbautoleranzen: Der Moduleinsatz ist absolut flucht- und flachenbiindig in die vorbereitete Unter- bzw.

Riegelkonstruktion einzusetzen. Spannungsfreie Montage und die Einhaltung der Herstellervorgaben

beziglich der Spaltmale sind zwingend erforderlich.

Baukonstruktiver Anschluss:

o Dauerfeste, schlagregendichte und winddichte Einbindung in das angrenzende Bauteil mittels
systemkonformer Dichtungsbahnen und EPDM-Schirzen.

e Liickenlose Dammung der Anschlussfugen zur Vermeidung von Kaltebriicken und Kondensatbildung.

Elektroanschluss:

e Die Zuleitungen (24V-Steuerleitung) sind unsichtbar und geschiitzt innerhalb der Profilkonstruktion bis
zum definierten Ubergabepunkt zu fiihren.

e Verwendung von hitzebestandigen Kabeln

RWA-Abnahmeprifung: Auslosung des Elements dber die RWA-Zentrale (Notauslosetaster und
Rauchmelder). Die vollstandige Offnung in die RWA-Endposition muss reibungslos, ohne Blockieren und
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3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen Lichtband

innerhalb der normativ geforderten Zeit erfolgen.

o Komfortliftungs-Prifung: Testlauf der Komfortliiftungsfunktion (Teil6ffnung) Gber die Raumtaster inklusive
Uberpriifung der automatischen Abschaltung bei Erreichen der Endlagen.

¢ Dichtigkeitstest: Visuelle und mechanische Priifung der umlaufenden Dichtungskonstruktion auf
vollflachigen Anpressdruck.

e Dokumentation: Ubergabe des Werkszeugnisses nach DIN EN 12101-2 fiir das Gesamtelement, der
Konformitatserklarung, des Priufbuches sowie der Wartungsanleitung an die Bauleitung.
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3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen Rauchabzugséffnung

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) Rauchabzugséffnung

. Geltungsbereich und Grundlagen
Vertragsbestandteil: Diese ZTV gelten fur die Lieferung und den betriebsfertigen Einbau von
Einzeldachflachenfenstern als Schwingfenster mit werkseitig integriertem oder nachriistbarem
elektrischen Antrieb, integriertem Innenfutter-Anschlusssystem und passenden Systemkomponenten.

¢ Normen und Richtlinien: Alle Arbeiten miissen den anerkannten Regeln der Technik sowie folgenden

Regelwerken entsprechen:

DIN 18338 (Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten)

DIN 18355 (Tischlerarbeiten / Fenster)

DIN 4108 (Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden)

DIN VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen)

Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks

o -

N

. Material- und Produktspezifikationen
o Fenstertyp: Dachflachen-Schwingfenster als Einzelelement, Drehpunkt im mittleren Bereich des

Blendrahmens, ausgelegt fir automatisierten Betrieb.

o Rahmenmaterial: Wartungsfreie, nahtlose Oberflache aus Polyurethan (PU) mit einem innenliegenden,
thermisch isolierten Holzkern. Farbton Dunkelgrau.
e Antrieb und Steuerung:

o Verdeckter Einbau: Der elektrische Kettenantrieb muss vollstandig im oberen Gehause- bzw.
Rahmenbereich integriert sein, sodass er bei geschlossenem Fenster von innen unsichtbar ist.

e Spannungsversorgung: Wahlweise ber einen direkten 230V-Netzanschluss.

o Manuelle Bedienbarkeit: Trotz des Motors muss das Fenster im Bedarfsfall (z. B. zu
Reinigungszwecken oder Stromausfall) manuell entriegelt und vollstdndig um 180° durchgeschwungen
werden kénnen.

e Sicherheitssensorik:

o Werkseitig integrierter, akustisch entkoppelter Regensensor auf der Aulenseite, der das gedffnete
Fenster bei einsetzendem Niederschlag automatisch schlief3t.

o Integrierter Einklemmschutz (Reversierfunktion), der den SchlieBvorgang bei Widerstand sofort stoppt
und den Flugel leicht zurlickfahrt.

o Bedienung: Lieferung inklusive einer kabellosen Funk-Fernbedienung oder eines Wandtasters zur
digitalen Ansteuerung von Fenster6ffnung, Liftungsschlitz und optionalem Zubehor.

o Verglasung: 3-fach-Isolierverglasung. Aufden mit gehartetem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und

innen mit splitterbindendem Verbund-Sicherheitsglas (VSG). Warmedurchgangskoeffizient Uw-Wert des

Gesamtelements: maximal 1,0 W/(m3K).

w

. Einbau und Montagebedingungen
¢ Anschluss Dachhaut: Die Integration in die wasserfihrende Ebene erfolgt tiber einen systemkonformen
Einzel-Eindeckrahmen fur flache Dacheindeckungsmaterialien.
e Baukonstruktiver Anschluss:
¢ Verwendung eines umlaufenden Warmedammrahmens zur Minimierung von Warmebricken.
e Einbau einer diffusionsoffenen Unterdachschiirze und einer passgenauen, systemkonformen
Dampfsperrschiirze.
e Elektroanschluss und Leitungsfiihrung:
o Bei kabelgebundenen Systemen (230V) hat die Verlegung der Anschlussleitung unsichtbar hinter dem
Innenfutter bzw. unter der raumseitigen Verkleidung zu erfolgen.
o Der finale elektrische Anschluss an das Hausnetz darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft
erfolgen.
¢ Innenbekleidung (Innenfutter): Lieferung und Montage eines passenden, systemkonformen Innenfutters
(Leibungsverkleidung) inklusive aller erforderlichen Abdeckleisten.

4, Funktionspriifung und Abnahme )
Elektrische Funktionsprifung: Der automatische Offnungs- und Schliel3vorgang ist mehrfach tber die
gesamte Hublange zu testen. Der Antrieb muss in allen Positionen vibrations- und gerauscharm laufen.
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen Rauchabzugséffnung

o Sensorprufung: Die Funktion des Regensensors ist im gedffneten Zustand des Fensters durch kinstliche
Benetzung (z. B. mit einer Sprihflasche) nachzuweisen.

o Funk-Kopplung: Die Fernbedienung oder der Wandtaster missen funktionsfahig eingelernt und
betriebsbereit an den Bauherrn tibergeben werden.

e Dokumentation: Ubergabe der Bedienungsanleitung und der Konformitatserklarung fir die elektrischen
Komponenten.
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3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen Dachaustiegsfenster

Zusiatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) Dachaustiegsfenster

1

N

w

. Geltungsbereich und Grundlagen

Vertragsbestandteil: Diese ZTV gelten fur die Lieferung und den betriebsfertigen Einbau von
Dachausstiegsfenstern mit Wohnraumqualitat inklusive aller Systemkomponenten.

Normen und Richtlinien: Alle Arbeiten missen den anerkannten Regeln der Technik sowie folgenden
Regelwerken entsprechen:

DIN 18338 (Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten)

DIN 18355 (Tischlerarbeiten / Fenster)

DIN 4108 (Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden)

Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks

. Material- und Produktspezifikationen

Fenstertyp: Ausstiegsfenster mit Seitendreh-Funktion (Turfunktion) zur Nutzung als Handwerker- und
Schornsteinfegerausstieg.

Material: Wartungsfreie Oberflache aus Polyurethan (PU) mit innenliegendem, thermisch isoliertem
Holzkern, Farbton Dunkelgrau.

Offnungsfunktion: Seitlicher Anschlag (vor Ort flexibel auf DIN links oder DIN rechts umristbar).
Offnungswinkel: Volle Offnung bis ca. 90° mit integrierter, mechanischer oder pneumatischer
Offnungsunterstiitzung (z. B. Gasdruckfeder) zur selbsttatigen Arretierung in der geéffneten Endstellung.
Zulassung: Das Element muss als offizieller Schornsteinfegerausstieg gemaf den Landesbauordnungen
(LBO) und den Vorgaben der Berufsgenossenschaften zugelassen sein.

. Einbau und Montagebedingungen

Dachneigung: Geeignet fir den Einbau in geneigten Dachern von mindestens 15° bis 85°.

Anschluss Dachhaut: Die Integration in die wasserfuhrende Ebene hat mittels eines zum System

passenden, werkseitig vorgefertigten Eindeckrahmens (abgestimmt auf die vorhandene Dacheindeckung)

zu erfolgen.

Baukonstruktiver Anschluss:

¢ Verwendung eines umlaufenden Warmedammrahmens zur lickenlosen thermischen Trennung
zwischen Fensterblendrahmen und Dachkonstruktion.

o Einbau einer systemkonformen Unterdachschirze zum regensicheren Anschluss an die
Unterspannbahn.

e Einbau einer systemkonformen Dampfsperrschirze zur Herstellung eines diffusionsdichten und
luftstromsicheren Anschlusses an die raumseitige Luftdichtigkeitsschicht.

Befestigung: Die Montage erfolgt ausschlief3lich mit den herstellerspezifischen Systemwinkeln und

Befestigungsmitteln auf der Wechsel- bzw. Sparrenkonstruktion.

4, Funktionspriifung und Abnahme

Gangigkeit: Nach der Montage muss der Fligel flieRend und ohne zu klemmen in die 90°-Position
aufschwenken und Uber die Arretierung sicher fixiert bleiben.

Dichtigkeit: Der ordnungsgemafe Sitz der Dichtungen sowie die Regensicherheit des Eindeckrahmens
sind visuell zu prufen.

Liftungseinrichtung: Eine integrierte, staub- und insektengeschitzte Liftungsklappe muss auf freie
Beweglichkeit und Funktion gepruft werden.
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Leistungsverzeichnis
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3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
01 Titel Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Allgemein

01.1

01.2

Baustellenzufahrt

Die Baustelle wird Giber die StraRe Syker Strafde erschlossen.
Die Syker Stral3e ist eine Ubergeordnete Verkehrsstralie.

Die Erschlie3ung der Baustelle erfolgt Uber eine getrennte
Baustellenzu- und -ausfahrt, damit der Transportfluss und Ver-
kehr auf der Baustelle ungehindert und sicher in eine Richtung
erfolgen kann.

Auf der Syker Stral3e durfen keine Transportfahrzeuge warten,
um Material der Baustelle anzuliefern, bzw. abzutransportiern.
Der AN hat fur eine reibungslosen Ablauf zu garantieren.
Sollte es zu Verzdgerungen kommen, ist auf andere
Wartestellen auszuweichen. Diese sind im Vorfeld mit dem AG
abzustimmen. Und in einem Umkreis von 2 km mit
einzukalkulieren.

Einrichten, Raumen, Vorhalten

Einrichten, fur die Dauer der Bauzeit vorhalten sowie Raumen
der Baustelle und der Baustelleneinrichtung fuir sdmtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen.

Dies beinhaltet im Besonderen den An- und Abtransport

aller notwendigen Gerate und Maschinen, Baucontainer,
Unterklnfte, Materialcontainer, Krane, Sicherheitseinrichtungen,
die Ausstattung von Lagerflachen, sowie Hilfsgeriste etc.

1 psch

Revisionsunterlagen

Revisionsunterlagen fur samtliche eingebaute Produkte 2-fach
in Papierform sowie 1-fach in digitaler Ausfertigung Gibergeben.
Die Revisionsunterlagen umfassen beispielsweise:

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen

- Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnisse

- Verwendbarkeitsnachweise von Bauprodukten im

Einzelfall

- Ubereinstimmungsnachweise

- Ubereinstimmungserklarungen des Herstellers

- Ubereinstimmungszertifikate

- Technische Datenblatter

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Ubergabe an die Bauleitung muss firr alle 0.g. Unterlagen
im Vorfeld VOR der jeweiligen ersten Verwendung im
Bauvorhaben erfolgen.
Das Fehlen dieser Unterlagen wahrend der Bauausfiihrung
und zum Zeitpunkt der Abnahme wird als wesentlicher
Mangel angesehen.

1 psch GP
01.3 Zulage fiir logistischen und organisatorischen Mehraufwand bei abschnittsweiser Ausfiihrung

Zulage zur Position 01.1 fir alle logistischen,
sicherheitsrelevanten und organisatorischen Mehrleistungen,
die durch die zeitlich und raumlich getrennte Ausflihrung der
Abdichtungs- und Klempnerarbeiten in drei
aufeinanderfolgenden Bauabschnitten bzw. Satteldachflachen
entstehen. Die Ausfiihrung der Arbeiten des Flachdaches finden
fortlaufend statt.

Die Ausfihrung erfolgt unter laufendem Schulbetrieb. Alle
projektbezogenen Erschwernisse sind in die Pauschale
einzukalkulieren.

Die Position beinhaltet im Wesentlichen:

Logistik & Materialhandling:

Mehrfaches, abschnittsbezogenes Umsetzen von Werkzeugen,
Schweilgeraten, Gasflaschen und Klempner-Maschinen (z. B.
Kant- oder Profiliermaschinen). Wiederholtes Umlagern und
Transportieren von Abdichtungsmaterialien (Bitumenbahnen,
Folien, Dammstoffen, Flissigkunststoffen) sowie von
Klempner-Halbzeugen (Blechbahnen, Dachrinnen, Fallrohren)
von Abschnitt zu Abschnitt.

Arbeitssicherheit & temporare Abschlisse:

Jeweils erneutes Einrichten und Absperren der aktiven
Arbeitsbereiche inklusive der Sicherung von Gefahrstofflagern
(z. B. Gas, Flussigkunststoffe). Vorhalten, Auf-, Um- und
Ruckbau temporarer Absturzsicherungen, Seitenschutzsysteme
und Notentwasserungen zur Gewahrleistung der
Regendichtigkeit zwischen den Bauphasen.

Ablaufkoordination & Transportzeiten:

Erhdhte logistische Abstimmung zur Einhaltung strenger
Sicherheitsvorgaben. Kranhiibe, Materialanlieferungen und
gerauschintensive Arbeiten (z. B. Bohren im
Befestigungsuntergrund) diirfen zum Schutz der Schiiler
ausschlieBBlich auRerhalb der Schul- und Pausenzeiten erfolgen.

Die Abrechnung erfolgt pauschal nach Fertigstellung aller drei
Abschnitte.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.4

01.5

01.6

01.7

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1 psch GP e

Berechnungen anfertigen Windsoglasten

Vom AN sind folgende Berechnungen anzufertigen:
Berechnungen von Windsoglasten flr alle Dachformen und
-flachen, in Papierform und auf Datentrager,
Wechseldatentrager - USB im Datenformat PDF.

1 psch GP oo

Berechnungen anfertigen Dachentwéasserung

Vom AN sind folgende Berechnungen anzufertigen:
Berechnungen von Dachentwasserung zum Nachweis Uber die
Auskdmmlichkeit der geplanten Infrastruktur von allen
Dachflachen, in Papierform und auf Datentrager,
Wechseldatentrager - USB im Datenformat PDF.

1 psch GP i

kkk PSA***

PSAgA-Set fiir Dachdecker/Handwerker (Roofer-Kit), liefern und libergeben

Lieferung und gebrauchsfertige Ubergabe eines kompletten
Sets der Personlichen Schutzausriistung gegen Absturz
(PSAgA), speziell abgestimmt auf Arbeiten im
Dachbereich.Auffanggurt: Gepruft nach DIN EN 361:2002,
ergonomische Komfort-Ausfiihrung mit verstellbaren Bein- und
Schultergurten sowie Auffangésen im Brust- und
Rickenbereich.Verbindungsmittel: LAnge 10 m, ausgestattet mit
einem leichtgangigen, stufenlosen Seilklirzer zur prazisen
Langeneinstellung (Ruckhaltesystem) und einem integrierten
Bandfalldampfer zur Reduzierung des Fangstof3es im
Sturzfall.Zubehdr: Inklusive einer robusten, hochfesten
Bandschlinge mit zusatzlichem Abriebschutz zur Schaffung
temporarer Anschlagpunkte sowie einer strapazierfahigen
Schutztasche/Transportbeutel zur geschiitzten
Lagerung.Prifung: Das Set muss werkseitig vorkonfektioniert,
zertifiziert und mit den erforderlichen Priflabeln fir die jahrliche
Sachkundigenprifung versehen sein.

2 St EP GP

Aluminium-Karabiner mit redundanter Verschluss-Sicherung, liefern und iibergeben

Lieferung und gebrauchsfertige Ubergabe eines hochfesten
Karabinerhakens als Verbindungselement fiir die personliche
Schutzausristung gegen Absturz (PSAgA).

Normung: Geprift und zertifiziert nach DIN EN 362.Sicherung:
Ausfihrung mit einem redundanten, selbstverriegelnden

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.8

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verschluss-System (Mehrwege-Verriegelung) gegen
unbeabsichtigtes Offnen.

Bruchlasten: Mindestbruchlast in der Langsachse
(vorgespannter Zustand) >22 kN, in der Querachse >9 kN.

Material & Mal3e: Leichtes, hochfestes Aluminium,
Schnapper-Offnungsweite mindestens 25 mm fir einfaches
Einhdngen in Anschlagdsen.

Kennzeichnung: Fortlaufende Seriennummer und
CE-Kennzeichnung zur liickenlosen Rickverfolgbarkeit bei der
jahrlichen PSAgA-Sachkundigenprifung.

4 St EP o GP s

Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldampfer und 2 Karabinern, liefern und iibergeben

Lieferung und gebrauchsfertige Ubergabe eines zweistrangigen
Verbindungsmittels (Y-Form) mit integriertem Falldampfer fur
die personliche Schutzausriustung gegen Absturz (PSAgA),
optimiert fir das liickenlose Fortbewegen an Anschlagpunkten.

Normung: Geprift und zertifiziert nach DIN EN 354:2010
(Verbindungsmittel) und DIN EN 355 (Bandfallddmpfer).

Material & Sicherheit: Kantengepriftes Kernmantelseil mit
einem Durchmesser von 12 mm, zugelassen flir den
horizontalen Einsatz tiber beanspruchte Sturzkanten.

Malle & Aufbau: Gesamtlange 2,0 m (inklusive
Endverbindungen), Y-Struktur zur permanenten Sicherung beim
Wechseln von Anschlagpunkten.

Dampfung: Integrierter, kompakt eingehauster Bandfalldampfer
zur Reduzierung des Fangstol3es im Sturzfall auf ein
zertifiziertes Mindestmal.

Ausstattung: Bestiickt mit zwei grof3 6ffnenden Karabinerhaken
(z. B. Rohrkarabiner/Einhandkarabiner nach DIN EN 362) an
den Seilenden sowie einem Anschlagkarabiner am Fallddmpfer.

2 St EP o GP s

Summe Titel 01
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02.01.1

02.01.2

02.01.3

02.01.4

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

02 Titel Flachdach

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02 Titel Flachdach

02.01 Bereich Allgemein

Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung Entfernen
Grobschmutz auf Baustelle bereitstellen

Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober
Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, durch Entfernen
von Grobschmutz, zur Verbesserung der Haftung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behalter des AN lagern,
BehaltergréRRe tber 3 bis 5 m3, auf Baustelle bereitstellen und
im Anschluss entsorgen, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.

Voranstrich Bitumenemulsion Flachdach

Voranstrich fir bahnenférmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, auf Flachdach, Untergrund Beton,
Verbrauch ca. 0,3kg/m2, Ausflihrung gemaf Zeichnung

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.
263 m2 EP GP e

Luftdichtheits-diffusionsd.Schicht Bitumenbahn Al+V60S4
punkt-streifenw verschweiRen

Dampfsperre als Luftdichtheits- und diffusionsdichte Schicht
und Notabdichtung wahrend Bauzeit, sd-Wert grofier gleich
1500 m DIN 4108-3, DIN 4108-7, fur nicht beliiftetes Dach, aus
Bitumenbahnen, Bitumen-Schweilbahn mit
Aluminiumbandeinlage DIN EN 13970 - Al + V 60 S4 mit
Aluminiumbandeinlage und Glasvlieseinlage 60 g/m2, punkt-
oder streifenweise verschweifden, Nahte und StéRe
verschweil3en, inkl. starrem Wandanschluss umlaufend ca. 30
cm Uber OKRD, Untergrund Beton.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.
263 m2 EP GP e

Reparatur o. Erneuerung der Luftdichtheitsschicht Dampfsperre Bitumenbahn Al+V60S4
punkt-/streifenw verschweiflen

Reparatur oder Erneuerung der Dampfsperre als Luftdichtheits-
und diffusionsdichte Schicht und Notabdichtung wahrend
Bauzeit, sd-Wert groRRer gleich 1500 m DIN 4108-3, DIN
4108-7, fur nicht bellftetes Dach, aus Bitumenbahnen,
Bitumen-Schweiflbahn mit Aluminiumbandeinlage DIN EN

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

02 Titel Flachdach

02.01 Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
13970 - Al + V 60 S4 mit Aluminiumbandeinlage und
Glasvlieseinlage 60 g/m2, punkt- oder streifenweise
verschweilRen, Nahte und StéRRe verschweillen, inkl. starrem
Wandanschluss umlaufend ca. 30 cm tber OKRD, Untergrund
Beton.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.
16 m2 EP GP oo,

02.01.5 Provisorische kontrollierte Ableitung des Regenwassers wahrend der Bauzeit

Provisorische kontrollierte Ableitung des Regenwassers
wahrend der Bauzeit durch Offnung der spateren Notablaufe
vom Dach bis zur Erde mit Ablaufschlauchen.

21m EP o GP s

02.01.6 Warmedammschicht nichtbrennbar Flachdach Mineralwolle MW DAA 0,035W/(mK) D 200mm

Warmedammeschicht als Flachdachdammung, flr nicht
bellftetes Dach, aus Mineralwolle in Platten, MW DIN EN
13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN
4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), Dicke 200 mm, stumpf,
streifenweise kalt kleben, Ausfiihrung gemag Zeichnung

Kleinteiligkeit in Anschlussbereichen ist in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren, ebenso wie die Ausbildung von Ecken.
Leistung inkl. Einbau, Zuschnitt, Reservematerialien.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.
188 m? EP o GP

02.01.7 Planung Gefilledammung digital
Planung der Gefalledammung, Ubergabe digital.

1St EP o GP

02.01.8 Gefalledammung aus Mineralwolle (Nicht brennbar, Klasse A1)

Liefern und vollflachiges Verlegen einer hoch druckbelastbaren
Gefalleddmmung aus nicht brennbaren Steinwolle-Dammplatten
auf der vorbereiteten Dampfsperre zur Ausbildung des
geforderten Mindestgefalles von 2%.

Inklusive Erstellung eines herstellerspezifischen Verlegeplans
und dem passgenauen Zuschnitt an den Attiken, Lichtbdndern
und Dachablaufen.

Inklusive Nebenleistungen nach VOB/C (DIN 18338):

- Handwerklicher Verschnitt und materialbedingter

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel Flachdach
Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt

(GP)

02.01.9

Mehraufwand fir Passbereiche.

- Lickenloses Aneinanderfiigen der Dammplatten zur
Vermeidung von Warmebrucken.

Inkl. Dammkeile.

Material:
Mineralwolle (Steinwolle), kunstharzgebunden.

Brandschutz:
Nicht brennbar, Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1 bzw.
Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1.

Warmeleitfahigkeit:
WLG 035 W/m2K

Druckspannung:
Hohe Druckbelastbarkeit, geeignet als Untergrund fir den
anschlieBenden Grindachaufbau.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

188 m? EP ............

Dachabdichtung 2-lagig, Erste Lage und Oberlage

Abdichtung von Dachern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3,
Anwendungsklasse K1, fur nicht genutzte Dacher, Neigung
groéRer gleich 2 %, Einwirkungsklasse | A, Anforderungen
hinsichtlich Widerstandsfahigkeit gegen Flugfeuer und
strahlende Warme B ROOF, Untergrund Dammschicht aus
Polystyrol-Hartschaum (EPS) / Mineralwolle MW, 2-lagig,

1. Lage aus kaltselbstklebenden Polymerbitumenbahnen DIN
EN 13707 PYE - KTG - KSP 3,5 mit Kombinationstragereinlage
mit Uberwiegendem Glasanteil, Anwendungstyp DIN SPEC
20000-201 DU, Eigenschaftsklasse E1, selbstklebend verlegen,
Nahte schliel3en,

2. Lage aus Polymerbitumen-SchweilRbahnen DIN EN 13707
PYE/PYP - KTP S5 mit Kombinationstragereinlage mit
Uberwiegendem Polyesteranteil, Anwendungstyp DIN SPEC
20000-201 DO, Eigenschaftsklasse E1, vollflachig schweilen,
mit werkseitiger Abstreuung aus Schiefersplitt,
durchwurzelungsfest nach FLL-Verfahren,

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

238 m? EP ............

Attika

Ubertrag: .......c.c.c.......

Ubertrag: .....cccccvev....

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Flachdach

Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.10

02.01.11

02.01.12

02.01.13

Bitumenvoranstrich auf Betonkrone und Vertikalflachen

Liefern und handisches oder maschinelles Aufbringen eines
I6sungsmittelfreien, kalt verarbeitbaren Bitumenvoranstriches
auf die gereinigte, staubfreie Oberseite der Betonkrone sowie
auf die vertikalen Innenseiten der Massivattika. Der Auftrag hat
vollflachig und gleichmafig als Haftvermittler fir die
nachfolgende bituminése Dampfsperre und Abdichtung zu
erfolgen. Trocknungszeiten sind gemaf Herstellervorgabe
einzuhalten.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

24 m EP...........

Attika-Innenddammung aus Mineralwolle (d =10 cm, WLG 035)

Liefern und fachgerechtes, llickenloses Fixieren einer vertikalen
Innendammung an der raumseitigen Wandung der Massivattika
(H6he ca. 74 cm ab Oberkante Rohdecke). Ausfiihrung aus
druckfesten Mineralwolle-Dammplatten (MW nach DIN EN
13162), nicht brennbar, Baustoffklasse A1, Warmeleitfahigkeit
WLG 035, Nenndicke 100 mm. Die Befestigung erfolgt mittels
systemkonformem PU-Dammestoffkleber vollflachig auf der
hochgefiihrten Dampfsperre. Der FulRpunkt ist im rechtwinkligen
90°-Winkel (ohne Dammkeil) direkt auf dem waagerechten
Untergrund anzuarbeiten.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

24 m EP ...

Horizontale Dammstoff-Kroneniiberdeckung (Mineralwolle)

Liefern und flachenbtindiges Verlegen eines horizontalen
Dammestoffstreifens aus druckfester Mineralwolle (MW nach
DIN EN 13162, WLG 035, Brandverhalten A1) auf der Oberseite
der Betonkrone. Breite der DAmmung ca. 46 cm (bUndig
abschlielend zwischen der vertikalen Innend@mmung und der
Aufienkante des Verblendmauerwerks). Die Verlegung hat
hohlraumfrei im versetzten Verband zu erfolgen, um eine
lickenlose thermische Trennung der Attika zu gewahrleisten.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

24 m EP ...........

Gefalleunterkonstruktion auf Attikakrone (= 3°)

Liefern und Montieren einer formstabilen
Gefalleunterkonstruktion auf der horizontalen Attikakrone zur
Erzielung eines dachdurchseitigen Gefalles von mindestens 3°.
Ausfuhrung mittels faulnisbestandiger, formstabiler

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Flachdach
Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.14

02.01.15

Unterlegkeile (z. B. aus Hartholz oder Verbundstoff) oder durch
Ausgleichsmortel. Die Konstruktion muss einen tragfahigen und
ebenen Untergrund fur die nachfolgende Abdichtung sowie fur
den spateren mechanischen Verankerungsgrund der
Metallabdeckung bilden.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

24 m EP...........

Bitumen-Dachrandhochzug und Kronenabdichtung, 2-lagig

Liefern und Herstellen eines zweilagigen Dachrandhochzugs
aus hochwertigen Polymerbitumenbahnen Uber die gesamte
vertikale Dammebene (Hohe ca. 74 cm) und die komplette
Kronenbreite bis zur AuRenkante.

1. Lage: Elastomerbitumen-Schweil3bahn (z. B. PYE PV 200
S4), Dicke ca. 4 mm, vollflachig aufgeschweilt.

2. Lage: Hochwertige Elastomerbitumen-Oberlagsbahn (z. B.
PYE PV 200 S5), Dicke ca. 5 mm.

Die Bahnen sind mindestens 20 cm vor dem FuBpunkt in die
horizontale Flachenabdichtung einzubinden. Inklusive aller
erforderlichen Zuschnitte und des handwerksgerechten
Ausbildens von Innen- und AuRenecken im Schweilverfahren
nach ZVDH-Fachregel.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.b

24 m EP ...

FLL-geprifte Wurzelschutzbahn im Hochzug- und Kronenbereich

Liefern und Herstellen einer zusatzlichen,
durchwurzelungsfesten Abdichtungsschicht im gesamten
Attikabereich als Schutz fir das extensive Griindach.
Ausfihrung mit einer FLL-gepruften
Elastomerbitumen-Wurzelschutzbahn. Vollflachiges
Aufschweil’en auf die vorhandenen Abdichtungslagen,
ausgehend von der duReren Kronenkante (ber die Innenseite
bis mindestens 20 cm in die horizontale Dachflache hinein
(abgestufte Verlegung im Nahtbereich). Die Bahn ist an der
auleren Attikakante mechanisch gegen Abrutschen zu sichern.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

24 m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Flachdach

Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.16

02.01.17

02.01.18

Kontinuierliche Haftstreifen aus feuerverzinktem Stahlblech

Liefern und Montieren von durchlaufenden, formstabilen
Haftstreifen (Halterprofilen) aus feuerverzinktem Stahlblech
(Z275 nach DIN EN 10346, Mindestmaterialstarke t = 1,25 mm)
zur verdeckten, windsogsicheren Aufnahme der spéteren
Zink-Attikaabdeckung gemal den Klempner-Fachregeln. Die
Befestigung erfolgt auf der Gefallekonstruktion durch alle
Abdichtungs- und Dammschichten hindurch direkt im
Massivbauteil mittels bauaufsichtlich zugelassener
Edelstahlschrauben (A2) und Universaldibeln. Der
Befestigungsabstand darf maximal 40 cm betragen. Die
Befestigungspunkte sind dauerhaft elastisch und
bitumenbestandig gegen Feuchtigkeitseintritt zu versiegeln.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

24 m EP...........

Mechanischer Klemmanschluss / Kappleiste an AuBenfassade

Liefern und Montieren eines mechanischen Anschlussprofils
(Kappleiste) aus gekantetem Aluminium oder Edelstahl an der
auleren Verblendmauerwerksschale (im Bereich der offenen
Stol3fuge). Das Profil dient zur regendichten, mechanischen
Verwahrung und Fixierung der uber die Krone
heruntergefiihrten Bitumen-Abdichtungsbahnen vor Montage
der endglltigen Metallabdeckung. Inklusive fachgerechtem
Andiibeln und vollflachiger, UV-bestandiger sowie
witterungsbestandiger Versiegelung der Profiloberkante mit
systemkomformem Dichtstoff.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

24 m EP ...

Attikaabdeckung aus Titanzink

Liefern und Montieren einer formstabilen Attikaabdeckung auf
der fertig abgedichteten Attikakrone gemanR VOB/C, DIN 18339
(Klempnerarbeiten) und vorliegender Detailzeichnung.

Leistungsumfang und Ausfiihrung:

e Haftstreifen: Liefern und Montieren von verzinkten,
systemgerechten Haftstreifen/Haken zur windlastsicheren
Befestigung nach DIN EN 1991.

e Abdeckung: Attikaabdeckprofil aus Titanzink (DIN EN 988),
Zuschnitt/Entwicklung passend fur die fertige Kronenbreite
von ca. 46 cm zzgl. Uberstande und Tropfkanten. Dicke 0,7
mm, Abwicklung Breite 1060 mm, 4 x gekantet, beidseitig,
Nahtausbildung Uberlappt, verdeckt befestigen mit
VorstoRRblechen, mit Gefalle, einschl. Sicherheitsabdeckung
zum Schutz des darunter liegenden Bauteils aus

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Flachdach

Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.19

02.01.20

Polyvinylchlorid (PVC-P) DIN EN 13956, bitumenvertraglich,
Dicke 1,2 mm

o StoRe: Ausflhrung der BlechstoRRe mit offenen StoRfugen
und darunterliegenden StoR3blechen zur Gewahrleistung der
thermisch bedingten Langenanderung.

Inklusive aller systemgerechten Befestigungsmittel sowie das
handwerksgerechte Ausbilden von Innen- und Aufienecken.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

24 m EP ...

Riicksprung Attika Achse 6

Attika-lInnendammung im horizontalen Versprung (d = 6 cm)

Liefern und fachgerechtes, hohlraumfreies Fixieren einer
Innenddmmung aus druckfesten Mineralwolle-Dammplatten
(MW nach DIN EN 13162, Brandverhalten A1, WLG 035, Dicke
6 cm) an der raumseitigen Vertikalflache der Massivattika (H6he
ca. 74 cm ab Oberkante Rohdecke). Das Dammmaterial ist
exakt bis zur Hohe des inneren Ricksprungs/Absatzes zu
fuhren und bindig an die waagerechte Decken- bzw.
Gefalleddmmung anzuarbeiten. Die Befestigung erfolgt mittels
systemkonformem PU-Dammestoffkleber auf der vorbereiteten
Dampfsperre.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1.

1,2m EP...........

OSB-Tragerplatte fiir den Riicksprung (d = 30 mm)

Liefern und fachgerechtes Montieren von
feuchtraumbestandigen Holzwerkstoffplatten (OSB/3 oder
OSB/4 nach DIN EN 300), ungeschliffen, Nenndicke 30 mm, im
Bereich des Attika-Riicksprungs gemaf Detailzeichnung (,30
mm OSB Platte®). Die Platten sind exakt auf das Einbaumaf}
zuzuschneiden, lot- und fluchtgerecht auszurichten und als
direkter Befestigungsuntergrund fur die Zink-Verkleidung und
den Klebeflansch mechanisch stabil zu verankern. Inklusive
aller Zuschnitte fur die Rohrdurchfuihrung.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.07.2026 - Seite 35



Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220
02
02.01

Lv

Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Titel Flachdach

Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.21

02.01.22

02.01.23

02.01.24

Gefélleholz aus OSB auf der Attikakrone (= 3°)

Liefern und Montieren einer formstabilen
Gefalleunterkonstruktion aus OSB-Plattenstreifen (Nenndicke
30 mm) auf der horizontalen Attikakrone im Ricksprungbereich.
Einschlie3lich des Einbaus von faulnisbestandigen Keilen zur
Erzielung eines planmaRigen Gefalles von mindestens 3° zur
Dachinnenseite hin. Die Befestigung erfolgt mit bauaufsichtlich
zugelassenen Edelstahlschrauben und Dubeln durch die
Abdichtungslagen hindurch direkt in der Betonkrone.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1.

3m EP...........

Bitumen-Abdichtung im Riicksprungbereich (2-lagig)

Liefern und Herstellen des zweilagigen Bitumen-Hochzugs aus
Polymerbitumenbahnen, speziell angepasst an die Geometrie
des Attika-Rucksprungs. Die Bahnen (1. Lage
Elastomerbitumen-Schweiflbahn PYE PV 200 S4; 2. Lage
Oberlagsbahn) sind ausgehend von der horizontalen
Dachflache tber den Riicksprung/Absatz hinweg flachig
aufzuschweil3en und an der vertikalen Betonwand der Attika bis
zur Krone hochzufiihren. Inklusive aller erforderlichen
Zuschnitte und dem handwerksgerechten Eindichten der
Richtungswechsel im 90°-Winkel.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1.

28m EP ............

Zulage fiir handwerkliche Eckausbildung im Attika-Versprung

Zulage zu den Abdichtungsarbeiten flir das handwerksgerechte
und sichere Ausbilden von dreidimensionalen Innen- und
AuBenecken im direkten Bereich des geometrischen
Attika-Rucksprungs. Die Ecken sind nach den Fachregeln des
Dachdeckerhandwerks mittels zusatzlicher
Bitumen-Verstarkungsstreifen (Eck-Kanten-Schutz) im
Schweillverfahren absolut wasserdicht einzudichten.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1.

6 St EP ............

Kontinuierliche Zink-Haftstreifen (t = 1,25 mm)

Liefern und Montieren von durchlaufenden, formstabilen
Haftstreifen (Halterprofilen) aus feuerverzinktem Stahlblech mit
einer Mindestmaterialstarke von t = 1,25 mm auf dem
vorbereiteten Gefalleholz der Attikakrone. Ausfiihrung zur
verdeckten, windlast- und sturmsicheren Aufnahme der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220
02
02.01

Lv

Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Titel Flachdach

Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.25

02.01.26

02.01.27

nachfolgenden Zinkabdeckung gemaf} Klempner-Fachregel.
Befestigung im Abstand von maximal 40 cm, inklusive
elastischer, bitumenbestandiger Versiegelung der
Befestigungspunkte.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1.

3m EP .occeecL

Attikaabdeckung aus Titanzink im Riicksprungbereich

Liefern und Montieren einer formstabilen Attikaabdeckung aus
Titanzink (Materialdicke 0,7 mm, Zuschnitt nach 6rtlichem
Aufmald) im Bereich des Riicksprungs. Die Montage erfolgt
durch sturmsicheres Einhangen in die vorbereiteten Haftstreifen
unter Einhaltung der thermisch bedingten Langenanderung.
Ausfiihrung mit Tropfkantenabstand zum Bauteil nach
Fachregel und raumseitigem Gefalle zur Dachflache.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1.

3m EP .occeecL

Zulage fiir handwerkliche Pass- und Passecken im Riicksprung

Zulage zu den Positionen der OSB-Platten und der
Titanzink-Abdeckung fur das handwerksgerechte Ausbilden der
Richtungswechsel und Ecken im direkten Bereich des
geometrischen Ricksprungs. Die metallischen
Eckverbindungen sind absolut regendicht und
bewegungsausgleichend als Falzverbindung oder durch
Weichléten nach den Richtlinien des Klempnerhandwerks
auszufuhren.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1.

6 St EP.............

Aufgehendes Gebaude

Vertikaler Bitumen-Wandanschluss, 2-lagig (H = 15 cm liber Belag)

Liefern und Herstellen des zweilagigen
Bitumen-Wandanschlusses am vertikalen Betonbauteil
unterhalb des Fensterelements gemaf Fachregel fir
Dachdeckerarbeiten und Detailzeichnung bei der
Liftungszentrale.

1. Lage: Elastomerbitumen-SchweilRbahn (z. B. PYE PV 200
S4), vollflachig auf den vorbereiteten, mit Bitumenvoranstrich
versehenen Betonuntergrund aufgeschweift.

2. Lage: Elastomerbitumen-Oberlagsbahn (z. B. PYE PV 200

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV
02 Titel
02.01 Bereich

Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
Flachdach
Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

S5), im Schweildverfahren homogen auf die erste Lage
gefligt.Die Bahnen sind aus der Horizontalen kommend
(Einbindung min. 15 cm in die Flache) am vertikalen Bauteil
hochzufiihren. Die Anschlusshéhe muss im fertigen Zustand
mindestens 15 cm Uber der Oberkante des fertigen Belages
(OKFFB +4,00) betragen.

Inklusive aller Zuschnitte und Eckausbildungen.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.3.2.
55 m

02.01.28 Mechanische Verwahrung mittels Wandanschlussprofil (Kappleiste)

Liefern und fachgerechtes Montieren eines stranggepressten
Aluminium-Wandanschlussprofils (Kappleiste) am oberen Ende
des Bitumen-Hochzugs. Das Profil dient zur dauerhaft
Iickenlosen, mechanischen Sicherung der Abdichtungsbahnen
gegen Abrutschen und Hinterlaufen von Feuchtigkeit.
Befestigung mittels bauaufsichtlich zugelassenen
Edelstahlschrauben und Dibeln im Abstand von max. 20 cm
direkt im Betonbauteil. Inklusive fachgerechtem, vollflachigem
Ausspritzen der oberen Profil-Dichtungsnut mit einem UV- und
witterungsbestandigen Spezialdichtstoff (PU- oder Siliconbasis)
auf den vorbereiteten Untergrund.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.3.2.
55 m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 02.01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

02 Titel Flachdach

02.02 Bereich Einbauteile und Anschlisse

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.1

02.02.2

02.02.3

02.02 Bereich Einbauteile und Anschliisse

Attika-Notablauf Flachdach komplett Stahl verz DN100

Attika-Notablauf mit Klebeflansch, aus verzinktem Stahl, DN
100, Freispiegelstromung, Abfluss 4,51/s, Wasserhéhe 75mm,
Eingrifftiefe 52mm, Wehrhdhe 40mm, belufttete Haube und
Fallleitung, Entwasserung ins Freie, mit Klebeflansch 45 Grad
fur Bitumenabdichtungsbahnen, inklusive Schiebeflansch, inkl.
Dichtelement, inkl. Bogen 45 Grad, inkl.
Rechteck-Notablaufspeier fur Verblender, als Gesamtpaket, in
vorh. Aussparung einsetzen und an zweilagige Dachabdichtung
anschlief3en.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5 und
Ansichten.

5 St EP...........

Attika-Direktablauf Flachdach Stahl verz DN100

Attika-Direktablauf mit Klebeflansch, aus verzinktem Stahl, DN
100, Freispiegelstromung, Abfluss 3l/s, Wasserhéhe 35mm,
Eingrifftiefe 52mm, Wehrhéhe Omm, beltfttete Haube und
Fallleitung, Entwasserung in Grundleitung, mit Klebeflansch 45
Grad fur Bitumenabdichtungsbahnen, in vorh. Aussparung
einsetzen, an zweilagige Dachabdichtung innen und das
Regenfallrohr aul3en anschliel3en, inkl. schlagregendichter
Anbindung an den Verblender,.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5 und
Ansichten.

3 St EP...........

Attika-Direktablauf Flachdach Stahl verz DN150

Attika-Direktablauf mit Klebeflansch, aus verzinktem Stahl, DN
150, Freispiegelstromung, Abfluss 3l/s, Wasserhéhe 35mm,
Eingrifftiefe 52mm, Wehrhéhe Omm, beltfttete Haube und
Fallleitung, Entwasserung in Grundleitung, mit Klebeflansch 45
Grad fur Bitumenabdichtungsbahnen, in vorh. Aussparung
einsetzen, an zweilagige Dachabdichtung innen und das
Regenfallrohr aul3en anschliel3en, inkl. schlagregendichter
Anbindung an den Verblender.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5 und
Ansichten.

1St EP ...........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
02 Titel Flachdach
02.02 Bereich Einbauteile und Anschlisse

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.02.4 Zulage fiir Attikadurchbruch / Speieranschluss

Zulage zur Vorposition fiir das Herstellen und Eindichten des
Rinnenanschlusses an den Attikadurchbruch (Nennmal} 50/24
cm).

Einschlie3lich Liefern und Montieren eines passenden runden
Speier-Auslaufstutzens (Uberstand ca. 200 mm Uber die
Aulienfassade/das Verblendmauerwerk hinaus) aus Edelstahl.
Alle Stolke und Anschliisse sind wasserdicht und fachgerecht
mit der Rinnenkonstruktion zu verschweil3en/I6ten.

Ausfuhrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5 und
Ansichten.

9 St EP GP

02.02.5 Einbau und regendichte Einbindung bauseitiger HLS-Dachdurchfiihrungen

Fachgerechtes Einbauen, Ausrichten und absolut wasserdichtes
Einbinden einer vom Gewerk Heizung/Liftung/Sanitar (HLS)
beigestellten und an den Dachdecker tibergebenen
Dachdurchfihrung (z. B. Strangentlifter, Dunsthut oder
Thermentopf),DN100, in den vorher berschriebenen
Dachaufbau gemaR den Fachregeln des
Dachdeckerhandwerks.

Leistungsumfang und Ausfiihrung:

Vorbereitung:

Herstellen des passgenauen kreisrunden Durchbruchs durch
alle vorhandenen Schichten des Dachaufbaus (Dampfsperre,
Warmedammung/Gefalleddmmung) oberhalb der bauseitigen
Deckendéffnung.

Dampfsperranschluss:

Fachgerechtes, luft- und dampfdichtes Anschlielen der
vorhandenen Bitumen-Dampfsperrbahn an das Grundrohr der
Durchfuihrung mittels systemkonformer Anschlussmanschette
oder flammtechnischer Verschweiltung vor dem Schliefsen der
Dammebene.

Hohlraumfreie Da@mmanarbeitung:

Exaktes, hohlraumfreies Beiarbeiten der Mineralwolle- oder
PUR-Dammstoffplatten an das Rohrgehduse zur Vermeidung
von Warmebriicken und Kondensatausfall.

Abdichtungseinbindung:

Einbinden des bitumenvertraglichen Anschlussflansches
(Anschraub- oder Klebeflansch) des HLS-Elements in die
2-lagige Bitumen-Flachenabdichtung. Der Flansch ist
materialhomogen zwischen der ersten Abdichtungslage und der
Oberlags-Schweif3bahn vollflachig einzuschweilen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.07.2026 - Seite 40



Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220
02
02.02

LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
Titel Flachdach
Bereich Einbauteile und Anschlisse

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.6

Oberflachenschutz:
Handwerksgerechtes Beiarbeiten der Filtervlies- und Substrat-
bzw. Kiesebene um das fertig montierte Bauteil.

Abrechnungshinweis:
Vergutet wird der reine Einbau und die Eindichtung je Stiick
(Stk). Das HLS-Bauteil selbst wird bauseits gestellt.

In den Einheitspreis einzukalkulieren sind alle erforderlichen
Hilfs-, Dicht- und Befestigungsmaterialien,
BitumenschweilRbahnen-Zuschnitte sowie alle Passarbeiten im
engen Bauteilbereich.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.

3 st EP...........

Kastenrinne 500 als Notablaufrinne (200 x 110 mm) - Notablauf

Liefern und fachgerechtes Montieren einer Kastenrinne 500 als
Notablaufrinne aus Titanzink (Materialdicke min. 0,7 mm) mit
den exakten QuerschnittsmafRen 200 x 110 mm geman
Ausfiihrungszeichnung.

Die Rinne ist als eigenstandige Notentwasserungsebene
tiefergelegt direkt unterhalb der regularen Kastenrinne 400 (150
x 90 mm) anzuordnen, um das bei Jahrhundertregen
uberlaufende Oberflachenwasser des Steildachs schadlos
aufzufangen.

Ausfiihrung und Montage:

Montage im planmafigen Gefalle auf separat zu verglitenden,
formstabilen Rinnenhaltern.

Handwerksgerechtes Verbinden der Rinnenschiisse im
Weichlétverfahren nach den Fachregeln des
Klempnerhandwerks.

Inklusive aller erforderlichen Rinnen- bzw. Kopfstlicke,
Endkappen, Auslaufstutzen und dem Eindichten der
Richtungswechsel im Eckbereich.

Die Rinne ist hydraulisch so zu bemessen und an das
Fallrohrsystem anzuschlie3en, dass ein unkontrolliertes
Uberlaufen in die Fassadenkonstruktion oder die Dammebene
sicher verhindert wird.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1-5.

221 m EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220
02
02.02

Lv

Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Titel Flachdach

Bereich Einbauteile und Anschlisse

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.7

02.02.8

Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne Notiiberlauf, DN 100

Seitlicher Ablauf von Kastenrinnen, gel6tet, mit Rinnenstutzen,
nach unten fir rundes Regenfallrohr DN100 aus Zink.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.1-5.

2 St EP.............

Konsolenhalterung komplett auf Betonplatte 40x40 cm im Kiesbett

Liefern und fachgerechtes Herstellen einer standsicheren,
lastverteilenden Konsolenhalterung im horizontalen,
kiesbedeckten Flachdachbereich gemaf
Ausfiihrungszeichnung.

Die Leistung umfasst das Freirdaumen des Untergrunds, den
Schutz der Abdichtung sowie die schwere mechanische
Halterung als montagefertiges System zur Aufnahme von Rohr-
oder Rinnensystemen.

Leistungsumfang im Einzelnen:

Untergrundvorbereitung:

Handisches Freiraumen des vorhandenen gewaschenen
Flusskieses (Kérnung 16/32) im Bereich des Aufstellpunktes bis
auf die Filtervlies- bzw. Schutzlage Uber der zweilagigen
Bitumenabdichtung.

Mechanischer Bautenschutz:

Liefern und Auslegen einer hochbelastbaren Bautenschutzmatte
aus Gummigranulat (Mindestdicke 8 mm) im exakten Zuschnitt
von 40 x 40 cm als materialschiitzende Trennlage zur
Vermeidung von Punktlasten auf den Abdichtungsbahnen.

Lastverteilung:

Liefern und planebens Ausrichten einer Betonsteinplatte im
Format 40 x 40 cm (Dicke = 4,0 cm) mit gefasten Kanten direkt
auf der Schutzmatte.

Konsolenmontage:

Liefern und Ausrichten einer statisch bemessenen
Schwerlast-Konsolenhalterung aus feuerverzinktem Stahl oder
Edelstahl. Die Konsole ist mittels bauaufsichtlich zugelassener
Edelstahl-Schraubbolzen und Dibel im Betonstein
materialschlussig zu verankern. Eine Perforation oder
Verletzung der darunterliegenden Dachabdichtung ist zwingend
auszuschliel3en.

Beiarbeiten:
Fachgerechtes Beiarbeiten und Anbohlen des freigerdaumten
Kiesbetts an die verlegte Betonsteinplatte nach Abschluss der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220
02
02.02

LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
Titel Flachdach
Bereich Einbauteile und Anschlisse

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.9

Montagearbeiten.

In den Einheitspreis einzukalkulieren sind alle Vorhalte- und
Kleinmaterialien, Befestigungselemente, Justierarbeiten zur
Hoéhenausrichtung der Konsole sowie alle erforderlichen
Handarbeiten im engen Bauteilbereich.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.3-5.

14 St EP.........

Rohranbindung und gleitende Fixierung an Konsolenhalterung

Liefern und fachgerechtes Herstellen der mechanischen
Anbindung und Fixierung des horizontal oder im Gefalle
verlaufenden Entwasserungsrohrs (aus der Kastenrinne /
Notablaufrinne kommend) an die vorbereitete
Schwerlast-Konsolenhalterung.

Ausfiihrung und Montage:

Verwendung einer formstabilen, witterungsbestandigen
Rohrschelle aus Titanzink, feuerverzinktem Stahl oder
Edelstahl, passend fir den Rohrquerschnitt.

Die Schelle ist mit einer alterungsbestandigen
EPDM-Gummieinlage (Schallschutzeinlage) auszufihren, um
mechanischen Abrieb am Rohr zu verhindern und
temperaturbedingte Langenanderungen (Dehnungsausgleich)
gerauschlos aufzunehmen.

Statisch sichere Verbindung der Rohrschelle mit dem Ausleger
der Konsole mittels korrosionsbestandiger
Edelstahl-Schraubbolzen (A2), Unterlegscheiben und
selbstsichernden Muttern.

Justierung und fluchtgerechte Ausrichtung des Rohrabschnitts
zur Sicherstellung des planmaRigen Abflussgefalles geman
haustechnischer Berechnung.

Inklusive aller Klein- und Befestigungsmaterialien sowie aller
erforderlichen Montage- und Richtarbeiten im horizontalen
Dachbereich.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.3-5.

14 St EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 02.02

Einbauteile und Anschliisse, Netto:  ..............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

02 Titel Flachdach

02.03 Bereich Absturzsicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.1

02.03.2

02.03 Bereich Absturzsicherung

Einzelanschlagpunkt fiir Betonuntergrund, liefern und montieren

Lieferung und fachgerechte Einlochmontage eines
Einzelanschlagpunkts (Stlitze) aus Edelstahl auf einer
Beton-Tragkonstruktiom.

Normung & Zulassung: Gepriift nach DIN EN 795:2012 (Typ A)
und DIN CEN/TS 16415:2017. Mit Europaisch Technischer
Bewertung (ETA) als Verwendbarkeitsnachweis.

Kapazitat & Mafe: Zugelassen fur die gleichzeitige Nutzung von
maximal 3 Personen. Stutzendurchmesser 16 mm,
Uberstandshdhe tber dem Untergrund 600 mm.

Einsatzbereich: Geeignet fur einen Dachaufbau (Dammung,
Abdichtung) von mindestens 300 mm bis maximal 450 mm.

Untergrund & Befestigung: Einloch-Verankerung durch
Einschlagen/Zulassung fir gerissenen und ungerissenen Beton
ab der Guteklasse \(\ge \) C20/25, inklusive des bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmaterials.

Kennzeichnung: Permanenter, aufgelaserter Datamatrix-Code
(DMC) zur eindeutigen Identifizierung und Rickverfolgbarkeit
bei Prifungen.

Dachhandwerk: Der fachgerechte und regensichere
Wiederanschluss der Dachabdichtung an das Stltzenprofil ist in
dieser Position enthalten.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.

1St EP ...........

Einzelanschlagpunkt fiir Betonuntergrund, liefern und montieren

Lieferung und Einlochmontage eines
Edelstahl-Einzelanschlagpunkts auf Betonkonstruktionen.

Normung: Geprift nach DIN EN 795:2012 (Typ A) und DIN
CEN/TS 16415:2017. Mit ETA-Zulassung.

MaRe & Last: @ 16 mm, Uberstand 600 mm. Zugelassen fir
max. 3 Personen.

Dachaufbau: Geeignet fir Dammung/Abdichtung von 300 mm
bis max. 450 mm.

Untergrund: Zum Einschlagen in gerissenen/ungerissenen
Beton \(\ge \) C20/25, inkl. Befestigungsmaterial.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
02 Titel Flachdach
02.03 Bereich Absturzsicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Kennzeichnung: Aufgelaserter Datamatrix-Code (DMC) zur
eindeutigen Identifizierung.
Dachhandwerk: Inklusive fachgerechtem, regensicherem
Anschluss an die Dachabdichtung.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.
5 St EP GP oo,

Summe Bereich 02.03
Absturzsicherung, Netto: ...

Summe Titel 02
Flachdach, Netto:  .............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.07.2026 - Seite 45



Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

03 Titel Satteldach Achse 1-4

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03 Titel Satteldach Achse 1-4

03.01 Bereich Allgemein

03.01.1

03.01.2

03.01.3

***Steildach-Grundaufbau und Holzbau***

Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)

Liefern und vollflachiges Verlegen von hydrophobierten
Holzfaser-Unterdeckplatten auf den Sparren als
diffusionsoffene, zweite wasserfihrende Ebene. Einschliellich
Nut- und Federverbindung sowie dem erforderlichen Verschnitt
an Kanten und Traufe.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

926 m? EP ............

Zulage Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)

Liefern und vollflachiges Verlegen von hydrophobierten
Holzfaser-Unterdeckplatten in Kleibereichen oder als
Aufdopplung im Bereich des Ortganges als diffusionsoffene,
zweite wasserfliihrende Ebene. Einschlie3lich stumpfem Sto3
oder Nut- und Federverbindung sowie dem erforderlichen
Verschnitt an Kanten und Traufe.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

33,5 m? EP...........

Unterspannbahn (ZusatzmaBnhame Trauf-/First-/Ortgangbereich)

Liefern und Verlegen einer diffusionsoffenen Unterspann- bzw.
Unterdeckbahn auf den Holzfaserplatten. Ausfihrung als
Zusatzmalinahme gemal den Einbaurichtlinien fiir erhdhte
Anforderungen an die Unterdeckplatte. Inklusive winddichter
Verklebung aller Langs- und Queriberlappungen mit
Systemklebeband.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

257,3 m? EP ...........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220
03
03.01

Lv

Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Titel Satteldach Achse 1-4

Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.4

03.01.5

03.01.6

Konterlattung mit Nageldichtung

Liefern und Montieren von Konterlatten aus Nadelholz parallel
zum Sparrenverlauf, mechanisch durch die Unterdeckplatte
hindurch befestigt. Inklusive Nebenleistung: Liefern und
fachgerechtes Anbringen von Nageldichtungsbandern oder
Nageldichtungsmassen unterhalb der Konterlattung zur
Absicherung der Perforationsstellen.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

926 m? EP...........

Traglattung fiir Ziegeldeckung

Liefern und Montieren von Dachlatten aus Nadelholz,
rechtwinklig zur Konterlattung. Der Lattenabstand ist exakt auf
das Deckmal} der gewahlten Dachziegel einzumessen.
Gute/Malke: Sortierklasse S10, Querschnitt 40/60mm.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

926 m? EP...........

**Dachdeckung und Systemzubehor***

Dachdeckung mit groRformatigen Glattziegeln

Liefern und fachgerechtes Eindecken der vorbereiteten
Traglattung im Verband oder in Reihe mit groRformatigen,
ebenen Tondachziegeln (Glattziegeln) aus 100% reinem Ton.
Die Deckung erfolgt regensicher unter Einhaltung des
herstellerspezifischen Deckbildes .Inklusive Nebenleistungen
nach VOB/C:

- Einmessen der Lattung auf die produktspezifische Decklange
von ca. 39,6cm und eine Deckbreite von ca. 25 cm.

-, Handwerklicher Verschnitt sowie materialbedingter
Mehraufwand fir Passbereiche.

- Liefern und fachgerechtes Montieren von systemgebundenen,
korrosionsbestandigen Sturmklammern aus Edelstahldraht oder
mit gleichwertiger Korrosionsschutzbeschichtung zur
fachgerechten Windsogsicherung gemaf ZVDH-Fachregel fir
Lattung 40/60mm.

Ziegeltyp:
Ebener Glattziegel, Kopf- und Seitenverfalzung.

Material:
Keramischer Tondachziegel.

Farbe/Oberflache:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

03 Titel Satteldach Achse 1-4

03.01 Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Naturrot (oder nach Wahl des Bauherrn gemaf
Standard-Farbliste des Herstellers).

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.
926 m? EP GP

03.01.7 Fachgerechte Ausbildung von Dachdurchdringungen (Zuschnitt oder Formziegel)

Herstellen von fachgerechten Dachdurchdringungen an runden
oder eckigen Bauteilen (z. B. Sanitarrohre, PV-Halterungen).
Die Ausfihrung erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers
entweder durch das handwerkliche Beischneiden der ebenen
Tondachziegel (inkl. staubarmem Zuschnitt, Entgratung und
mechanischer Sicherung mit Edelstahl-Befestigungsmitteln)
ODER durch das Liefern und Einbauen von systemkompatiblen
Durchgangs-/Formziegeln inklusive aller systemzugehdrigen
Dichtmanschetten. Die Ausfiihrung muss in beiden Varianten
den geltenden ZVDH-Fachregeln entsprechen. Mit dem
Einheitspreis sind alle Leistungen unabhangig von der
gewahlten Ausflhrungsvariante abgegolten.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.

03.01.8 Zulage fiir Ortgangdeckung

Liefern und fachgerechtes Verlegen von passenden
Ortgangziegeln bzw. Kantholzaufdopplung..

Inklusive Nebenleistungen nach VOB/C:

Mechanische Befestigung jedes Formziegels mit
korrosionsbestandigen Holzschrauben, Mindesteinschraubtiefe
24mm in die Unterkonstruktion.

Einhalten des Mindestabstands von 1cm zur Giebelwand.

Material/Farbe:
Passend zur Haupteindeckung.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.
33,5m EP GP oo,

03.01.9 Trockenfirst mit Firstrollen
Liefern und Herstellen eines belifteten Trockenfirsts nach
ZVDH-Fachregeln und DIN 18338 (VOB/C) als regensicheres
Komplettsystem.
Inklusive aller Systemkomponenten und Nebenleistungen:

Firstlattenhalter & Firstlatte:
Hoéhenverstellbare, metallisch korrosionsgeschitzte Halter auf

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel Satteldach Achse 1-4
Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.10

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Sparren montieren. Fluchtgerechte Firstlatte aus KVH (S10,
mind. 24 x 48 mm) liefern und fixieren.

First-/Gratrolle:

Diffusionsoffene, UV-bestandige Gewebe-/Alu-Rolle liefern und
verlegen. Breite: mindestens 340 bis 390 mm (fir breite
Unterdeckungen). Rander fachgerecht auf die Haupteindeckung
aufwalzen.

Firstziegel:

Eckige Ton-Firstziegel passend zur Haupteindeckung liefern
und verlegen (Bedarf ca. 2,6-2,7 Stk/m). Inklusive
systempassender Firstanfangs- und Firstendziegel am Ortgang.

Windsogsicherung:

Jeden Firstziegel sturmsicher mit systemgebundener
Edelstahl-Firstklammer (mind. 0,6 kN/m) und Holzschraube (d =
4,5 mm, Einschaubtiefe mind. 24 mm) auf der Firstlatte
befestigen.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.7.
60,1 m EP GP oo,

**Traufe***

Traufbohle aus Konstruktionsvollholz (KVH) 30mm fiir Rinnen- und Blechaufnahme

ieferung und fachgerechte Montage einer massiven Traufbohle
(Holzunterbau) aus technisch getrocknetem Nadelholz,
Sortierklasse S10 (KVH), im Traufpunkt auf den
Sparrenkopfen.Die Bohle dient als stabiler Untergrund fir den
flachen Einlauf der Dampfsperre, die Aufnahme der
Rinnenhalter der Kastenrinne sowie als statische Basis fiir die
Gesimskonstruktion. Inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Abschragungen gemaf Dachneigung sowie der
fluchtgerechten, versenkten Verschraubung mit bauaufsichtlich
zugelassenen, korrosionsgeschutzten Holzschrauben in die
Sparrenachsen.

Materialstarke. 30mm
Hoéhe ca. 120mm

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.
82 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Satteldach Achse 1-4
Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.11

03.01.12

03.01.13

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Unterkonstruktion aus OSB-Platten / Holzwerkstoff fiir Gesimsabdeckung

Lieferung und Montage einer formstabilen Unterkonstruktion
(Schalung) im Bereich des Gesimses zur fachgerechten
Montage des Abtropfblechs (Gesimsabdeckung).Die
Ausfihrung erfolgt mittels feuchtebestandigen
Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB/3 oder Furnierschichtholz),
Dicke mindestens 22 mm, passgenau zugeschnitten und auf
der Unterkonstruktion/Traufbohle fixiert. Gemaf Planzeichnung
ist eine leichte Gefalleausbildung nach auf3en hin (z. B. 13°/
Gefallekeil) einzurichten, um stehendes Wasser unter dem
Blech zu verhindern. Inklusive aller Befestigungsmaterialien und
dem biindigen Anschluss an das Verblendmauerwerk.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1,4,5,6.
82 m EP GP

Gesimsabdeckung / Abtropfblech aus Titanzink 0,7 mm

Lieferung und Montage eines mafRgeschneiderten, z-formig
gekanteten Abtropfblechs (Gesimsabdeckung) aus Titanzink
(0,7 mm) auf der vorbereiteten Holzunterkonstruktion.Das Blech
ist so unter der Unterspannbahn zu positionieren und zu
befestigen, dass anfallende Feuchtigkeit schadlos in die
Kastenrinne geleitet wird. Inklusive Ausbildung einer
fachgerechten Tropfkante mit Abstand zum
Verblendmauerwerk, indirekter Befestigung mittels Haften (um
temperaturbedingte Langenausdehnungen zu erméglichen)
sowie das Verloten der StoRe.

Ausfuhrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1,4,5,6.
82 m EP GP i

Traufseitiges Liiftungs- und Insektenschutzprofil

Liefern und Montieren eines gelochten
Trauf-Insektenschutzgitters (Liftungsband) aus
korrosionsbestandigem Material (Kunststoff oder Aluminium) im
Bereich des Lufteintritts der Konterlattenebene.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1,4,5,6.
126 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03 Titel Satteldach Achse 1-4
03.01 Bereich Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.14 Vorgehangte Kastenrinne (NenngrofRe 400)
Liefern und Montieren einer vorgehangten Kastenrinne inklusive
aller erforderlichen Systemkomponenten (Rinnenverbinder,
Endstiicke). Inklusive Nebenleistung: Einlassen, Ausrichten und
Befestigen der Rinnenhalter auf der Holzkonstruktion zur
Gewabhrleistung des normgerechten Gefalles.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.
82 m EP GP
03.01.15 Zulage Dehnungsausgleich Kastenrinne
Zulage fir den Einbau von Bewegungselementen als
Dehnungsausgleich fir die mehrteilige Kastenrinne.
7 St EP GP oo,
03.01.16 Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 100
Senkrechter Ablauf von Kastenrinnen, gel6tet, mit
Rinnenstutzen, nach unten fir rundes Regenfallrohr DN100 aus
Zink.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.
5 St EP GP oo,
03.01.17 Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 150
Senkrechter Ablauf von Kastenrinnen, gel6tet, mit
Rinnenstutzen, nach unten fir rundes Regenfallrohr DN150 aus
Zink.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.
1St EP o GP
03.01.18 Aussparung Ablauf Gesimsabdeckung
Zulage fir die Aussparung des sekrechten Ablaufes der
Kastenrinne durch die Gesimsabdeckung, gelétet, nach unten
fur rundes Regenfallrohr DN100/150 aus Zink.
6 St EP o GP
03.01.19 Begrenzungsblech / Schwallschutz am Ubergang Ortgang zu Kastenrinne
Liefern und handwerksgerechtes Herstellen sowie Einbauen
eines erhdhten seitlichen Begrenzungs- und
Schwallschutzbleches aus Titanzink (Materialdicke mindestens
0,7 mm) im Kreuzungspunkt der seitlichen Ortgangrinne und
der horizontalen Trauf-Kastenrinne 400/500 gemafn
Ausfihrungsplanung.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel Satteldach Achse 1-4
Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.20

03.01.21

Das Blech ist als vertikaler, formstabiler Randverschluss so zu
dimensionieren und aufzuborden, dass das mit hoher
FlieRgeschwindigkeit ankommende Dachflachen- und
Ortgangwasser sicher aufgefangen, umgeleitet und schadlos in
die Kastenrinne eingeleitet wird. Ein seitliches Hinausschiefl3en
oder Uberspritzen von Regenwasser iiber den Rinnenrand in
die Fassadenkonstruktion oder die Dammebene ist konstruktiv
auszuschliel3en.

Leistungsumfang und handwerkliche Ausfihrung:

e Exaktes Ausklinken, Anpassen und fassadenbiindiges
Ausrichten des Bleches vor Ort an die unterschiedlichen
Querschnittsgeometrien der einmuindenden Ortgangrinne
und der Kastenrinne.

e Herstellen des fachgerechten, materialhomogenen
Rinnenendverschlusses (Kopfstiick/Endkappe) fir beide
Rinnensysteme im direkten Kreuzungsbereich.

e Alle Verbindungen, Schnitte und Uberlappungen sind nach
den Fachregeln des Klempnerhandwerks durch Weichloten
kraftschlissig, kapillarbrechend und dauerhaft absolut
wasserdicht zu schlie3en.

In den Einheitspreis einzukalkulieren sind alle értlichen
Passarbeiten, Kantungen, Lotmaterialien sowie die
erforderlichen Vorhalte- und Befestigungsmittel im engen
Bauteilwechsel.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.

4 St EP...........

***Schneefangsystem***

Zusatzliche Stiitzlattung fiir Schneefangsystem

Liefern und Montieren einer zusatzlichen hélzernen
Stitzlatte/Holzbohle (Breite ca. 140 mm) in Starke der
Traglattung direkt unterhalb der betroffenen Traglattenreihe. Die
Befestigung erfolgt jeweils zweifach mittels
korrosionsgeschutzter Holzschrauben pro Kreuzungspunkt
direkt in der Konterlattung/Tragkonstruktion.

105,2 m EP ............

Schneefang-Systempfannen aus Aluminium

Liefern und Einbauen von systemkompatiblen, formstabilen und
beschichteten Aluminium-Schneefangpfannen mit integrierter
Gitterstiitze bzw. Rundholzhalterung. Die Montage erfolgt
passend zum Deckbild im Austausch gegen die
Standard-Tondachziegel.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Satteldach Achse 1-4
Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.22

03.01.23

Inklusive Nebenleistungen nach VOB/C:

- Fachgerechtes Vorbohren und materialschonendes Aussparen
der angrenzenden Eindeckung.

- Statisch sichere Befestigung der Aluminiumpfannen mit jeweils
zwei systemgebundenen Edelstahl- bzw. korrosionsgeschitzten
Holzschrauben direkt in der Traglattung und Stiitzbohle

Material:
Aluminium-Guss, UV-bestandig pulverbeschichtet.

Farbe:
Passend zur Haupteindeckung.

Abstand:
Einbau im vorgegebenen Stutzabstand von ca.60cm geman
ZVDH-Lastberechnung (Schneelastzone).

88 St EP ............

Schneefanggitter / Schutzrohr-Barriere

Liefern und Montieren von korrosionsbestandigen
Schneefanggittern (Hohe ca.200mm) oder Schneefangrohren
(Doppelrohrsystem) in die zuvor montierten Gitterstitzen.
Inklusive aller systemgebundenen Rinnenschutzclips,
StolRverbinder und Endkappen gegen Verrutschen und
Korrosion.

Material:
Aluminium oder feuerverzinkter, beschichteter Stahl

Farbe: Passend zur Systempfanne/Dachfarbe.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.

***Dachdurchfiihrungen***

Sanitarliifter / Strangentliiftung DN 100 mit Universal-Grundplatte

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines universellen
Steildach-Sanitarlifters zur Abwasserrohrbeltftung nach DIN
1986-100 als regensicheres und komplett funktionsfertiges
System.

Der Einheitspreis versteht sich ausdricklich inklusive aller
nachfolgend aufgeflihrten Systemkomponenten,
Nebenleistungen und Abdichtungsarbeiten:

Grundplatte:
Universelle Lifter-Grundplatte (Nennweite DN 100) aus

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Titel Satteldach Achse 1-4
Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.24

schlagfestem, UV- und witterungsbestandigem Kunststoff,
farblich passend zur Haupteindeckung abgestimmt. Ausfiihrung
mit hochelastischer oberer, unterer und seitlich verformbarer
Plissierung/Passstreifen zur formschlissigen,
schlagregensicheren Anpassung an die Verfalzung und
Profilierung der Ziegeldeckung.

Lufterrohr:

Kunststoff-RaumentlGfter DN 100 (lange Ausfuhrung) mit
stromungsoptimierter Geometrie und integrierter
Kondensatabfiihrung Uber die Dachhaut. Ausfihrung mit
patentierter Gelenkhaube zur senkrechten Ausrichtung bei
Dachneigungen von 20° bis 50°, inklusive abnehmbarer
Regenhaube.

Anschluss & Innendichtung:

Flexibler, dehnbarer Verbindungsschlauch (L&dnge mind. 50 cm)
aus Weich-PVC zur spannungsfreien Zusammenfiihrung mit
der bauseitigen Fallleitung. Inklusive Reduzier-/Stufenadapter
(DN 100/ DN 70) und korrosionsgeschiitzter Spannklemme.

Fachgerechte Abdichtung & Nebenleistungen:
Unterdeckungs-Anschluss: Fachgerechtes Herstellen der
Durchdringung in der Unterkonstruktion
(Holzfaser-Unterdeckplatte bzw. Unterspannbahn). Luftdichter,
winddichter und riickstausicherer Anschluss mittels
systemkomformer, vorkonfektionierter Dichtmanschette oder
zugelassenen, UV-stabilen Systemklebebandern gemaf den
Z\V/DH-Fachregeln.

Ziegelanpassung: Handwerkliches Ausklinken, Verschleifen und
Anpassen der angrenzenden Dachziegel im Einbaubereich zur
Vermeidung von Spannungen und Gewahrleistung des
ungehinderten Wasserlaufs.

Befestigung: Zusatzliche Windsog- und Lagesicherung der
Grundplatte auf der Traglattung mit korrosionsgeschuitzten
Befestigungsschrauben.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.

7 St EP ............

***solar***

Solar-Durchgangsziegel (bis DN 70)

Liefern und Einbauen eines systemspezifischen
Solar-Durchgangsziegels im Farbton der Haupteindeckung zur
regensicheren Durchflihrung von Solarthermie- oder
PV-Stringleitungen durch die Ziegelflache.

Inklusive Nebenleistungen nach VOB/C (DIN 18338):

- Passgenauer Ausschnitt der Holzfaser-Unterdeckplatte.

- Regensicherer, winddichter Anschluss der Unterspannbahn

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03 Titel Satteldach Achse 1-4

03.01 Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mittels flexibler Kabel- bzw. Rohrmanschette.
- Raumseitig dauerhaft luftdichter Anschluss an die 30 mm
starke OSB-Platte mittels systemkompatibler
EPDM-Dampfsperrmanschette fiir Kabelbindel.

Material:
100% keramischer Ton (Formziegel als Einheit mit der
Haupteindeckung).

Farbe:
Naturrot, passgenau zur Glattziegeldeckung.

Dimension:
Geeignet zur Durchfiihrung von Kabeln/Leitungen bis max.
70mm.

Ausfihrung:
Inklusive aufgesetzter Dichtungsmanschette/Wetterkappe aus
UV-bestandigem EPDM-Kautschuk.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.
10 St EP GP oo,

03.01.25 Solar-Leitungs-Dachdurchfiihrung DN 110, DN 36°, abgestimmt auf Holzfaser-Unterdeckplatte

Liefern und fachgerecht Einbauen einer regensicheren
Dachdurchfiihrung fir Solarleitungen und Kabelblindel in die
Dachflache bei einer Dachneigung von 36°. Die Position
beinhaltet den kompletten, regensicheren und luftdichten
Anschluss durch die Dacheindeckung aus Dachziegeln, das
Trag- und Konterlattenraster (40/60 mm) sowie den
fachgerechten Anschluss an die Unterdeckplatte bzw. die
Unterspannbahn.

Die Ausfiihrung erfolgt streng nach den Fachregeln des
Deutschen Dachdeckerhandwerks, den Vorgaben der DIN
4108-7 sowie der VOB/C DIN 18334 (Dachdeckungsarbeiten).

Technische Mindestanforderungen:

e Systemkomponente: Solaufsatz / Durchgangspfanne DN
110, in Geometrie und Verfalzung exakt passend zur
vorhandenen Dacheindeckung aus Dachziegeln bei einer
Dachneigung von 36°.

e Material Durchgang: Witterungs-, frost- und UV-bestandiger
Hartkunststoff.Obere Dichtung (Haube): Elastische
EPDM-Manschette fir Leitungs- und Kabelbiindel von 10
mm bis 70 mm (temperaturbestandig bis mind. 100°C), mit
zusatzlicher integrierter Gummidichtung fir Sensorkabel
(bis max. 6 mm).

e Untere Dichtung (Zubehor zur Abdichtung): Flexible,
alterungsbestandige EPDM-Dichtmanschette mit breitem,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.26

stark selbstklebendem und butylbasierendem Randbereich.
Dieser muss fur die dauerhaft regensichere Verklebung auf
rauem Untergrund (Holzfaser-Unterdeckplatte bzw.
Unterspannbahn) geeignet und zugelassen sein.

e Farbe: Passend zur vorhandenen Ziegeldeckung nach Wahl
des AG.

Leistungsumfang (in EP einkalkuliert):

e Lieferung des kompletten Systems (Grundplatte fur
Dachziegel, Solaraufsatz, obere EPDM-Kabelmanschette,
untere EPDM-Dichtmanschette fir den
Platten-/Bahnanschluss, Befestigungsmittel).

e Fachgerechter Einbau und Einpassung der
Durchgangspfanne in das Traglattenraster (40/60 mm S10)
und die Regelflache der Dachziegel.

e Herstellen des passgenauen, kreisrunden Ausschnitts durch
die 35 mm starke Holzfaser-Unterdeckplatte (bzw.
Unterspannbahn) im Durchdringungsbereich.

e Sorgfaltiges Primern/Vorbehandeln der Holzfaserplatte im
Klebebereich (falls herstellerbedingt erforderlich) und
fachgerechte, faltenfreie, dauerhaft regensichere Verklebung
der EPDM-Dichtmanschette auf der Holzfaserplatte bzw.
Unterspannbahn.

e Kabel nach innen bis zum Ubergabepunkt Elektro ziehen.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.

2 St EP ............

***ortgang***

Ortgang-Knagge inkl. Gefachedammung

Liefern und fachgerechtes Montieren von formstabilen
Holz-Knaggen aus Konstruktionsvollholz (KVH) zur Ausbildung
des seitlichen Dachliberstands gemaf Detailzeichnung.
Inklusive aller statisch erforderlichen Holzbau-Verschraubungen
und Winkelanschlisse an die tragende Unterkonstruktion.

Abwicklung wie L-Winkel mit OSB 30mm, Schenkellangen je
22mm. Das Knaggengefache ist hohlraumfrei und lickenlos mit
einer Mineralwolle-Warmedammung (WLG 035) zur
Vermeidung von Warmebricken im Randbereich auszufiillen.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

33,5m EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220
03
03.01

Lv

Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Titel Satteldach Achse 1-4

Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.27

03.01.28

03.01.29

03.01.30

0OSB-Zargen- und Schalungsplatte im Riicksprung

Liefern und Montieren von feuchtraumbestandigen
Holzwerkstoffplatten (OSB/3 oder OSB/4, Nenndicke min. 20
mm) zur Ausbildung der vertikalen und horizontalen Zargen-
und Schalungskonstruktion des Ortgang-Ricksprungs. Die
Platten sind exakt auf Mal} (waagerechter Schenkel ca. 15cm,
senkrechter Hochzug ca. 18 cm) zuzuschneiden, fluchtgerecht
auszurichten und als tragfahiger Abdichtungsuntergrund
mechanisch stabil auf der Knaggen- bzw.
Mauerwerkskonstruktion zu verschrauben.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

11,4 m? EP..........

Durchlaufende Haftstreifen fiir Attikablech

Liefern und Montieren von kontinuierlichen, durchlaufenden
Haftstreifen (Halterprofilen) aus feuerverzinktem Stahlblech
(Materialstarke t = 1,25 mm) auf der aufieren Holzbohle lber
dem Klinkermauerwerk. Ausflhrung zur verdeckten, windsog-
und sturmsicheren Aufnahme der nachfolgenden
Zink-Abdeckung gemaR Klempner-Fachregel. Befestigung
mittels Edelstahlschrauben im Abstand von max. 40 cm.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

33,5m EP ............

Zulage fiir handwerkliche Eck- und Passstiicke

Zulage zu den Holzbau-, Abdichtungs- und Blechpositionen flr
das handwerksgerechte Einmessen und dreidimensionale
Ausbilden von Endstiicken, Richtungswechseln und Passecken
im direkten Verlauf des gezeigten Ortgangprofils. Die
metallischen Verbindungen sind absolut regendicht im
Weichlbétverfahren kraftschlissig zu schlief3en.

6 St EP...........

Ortgang-Anschlussblech (Innenliegende Kastenrinne/Kehle)

Liefern und Montieren eines mafgefertigten, gekanteten
Anschlussblechs als verdeckt liegende Rinne zwischen der
Ziegelflache und dem ansteigenden Mauerwerk. Inklusive
handwerklichem Zuschnitt und regendichtem Einbau unter die

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.07.2026 - Seite 57



Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220
03
03.01

Lv

Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Titel Satteldach Achse 1-4

Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.31

03.01.32

03.01.33

Eindeckung.

Material: Titanzink oder Aluminium, Dicke 0,7mm, Zuschnitt ca.
333mm, 4-,mal gekantet.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

33,5m EP ............

Attikabohle (Ortgangkrone)

Liefern und Montieren einer formstabilen Holzbohle auf der
Mauerkrone des Ortgangs als Unterkonstruktion fur die
Blechabdeckung. Inklusive fluchtgerechtem Ausrichten und
mechanischer Verankerung im Mauerwerk.

Male:
Starke ca. 40mm, Breite ca. 14cm.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

33,5m EP ............

Attikablech / Ortgang-Mauerabdeckung

Liefern und Montieren einer gekanteten Blechabdeckung auf
der Holzunterkonstruktion der Ortgang-Mauerkrone. Inklusive
indirekter Halterbefestigung, Gefalleausbildung und
regendichter StoRausfuhrung.

Material:
Titanzink beschichtet, Dicke 0,7mm.
Abwicklung: ca. 416mm, 6-mal gekantet

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

33,5m EP ...........

*Brandwand***

Brandschutz-Schottung aus Steinwolle (liber Brandwand)

Liefern und lickenloses Einbauen einer hochfeuerfesten
Dammschicht im direkten Bereich Uber der Mauerkrone der
Trennwand als Brandabschottung im Sparrenzwischenraum bis
Unterkante Unterdeckplatte.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
03 Titel Satteldach Achse 1-4
03.01 Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Material:
Steinwolle, Schmelzpunkt >1000°C, nicht brennbar
(Baustoffklasse A1), Dicke 60mm.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.01.5, 06.05.01, 06.06.2.3.
72,3 m EP GP

03.01.34 Nicht brennbare Unterspannbahn / Abklebung im Brandwandbereich

Liefern und Verlegen eines Streifens einer nicht brennbaren
Unterspannbahn bzw. entsprechenden Brandschutz-Abklebung
im direkten Ubergangsbereich (iber der Brandwand zur
Aufrechterhaltung der Brandabschnittstrennung in der
wasserfuhrenden Ebene.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.01.5, 06.05.01, 06.06.2.3.
72,3 m EP GP

03.01.35 U-Profil zur statischen Uberbriickung / Traglattung (40/60/1,6mm)

Liefern und Montieren von korrosionsgeschitzten
Stahl-U-Profilen im Bereich der Wanduberbrickung zur
Aufnahme der Dachlatten, um die statische Kontinuitat der
Lattung ohne Brandweiterleitung sicherzustellen.

MaRe: 40 /60 /1,6mm

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.01.5, 06.05.01, 06.06.2.3.
130,1 m EP GP e

03.01.36 Befestigung Dachlatten an U-Profil mit seitlichen Laschen

Handwerkliches Anschlief3en und Fixieren der hdlzernen
Traglatten (40/60mm) an die eingebauten Stahl-U-Profile mittels
systemgebundenen, seitlichen Laschen und bauaufsichtlich
zugelassenen Bohr-/Holzschrauben.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.01.5, 06.05.01, 06.06.2.3.
130,1 m EP GP e

***Allgemein***

03.01.37 Provisorische Regenentwdsserung
nach Montage der Regenrinne bis zur Montage der
Fallleitungen muss eine provisorische Regenentwasserung
montiert und vorgehalten werden.
Montage an jedem Rinnenablaufstutzen von einen 90°-Bogen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
03 Titel Satteldach Achse 1-4
03.01 Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

oder Flexrohranschluss mit ca. 12,00m PVC Rohr DN100/150
anbringen, um das Wasser vom Gebaude wegzuleiten,
einschlieBlich Befestigung.

Anzahl: 6 Stlck
Lange: ca. 12m

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 03.01
Allgemein, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.07.2026 - Seite 60



Leistu ngsve rzeichnis Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

03 Titel Satteldach Achse 1-4

03.02 Bereich Absturzsicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02 Bereich Absturzsicherung

03.02.1 Sicherheitsdachhaken fiir Ziegeleindeckung, liefern und montieren

Lieferung und fachgerechte Montage eines
Sicherheitsdachhakens als Anschlageinrichtung und Haltepunkt
fur Dachauflegeleitern.Produktwerte: Edelstahl (A2/A4), gepruft
nach DIN EN 517:2006, Typ B, zugelassen fiir mindestens 1
Person.Bauform: Gekropft fir Ziegeleindeckung, mit variabel
ausrichtbarer Grundplatte und permanentem Datamatrix-Code
(DMC).Montage: Befestigung mit 5 Edelstahlschrauben im
Sparren (auch durch Aufsparrendammung bis 200 mm
mdglich).Dachhandwerk: Fachgerechtes Ausklinken und
Anpassen der Dachziegel fir eine schadensfreie, regensichere
Eindeckung nach ZVDH-Fachregel.Nachweis: Ubergabe einer
lickenlosen, fotogestiitzten Montagedokumentation an den
Gebaudebetreiber.Hinweis: Statische Prifung der
Dachkonstruktion erfolgt bauseits.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.
15 St EP GP

03.02.2 Schienenhalterung fiir Steildach-Sicherungssystem, liefern und montieren

Lieferung und fachgerechte Montage einer Systemhalterung zur
Aufnahme einer horizontalen Schienen-Anschlageinrichtung auf
Steildachflachen.Material & Bauform:
Aluminium-/Edelstahlkonstruktion, Ausfiihrung mit gekrépftem
Holm zur schadensfreien Uberbriickung der Dachlattung bei
Ziegeleindeckungen.Flexibilitat: Ausgestattet mit einer variabel
ausrichtbaren Grundplatte zur optimalen Anpassung an das
Ziegelraster.Kennzeichnung: Werkseitig versehen mit einer
fortlaufenden, witterungsbestandigen Seriennummer zur
eindeutigen Identifizierung und Dokumentation.Montage:
Einschrauben direkt in die tragende Holzkonstruktion. Inklusive
systemzugehoérigem Befestigungsmaterial (Schraubenlange 150
mm).Voraussetzung: Geeignet fir Mindest-Dachsparrenmalle
von 60 x 120 mm.Dachhandwerk: Fachgerechtes
Ausklinken/Anpassen der Dachziegel fiir eine regensichere
Eindeckung nach ZVDH-Fachregel.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.
66 St EP GP oo,

03.02.3 Lieferung und fachgerechte Montage einer Endsystemhalterung

Lieferung und fachgerechte Montage einer Endsystemhalterung
mit integriertem Endstopp zum sicheren Abschluss einer
horizontalen Sicherungsschiene auf Steildachern.

Normung: Geprift nach DIN EN 795:2012 und CEN/TS
16415:2017.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsve rzeichnis Grundschule Stickgras (P22-03)

3220
03
03.02

LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
Titel Satteldach Achse 1-4
Bereich Absturzsicherung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.4

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Funktion: Integrierter Riegel zum Aufsetzen und Arretieren des
Systemgleiters.

Bauform: Aluminium-/Edelstahlkonstruktion, gekropft fur
Ziegeleindeckung, variabel ausrichtbare Grundplatte.

Kennzeichnung: Fortlaufende, witterungsbestandige
Seriennummer.

Montage: Direkt im Holzsparren (Mindestmaf 60 x 120 mm) mit
systemzugehorigen Schrauben (Lange 150 mm).

Dachhandwerk: Fachgerechtes Ausklinken der Ziegel fiir eine
regensichere Eindeckung nach ZVDH-Fachregel.

Nachweis: Ubergabe einer fotogestiitzten
Montagedokumentation.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.
2 St EP GP

Fiihrungsschiene fiir Schienen-Sicherungssystem, liefern und montieren

Lieferung und fachgerechte Montage einer horizontalen
Fahrungsschiene zur Aufnahme von beweglichen
Anschlagpunkten (Gleitern) auf Dachflachen.

Normung: Geprift nach DIN EN 795:2012 (Typ D) und DIN
CEN/TS 16415:2017.

Zulassung: Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ)
und U-Zeichen als Verwendbarkeitsnachweis.

Material & Malde: Profil aus witterungsbestandigem Aluminium,
Standard-Elementlange 2.340 mm.

Montage: Fachgerechtes Aufsetzen, Ausrichten und sicheres
Verbinden auf den bauseitig montierten Systemhalterungen
gemal Herstellervorgabe.

Nachweis: Eintragung der Schienenkomponenten in die
fotogestiitzte Montagedokumentation.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Grundschule Stickgras (P22-03)
3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
03 Titel Satteldach Achse 1-4

03.02 Bereich Absturzsicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.02.5 StoRverbinder fiir Schienen-Sicherungssystem, liefern und montieren

Lieferung und fachgerechte Montage eines Schienenverbinders
zur kraftschlissigen und stufenlosen Kopplung von zwei
Fihrungsschienen.

Normung: Geprift nach DIN EN 795:2012 (Typ D) und DIN
CEN/TS 16415:2017.

Zulassung: Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ)
und U-Zeichen.

Material: Hochfestes, witterungsbestandiges Aluminium,
passgenau auf das Schienenprofil abgestimmt.

Montage: Bohrungsfreie, kraftschlissige Verbindung der
SchienenstoRe zur Gewahrleistung eines barrierefreien
Gleiteruberflugs.

Nachweis: Fotodokumentation des ordnungsgemaf montierten
Verbinders fiir die Systemakte.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.
22 st EP GP

03.02.6 Kugelgelagerter Gleiter fiir Schienen-Sicherungssystem, liefern und libergeben

Lieferung und betriebsfertige Ubergabe eines mitlaufenden
Schienengleiters (Laufers) als beweglicher Anschlagpunkt fur
die personliche Schutzausriistung gegen Absturz (PSAgA).

Normung: Geprift nach DIN EN 795:2012 (Typ D) und DIN
CEN/TS 16415:2017.

Zulassung: Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ)
und U-Zeichen.

Material & Technik: Hergestellt aus hochfestem Aluminium,
kugelgelagert fur einen reibungslosen und blockierungsfreien
Lauf ber SchienenstéRe hinweg.

Kapazitat: Zugelassen fir die Nutzung durch maximal 1 Person.
Kennzeichnung: Fortlaufende, witterungsbestandige

Seriennummer zur eindeutigen Identifizierung und Erfassung im
Prifbuch.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
03 Titel Satteldach Achse 1-4
03.02 Bereich Absturzsicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Leistungsumfang: Lieferung, Funktionsprifung auf dem
installierten Schienensystem und Ubergabe der
Bedienungsanleitung an den Gebaubebetreiber.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.
18t EP GP
03.02.7 System-Typenschild fiir Anschlageinrichtungen, liefern und montieren
Lieferung und gut sichtbare Montage des vorgeschriebenen
System-Kennzeichnungsschildes am Zugang zur
Anschlageinrichtung.
Funktion: Kennzeichnung des installierten Sicherungssystems
gemal den geltenden Unfallverhutungsvorschriften (DGUV
Regel 112-198 / ehem. BGR 198).
Bauform: Abgewinkelte Ausfliihrung aus witterungsbestandigem
Material, optimiert zur direkten und dauerhaften Befestigung auf
Anschlageinrichtungen oder Schienenprofilen.
Inhalt: Das Schild muss alle relevanten Systemdaten enthalten
(Herstellerunabhangige Angaben zu Prifnormen,
Installationsdatum, Seriennummern, maximale Personenanzahl
und das nachste Prufdatum).
Montage: Fachgerechte Fixierung am primaren Einstiegspunkt
der Dachflache zur lickenlosen Information des Nutzers vor
dem Betreten der Anlage.
1St EP GP
03.02.8 Tellerkopfschraube Edelstahl 8 x 200 mm, liefern und verarbeiten
Lieferung und fachgerechtes Einbringen von
Tellerkopfschrauben zur statischen Befestigung von Bauteilen
oder Konterlatten in der Holzkonstruktion.
Material: Korrosionsbestandiger Edelstahl A2 (V2A) firr den
dauerhaften Einsatz im Auf3en- und Dachbereich.
Mafe: Durchmesser 8,0 mm, Gesamtlange 200 mm.
Antrieb & Kopfform: Flacher Tellerkopf mit kraftschlissigem
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

03 Titel Satteldach Achse 1-4

03.02 Bereich Absturzsicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Torx-Antrieb (TX40) fur hohen Anpressdruck ohne
Holzspaltung.

Verarbeitung: Maschinelles, tiefenstabiles Einschrauben in
tragende Holzbauteile (z. B. Sparren) gemal statischer Vorgabe
oder Herstellervorschrift.

110 St EP ..o

Summe Bereich 03.02

Absturzsicherung, Netto:

Summe Titel 03

Satteldach Achse 1-4, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

04 Titel Satteldach Achse 4-5

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04 Titel Satteldach Achse 4-5

04.01 Bereich Allgemein

04.01.1

04.01.2

04.01.3

***Steildach-Grundaufbau und Holzbau***

Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)

Liefern und vollflachiges Verlegen von hydrophobierten
Holzfaser-Unterdeckplatten auf den Sparren als
diffusionsoffene, zweite wasserfihrende Ebene. Einschliellich
Nut- und Federverbindung sowie dem erforderlichen Verschnitt
an Kanten und Traufe.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

382,3 m? EP ............

Zulage Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)

Liefern und vollflachiges Verlegen von hydrophobierten
Holzfaser-Unterdeckplatten in Kleibereichen oder als
Aufdopplung im Bereich des Ortganges als diffusionsoffene,
zweite wasserfliihrende Ebene. Einschlie3lich stumpfem Sto3
oder Nut- und Federverbindung sowie dem erforderlichen
Verschnitt an Kanten und Traufe.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

21 m? EP...........

Unterspannbahn (ZusatzmaBnhame Trauf-/First-/Ortgangbereich)

Liefern und Verlegen einer diffusionsoffenen Unterspann- bzw.
Unterdeckbahn auf den Holzfaserplatten. Ausfihrung als
Zusatzmalinahme gemal den Einbaurichtlinien fiir erhdhte
Anforderungen an die Unterdeckplatte. Inklusive winddichter
Verklebung aller Langs- und Queriberlappungen mit
Systemklebeband.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

165,7 m? EP ...........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220
04
04.01

Lv

Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Titel Satteldach Achse 4-5

Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.4

04.01.5

04.01.6

Konterlattung mit Nageldichtung

Liefern und Montieren von Konterlatten aus Nadelholz parallel
zum Sparrenverlauf, mechanisch durch die Unterdeckplatte
hindurch befestigt. Inklusive Nebenleistung: Liefern und
fachgerechtes Anbringen von Nageldichtungsbandern oder
Nageldichtungsmassen unterhalb der Konterlattung zur
Absicherung der Perforationsstellen.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

382,3 m? EP...........

Traglattung fiir Ziegeldeckung

Liefern und Montieren von Dachlatten aus Nadelholz,
rechtwinklig zur Konterlattung. Der Lattenabstand ist exakt auf
das Deckmal} der gewahlten Dachziegel einzumessen.
Gute/Malke: Sortierklasse S10, Querschnitt 40/60mm.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

382,3 m? EP...........

**Dachdeckung und Systemzubehor***

Dachdeckung mit groRformatigen Glattziegeln

Liefern und fachgerechtes Eindecken der vorbereiteten
Traglattung im Verband oder in Reihe mit groRformatigen,
ebenen Tondachziegeln (Glattziegeln) aus 100% reinem Ton.
Die Deckung erfolgt regensicher unter Einhaltung des
herstellerspezifischen Deckbildes .Inklusive Nebenleistungen
nach VOB/C:

- Einmessen der Lattung auf die produktspezifische Decklange
von ca. 39,6cm und eine Deckbreite von ca. 25 cm.

-, Handwerklicher Verschnitt sowie materialbedingter
Mehraufwand fir Passbereiche.

- Liefern und fachgerechtes Montieren von systemgebundenen,
korrosionsbestandigen Sturmklammern aus Edelstahldraht oder
mit gleichwertiger Korrosionsschutzbeschichtung zur
fachgerechten Windsogsicherung gemaf ZVDH-Fachregel fir
Lattung 40/60mm.

Ziegeltyp:
Ebener Glattziegel, Kopf- und Seitenverfalzung.

Material:
Keramischer Tondachziegel.

Farbe/Oberflache:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Leistu ngsve rzeichnis Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

04 Titel Satteldach Achse 4-5

04.01 Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Naturrot (oder nach Wahl des Bauherrn gemaf
Standard-Farbliste des Herstellers).

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.
382,3 m? EP GP

04.01.7 Fachgerechte Ausbildung von Dachdurchdringungen (Zuschnitt oder Formziegel)

Herstellen von fachgerechten Dachdurchdringungen an runden
oder eckigen Bauteilen (z. B. Sanitarrohre, PV-Halterungen).
Die Ausfihrung erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers
entweder durch das handwerkliche Beischneiden der ebenen
Tondachziegel (inkl. staubarmem Zuschnitt, Entgratung und
mechanischer Sicherung mit Edelstahl-Befestigungsmitteln)
ODER durch das Liefern und Einbauen von systemkompatiblen
Durchgangs-/Formziegeln inklusive aller systemzugehdrigen
Dichtmanschetten. Die Ausfiihrung muss in beiden Varianten
den geltenden ZVDH-Fachregeln entsprechen. Mit dem
Einheitspreis sind alle Leistungen unabhangig von der
gewahlten Ausflhrungsvariante abgegolten.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.
3 St EP GP oo,

04.01.8 Zulage Anarbeiten der Ziegeldeckung an Durchdringung Lamellenfortlufthaube

Zulage zur Hauptdeckposition flr das fachgerechte,
handwerkliche Beischneiden und Einpassen der ebenen
Tondachziegel an runde Durchfiihrungen der
Lammemfortlufthaube bis DN60O.

Inklusive staubarmem Zuschnitt, Entgraten der Kanten und
zusatzlicher mechanischer Sicherung angeschnittener Ziegel
mittels Edelstahl-Befestigungsmitteln gemal ZVDH-Fachregel.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.
1 St EP GP oo,

04.01.9 Zulage fiir Ortgangdeckung

Liefern und fachgerechtes Verlegen von passenden
Ortgangziegeln bzw. Kantholzaufdopplung..

Inklusive Nebenleistungen nach VOB/C:

Mechanische Befestigung jedes Formziegels mit
korrosionsbestandigen Holzschrauben, Mindesteinschraubtiefe
24mm in die Unterkonstruktion.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
04 Titel Satteldach Achse 4-5
04.01 Bereich Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einhalten des Mindestabstands von 1cm zur Giebelwand.
Material/Farbe:
Passend zur Haupteindeckung.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.
21m EP GP
04.01.10 Trockenfirst mit Firstrollen
Liefern und Herstellen eines belifteten Trockenfirsts nach
Z\VVDH-Fachregeln und DIN 18338 (VOB/C) als regensicheres
Komplettsystem.
Inklusive aller Systemkomponenten und Nebenleistungen:
Firstlattenhalter & Firstlatte:
Hohenverstellbare, metallisch korrosionsgeschutzte Halter auf
Sparren montieren. Fluchtgerechte Firstlatte aus KVH (S10,
mind. 24 x 48 mm) liefern und fixieren.
First-/Gratrolle:
Diffusionsoffene, UV-bestandige Gewebe-/Alu-Rolle liefern und
verlegen. Breite: mindestens 340 bis 390 mm (fur breite
Unterdeckungen). Rander fachgerecht auf die Haupteindeckung
aufwalzen.
Firstziegel:
Eckige Ton-Firstziegel passend zur Haupteindeckung liefern
und verlegen (Bedarf ca. 2,6-2,7 Stk/m). Inklusive
systempassender Firstanfangs- und Firstendziegel am Ortgang.
Windsogsicherung:
Jeden Firstziegel sturmsicher mit systemgebundener
Edelstahl-Firstklammer (mind. 0,6 kN/m) und Holzschraube (d =
4,5 mm, Einschaubtiefe mind. 24 mm) auf der Firstlatte
befestigen.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.7.
39 m EP o GP
**Traufe***
04.01.11 Traufbohle aus Konstruktionsvollholz (KVH) 30mm fiir Rinnen- und Blechaufnahme

ieferung und fachgerechte Montage einer massiven Traufbohle
(Holzunterbau) aus technisch getrocknetem Nadelholz,
Sortierklasse S10 (KVH), im Traufpunkt auf den
Sparrenkopfen.Die Bohle dient als stabiler Untergrund fir den
flachen Einlauf der Dampfsperre, die Aufnahme der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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04.01

LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
Titel Satteldach Achse 4-5
Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.12

04.01.13

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Rinnenhalter der Kastenrinne sowie als statische Basis fur die
Gesimskonstruktion. Inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Abschragungen gemaf Dachneigung sowie der
fluchtgerechten, versenkten Verschraubung mit bauaufsichtlich
zugelassenen, korrosionsgeschutzten Holzschrauben in die
Sparrenachsen.

Materialstarke. 30mm
Hohe ca. 120mm

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.
39m EP GP oo,

Unterkonstruktion aus OSB-Platten / Holzwerkstoff fiir Gesimsabdeckung

Lieferung und Montage einer formstabilen Unterkonstruktion
(Schalung) im Bereich des Gesimses zur fachgerechten
Montage des Abtropfblechs (Gesimsabdeckung).Die
Ausfiihrung erfolgt mittels feuchtebestandigen
Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB/3 oder Furnierschichtholz),
Dicke mindestens 22 mm, passgenau zugeschnitten und auf
der Unterkonstruktion/Traufbohle fixiert. Gemaf Planzeichnung
ist eine leichte Gefalleausbildung nach auf3en hin (z. B. 13°/
Gefallekeil) einzurichten, um stehendes Wasser unter dem
Blech zu verhindern. Inklusive aller Befestigungsmaterialien und
dem biindigen Anschluss an das Verblendmauerwerk.

Ausfuhrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1,4,5,6.
39m EP o GP i

Gesimsabdeckung / Abtropfblech aus Titanzink 0,7 mm

Lieferung und Montage eines maf3geschneiderten, z-formig
gekanteten Abtropfblechs (Gesimsabdeckung) aus Titanzink
(0,7 mm) auf der vorbereiteten Holzunterkonstruktion.Das Blech
ist so unter der Unterspannbahn zu positionieren und zu
befestigen, dass anfallende Feuchtigkeit schadlos in die
Kastenrinne geleitet wird. Inklusive Ausbildung einer
fachgerechten Tropfkante mit Abstand zum
Verblendmauerwerk, indirekter Befestigung mittels Haften (um
temperaturbedingte Langenausdehnungen zu ermdglichen)
sowie das Verloten der StoRe.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1,4,5,6.
39 m EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
04 Titel Satteldach Achse 4-5
04.01 Bereich Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.01.14 Traufseitiges Liiftungs- und Insektenschutzprofil
Liefern und Montieren eines gelochten
Trauf-Insektenschutzgitters (Liftungsband) aus
korrosionsbestandigem Material (Kunststoff oder Aluminium) im
Bereich des Lufteintritts der Konterlattenebene.
Ausfuhrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1,4,5,6.
78 m EP GP oo,
04.01.15 Vorgehangte Kastenrinne (NenngrofRe 400)
Liefern und Montieren einer vorgehangten Kastenrinne inklusive
aller erforderlichen Systemkomponenten (Rinnenverbinder,
Endstlcke). Inklusive Nebenleistung: Einlassen, Ausrichten und
Befestigen der Rinnenhalter auf der Holzkonstruktion zur
Gewahrleistung des normgerechten Gefalles.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.
39m EP GP oo,
04.01.16 Zulage Dehnungsausgleich Kastenrinne
Zulage fur den Einbau von Bewegungselementen als
Dehnungsausgleich fir die mehrteilige Kastenrinne.
6 St EP GP e
04.01.17 Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 100
Senkrechter Ablauf von Kastenrinnen, gel6tet, mit
Rinnenstutzen, nach unten fir rundes Regenfallrohr DN100 aus
Zink.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.
3 St EP GP oo,
04.01.18 Aussparung Ablauf Gesimsabdeckung
Zulage fur die Aussparung des sekrechten Ablaufes der
Kastenrinne durch die Gesimsabdeckung, gel6tet, nach unten
fur rundes Regenfallrohr DN100/150 aus Zink.
3 St EP o GP
04.01.19 Begrenzungsblech / Schwallschutz am Ubergang Ortgang zu Kastenrinne
Liefern und handwerksgerechtes Herstellen sowie Einbauen
eines erhdhten seitlichen Begrenzungs- und
Schwallschutzbleches aus Titanzink (Materialdicke mindestens
0,7 mm) im Kreuzungspunkt der seitlichen Ortgangrinne und
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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04.01
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Titel Satteldach Achse 4-5
Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.20

der horizontalen Trauf-Kastenrinne 400/500 geman
Ausfihrungsplanung.

Das Blech ist als vertikaler, formstabiler Randverschluss so zu
dimensionieren und aufzuborden, dass das mit hoher
FlieRgeschwindigkeit ankommende Dachflachen- und
Ortgangwasser sicher aufgefangen, umgeleitet und schadlos in
die Kastenrinne eingeleitet wird. Ein seitliches Hinausschiefl3en
oder Uberspritzen von Regenwasser iiber den Rinnenrand in
die Fassadenkonstruktion oder die Dammebene ist konstruktiv
auszuschliel3en.

Leistungsumfang und handwerkliche Ausfihrung:

e Exaktes Ausklinken, Anpassen und fassadenbiindiges
Ausrichten des Bleches vor Ort an die unterschiedlichen
Querschnittsgeometrien der einmuindenden Ortgangrinne
und der Kastenrinne.

e Herstellen des fachgerechten, materialhomogenen
Rinnenendverschlusses (Kopfstiick/Endkappe) fir beide
Rinnensysteme im direkten Kreuzungsbereich.

e Alle Verbindungen, Schnitte und Uberlappungen sind nach
den Fachregeln des Klempnerhandwerks durch Weichloten
kraftschlissig, kapillarbrechend und dauerhaft absolut
wasserdicht zu schlielRen.

In den Einheitspreis einzukalkulieren sind alle értlichen
Passarbeiten, Kantungen, Lotmaterialien sowie die
erforderlichen Vorhalte- und Befestigungsmittel im engen
Bauteilwechsel.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.

4 St EP ...........

***Schneefangsystem***

Zusatzliche Stiitzlattung fiir Schneefangsystem

Liefern und Montieren einer zusatzlichen hélzernen
Stitzlatte/Holzbohle (Breite ca. 140 mm) in Starke der
Traglattung direkt unterhalb der betroffenen Traglattenreihe. Die
Befestigung erfolgt jeweils zweifach mittels
korrosionsgeschutzter Holzschrauben pro Kreuzungspunkt
direkt in der Konterlattung/Tragkonstruktion.

57 m EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Satteldach Achse 4-5
Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.21

04.01.22

04.01.23

Schneefang-Systempfannen aus Aluminium

Liefern und Einbauen von systemkompatiblen, formstabilen und
beschichteten Aluminium-Schneefangpfannen mit integrierter
Gitterstiitze bzw. Rundholzhalterung. Die Montage erfolgt
passend zum Deckbild im Austausch gegen die
Standard-Tondachziegel.

Inklusive Nebenleistungen nach VOB/C:

- Fachgerechtes Vorbohren und materialschonendes Aussparen
der angrenzenden Eindeckung.

- Statisch sichere Befestigung der Aluminiumpfannen mit jeweils
zwei systemgebundenen Edelstahl- bzw. korrosionsgeschuitzten
Holzschrauben direkt in der Traglattung und Stiitzbohle

Material:
Aluminium-Guss, UV-bestandig pulverbeschichtet.

Farbe:
Passend zur Haupteindeckung.

Abstand:
Einbau im vorgegebenen Stutzabstand von ca.60cm gemaf
ZVDH-Lastberechnung (Schneelastzone).

48 St EP ............

Schneefanggitter / Schutzrohr-Barriere

Liefern und Montieren von korrosionsbestandigen
Schneefanggittern (Hohe ca.200mm) oder Schneefangrohren
(Doppelrohrsystem) in die zuvor montierten Gitterstitzen.
Inklusive aller systemgebundenen Rinnenschutzclips,
StolRverbinder und Endkappen gegen Verrutschen und
Korrosion.

Material:
Aluminium oder feuerverzinkter, beschichteter Stahl

Farbe: Passend zur Systempfanne/Dachfarbe.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.

57 m EP ............

***Dachdurchfiihrungen***

Sanitarliifter / Strangentliiftung DN 100 mit Universal-Grundplatte
Liefern und fachgerechtes Einbauen eines universellen
Steildach-Sanitarlifters zur Abwasserrohrbeltftung nach DIN
1986-100 als regensicheres und komplett funktionsfertiges
System.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

04 Titel Satteldach Achse 4-5

04.01 Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Der Einheitspreis versteht sich ausdricklich inklusive aller
nachfolgend aufgeflihrten Systemkomponenten,
Nebenleistungen und Abdichtungsarbeiten:

Grundplatte:

Universelle Lifter-Grundplatte (Nennweite DN 100) aus
schlagfestem, UV- und witterungsbestandigem Kunststoff,
farblich passend zur Haupteindeckung abgestimmt. Ausfihrung
mit hochelastischer oberer, unterer und seitlich verformbarer
Plissierung/Passstreifen zur formschlissigen,
schlagregensicheren Anpassung an die Verfalzung und
Profilierung der Ziegeldeckung.

Lufterrohr:

Kunststoff-Raumentlifter DN 100 (lange Ausfiihrung) mit
strdmungsoptimierter Geometrie und integrierter
Kondensatabfiihrung Gber die Dachhaut. Ausflihrung mit
patentierter Gelenkhaube zur senkrechten Ausrichtung bei
Dachneigungen von 20° bis 50°, inklusive abnehmbarer
Regenhaube.

Anschluss & Innendichtung:

Flexibler, dehnbarer Verbindungsschlauch (Ladnge mind. 50 cm)
aus Weich-PVC zur spannungsfreien Zusammenfihrung mit
der bauseitigen Fallleitung. Inklusive Reduzier-/Stufenadapter
(DN 100 / DN 70) und korrosionsgeschutzter Spannklemme.

Fachgerechte Abdichtung & Nebenleistungen:
Unterdeckungs-Anschluss: Fachgerechtes Herstellen der
Durchdringung in der Unterkonstruktion
(Holzfaser-Unterdeckplatte bzw. Unterspannbahn). Luftdichter,
winddichter und rlckstausicherer Anschluss mittels
systemkomformer, vorkonfektionierter Dichtmanschette oder
zugelassenen, UV-stabilen Systemklebebandern gemaf den
ZVDH-Fachregeln.

Ziegelanpassung: Handwerkliches Ausklinken, Verschleifen und
Anpassen der angrenzenden Dachziegel im Einbaubereich zur
Vermeidung von Spannungen und Gewahrleistung des
ungehinderten Wasserlaufs.

Befestigung: Zusatzliche Windsog- und Lagesicherung der
Grundplatte auf der Traglattung mit korrosionsgeschutzten
Befestigungsschrauben.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.

2 St EP...........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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04 Titel Satteldach Achse 4-5

04.01 Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

04.01.24 Einbau Lamellenfortlufthaube DN 560 im Schragdach (bauseitiges Bauteil)

Fachgerechter Einbau, konstruktive Sicherung und absolut
regendichte Einbindung einer vom Gewerk HLS angelieferten
Lamellenfortlufthaube DN 560 in den Schragdachaufbau.

Technische Spezifikationen & Leistungsumfang:

* Dachdurchbruch & Zimmermannsarbeiten: Herstellen des
Durchbruchs durch die Dacheindeckung, Lattung und
Unterspannung. Einschliel3lich fachgerechtem Einbau eines
holzernen Tragwechsels zwischen den vorhandenen Sparren

zur statischen Lastabtragung der Haube und zur Aufnahme der
Windkrafte.

* Luftdichtheit & Dampfsperre: Fachgerechter, absolut luftdichter

Anschluss der raumseitigen Dampfsperre/-bremse an das

Durchdrgungsrohr mittels systemkonformer Manschetten oder
Hochleistungs-Klebebandern gemaf DIN 4108-7

.» Unterdeckung / Regensicherheit: Herstellen einer
regensicheren Zusatzmafllnahme
(Unterdach-/Unterdeckschleife) oberhalb der Durchfliihrung mit
Gefalle, um eventuell hinterlaufendes Wasser sicher in das
benachbarte Sparrenfeld abzuleiten.

» Handwerkliche Blechverwahrung: Liefern und Montieren einer
grofl3formatigen, individuell angepassten Blechschiirze (Sucher)
aus Titanzink, passend zur Dachneigung und der vorhandenen
Eindeckung. Die Verwahrung ist im oberen Bereich unter die

Ziegel zu schieben und seitlich/unten fachgerecht auf die

Dacheindeckung aufzulegen und einzuarbeiten.
* Montage & Beiarbeiten: Passgenaues Beiarbeiten der

Warmedammung (Warmebrickenfreiheit) und das

materialschlissige Beischneiden der Dachziegel/-steine.
Fachgerechtes Aufsetzen, lotrechtes Ausrichten und
sturmsicheres Verschrauben der Lamellenhaube auf der
Unterkonstruktion.Abrechnungshinweis:

Die Abrechnung erfolgt je Stick (Stk) der fertig montierten und
eingedichteten Haube. Das Hauptbauteil (Haube) wird gestellt.
In den Einheitspreis einzukalkulieren sind das Holz fur den

Wechsel, das Material der Blechverwahrung sowie alle Dicht-

und Befestigungsmittel.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.

1St EP o

***Ortgang***

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Satteldach Achse 4-5

Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.25

04.01.26

04.01.27

Ortgang-Knagge inkl. Gefachedammung

Liefern und fachgerechtes Montieren von formstabilen
Holz-Knaggen aus Konstruktionsvollholz (KVH) zur Ausbildung
des seitlichen Dachliberstands gemaf Detailzeichnung.
Inklusive aller statisch erforderlichen Holzbau-Verschraubungen
und Winkelanschlisse an die tragende Unterkonstruktion.

Abwicklung wie L-Winkel mit OSB 30mm, Schenkellangen je
22mm. Das Knaggengefache ist hohlraumfrei und lickenlos mit
einer Mineralwolle-Warmedammung (WLG 035) zur
Vermeidung von Warmebricken im Randbereich auszufiillen.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

21m EP...........

0OSB-Zargen- und Schalungsplatte im Riicksprung

Liefern und Montieren von feuchtraumbestandigen
Holzwerkstoffplatten (OSB/3 oder OSB/4, Nenndicke min. 20
mm) zur Ausbildung der vertikalen und horizontalen Zargen-
und Schalungskonstruktion des Ortgang-Ricksprungs. Die
Platten sind exakt auf Mal} (waagerechter Schenkel ca. 15¢cm,
senkrechter Hochzug ca. 18 cm) zuzuschneiden, fluchtgerecht
auszurichten und als tragfahiger Abdichtungsuntergrund
mechanisch stabil auf der Knaggen- bzw.
Mauerwerkskonstruktion zu verschrauben.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

7,1 m? EP...........

Durchlaufende Haftstreifen fiir Attikablech

Liefern und Montieren von kontinuierlichen, durchlaufenden
Haftstreifen (Halterprofilen) aus feuerverzinktem Stahlblech
(Materialstarke t = 1,25 mm) auf der dulReren Holzbohle tUber
dem Klinkermauerwerk. Ausflihrung zur verdeckten, windsog-
und sturmsicheren Aufnahme der nachfolgenden
Zink-Abdeckung gemaf’ Klempner-Fachregel. Befestigung
mittels Edelstahlschrauben im Abstand von max. 40 cm.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

21 m EP ...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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04 Titel Satteldach Achse 4-5
04.01 Bereich Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.01.28 Zulage fiir handwerkliche Eck- und Passstiicke
Zulage zu den Holzbau-, Abdichtungs- und Blechpositionen fir
das handwerksgerechte Einmessen und dreidimensionale
Ausbilden von Endstiicken, Richtungswechseln und Passecken
im direkten Verlauf des gezeigten Ortgangprofils. Die
metallischen Verbindungen sind absolut regendicht im
Weichlbétverfahren kraftschlissig zu schlief3en.
6 St EP GP oo,
04.01.29 Ortgang-Anschlussblech (Innenliegende Kastenrinne/Kehle)
Liefern und Montieren eines maf3gefertigten, gekanteten
Anschlussblechs als verdeckt liegende Rinne zwischen der
Ziegelflache und dem ansteigenden Mauerwerk. Inklusive
handwerklichem Zuschnitt und regendichtem Einbau unter die
Eindeckung.
Material: Titanzink oder Aluminium, Dicke 0,7mm, Zuschnitt ca.
333mm.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.
21m EP GP
04.01.30 Attikabohle (Ortgangkrone)
Liefern und Montieren einer formstabilen Holzbohle auf der
Mauerkrone des Ortgangs als Unterkonstruktion fur die
Blechabdeckung. Inklusive fluchtgerechtem Ausrichten und
mechanischer Verankerung im Mauerwerk.
Male:
Starke ca. 40mm, Breite ca. 14cm.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.
21m EP o GP
04.01.31 Attikablech / Ortgang-Mauerabdeckung
Liefern und Montieren einer gekanteten Blechabdeckung auf
der Holzunterkonstruktion der Ortgang-Mauerkrone. Inklusive
indirekter Halterbefestigung, Gefélleausbildung und
regendichter StoRausfiihrung.
Material:
Titanzink oder Aluminium beschichtet, Dicke 0,7mm.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.
21 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220
04
04.01

Lv

Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Titel Satteldach Achse 4-5

Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.32

04.01.33

04.01.34

04.01.35

**Brandwand***

Nicht brennbare Unterspannbahn / Abklebung im Brandwandbereich

Liefern und Verlegen eines Streifens einer nicht brennbaren
Unterspannbahn bzw. entsprechenden Brandschutz-Abklebung
im direkten Ubergangsbereich (iber der Brandwand zur
Aufrechterhaltung der Brandabschnittstrennung in der
wasserfuhrenden Ebene.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.01.5, 06.05.01, 06.06.2.3.
32m EP .ccccoeiis

U-Profil zur statischen Uberbriickung / Traglattung (40/60/1,6mm)

Liefern und Montieren von korrosionsgeschitzten
Stahl-U-Profilen im Bereich der Wanduberbrickung zur
Aufnahme der Dachlatten, um die statische Kontinuitat der
Lattung ohne Brandweiterleitung sicherzustellen.

MaRe: 40 /60 /1,6mm

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.01.5, 06.05.01, 06.06.2.3.
32m EP .cccceiis

Befestigung Dachlatten an U-Profil mit seitlichen Laschen

Handwerkliches AnschlieRen und Fixieren der hdlzernen
Traglatten (40/60mm) an die eingebauten Stahl-U-Profile mittels
systemgebundenen, seitlichen Laschen und bauaufsichtlich
zugelassenen Bohr-/Holzschrauben.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.01.5, 06.05.01, 06.06.2.3.

32m EP ..o

***Allgemein***

Provisorische Regenentwdsserung

nach Montage der Regenrinne bis zur Montage der
Fallleitungen muss eine provisorische Regenentwasserung
montiert und vorgehalten werden.

Montage an jedem Rinnenablaufstutzen von einen 90°-Bogen

oder Flexrohranschluss mit ca. 12,00m PVC Rohr DN100/150
anbringen, um das Wasser vom Gebaude wegzuleiten,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220
04
04.01

Lv

Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Titel Satteldach Achse 4-5

Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.36

04.01.37

04.01.38

einschlieBlich Befestigung.

Anzahl: 3 Stlck
Lange: ca. 12m

1 psch

***Kehle***
Ausklinkung der Sparren fiir Gefélleausbildung

Handwerkliches Ausklinken und Abgraten der anlaufenden
Holzsparren (8/26 cm) im Bereich der Achsen B* und C zur
Aufnahme der tieferliegenden Kehl-Unterkonstruktion und
Gewahrleistung der statischen Tragféhigkeit geman
Tragwerksplanung.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.4,5.

37 St EP ...

Zusétzlicher Sparrenwechsel (Geféllekeile auf Sparren)

Liefern und Montieren von formstabilen Gefallekeilen bzw.
zusatzlichen Konstruktionshoélzern auf den Sparren zur
Ausbildung des Langs- und Quergefalles der Kehlrinne im
Bereich der Achse 4

Gefalle:
2% Gefalle, 18,5 cm Langsgefalle auf ca. 37m Rinnenlange.

Material: Konstruktionsvollholz (KVH), passgenau
zugeschnitten.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.4,5.

39m EP ...

Schalung/Unterkonstruktion der Kehlrinne aus OSB-Platten

Liefern und Montieren einer formstabilen Schalung als
Rinnenboden und Rinnenflanke aus OSB-Platten im Bereich
des Kehltiefpunktes. Die Montage erfolgt im Quer- und
Langsgefalle (2%).

Material: OSB-Platten, Dicke 30mm

Ausfuhrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.4,5,6.

51,5 m? EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

04 Titel Satteldach Achse 4-5

04.01 Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

04.01.39 Aluminium-Rinnenendkasten als Einsatzelement in der Kehle

Liefern und fachgerechtes Montieren eines gro3formatigen,
mafgefertigten Rinnenendkastens als zentrales Einsatzelement
im Tiefpunkt der begehbaren Kehle zwischen den
angebundenen Satteldachern gemaf Detailzeichnung.

Das Bauteil dient als stabiler Sammel- und Ubergangskessel fir
das planmaRige Haupt- und Notentwasserungssystem
(Anbindung an Hauptablauf DN 125, Notablauf DN 100 und
Speier) und muss absolut verwindungssteif sowie dauerhaft
regendicht ausgeflhrt werden.

Technische Spezifikationen & Geometrie:

Material:

Hochwertiges, korrosionsbestandiges Aluminiumblech,
Mindestmaterialstarke t = 2,0 mm, allseitig fachgerecht im
WIG-Verfahren wasserdicht verschweillt.

Abmessungen:
ca. 650 x 600 x 250 mm (Lange x Breite x Tiefe) geman
Detailmalkette.

Leistungsumfang & integrierte Durchfiihrungen:

Passgenauer Einbau:

Einpassen des Kastens in den vorbereiteten
Aussparungsbereich der Kehlunterkonstruktion (OSB 30 mm /
Nische in StB-AuRenwand).

Ausschnitt Hauptablauf (senkrecht):

Werkseitiges Herstellen oder prazises bauseitiges
Ausschneiden und Vorbereiten der Bodendffnung zur absolut
bindigen und strémungstechnisch optimierten Aufnahme des
Edelstahl-Flachdachablaufs DN 125 mit Klemmflansch.

Ausschnitte Notentwasserung (horizontal):

Ausarbeiten der seitlichen Durchbriiche/Anschliisse zur
rickstausicheren Einbindung des Notablaufs DN 100 aus
Titanzink sowie des Edelstahl-Speiers mit Abkantflansch. Die
AnschlUsse sind materialiibergreifend absolut wasserdicht und
mechanisch spannungsfrei auszufiihren.

Flanschanbindung:

Ausbildung eines umlaufenden, min. 100 mm breiten
Anschlussflansches zur regendichten und materialhomogenen
Eindichtung in die angrenzenden Kehl-Abdichtungsbahnen
(Kunststoffbahn / Bitumenschwei3bahn).

In den Einheitspreis einzukalkulieren sind das Liefern des

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
04 Titel Satteldach Achse 4-5
04.01 Bereich Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
geschweilten Aluminiumkorpers, alle erforderlichen
MafRaufnahmen vor Ort, das Herstellen sadmtlicher Ausschnitte
und Durchfiihrungsflansche, alle Dicht- und Befestigungsmittel
sowie das funktionsbereite Einjustieren im Tiefpunkt.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.5.
2 St EP GP
04.01.40 Kehl-Abdichtung mit Bitumenschweibahn (1. Lage)
Liefern und vollflachiges Aufschweilen einer
Elastomerbitumen-Schweilbahn als erste Abdichtungslage
(Unterlagsbahn) auf der OSB-Schalung. Die Bahn ist an den
Rinnenflanken regensicher hochzufthren.
Ausfuhrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.4,5,6.
83,8 m? =1 I (€=
04.01.41 Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahn (Oberlage)
Liefern und fachgerechtes Verlegen einer hochwertigen
Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahn auf der Bitumenunterlage
als obere, UV-bestandige Abdichtungsschicht der Kehlrinne.
Inklusive homogener Heilluftverschweillung aller Naht- und
Flgebereiche.
Ausfuhrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.4,5,6.
83,8 m? =12 GP oo,
04.01.42 Bautenschutz- und Gehwegmatte (Walkwaymatte)
Liefern und Verlegen einer perforierten, rutschhemmenden
Bautenschutzmatte auf der Abdichtungsbahn im Rinnenboden
als Schutz- und Wegplatte zur Gewahrleistung der Begehbarkeit
bei Wartungsarbeiten.
Ausfuhrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.4,5,6.
39m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220
04
04.01

Lv

Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Titel Satteldach Achse 4-5

Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.43

04.01.45

04.01.46

Hochfiihrung der Abdichtung unter die Holzfaserplatte

Handwerkliches Hochflihren der Kehlabdichtung an den
anlaufenden Steildachflanken (mind. 30cm) Uber den
Rinnenhintergrund bzw. bis unter die
Holzfaser-Unterdeckplatte). Inklusive regensicherer Verwahrung
und Fixierung.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.4,5,6.

79 m EP...........

Integrierte Dachrinnenheizung

Liefern und betriebsfertiges Verlegen eines selbstregulierenden
Dachrinnenheizbandes im Tiefpunkt der Kehlrinne auf einer
Lange von ca. 37m. Inklusive Befestigungsclipsen,
Einspeisungsset und Vorbereitung fir den ELT-Anschluss
(Zuleitung).

Hinweis: Das Kabel ist nach innen seitens des AN__zu ziehen
udn fachgerecht abzudichten. Innen ist eine eine Ubergabedose
vorzufinden, die seitens Gewerk Elektro montiert wird. Die
Position ist abzustimmen.

Inkl. aller Nebenleistungen.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.4,5,6.

39m EP ............

Kehleinlauf / Systemablauf einteilig im Alukasten (DN 125)

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines einteiligen
Edelstahl-Flachdachablaufs, Nennweite DN 125, ohne
integrierte Warmedammung, als funktionale Einheit im Boden
des zuvor beschriebenen Aluminium-Rinnenendkastens.

Der Ablauf dient als Hauptentwasserungspunkt der ca. 37 m
langen, begehbaren Kehle und ist fir eine riickstausichere
Freispiegel- oder Druckstrdomungsentwasserung bemessen.

Ausfuhrung & Einbindung:

Montage des Ablaufgehauses direkt tber der vorbereiteten
Bodendffnung des Aluminiumkastens. Der Anschluss erfolgt
absolut wasserdicht und mechanisch kraftschliissig Gber den
integrierten System-Klemmflansch des Ablaufes. Die
Flanscheinbindung ist hohlraumfrei und strémungsoptimiert an
die Kehl-Abdichtungsbahnen (Kunststoffbahn /
Bitumenschweilibahn) anzuarbeiten.

Rohranschluss:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220
04
04.01

LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
Titel Satteldach Achse 4-5
Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.47

Vertikaler, regendichter und dehnungsfahiger Anschluss an das
nachfolgende, bauseitig gestellte Regenfallrohr DN 125.
Inklusive Lieferung und Montage des systemzugehdrigen,
flachen Laubfangkorbes.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.5,.

2 St EP ............

Horizontaler Notablauf DN 100 aus Titanzink im Alukasten

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines horizontalen
Notablaufs, Nennweite DN 100, als eigenstandiges
Sicherheits-Entwasserungselement im
Aluminium-Rinnenendkasten gemal Ausfuihrungszeichnung.
Der Notablauf dient zur schadlosen Abfiihrung von
Jahrhundertregen-Ereignissen aus der ca. 37 m langen,
begehbaren Kehle und ist systemtechnisch getrennt vom
Hauptablauf auszufiihren.

Ausfihrung und handwerklicher Einbau:

Anstauhdhe:

Die Einlauféffnung (Wehrkante) des Notablaufs ist im
Rinnenendkasten exakt auf die statisch und hydraulisch
vorgegebene Anstauhdhe (gemaf haustechnischer
Berechnung) oberhalb des regularen Tiefpunktes einzumessen.

Material & Montage:

Ausfiihrung des Durchlaufelements aus dickwandigem Titanzink
(Materialdicke min. 0,8 mm) oder Edelstahl. Das Rohr wird
durch den vorbereiteten seitlichen Ausschnitt des
Aluminiumkastens horizontal ausgefadelt.

Anschluss und Verwahrung:

Herstellen einer absolut spritzwasser- und riickstausicheren,
materialhomogenen Verbindung zur Kastenwandung mittels
eines Edelstahl-Speiers mit Abkantflansch oder einer
systemkonformen Klemmflansch-Verbindung.

Wanddurchfuhrung:

Fihren des Rohrstutzens durch den Kehlaufbau (OSB 30 mm)
hindurch bis in die bauseitig vorbereitete Nische der
Stahlbeton-Auflenwand (Maf} ca. 33/30/15 cm) zum Anschluss
an das ruckstausichere Fallrohr. Inklusive des regendichten
Eindichtens der Durchdringung im Bereich der Kunststoffbahn
mittels einer witterungsbestandigen
EPDM-Anschlussmanschette.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
04 Titel Satteldach Achse 4-5
04.01 Bereich Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
In den Einheitspreis einzukalkulieren sind das Liefern des
gesamten Notablauf-Formstlcks, alle Passarbeiten vor Ort,
L6t-, Schweil’- und Dichtmittel sowie die mechanische Fixierung
gegen Lageveranderung.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.5.
2 St EP GP oo,
04.01.48 Ubergangsbereich Glasdach / Ziegeldach (H6henversprung)
Herstellen des wasser- und winddichten Anschlusses im
Ubergangsbereich vom bauseitigen Glasdach zum Ziegeldach
(H6he Ubergang bei 9,66m. Inklusive Liefern und Montieren
eines maRgefertigten Schiirzenblechs aus Titanzink oder
Aluminium sowie dem fachgerechten Eindichten der
Unterspannbahn an die Tragprofile der Verglasung.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.6.
15 m EP GP

Summe Bereich 04.01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

04 Titel Satteldach Achse 4-5

04.02 Bereich Absturzsicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02 Bereich Absturzsicherung

04.02.1 Sicherheitsdachhaken fiir Ziegeleindeckung, liefern und montieren

Lieferung und fachgerechte Montage eines
Sicherheitsdachhakens als Anschlageinrichtung und Haltepunkt
fur Dachauflegeleitern.Produktwerte: Edelstahl (A2/A4), gepruft
nach DIN EN 517:2006, Typ B, zugelassen fiir mindestens 1
Person.Bauform: Gekropft fir Ziegeleindeckung, mit variabel
ausrichtbarer Grundplatte und permanentem Datamatrix-Code
(DMC).Montage: Befestigung mit 5 Edelstahlschrauben im
Sparren (auch durch Aufsparrendammung bis 200 mm
mdglich).Dachhandwerk: Fachgerechtes Ausklinken und
Anpassen der Dachziegel fir eine schadensfreie, regensichere
Eindeckung nach ZVDH-Fachregel.Nachweis: Ubergabe einer
lickenlosen, fotogestiitzten Montagedokumentation an den
Gebaudebetreiber.Hinweis: Statische Prifung der
Dachkonstruktion erfolgt bauseits.

Inkl. aller Befestigungs-und Verbidungsmittel.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.
17 St EP GP

04.02.2 System-Typenschild fiir Anschlageinrichtungen, liefern und montieren

Lieferung und gut sichtbare Montage des vorgeschriebenen
System-Kennzeichnungsschildes am Zugang zur
Anschlageinrichtung.

Funktion: Kennzeichnung des installierten Sicherungssystems
gemal den geltenden Unfallverhutungsvorschriften (DGUV
Regel 112-198 / ehem. BGR 198).

Bauform: Abgewinkelte Ausfliihrung aus witterungsbestandigem
Material, optimiert zur direkten und dauerhaften Befestigung auf
Anschlageinrichtungen oder Schienenprofilen.

Inhalt: Das Schild muss alle relevanten Systemdaten enthalten
(Herstellerunabhangige Angaben zu Prifnormen,
Installationsdatum, Seriennummern, maximale Personenanzahl
und das nachste Prufdatum).

Montage: Fachgerechte Fixierung am primaren Einstiegspunkt
der Dachflache zur llickenlosen Information des Nutzers vor
dem Betreten der Anlage.

1St EP o GP s

Summe Bereich 04.02
Absturzsicherung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.07.2026 - Seite 85



Leistu ngsve rzeichnis Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
04 Titel Satteldach Achse 4-5
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 04
Satteldach Achse 4-5, Netto: ...
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

05 Titel Satteldach Achse 6-7

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
05 Titel Satteldach Achse 6-7

05.01 Bereich Allgemein

05.01.1

05.01.2

05.01.3

***Steildach-Grundaufbau und Holzbau***

Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)

Liefern und vollflachiges Verlegen von hydrophobierten
Holzfaser-Unterdeckplatten auf den Sparren als
diffusionsoffene, zweite wasserfiihrende Ebene. Einschliellichr
Nut- und Federverbindung sowie dem erforderlichen Verschnitt
an Kanten und Traufe.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

263,2 m? EP ............

Zulage Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)

Liefern und vollflachiges Verlegen von hydrophobierten
Holzfaser-Unterdeckplatten in Kleibereichen oder als
Aufdopplung im Bereich des Ortganges als diffusionsoffene,
zweite wasserfliihrende Ebene. Einschlie3lich stumpfem Sto3
oder Nut- und Federverbindung sowie dem erforderlichen
Verschnitt an Kanten und Traufe.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

23,5 m? EP...........

Unterspannbahn (ZusatzmaBnhame Trauf-/First-/Ortgangbereich)

Liefern und Verlegen einer diffusionsoffenen Unterspann- bzw.
Unterdeckbahn auf den Holzfaserplatten. Ausfihrung als
Zusatzmalinahme gemal den Einbaurichtlinien fiir erhdhte
Anforderungen an die Unterdeckplatte. Inklusive winddichter
Verklebung aller Langs- und Queriberlappungen mit
Systemklebeband.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

106,3 m? EP ...........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3220
05
05.01

Lv

Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Titel Satteldach Achse 6-7

Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.4

05.01.5

05.01.6

Konterlattung mit Nageldichtung

Liefern und Montieren von Konterlatten aus Nadelholz parallel
zum Sparrenverlauf, mechanisch durch die Unterdeckplatte
hindurch befestigt. Inklusive Nebenleistung: Liefern und
fachgerechtes Anbringen von Nageldichtungsbandern oder
Nageldichtungsmassen unterhalb der Konterlattung zur
Absicherung der Perforationsstellen.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

263,2 m? EP...........

Traglattung fiir Ziegeldeckung

Liefern und Montieren von Dachlatten aus Nadelholz,
rechtwinklig zur Konterlattung. Der Lattenabstand ist exakt auf
das Deckmal} der gewahlten Dachziegel einzumessen.
Gute/Malke: Sortierklasse S10, Querschnitt 40/60mm.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.

263,2 m? EP...........

**Dachdeckung und Systemzubehor***

Dachdeckung mit groRformatigen Glattziegeln

Liefern und fachgerechtes Eindecken der vorbereiteten
Traglattung im Verband oder in Reihe mit groRformatigen,
ebenen Tondachziegeln (Glattziegeln) aus 100% reinem Ton.
Die Deckung erfolgt regensicher unter Einhaltung des
herstellerspezifischen Deckbildes .Inklusive Nebenleistungen
nach VOB/C:

- Einmessen der Lattung auf die produktspezifische Decklange
von ca. 39,6cm und eine Deckbreite von ca. 25 cm.

-, Handwerklicher Verschnitt sowie materialbedingter
Mehraufwand fir Passbereiche.

- Liefern und fachgerechtes Montieren von systemgebundenen,
korrosionsbestandigen Sturmklammern aus Edelstahldraht oder
mit gleichwertiger Korrosionsschutzbeschichtung zur
fachgerechten Windsogsicherung gemaf ZVDH-Fachregel fir
Lattung 40/60mm.

Ziegeltyp:
Ebener Glattziegel, Kopf- und Seitenverfalzung.

Material:
Keramischer Tondachziegel.

Farbe/Oberflache:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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05 Titel Satteldach Achse 6-7

05.01 Bereich Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Naturrot (oder nach Wahl des Bauherrn gemaf
Standard-Farbliste des Herstellers).

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1-9.
263,2 m? EP GP

05.01.7 Fachgerechte Ausbildung von Dachdurchdringungen (Zuschnitt oder Formziegel)

Herstellen von fachgerechten Dachdurchdringungen an runden
oder eckigen Bauteilen (z. B. Sanitarrohre, PV-Halterungen).
Die Ausfihrung erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers
entweder durch das handwerkliche Beischneiden der ebenen
Tondachziegel (inkl. staubarmem Zuschnitt, Entgratung und
mechanischer Sicherung mit Edelstahl-Befestigungsmitteln)
ODER durch das Liefern und Einbauen von systemkompatiblen
Durchgangs-/Formziegeln inklusive aller systemzugehdrigen
Dichtmanschetten. Die Ausfiihrung muss in beiden Varianten
den geltenden ZVDH-Fachregeln entsprechen. Mit dem
Einheitspreis sind alle Leistungen unabhangig von der
gewahlten Ausflhrungsvariante abgegolten.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.
2 St EP GP oo,

05.01.8 Zulage fiir Ortgangdeckung

Liefern und fachgerechtes Verlegen von passenden
Ortgangziegeln bzw. Kantholzaufdopplung..

Inklusive Nebenleistungen nach VOB/C:

Mechanische Befestigung jedes Formziegels mit
korrosionsbestandigen Holzschrauben, Mindesteinschraubtiefe
24mm in die Unterkonstruktion.

Einhalten des Mindestabstands von 1cm zur Giebelwand.

Material/Farbe:
Passend zur Haupteindeckung.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.
23,5m EP GP oo,

05.01.9 Trockenfirst mit Firstrollen
Liefern und Herstellen eines belifteten Trockenfirsts nach
ZVDH-Fachregeln und DIN 18338 (VOB/C) als regensicheres
Komplettsystem.
Inklusive aller Systemkomponenten und Nebenleistungen:

Firstlattenhalter & Firstlatte:
Hoéhenverstellbare, metallisch korrosionsgeschitzte Halter auf

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.10

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Sparren montieren. Fluchtgerechte Firstlatte aus KVH (S10,
mind. 24 x 48 mm) liefern und fixieren.

First-/Gratrolle:

Diffusionsoffene, UV-bestandige Gewebe-/Alu-Rolle liefern und
verlegen. Breite: mindestens 340 bis 390 mm (fir breite
Unterdeckungen). Rander fachgerecht auf die Haupteindeckung
aufwalzen.

Firstziegel:

Eckige Ton-Firstziegel passend zur Haupteindeckung liefern
und verlegen (Bedarf ca. 2,6-2,7 Stk/m). Inklusive
systempassender Firstanfangs- und Firstendziegel am Ortgang.

Windsogsicherung:

Jeden Firstziegel sturmsicher mit systemgebundener
Edelstahl-Firstklammer (mind. 0,6 kN/m) und Holzschraube (d =
4,5 mm, Einschaubtiefe mind. 24 mm) auf der Firstlatte
befestigen.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.7.
23,5m EP GP oo,

**Traufe***

Traufbohle aus Konstruktionsvollholz (KVH) 30mm fiir Rinnen- und Blechaufnahme

ieferung und fachgerechte Montage einer massiven Traufbohle
(Holzunterbau) aus technisch getrocknetem Nadelholz,
Sortierklasse S10 (KVH), im Traufpunkt auf den
Sparrenkopfen.Die Bohle dient als stabiler Untergrund fir den
flachen Einlauf der Dampfsperre, die Aufnahme der
Rinnenhalter der Kastenrinne sowie als statische Basis fiir die
Gesimskonstruktion. Inklusive aller erforderlichen Zuschnitte,
Abschragungen gemaf Dachneigung sowie der
fluchtgerechten, versenkten Verschraubung mit bauaufsichtlich
zugelassenen, korrosionsgeschutzten Holzschrauben in die
Sparrenachsen.

Materialstarke. 30mm
Hoéhe ca. 120mm

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.
47 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.11

05.01.12

05.01.13

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Unterkonstruktion aus OSB-Platten / Holzwerkstoff fiir Gesimsabdeckung

Lieferung und Montage einer formstabilen Unterkonstruktion
(Schalung) im Bereich des Gesimses zur fachgerechten
Montage des Abtropfblechs (Gesimsabdeckung).Die
Ausfihrung erfolgt mittels feuchtebestandigen
Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB/3 oder Furnierschichtholz),
Dicke mindestens 22 mm, passgenau zugeschnitten und auf
der Unterkonstruktion/Traufbohle fixiert. Gemaf Planzeichnung
ist eine leichte Gefalleausbildung nach auf3en hin (z. B. 13°/
Gefallekeil) einzurichten, um stehendes Wasser unter dem
Blech zu verhindern. Inklusive aller Befestigungsmaterialien und
dem biindigen Anschluss an das Verblendmauerwerk.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.
47 m EP GP

Gesimsabdeckung / Abtropfblech aus Titanzink 0,7 mm

Lieferung und Montage eines mafRgeschneiderten, z-formig
gekanteten Abtropfblechs (Gesimsabdeckung) aus Titanzink
(0,7 mm) auf der vorbereiteten Holzunterkonstruktion.Das Blech
ist so unter der Unterspannbahn zu positionieren und zu
befestigen, dass anfallende Feuchtigkeit schadlos in die
Kastenrinne geleitet wird. Inklusive Ausbildung einer
fachgerechten Tropfkante mit Abstand zum
Verblendmauerwerk, indirekter Befestigung mittels Haften (um
temperaturbedingte Langenausdehnungen zu erméglichen)
sowie das Verloten der StoRe.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.
47 m EP GP oo,

Traufseitiges Liiftungs- und Insektenschutzprofil

Liefern und Montieren eines gelochten
Trauf-Insektenschutzgitters (Liftungsband) aus
korrosionsbestandigem Material (Kunststoff oder Aluminium) im
Bereich des Lufteintritts der Konterlattenebene.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.
47 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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05 Titel Satteldach Achse 6-7
05.01 Bereich Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.01.14 Vorgehangte Kastenrinne (NenngrofRe 400)
Liefern und Montieren einer vorgehangten Kastenrinne inklusive
aller erforderlichen Systemkomponenten (Rinnenverbinder,
Endstiicke). Inklusive Nebenleistung: Einlassen, Ausrichten und
Befestigen der Rinnenhalter auf der Holzkonstruktion zur
Gewabhrleistung des normgerechten Gefalles.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.
47 m EP GP
05.01.15 Zulage Dehnungsausgleich Kastenrinne
Zulage fir den Einbau von Bewegungselementen als
Dehnungsausgleich fir die mehrteilige Kastenrinne.
4 St EP GP oo,
05.01.16 Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 100
Senkrechter Ablauf von Kastenrinnen, gel6tet, mit
Rinnenstutzen, nach unten fir rundes Regenfallrohr DN100 aus
Zink.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.
4 St EP GP oo,
05.01.17 Aussparung Ablauf Gesimsabdeckung
Zulage fir die Aussparung des sekrechten Ablaufes der
Kastenrinne durch die Gesimsabdeckung, gelétet, nach unten
fur rundes Regenfallrohr DN100/150 aus Zink.
4 St EP GP
05.01.18 Begrenzungsblech / Schwallschutz am Ubergang Ortgang zu Kastenrinne

Liefern und handwerksgerechtes Herstellen sowie Einbauen
eines erhdhten seitlichen Begrenzungs- und
Schwallschutzbleches aus Titanzink (Materialdicke mindestens
0,7 mm) im Kreuzungspunkt der seitlichen Ortgangrinne und
der horizontalen Trauf-Kastenrinne 400/500 gemafn
Ausfuhrungsplanung.

Das Blech ist als vertikaler, formstabiler Randverschluss so zu
dimensionieren und aufzuborden, dass das mit hoher
FlieBgeschwindigkeit ankommende Dachflachen- und
Ortgangwasser sicher aufgefangen, umgeleitet und schadlos in
die Kastenrinne eingeleitet wird. Ein seitliches Hinausschiefl3en
oder Uberspritzen von Regenwasser tiber den Rinnenrand in
die Fassadenkonstruktion oder die Dammebene ist konstruktiv
auszuschlief3en.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.19

05.01.20

Leistungsumfang und handwerkliche Ausfiihrung:

e Exaktes Ausklinken, Anpassen und fassadenbindiges
Ausrichten des Bleches vor Ort an die unterschiedlichen
Querschnittsgeometrien der einmindenden Ortgangrinne
und der Kastenrinne.

e Herstellen des fachgerechten, materialhomogenen
Rinnenendverschlusses (Kopfstiick/Endkappe) fir beide
Rinnensysteme im direkten Kreuzungsbereich.

e Alle Verbindungen, Schnitte und Uberlappungen sind nach
den Fachregeln des Klempnerhandwerks durch Weichléten
kraftschlissig, kapillarbrechend und dauerhaft absolut
wasserdicht zu schlieen.

In den Einheitspreis einzukalkulieren sind alle értlichen
Passarbeiten, Kantungen, Lotmaterialien sowie die
erforderlichen Vorhalte- und Befestigungsmittel im engen
Bauteilwechsel.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1, 06.06.3.4.

4 St EP..........

***Schneefangsystem***

Zusétzliche Stitzlattung fiir Schneefangsystem

N ' Liefern und Montieren einer zusatzlichen hélzernen
Stutzlatte/Holzbohle (Breite ca. 140 mm) in Starke der
Traglattung direkt unterhalb der betroffenen Traglattenreihe. Die
Befestigung erfolgt jeweils zweifach mittels
korrosionsgeschutzter Holzschrauben pro Kreuzungspunkt
direkt in der Konterlattung/Tragkonstruktion.

22,8 m EP ...........

Schneefang-Systempfannen aus Aluminium

Liefern und Einbauen von systemkompatiblen, formstabilen und
beschichteten Aluminium-Schneefangpfannen mit integrierter
Gitterstutze bzw. Rundholzhalterung. Die Montage erfolgt
passend zum Deckbild im Austausch gegen die
Standard-Tondachziegel.

Inklusive Nebenleistungen nach VOB/C:

- Fachgerechtes Vorbohren und materialschonendes Aussparen
der angrenzenden Eindeckung.

- Statisch sichere Befestigung der Aluminiumpfannen mit jeweils
zwei systemgebundenen Edelstahl- bzw. korrosionsgeschiitzten
Holzschrauben direkt in der Traglattung und Statzbohle

Material:
Aluminium-Guss, UV-bestandig pulverbeschichtet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.21

05.01.22

05.01.23

Farbe:
Passend zur Haupteindeckung.

Abstand:
Einbau im vorgegebenen Stiitzabstand von ca.60cm geman
ZV/DH-Lastberechnung (Schneelastzone).

19 St EP...........

Schneefanggitter / Schutzrohr-Barriere

Liefern und Montieren von korrosionsbestandigen
Schneefanggittern (Hohe ca.200mm) oder Schneefangrohren
(Doppelrohrsystem) in die zuvor montierten Gitterstitzen.
Inklusive aller systemgebundenen Rinnenschutzclips,
StoRverbinder und Endkappen gegen Verrutschen und
Korrosion.

Material:
Aluminium oder feuerverzinkter, beschichteter Stahl

Farbe: Passend zur Systempfanne/Dachfarbe.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.

***Ortgang***

Ortgang-Knagge inkl. Gefachedammung

Liefern und fachgerechtes Montieren von formstabilen
Holz-Knaggen aus Konstruktionsvollholz (KVH) zur Ausbildung
des seitlichen Dachlberstands gemaf Detailzeichnung.
Inklusive aller statisch erforderlichen Holzbau-Verschraubungen
und Winkelanschlisse an die tragende Unterkonstruktion.

Abwicklung wie L-Winkel mit OSB 30mm, Schenkelldngen je
22mm. Das Knaggengefache ist hohlraumfrei und lickenlos mit
einer Mineralwolle-Warmedammung (WLG 035) zur
Vermeidung von Warmebriicken im Randbereich auszufiillen.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

23,5m EP ............

0OSB-Zargen- und Schalungsplatte im Riicksprung

Liefern und Montieren von feuchtraumbestandigen
Holzwerkstoffplatten (OSB/3 oder OSB/4, Nenndicke min. 20
mm) zur Ausbildung der vertikalen und horizontalen Zargen-
und Schalungskonstruktion des Ortgang-Ruicksprungs. Die

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.24

05.01.25

05.01.26

Platten sind exakt auf Mal} (waagerechter Schenkel ca. 15¢cm,
senkrechter Hochzug ca. 18 cm) zuzuschneiden, fluchtgerecht
auszurichten und als tragfahiger Abdichtungsuntergrund
mechanisch stabil auf der Knaggen- bzw.
Mauerwerkskonstruktion zu verschrauben.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

8 m? EP...........

Durchlaufende Haftstreifen fiir Attikablech

Liefern und Montieren von kontinuierlichen, durchlaufenden
Haftstreifen (Halterprofilen) aus feuerverzinktem Stahlblech
(Materialstarke t = 1,25 mm) auf der dulReren Holzbohle tUber
dem Klinkermauerwerk. Ausflihrung zur verdeckten, windsog-
und sturmsicheren Aufnahme der nachfolgenden
Zink-Abdeckung gemal’ Klempner-Fachregel. Befestigung
mittels Edelstahlschrauben im Abstand von max. 40 cm.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

23,5m EP...........

Zulage fiir handwerkliche Eck- und Passstiicke

Zulage zu den Holzbau-, Abdichtungs- und Blechpositionen fir
das handwerksgerechte Einmessen und dreidimensionale
Ausbilden von Endstiicken, Richtungswechseln und Passecken
im direkten Verlauf des gezeigten Ortgangprofils. Die
metallischen Verbindungen sind absolut regendicht im
Weichlotverfahren kraftschliissig zu schlief3en.

6 St EP ............

Ortgang-Anschlussblech (Innenliegende Kastenrinne/Kehle)

Liefern und Montieren eines maf3gefertigten, gekanteten
Anschlussblechs als verdeckt liegende Rinne zwischen der
Ziegelflache und dem ansteigenden Mauerwerk. Inklusive
handwerklichem Zuschnitt und regendichtem Einbau unter die
Eindeckung.

Material: Titanzink oder Aluminium, Dicke 0,7mm, Zuschnitt ca.
333mm.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

23,5m EP.......

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr.
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05.01.27

05.01.28

05.01.29

Attikabohle (Ortgangkrone)

Liefern und Montieren einer formstabilen Holzbohle auf der
Mauerkrone des Ortgangs als Unterkonstruktion fur die
Blechabdeckung. Inklusive fluchtgerechtem Ausrichten und
mechanischer Verankerung im Mauerwerk.

Male:
Starke ca. 40mm, Breite ca. 14cm.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

23,5m EP........

Attikablech / Ortgang-Mauerabdeckung

Liefern und Montieren einer gekanteten Blechabdeckung auf
der Holzunterkonstruktion der Ortgang-Mauerkrone. Inklusive
indirekter Halterbefestigung, Gefalleausbildung und
regendichter StoRausfuhrung.

Material:
Titanzink oder Aluminium beschichtet, Dicke 0,7mm.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.2.

23,5m EP........

***Allgemein***

Provisorische Regenentwédsserung

nach Montage der Regenrinne bis zur Montage der
Fallleitungen muss eine provisorische Regenentwasserung
montiert und vorgehalten werden.

Montage an jedem Rinnenablaufstutzen von einen 90°-Bogen
oder Flexrohranschluss mit ca. 12,00m PVC Rohr DN100/150
anbringen, um das Wasser vom Gebaude wegzuleiten,
einschlieBlich Befestigung.

Anzahl: 4 Stlck
Lange: ca. 7m

1 psch

***(Jbergang Steildach zu Flachdach/Achse 6***

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.30

05.01.31

05.01.32

OSB-Unterkonstruktion im Traufbereich (d = 30 mm, Nut + Feder)

Liefern und Montieren einer konstruktiven Unterkonstruktion aus
feuchtraumbestandigen OSB/3- oder OSB/4-Platten (t = 30 mm)
nach DIN EN 300 im Traufbereich. Ausflihrung ungeschliffen
mit vierseitigem Nut-und-Feder-Profil fur einen
héhenversatzfreien, luftdichten Raumabschluss unterhalb der
FuRpfette (10/16). Mechanische Befestigung mittels
zugelassener Senkkopfschrauben/Dibel im Massiv- und
Holzbauteil. Inklusive millimetergenauem Zuschnitt im engen
Bauteilwechsel zwischen Sparren (8/26) und Mauerwerkskrone
sowie dauerhaft luftdichter, systemkonformer Verklebung aller
PlattenstdlRe, Fugen und Richtungswechsel geman DIN 4108-7.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.

15,3 m? EP ............

Gefillekeil / Traufbohle aus Konstruktionsvollholz (KVH)

Lieferung und Montage einer mafRgefertigten Trauf- bzw.
Keilbohle aus technisch getrocknetem Nadelholz im Knickpunkt
zwischen Flach- und Steildach.Die Bohle dient der Ausbildung
einer flachen Schrage, um einen materialschonenden,
knickfreien Ubergang der Abdichtungslagen beim Hochfiihren
am Steildach zu gewahrleisten. Inklusive aller
korrosionsgeschutzten Befestigungsmittel und der
erforderlichen Anpassungsarbeiten an die Sparrenkdpfe bzw.
die Schalung.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.

23,5m EP ............

Hochfiihrung der Dachabdichtung am ansteigenden Steildach

Fachgerechtes Hochfiihren der Flachdach-Abdichtungslagen
am ansteigenden Steildach. Die Bahnen sind Uber die Keilbohle
hinweg mindestens 15 cm (gemaf Flachdachrichtlinie) Uber die
spatere wasserfuhrende Ebene hochzufuhren.Die Fixierung
erfolgt vollflachig im Schweillverfahren (bei Bitumen) oder
mittels Quellschweilmittel/Heilluft (bei Kunststoffbahnen) auf
dem Untergrund. Das obere Ende der Bahnen ist gegen
Abrutschen mit einer Klemmschiene mechanisch am
Steildachuntergrund zu fixieren.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.

23,5m EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Grundschule Stickgras (P22-03)

3220
05
05.01

Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Titel Satteldach Achse 6-7
Bereich Allgemein

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.01.33

05.01.34

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Dachiibergangsblech aus Titanzink 0,7 mm liefern und montieren

Lieferung und Montage eines individuell gekanteten
Ubergangsblechs (Schiirzenblech/Verwahrung) aus Titanzink
(Materialstarke 0,7 mm) oder alternativ Aluminium.Das Blech
wird unter die erste Ziegelreihe des Steildachs gefluhrt (Einlauf
in die Flache) und Uberdeckt auf der Flachdachseite die
hochgefuhrte Abdichtung schirzenartig, um Oberflachenwasser
absolut regensicher vom Steildach auf das Flachdach zu leiten.
Inklusive fachgerechter Uberlappungen der Blechbriiche von
mindestens 10 cm, indirekter Befestigung mit Haften sowie aller
Létarbeiten an den StoRkanten.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.1.

23,5m EP o

Zulage fiir handwerkliche Einmiindung Ortgang-/Kastenrinne

Zulage zu den Rinnenpositionen fir das handwerksgerechte
Herstellen der dreidimensionalen Ubergangs- und
Einmundungskonstruktion am DachfuRpunkt geman
Detailzeichnung (p. 1). Die im Gefalle ankommende seitliche
Ortgangrinne ist im Kreuzungsbereich zur Traufe fachgerecht in
die waagerechte Titanzink-Kastenrinne einzuschneiden und
einzuleiten. Die Verbindung ist als regendichter,
stromungsoptimierter Ubergang auszufiihren. Alle Nahte im
Einmundungsbereich sind nach den Fachregeln des
Klempnerhandwerks durch Weichléten kraftschlissig und
dauerhaft wasserdicht zu schliel3en. Inklusive aller
erforderlichen Passarbeiten, Aufbordungen und Zuschnitte vor
Ort.

2 St EP o

Summe Bereich 05.01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

05 Titel Satteldach Achse 6-7

05.02 Bereich Absturzsicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.02 Bereich Absturzsicherung

05.02.1 Sicherheitsdachhaken fiir Ziegeleindeckung, liefern und montieren

Lieferung und fachgerechte Montage eines
Sicherheitsdachhakens als Anschlageinrichtung und Haltepunkt
fur Dachauflegeleitern.Produktwerte: Edelstahl (A2/A4), gepruft
nach DIN EN 517:2006, Typ B, zugelassen fiir mindestens 1
Person.Bauform: Gekropft fir Ziegeleindeckung, mit variabel
ausrichtbarer Grundplatte und permanentem Datamatrix-Code
(DMC).Montage: Befestigung mit 5 Edelstahlschrauben im
Sparren (auch durch Aufsparrendammung bis 200 mm
mdglich).Dachhandwerk: Fachgerechtes Ausklinken und
Anpassen der Dachziegel fir eine schadensfreie, regensichere
Eindeckung nach ZVDH-Fachregel.Nachweis: Ubergabe einer
lickenlosen, fotogestiitzten Montagedokumentation an den
Gebaudebetreiber.Hinweis: Statische Prifung der
Dachkonstruktion erfolgt bauseits.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01.
14 St EP GP

05.02.2 System-Typenschild fiir Anschlageinrichtungen, liefern und montieren

Lieferung und gut sichtbare Montage des vorgeschriebenen
System-Kennzeichnungsschildes am Zugang zur
Anschlageinrichtung.

Funktion: Kennzeichnung des installierten Sicherungssystems
gemal den geltenden Unfallverhutungsvorschriften (DGUV
Regel 112-198 / ehem. BGR 198).

Bauform: Abgewinkelte Ausfliihrung aus witterungsbestandigem
Material, optimiert zur direkten und dauerhaften Befestigung auf
Anschlageinrichtungen oder Schienenprofilen.

Inhalt: Das Schild muss alle relevanten Systemdaten enthalten
(Herstellerunabhangige Angaben zu Prifnormen,
Installationsdatum, Seriennummern, maximale Personenanzahl
und das nachste Prufdatum).

Montage: Fachgerechte Fixierung am primaren Einstiegspunkt

der Dachflache zur liickenlosen Information des Nutzers vor
dem Betreten der Anlage.

1St EP o GP

Summe Bereich 05.02
Absturzsicherung, Netto: ...
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3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
05 Titel Satteldach Achse 6-7
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 05
Satteldach Achse 6-7, Netto: ...
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Grundschule Stickgras (P22-03)

3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

06 Titel Lichtband

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06 Titel Lichtband

06.1 Statischer Nachweis
Statischer Nachweis fir Fenster-/ Fassadenelemente des
Lichtbandes, Konstruktionen sowie alle Einbauelemente
einschlieBlich Verglasungen, Verankerungen etc.
Der prifbare statische Nachweis tber die Einhaltung samtlicher
statischer Forderungen, ist in schriftlicher Form 3-fach Papier
und 1-fach digital, vorzulegen.
Der statische Nachweis ist dem Prifstatiker zur Prifung und
Freigabe rechtzeitig vorzulegen
Hier: Lichtband mit Rauchabzug Hauptdach

1 psch GP

06.2 Werkplanung
Dem Auftragnehmer wird nach der Auftragserteilung die
Ausfihrungsplanung des Planers Ubergeben.
Die weitere technische Bearbeitung, d. h.
- Erstellen von Konstruktions- und Detailplanen fir alle in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Anlagen
- Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten
rechtzeitig vor Fertigungsbeginn
- Ortliche Aufmale
- Vorlage von Original-Muster der Fenster- und Fassadenprofile
ist mit dieser Position komplett anzubieten.
Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionsplane,
Beschreibungen und Muster sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor
Materialbestellung dem AG in dreifacher Ausfertigung zu liefern.
Nach Uberprifung auf Ubereinstimmung mit der
Ausfihrungsplanung durch den AG hat dieser die genannten
Unterlagen in einer Ausfertigung mit seinem Prifvermerk an
den AN zurlickzugeben.
Aus den Darstellungen missen Konstruktion, Mal3e, Einbau,
Befestigung und Bauanschlisse der Bauteile sowie die
Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Ziff. 3.1.7).
Hier: Lichtband mit Rauchabzug Hauptdach

1 psch GP o

06.3 Lichtband mit Holzaufbaurahmen (3-fach-Isolierverglasung)
Modulares, 3-fach-isoliertverglastes Lichtband mit thermisch
getrennten Aluminiumprofilen auf einem Holzaufbaurahmen zur
Integration in das vorhandene Dach.
Auflager:Stahlbetonwéande, auf denen ein Holzaufbaurahmen
montiert werden.
Durchstursichere Ausflihrung.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Grundschule Stickgras (P22-03)

3220

06

Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Titel Lichtband

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.4

Dachneigung: 36°

Elementbreite: 12260mm

Modulhohe: 2500mm

Modulbreite: 876mm

Anzahl feststehender Module: 14 Stlick
Lichtes Offnungsmaf: 12260x2470mm (BxH)

Profilbreite: 52mm
Profilhohe: 98mm

Oberflache der Aluminiumprofile und der Alu-Verkleidungen:
AuRen: RAL 7022 oder nach Wahl des AG
Innen: RAL 7022 oder nach Wahl des AG

Eigenschaften der 3-fach-Isolierverglasung:

Glasaufbau: 6mm float - 16mm Argon TGI — 6mm float — 18mm
Argon TGl -

8,76mm VSG

LT-Wert: 0.73

g-Wert: 0.53

Uw-Wert Gesamtsystem: 1,0 W/(m2K)
Ug-Wert: 0.5 W/(m?K)*

*nach DIN673

Brandverhalten: Klasse B-s1,d2

Widerstand gegen Windlast: Klasse C4*
Schlagregendichtheit: Klasse E1200*
Luftdurchlassigkeit: Klasse 4*

*bis Modulgrofe 800x2100 geprift (+50% bei
Schlagregendichtheit und Luftdurchlassigkeit)

Gewicht ca. 60kg/m? zzgl. Aufbaurahmen
Inkl. Lieferung und Montage
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.6.

1 psch

System-Eindeckrahmen fiir Lichtband

Eindeckrahmen aus Aluminium
fir Position:

Dacheindeckung:Ziegel glatt

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Grundschule Stickgras (P22-03)

3220
06

LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
Titel Lichtband

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.5

06.6

06.7

Farbe: NCS7500 (dhnlich RAL7043 - verkehrsgrau b)
Farbe der Schirze: Anthrazit

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.6.

1St EP..........

EPDM-Anschlussdichtung, umlaufend, liefern und montieren

Umlaufende EPDM-Dichtungsbahnen zur dauerhaft elastischen,
witterungs- und UV-bestandigen Abdichtung zwischen dem
System-Aufbaurahmen und dem regendichten Unterdach liefern
und einbauen.

Leistungsbeschreibung:

¢ Material: EPDM-Dichtungsbahn, Dicke nach
Herstellervorgabe, hochflexibel und alterungsbestandig.

e Leistung: Fachgerechtes Zuschneiden und llickenloses,
wasserdichtes AnschlieRen (Kleben/Klemmen) an den
Aufbaurahmen sowie das bauseitige Unterdach (z. B.
Unterspannbahn).

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.6.

31m EP...........

Wasserleitblech (Zulage), Aluminium, liefern und montieren

Zusatzliches Wasserleitblech am oberen Queranschluss des
Aufbaurahmens zur sicheren Ableitung von Oberflachenwasser
auf das Unterdach liefern und montieren.

Leistungsbeschreibung:

e Material: Aluminium, passend beschichtet zur AuRenfarbe
der Dachverglasung, Starke mind. 1,0 mm).

o Leistung: Fachgerechtes Abkanten, Anpassen und
Befestigen oberhalb des Rahmens (Abstand laut Detail ca.
82 mm). Der Anschluss an das regendichte Unterdach ist
dauerhaft wasserfuhrend auszufuhren.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.6.

129 m EP...........

Zusitzliches Ableitblech / Einlaufblech, liefern und montieren

Liefern und fachgerechtes Montieren eines zusatzlichen
Ableitblechs (Einlauf-/Zusatzblech) als hintere Begrenzung und
Ubergang von der EPDM-Abdichtung des
Dachfenstersystems/Eindeckranmens zur tiefer liegenden,
begehbaren Rinne.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3220
06

LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
Titel Lichtband

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.8

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ausfiihrung gemaR Detailzeichnung als 3-fach gekantetes Profil
zur sicheren und spritzgeschitzten Wasserableitung.

e Material: Aluminium, pulverbeschichtet (Farbe passend zum
System-Eindeckrahmen, RAL 7022 oder nach Wahl des
AG).

Materialstarke: Mindestens 0,7 mm bis 1,0 mm.
Zuschnittsbreite: Ca. 200—250 mm.

Befestigung: Fachgerecht, indirekt und regensicher auf der
Unterkonstruktion (OSB-Platte/Unterkontruktion), inklusive
aller erforderlichen Befestigungsmittel.

Leistungsumfang beinhaltet:

e Aufmald, Zuschnitt und Kantung des Profils entsprechend
der geometrischen Vorgaben (Hohe ca. 22 cm)
Gesamtabwincklung Blech: ca. 44cm
Herstellung der Langsverbindungen (durch Uberlappung mit
System-Dichtmittel, Léten oder Falzen) zur Gewahrleistung
der dauerhaften Dichtigkeit.

e Fachgerechter Anschluss an die EPDM-Abdichtung im
oberen Bereich und die ordnungsgemafie Einmindung in
den Hoch-/Tiefpunkt der begehbaren Rinne im unteren
Bereich

o Einkalkulierung des Langsgefélles der Rinne (1 % Gefalle),
sodass das Blech den Héhenversatz (Hochpunkt 9,725 bis
Tiefpunkt 9,54) optisch und funktionell sauber Uberbriickt.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.6.
129 m EP GP oo,

Integrierte Entwasserungsrinne fiir Uberbreiten, liefern und montieren

Integrierte Rinne (erforderlich ab 2000 mm Elementbreite) am
oberen Queranschluss zur kontrollierten Abfiihrung von
rickstauendem Wasser bei grol3en Modulbreiten liefern und
montieren.

Leistungsbeschreibung:

e Ausfuhrung: Systemspezifische Entwasserungsrinne zur
Aufnahme von Oberflachenwasser oberhalb des
Eindeckrahmens bei Elementbreiten = 2000 mm.

e Leistung: Einbau im Zuge der Montage des oberen
Eindeckrahmens. Einschliel3lich Anschluss an die seitlichen
Wasserlaufe zur sicheren Ableitung des Wassers in die
untere Dachebene.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.6.
129 m EP GP oo,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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3220
06

LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
Titel Lichtband

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.9

06.10

06.11

Einzelpreis fiir RA-Offnungsfliigel

Der Offnungsfliigel ist im geschlossenen Zustand optisch
identisch mit den festverglasten Modulen.

Zulage fiir die Konfiguration eines Moduls als RA-Offnungsfliigel
mittels Kettenmotor.
Motor sichtbar in der Laibung befestigt.

Hub: 600mm
Antrieb: Kettenmotor 24V, ohne Steuerung

Der elektrische Anschluss, Programmierung sowie Verkabelung
erfolgenbauseits.

Das Kabel des Antriebes ist nach innen in das Gebaude zu
verlegen.

Inklusive aller Anschlusskabel bis zur bauseitigen
Ubergabestelle der HLS-/Elektroplanung.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.6 und
Brandschutzgutachten.

1St EP...........

Zulage Sonnenschutzglas

effizientes Sonnenschutzglas mit Anganbe:
LT-Wert: 64%, g-Wert: 36%
als Zulage

Glastausch: float wird durch ESG ersetzt

Ug-Wert = 0,5 W/(m2K)
1 psch

Innerer Verblendrahmen an Lichtband-Aufkantung, Alu

Liefern und fachgerechtes Montieren einer inneren
Verkleidung/Verblendung an der Aufkantung des Lichtbandes.

» Material: Aluminium, Materialstarke mind. 1,0 mm.

* Oberflache: Pulverbeschichtet, Farbton RAL 7022
(Umbragrau), Glanzgrad nach Wahl des AG (z. B. seidenmatt
oder matt).

» Abmessungen: Entwicklung (Zuschnittbreite) passend fir eine
Aufkantungshdhe von ca. 15 cm bzw. gem. Ausfuhrungsdetail,
einschlieBlich aller erforderlichen Kantungen, Rickschlage und
Tropfkanten.

* Ausfiihrung: Profilieren, millimetergenaues Anpassen vor Ort,
fachgerechtes Herstellen der Eckausbildungen (Gehrungen)
sowie die verdeckte oder optisch einwandfreie Befestigung auf

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3220
06

LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
Titel Lichtband

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

dem Untergrund /Holz/Stahlbeton). EinschlieR3lich des dichten,
formschlissigen Anschlusses an das Lichtbandprofil und die
angrenzenden Bauteile.

* Besonderheit: Eventuelle bauseitige Toleranzen der
Aufkantung sind im Zuge des Einpassens ohne Mehrvergitung
auszugleichen.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.2.6.

31m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 06

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
07 Titel RWA/Dachausstieg
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07 Titel RWA/Dachausstieg

07.1 Statischer Nachweis

Statischer Nachweis fir Fenster-/ Fassadenelemente des
Lichtbandes, Konstruktionen sowie alle Einbauelemente
einschlieBlich Verglasungen, Verankerungen etc.

Der prifbare statische Nachweis tber die Einhaltung samtlicher
statischer Forderungen, ist in schriftlicher Form 3-fach Papier
und 1-fach digital, vorzulegen.

Der statische Nachweis ist dem Prifstatiker zur Prifung und
Freigabe rechtzeitig vorzulegen

Hier: Rauchabzugs6ffnung Treppenhaus und Dachaustieg

1 psch GP

07.2 Werkplanung

Dem Auftragnehmer wird nach der Auftragserteilung die
Ausfihrungsplanung des Planers Ubergeben.

Die weitere technische Bearbeitung, d. h.

- Erstellen von Konstruktions- und Detailplanen fir alle in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Anlagen

- Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten
rechtzeitig vor Fertigungsbeginn

- Ortliche Aufmale

- Vorlage von Original-Muster der Fenster- und Fassadenprofile
ist mit dieser Position komplett anzubieten.

Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionsplane,
Beschreibungen und Muster sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor
Materialbestellung dem AG in dreifacher Ausfertigung zu liefern.
Nach Uberpriifung auf Ubereinstimmung mit der
Ausfihrungsplanung durch den AG hat dieser die genannten
Unterlagen in einer Ausfertigung mit seinem Prifvermerk an
den AN zurlickzugeben.

Aus den Darstellungen missen Konstruktion, Mal3e, Einbau,
Befestigung und Bauanschlisse der Bauteile sowie die
Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Ziff. 3.1.7).

Hier: Rauchabzugsoéffnung Treppenhaus und Dachaustieg

1 psch GP i

***Rauchabzug Treppenhaus + Technik***

07.3 Rauchabzugs-Dachfenster (RA), ca. 94 x 140 cm, liefern und montieren

Natirliches Rauchabzugsgerat als Schwingfenster nach DIN EN
12101-2 fir Steildacher liefern und betriebsfertig montieren.

Leistungsbeschreibung:
e Funktion & Antrieb: Schwingfunktion des Fliigels bis zum

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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3220
07

Lv
Titel

Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
RWA/Dachausstieg

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Anschlag. Werkseitig komplett verdeckt vorinstallierter
24V-30V Kettenmotor (ca. 2,5 A) fir geometrische
Rauchabzugsflachen. Ausgelegt fir den Anschluss an ein
passendes, externes RA-Steuersystem.

Leistungsklassen nach EN 12101-2:

e Funktionssicherheit: Re 1000 + 10000

e Schneelast: SL 1000

e Windlast: WL 3000

e Warmebestandigkeit: B 300

¢ Niedrige Umgebungstemperatur: T (-15)

Geometrische Offnungsflache (Ag): Mindestens 1,14 m2.
Rahmen & Fligel: Feuchtigkeitsunempfindlicher Holzkern
mit nahtloser Kunststoff-Ummantelung (Polyurethan),
Oberflache fertig lackiert mit 2K-PU-Lack, RAL7022 oder
nach Wahl des AG. Integriertes Dammelement am
Blendrahmen oben. Luftdichtheitsklasse 3.

Verglasung: Warmeschutz-Isolierverglasung, Uw-Wert <
1,3 W/(m*2K), Schallddammung Rw-Wert >35 dB
(Schallschutzklasse 2). Aufbau raumseitig aus
Verbund-Sicherheitsglas (VSG, mind.2x3mm), auf3enseitig
aus gehartetem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG, mind. 4
mm) mit Hagelschutz und Anti-Regengerausch-Effekt.
Gesamtenergiedurchlasswert g = 0,46.

AuBenabdeckung: Aluminium, einbrennlackiert, Dunkelgrau
RAL7022 oder nach Wahl des AG .

Nennmal} (Blendrahmen-AuRenmalie): Breite 94 cm, Hohe
140 cm

Montageleistungen:

Fachgerechter Einbau des vorkonfektionierten
RA-Fensterelements inklusive der systemzugehdrigen
Montagewinkel nach Herstellervorgabe.
Regendichter, diffusionsoffener Anschluss an die
Unterdeckung/Unterspannbahn.

Luftdichter und ddmmtechnischer Anschluss an die
raumseitige Dampfsperre.

Der elektrische Anschluss, Programmierung sowie Verkabelung
erfolgenbauseits.

Das Kabel des Antriebes ist nach innen in das Gebaude zu
verlegen.

Inklusive aller Anschlusskabel bis zur bauseitigen
Ubergabestelle der HLS-/Elektroplanung.

Inklusive eines permanent wirksamen, BG-gepriften
Durchsturzgitters (z. B. aus verzinktem Stahl oder Edelstahl),
das auch bei gedffnetem Fensterfliigel vollen
Durchsturzschutz gemaf den geltenden
Unfallverhiitungsvorschriften bietet.

Elnbau 2 Stick in 24° geneigtem Dach, 1 Stlick in 36° geneigter
Dachflache-

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
07 Titel RWA/Dachausstieg
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.9.
3 St EP GP e
07.4 Eindeckrahmen fiir RA-Dachfenster, 94 x 140 cm, liefern und montieren
Eindeckrahmen passend zum RA-Schwingfenster (GréRe 94 x
140 cm) zur regendichten und sicheren Einbindung in die
Dacheindeckung liefern und fachgerecht montieren.
Leistungsbeschreibung:
e Material: Aluminium, wetterbestandig beschichtet, Farbe
Dunkelgrau (RAL7022 oder nach Wahl des AG).
e Ausfuhrung: Fir profilierte Dachbaustoffe (z. B.
Dachziegel/Dachpfannen) mit einer Profilhdhe bis zu 120
mm, inklusive seitlicher Schaumstoffstreifen und flexibler
Schiirze am Fuf3punkt.
e Leistung: Liefern des kompletten Eindeckrahmensets.
Fachgerechte Montage und Beiarbeiten
(Zuschneiden/Eindecken) der angrenzenden Dachziegel
unter Einhaltung der Herstellervorgaben fiir RA-Anlagen.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.9.
3 St EP GP
07.5 Innerer Verblendrahmen an Rauchabzugsé6ffnung-Aufkantung, Alu

Liefern und fachgerechtes Montieren einer inneren
Verkleidung/Verblendung an der Aufkantung des Lichtbandes.

» Material: Aluminium, Materialstarke mind. 1,0 mm.

» Oberflache: Pulverbeschichtet, Farbton RAL 7022
(Umbragrau) oder nach Wahl des AG, Glanzgrad nach Wahl
des AG (z. B. seidenmatt oder matt).

» Abmessungen: Entwicklung (Zuschnittbreite) passend fur eine
Aufkantungshoéhe von ca. 50 cm bzw. gem. Ausfiihrungsdetail,
einschliellich aller erforderlichen Kantungen, Rickschlage und
Tropfkanten.

* Ausfiihrung: Profilieren, millimetergenaues Anpassen vor Ort,
fachgerechtes Herstellen der Eckausbildungen (Gehrungen)
sowie die verdeckte oder optisch einwandfreie Befestigung auf
dem Untergrund /Holz/Stahlbeton). Einschlie3lich des dichten,
formschlissigen Anschlusses an das Lichtbandprofil und die
angrenzenden Bauteile.

» Besonderheit: Eventuelle bauseitige Toleranzen der
Aufkantung sind im Zuge des Einpassens ohne Mehrvergtitung
auszugleichen.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.9.
17 m EP GP oo,
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07 Titel RWA/Dachausstieg

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

07.6 Dampfsperrschiirze fiir Dachfenster, Grofe 94 x 140 cm, liefern und montieren

Dampfsperrschirze zur luftdichten und dampfdichten
Anbindung des Fensters an die raumseitige
Luftdichtheitsschicht liefern und fachgerecht montieren.

Leistungsbeschreibung:

o Ausfuhrung: Vorkonfektioniertes, passgenaues
Systemprodukt aus strapazierfahigem, dampfdichtem
Folienmaterial, exakt auf die Nut des Blendrahmens
abgestimmt.

e Leistung: Einbauen der Schirze in die dafur vorgesehene
Blendrahmennut. Fachgerechte, luft- und dampfdichte
Verklebung mit der bauseitigen Dampfsperre/-bremse unter
Verwendung des systemzugehdrigen Anschlussklebebandes
oder butylbasierten Klebers.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.9.
3 St EP GP oo,

07.7 System-Innenfutter aus Kunststoff, GroRe 94 x 140 cm, liefern und montieren

System-Innenfutter zur raumseitigen Verkleidung der
Dachéffnung liefern und montagefertig einbauen.

Leistungsbeschreibung:

e Material: Pflegeleichtes, feuchtigkeitsunempfindliches
PVC/Kunststoff, Farbe Weil3.

e Konstruktion: Vorgefertigte Bauteile. Die Geometrie ist
gemal Detail auszufihren: Oberer Anschluss waagerecht
(parallel zum Fuf3boden), unterer Anschluss senkrecht
(lotrecht zum FuRboden) fiir optimalen Lichteinfall und
ungehindert aufsteigende Warmluft zur Vermeidung von
Kondensat.

¢ Inklusive: Umlaufende Abdeckleisten (Bekleidung) flir einen
sauberen, schraubenfreien Ubergang zur bauseitigen
Innenwandverkleidung.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.9.
3 St EP o GP e,

***Dachausstieg***

07.8 Dachausstiegsfenster mit Turfunktion, 66 x 118 cm, liefern und montieren

Dachausstiegsfenster nach DIN EN 14351-1 liefern und
betriebsfertig montieren.

Leistungsbeschreibung:
e Funktion & Bedienung: Dachfenster mit seitlicher

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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07 Titel RWA/Dachausstieg

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Tarfunktion. Fligelanschlag standardmafig DIN rechts, beim
Einbau flexibel vor Ort auf DIN links umsetzbar (jeweils von
aulden gesehen). Integrierte Luftungsklappe und Luftfilter.
Luftdichtheitsklasse 4.

e Rahmen & Fligel: Feuchtigkeitsunempfindlicher Holzkern
mit nahtloser Kunststoff-Ummantelung aus Polyurethan
(PU). Oberflache fertig lackiert in RAL7022 oder nach Wahl
des AG. AulRenabdeckung aus Aluminium, einbrennlackiert,
Dunkelgrau RAL7022 oder nach Wahl des AG.

e Verglasung: Passivhaus-taugliche 3-fach
Warmeschutz-Isolierverglasung.
Warmedurchgangskoeffizient Fenster Uw-Wert = 1,0
W/(m"2K), Gesamtenergiedurchlasswert g = 0,44. Erhdhter
Schallschutz nach Schallschutzklasse 3 (Rw = 37 dB).
Erhdhter Einbruchschutz und Hagelschutz.

e Scheibenaufbau: Raumseitig mindestens 2 x 3 mm
Verbund-Sicherheitsglas (VSG) mit Edelmetallbeschichtung.
Mittlere Scheibe aus 3 mm gehartetem
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) mit
Edelmetallbeschichtung. AuRenseite aus 4 mm gehartetem
ESG mit Anti-Tau-Effekt und Anti-Regengerausch-Effekt.

e Nennmal} (Blendrahmen-Auflienmalie): Breite 66 cm,
Lange/Hbhe 118 cm (Ausstiegséffnung ca. 53 x 110 cm).

Montageleistungen:

e Fachgerechter Einbau des Fensterelements in die
vorbereitete Dachkonstruktion nach Herstellervorgabe und
ZVDH-Fachregel.

e Wind- und regendichter Anschluss an das Unterdach mittels
diffusionsoffener Anschlussschirze.

e Luftdichter und ddammtechnischer Anschluss raumseitig an
die vorhandene Dampfsperre.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.8.
1St EP o GP

07.9 Dampfsperrschiirze fiir Dachfenster, GroRe 66 x 118 cm, liefern und montieren

Dampfsperrschirze zur luft- und dampfdichten Anbindung des
Fensters an die raumseitige Luftdichtheitsschicht liefern und
fachgerecht montieren.

Leistungsbeschreibung:

o Ausfuhrung: Vorkonfektioniertes, passgenaues
Systemprodukt aus dampfdichtem Folienmaterial, exakt auf
die Nut des Blendrahmens abgestimmt.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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07 Titel RWA/Dachausstieg
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
e Leistung: Einbau der Schirze in die Blendrahmennut. Luft-
und dampfdichte, dauerelastische Verklebung mit der
bauseitigen Dampfsperre mittels systemzugehdriger
Klebestreifen und Dichtbander.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.8.
18t EP GP
07.10 System-Innenfutter aus Kunststoff, GroRe 66 x 118 cm, liefern und montieren
System-Innenfutter zur raumseitigen Verkleidung der
Dachéffnung liefern und montagefertig einbauen.
Leistungsbeschreibung:
e Material: Pflegeleichtes, feuchtigkeitsunempfindliches
PVC/Kunststoff, Farbe Dunkelgrau
e Konstruktion: Vorgefertigte Bauteile. Die Geometrie ist
gemal Detail auszufiihren: Oberer Anschluss waagerecht
(parallel zum FuBboden), unterer Anschluss senkrecht
(lotrecht zum FuRRboden) fir optimierten Lichteinfall und
ungehinderte Luftzirkulation.
e Inklusive: Umlaufende Abdeckleisten fur einen sauberen
Ubergang zur bauseitigen Innenwandbekleidung.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.8.
18t EP GP
07.11 Umlaufender DaAmmrahmen (Laibungsdammung) fiir Innenfutter, GréRe 66 x 118 cm

Warmedammrahmen im Bereich zwischen dem
Dachfenster-Wechsel und dem Innenfutter liefern und
einbringen.

Leistungsbeschreibung:

e Material: Flexibler, hochdammender System-Dammstoff
passend zum Innenfutter.

e Leistung: Hohlraumfreies Ausflillen des verbleibenden Spalts
zwischen der Dachkonstruktion (Bestandssparren/Wechsel)
und der Innenfutter-Verkleidung vor dem endgtiltigen
Schlielen, um Kaltebricken im Laibungsbereich sicher zu
verhindern.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.8.
18t EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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07 Titel RWA/Dachausstieg
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
07.12 Eindeckrahmen fiir glatte Dachziegel, 66 x 118 cm, liefern und montieren
Einzel-Eindeckrahmen zur regendichten und optisch
flachenbiindigen Einbindung in eine glatte Ziegeleindeckung
liefern und fachgerecht montieren.
Leistungsbeschreibung:
e Material: Aluminium, wetterbestandig beschichtet, Farbe
Dunkelgrau RAL7022 oder nach Wahl des AG.
e Ausfuhrung: Speziell konzipiert fur flache/glatte Dachziegel
und Dachpfannen mit einer Materialstarke/Profilhdhe von 15
bis 40 mm. Ausfihrung mit flachen Seitenteilen ohne
stérenden Schaumstoffkeil fir einen architektonisch
sauberen, engen Ubergang zum Ziegel.
e Leistung: Liefern des kompletten Eindeckrahmensets
inklusive aller Befestigungslaschen. Fachgerechte Montage
und exaktes Beiarbeiten (Zuschneiden/Eindecken) der
angrenzenden glatten Dachziegel unter Einhaltung der
herstellerspezifischen Abstande und Spaltmale.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.8.
18t EP GP
07.13 Aufhdngung fiir handwerkliche Ausstiegsleiter

Liefern und fachgerechtes Montieren einer mechanischen
Aufhangung fur die Leiter im inneren Brustungs- und
Schachtbereich des Dachausstiegs gemaR Detailzeichnung.
Ausfuhrung als formstabile Metallkonstruktion (z. B.
feuerverzinkter Stahl oder Edelstahl) zur sicheren, rutschfesten
Aufnahme und Einhdngung einer mobilen oder festen
Handwerkerleiter. Die Verankerung hat statisch sicher mittels
zugelassener Schraubbolzen direkt im tragenden Holzwechsel
bzw. den Sparrenflanken vor dem Schliefsen der
F90-Unterdecke zu erfolgen.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.1, 06.06.2.8.
1 St EP GP oo,

Summe Titel 07

RWA/Dachausstieg, Netto: ...
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3220
08

LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
Titel Regenwasserableitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

08 Titel

08.1

08.2

08.3

Regenwasserableitung

Verkleidung hinter Fallrohr, DN 100

Verkleidung hinter dem Fallrohr in der Verblendernische
bestehend aus einer Unterkonstruktion aus OSB-Platten und
Verkleidung aus Zinkblech und Kompriband. Die
Unterkonstruktion aus OSB-Platten wird an der Stb.-Wand
befestigt und soll die Zinkblech Verkleidung aufnehmen.
Zinkblech aus Titanzink, 2 mm stark.

Zinkblech, 4 x gekantet, Abwicklung ca. 45 cm.

Unsichtbar befestigt, ggf. mit Blech-Kaltkleber verklebt, im
StoRbereich mit Unterblech.

Zwischen Stb.-Wand und OSB-Platte ist eine Dammung von
190 mm, PUR, WLG 032, einzubauen.

Ausfuhrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.1.13 und
Ansichten.

745m EP ...

Verkleidung hinter Fallrohr, DN 150

Verkleidung hinter dem Fallrohr in der Verblendernische
bestehend aus einer Unterkonstruktion aus OSB-Platten und
Verkleidung aus Zinkblech und Kompriband. Die
Unterkonstruktion aus OSB-Platten wird an der Stb.-Wand
befestigt und soll die Zinkblech Verkleidung aufnehmen.
Zinkblech aus Titanzink, 2 mm stark.

Zinkblech, 4 x gekantet, Abwicklung ca. 63 cm.

Unsichtbar befestigt, ggf. mit Blech-Kaltkleber verklebt, im
StoRbereich mit Unterblech.

Zwischen Stb.-Wand und OSB-Platte ist eine Dammung von
135 mm, PUR, WLG 032, einzubauen.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.1.13 und
Ansichten.

17,3 m EP ...

Verkleidung hinter Fallrohr, DN 150 und DN 100

Verkleidung hinter dem Fallrohr in der Verblendernische
bestehend aus einer Unterkonstruktion aus OSB-Platten und
Verkleidung aus Zinkblech und Kompriband. Die
Unterkonstruktion aus OSB-Platten wird an der Stb.-Wand
befestigt und soll die Zinkblech Verkleidung aufnehmen.
Zinkblech aus Titanzink, 2 mm stark.

Zinkblech, 5 x gekantet, Abwicklung ca. 111 cm.

Unsichtbar befestigt, ggf. mit Blech-Kaltkleber verklebt, im

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
Titel Regenwasserableitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.4

08.5

StolRbereich mit Unterblech.
Zwischen Stb.-Wand und OSB-Platte ist eine Dammung von
135 mm, PUR, WLG 032, einzubauen.

Ausfuhrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.1.13 und
Ansichten.

59 m EP ............

Regenfallrohr Metall kreisférmig Gr.100 Titanzink D 0,7mm

Regenfallrohr DIN EN 612, kreisformig, NenngréRe 100, aus
legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm,
befestigen mit Rohrschellen, an mit Blech verkleideter OSB
Platte, Einschl. Anschluss an das Regenstandrohr, Ausfihrung
gemaf Ansichten.

98 m EP ............

Regenfallleitung DN 150, Titanzink, druckfest und riickstausicher

Liefern und fachgerechtes Montieren einer vertikalen,
kreisformigen Regenfallleitung der Nenngréf3e DN 150 zur
schadlosen Ableitung des Not- bzw. Hauptregenwassers gemaf
Ausfihrungszeichnung und Ansichten.

Im Gegensatz zu Standard-Fallrohren ist das System als
hochdruckfeste und riickstausichere Leitung auszufiihren. Es
muss einem permanenten hydrostatischen Innendruck von
mindestens 0,5 bar (5 m Wassersaule) im Havarie- oder
Ruckstaufall ohne jegliche Leckage standhalten.

Technische Spezifikationen & Material:

Rohrmaterial:

Langsnahtgeschweildtes, kalibriertes Prazisions-Druckrohr aus
legiertem Zink nach DIN EN 988 (Titanzink), Nenndicke 0,7 mm
(bzw. alternativ ein systemkompatibles
Edelstahl-Steckdruckrohr im Zink-Design mit werkseitig
eingelegten EPDM-Lippendichtungen).

Verbindungen:

Die Rohrverbindungen sind absolut dicht auszufihren und im
Muffenbereich mittels axial kraftschllissigen Sicherungskrallen
(Sicherungsschellen) gegen Auseinandergleiten bei
Druckstofien zu sichern.

Befestigung & Montage:

Die Montage erfolgt lot- und fluchtgerecht an der mit Blech
verkleideten OSB-Tragerplatte.

Die Befestigung erfolgt mittels handwerksgerechten, schweren

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Titel Regenwasserableitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.6

Rohrschellen, welche direkt durch die Zinkbekleidung hindurch
tiefenwirksam und statisch sicher in der tragenden 30 mm
OSB-Platte mechanisch verankert werden. Die Schellen sind
mit einer alterungsbestandigen Gummi-Schallschutzeinlage
auszufuihren.Es ist pro Strang mindestens ein statischer
Festpunkt zur Aufnahme des Eigengewichts der geflillten
Wassersaule auszubilden; alle weiteren Befestigungen als
Gleitpunkte zur Gewahrleistung der temperaturbedingten
Eigenbewegung des Rohres.

Anschluss:

Einschlie3lich des absolut dichten, riickstausicheren und
druckfesten Anschlusses an das Stadrohr oder die
Kaskadenentwasserung, inklusive der Lieferung aller
systemkonformen Ubergangs- und Dichtelemente.

In den Einheitspreis einzukalkulieren sind alle Rohrlangen,
Passstlicke, Spezialkupplungen, Dichtelemente,
Sicherungskrallen, die dichte Durchfuhrung durch
Bauteilschichten sowie alle erforderlichen Montage- und
Justierarbeiten.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01 und Ansichten.

21,2 m EP...........

Regenfallleitung DN 100, Titanzink, druckfest und riickstausicher

Liefern und fachgerechtes Montieren einer vertikalen,
kreisférmigen Regenfallleitung der Nenngré3e DN 100 zur
schadlosen Ableitung des Not- bzw. Hauptregenwassers gemaf
Ausfiihrungszeichnung und Ansichten.

Im Gegensatz zu Standard-Fallrohren ist das System als
hochdruckfeste und rickstausichere Leitung auszufiihren. Es
muss einem permanenten hydrostatischen Innendruck von
mindestens 0,5 bar (5 m Wassersaule) im Havarie- oder
Ruckstaufall ohne jegliche Leckage standhalten.

Technische Spezifikationen & Material:

Rohrmaterial:

Langsnahtgeschweildtes, kalibriertes Prazisions-Druckrohr aus
legiertem Zink nach DIN EN 988 (Titanzink), Nenndicke 0,7 mm
(bzw. alternativ ein systemkompatibles
Edelstahl-Steckdruckrohr im Zink-Design mit werkseitig
eingelegten EPDM-Lippendichtungen).

Verbindungen:

Die Rohrverbindungen sind absolut dicht auszufiihren und im
Muffenbereich mittels axial kraftschlissigen Sicherungskrallen
(Sicherungsschellen) gegen Auseinandergleiten bei

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.7

DruckstofRen zu sichern.

Befestigung & Montage:

Die Montage erfolgt lot- und fluchtgerecht an der mit Blech
verkleideten OSB-Trégerplatte.

Die Befestigung erfolgt mittels handwerksgerechten, schweren
Rohrschellen, welche direkt durch die Zinkbekleidung hindurch
tiefenwirksam und statisch sicher in der tragenden 30 mm
OSB-Platte mechanisch verankert werden. Die Schellen sind
mit einer alterungsbestandigen Gummi-Schallschutzeinlage
auszufuhren.Es ist pro Strang mindestens ein statischer
Festpunkt zur Aufnahme des Eigengewichts der geflillten
Wassersaule auszubilden; alle weiteren Befestigungen als
Gleitpunkte zur Gewahrleistung der temperaturbedingten
Eigenbewegung des Rohres.

Anschluss:

Einschlieflich des absolut dichten, riickstausicheren und
druckfesten Anschlusses an die Kaskadenentwéasserung,
inklusive der Lieferung aller systemkonformen Ubergangs- und
Dichtelemente.

In den Einheitspreis einzukalkulieren sind alle Rohrlangen,
Passstlicke, Spezialkupplungen, Dichtelemente,
Sicherungskrallen, die dichte Durchfihrung durch
Bauteilschichten sowie alle erforderlichen Montage- und
Justierarbeiten.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01 und Ansichten.

6 m EP...........

85°-Bogen Titanzink, DN 150, druckfest u. riickstausicher

Liefern und Montieren eines kreisformigen 85°-Bogens (bzw. 2 x
45° Bogen), DN 150, aus langsnahtgeschweildtem Titanzink (t =
0,7 mm) nach DIN EN 988. Ausfiihrung als hochdruckfestes,
rickstausicheres System (Innendruck = 0,5 bar im Rickstaufall)
mit innenliegenden EPDM-Dichtungen. Die Rohrverbindungen
sind mittels axial kraftschlissigen Sicherungskrallen gegen
Auseinandergleiten bei DruckstéRen gesichert. Inklusive aller
Kupplungen und Passarbeiten im Rohrstrangverlauf geman
Ansichten.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.5 und Ansichten.

2 St EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Regenwasserableitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.8

08.9

08.10

08.11

85°-Bogen Titanzink, DN 100, druckfest u. riickstausicher

Liefern und Montieren eines kreisformigen 85°-Bogens (bzw. 2 x
45° Bdgen), DN 100, aus langsnahtgeschweifdtem Titanzink (t =
0,7 mm) nach DIN EN 988. Ausfiihrung als hochdruckfestes,
ruckstausicheres System (Innendruck = 0,5 bar im Rickstaufall)
mit innenliegenden EPDM-Dichtungen. Die Rohrverbindungen
sind mittels axial kraftschliissigen Sicherungskrallen gegen
Auseinandergleiten bei Druckstofien gesichert. Inklusive aller
Kupplungen und Passarbeiten im Rohrstrangverlauf geman
Ansichten.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.5 und Ansichten.

2 St EP ..o

Abzweig Titanzink D 0,7mm DN 100 85Grad

Abzweig fir Regenfallrohr, aus legiertem Zink DIN EN 988
(Titanzink), Dicke 0,7 mm, NenngrdfRe 100, Winkel 85 Grad,
Ausfiihrung geman Ansichten.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.5 und Ansichten.

20 St EP ..o

T-Abzweig Titanzink, DN125 auf DN 150, druckfest, riickstausicher

85°-T-Abzweig, DN 125 von der Hauptentwasserung der Kehle
in DN 150 Fallrohr, aus langsnahtgeschweil3tem, verstarktem
Titanzink (t = 0,8 mm) nach DIN EN 988. Hochdruckfestes,
rickstausicheres System (Innendruck = 0,5 bar) mit
innenliegenden EPDM-Dichtungen zur Aufnahme hoher
hydraulischer Spitzenlasten. Verbindungen im Muffenbereich
mittels axial kraftschlissigen, schweren Sicherungskrallen
gegen Auseinandergleiten gesichert. Inklusive aller
Spezialkupplungen, Dichtelemente und erforderlicher
Passarbeiten im Strangverlauf.

Ausfuhrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.4.1.2, 06.06.3.5
und Ansichten.

2 St EP ..o

Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisféormig Gr.100 L 1m
Regenstandrohr aus feuerverzinktem Stahl nach DIN EN 1123,
kreisférmig, starkwandig, inklusive werkseitig oder
werkstattseitig vormontiertem FuRbogen liefern und montieren.
Leistungsbeschreibung:

Material:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Stahl, feuerverzinkt.Materialstarke: 2,0 mm.
Nennweite:
DN 150 (Nenngrofie 100).Baulange: 1,00 m
(Rohrleitungskomponente).
Ausformung:
Am unteren Ende des Standrohres fest
integrierter/vormontierter 45°-Bogen aus gleichem Material zur
Richtungsanderung.
Montageleistungen:
Einbau und Ausrichtung des Standrohres samt Ful3bogen
gemalf den Ansichten.
Befestigung mit schwerer Rohrschellen-Konstruktion an der mit
Blech verkleideten OSB-Platte oder mit einem Stehbolzen an
der PR-Fassade. Die Verankerung erfolgt regendicht durch die
Blechbekleidung hindurch direkt in der tragenden
OSB-Unterkonstruktion oder an der PR-Fassade.
Formschlissiger, riickstausicherer Anschluss des 45°-Bogens
an die erdverlegte Leitung (Grundleitung) der Dimension DN
150 inklusive passender Ubergangsdichtung.
Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.4.1.2, 06.06.3.5
und Ansichten.
4 St EP GP oo,
08.12 Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisféormig Gr.100 L 2m
Regenstandrohr aus feuerverzinktem Stahl nach DIN EN 1123,
kreisférmig, starkwandig, inklusive werkseitig oder
werkstattseitig vormontiertem FuRbogen liefern und montieren.
Leistungsbeschreibung:
Material:
Stahl, feuerverzinkt.Materialstarke: 2,0 mm.
Nennweite:
DN 150 (NenngrdfRe 100).Baulénge: 2,00 m
(Rohrleitungskomponente).
Ausformung:
Am unteren Ende des Standrohres fest
integrierter/vormontierter 45°-Bogen aus gleichem Material zur
Richtungsanderung.
Montageleistungen:
Einbau und Ausrichtung des Standrohres samt Ful3bogen
gemaf den Ansichten.
Befestigung mit schwerer Rohrschellen-Konstruktion an der mit
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.13

Blech verkleideten OSB-Platte oder mit einem Stehbolzen an
der PR-Fassade. Die Verankerung erfolgt regendicht durch die
Blechbekleidung hindurch direkt in der tragenden
OSB-Unterkonstruktion oder an der PR-Fassade.
Formschlussiger, riickstausicherer Anschluss des 45°-Bogens
an die erdverlegte Leitung (Grundleitung) der Dimension DN
150 inklusive passender Ubergangsdichtung.

Ausfuhrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.4.1.2, 06.06.3.5
und Ansichten.
Ausfiihrung im Bereich der Pfosten-Riegel-Fassade.

8 St EP...........

Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisféormig Gr.150 L 1m

Regenstandrohr aus feuerverzinktem Stahl nach DIN EN 1123,
kreisférmig, starkwandig, inklusive werkseitig oder
werkstattseitig vormontiertem FuRbogen liefern und montieren.

Leistungsbeschreibung:

Material:
Stahl, feuerverzinkt.Materialstarke: 2,0 mm.

Nennweite:
DN 150 (NenngrdfRe 150).Baulénge: 1,00 m
(Rohrleitungskomponente).

Ausformung:

Am unteren Ende des Standrohres fest
integrierter/vormontierter 45°-Bogen aus gleichem Material zur
Richtungsanderung.

Montageleistungen:

Einbau und Ausrichtung des Standrohres samt Ful3bogen
gemaf den Ansichten.

Befestigung mit schwerer Rohrschellen-Konstruktion an der mit
Blech verkleideten OSB-Platte oder mit einem Stehbolzen an
der PR-Fassade. Die Verankerung erfolgt regendicht durch die
Blechbekleidung hindurch direkt in der tragenden
OSB-Unterkonstruktion oder an der PR-Fassade.
Formschlussiger, riickstausicherer Anschluss des 45°-Bogens
an die erdverlegte Leitung (Grundleitung) der Dimension DN
150 inklusive passender Ubergangsdichtung.

Ausfuhrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.4.1.2, 06.06.3.5
und Ansichten.

1St EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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08.14

08.15

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisféormig Gr.150 L 2m

Regenstandrohr aus feuerverzinktem Stahl nach DIN EN 1123,
kreisférmig, starkwandig, inklusive werkseitig oder
werkstattseitig vormontiertem Fulibogen liefern und montieren.

Leistungsbeschreibung:

Material:
Stahl, feuerverzinkt.Materialstarke: 2,0 mm.

Nennweite:
DN 150 (Nenngrofie 150).Baulange: 2,00 m
(Rohrleitungskomponente).

Ausformung:

Am unteren Ende des Standrohres fest
integrierter/vormontierter 45°-Bogen aus gleichem Material zur
Richtungsanderung.

Montageleistungen:

Einbau und Ausrichtung des Standrohres samt Ful3bogen
gemalf den Ansichten.

Befestigung mit schwerer Rohrschellen-Konstruktion an der mit
Blech verkleideten OSB-Platte oder mit einem Stehbolzen an
der PR-Fassade. Die Verankerung erfolgt regendicht durch die
Blechbekleidung hindurch direkt in der tragenden
OSB-Unterkonstruktion oder an der PR-Fassade.
Formschlissiger, riickstausicherer Anschluss des 45°-Bogens
an die erdverlegte Leitung (Grundleitung) der Dimension DN
150 inklusive passender Ubergangsdichtung.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.4.1.2, 06.06.3.5
und Ansichten.
Ausfiihrung im Bereich der Pfosten-Riegel-Fassade.

1St EP o GP

Zulage fiir druckfeste und riickstausichere Ausfiihrung Standrohr, DN 150

Zulage zu den vorstehenden Positionen 08.13+14 fir die
Ausfihrung der Rohr- und Muffenverbindungen in druckfester
und absolut riickstausicherer Qualitat des Regenstandrohres.

Leistungsbeschreibung:

Leistung:

Liefern und Montieren von systemkonformen
Sicherungsschellen / axialen Auszugsicherungen uber den
Steckmuffen-Verbindungen zur Absicherung gegen
Auseinandergleiten bei Riickstau.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Anschluss:
Verwendung einer druckstabilen Spezial-Ubergangsdichtung
zum Anschluss des 45°-Bogens an einen weiteren 45°-Bogen,
der in eine Acorinne gesetzt wird.

2 St EP GP

08.16 Zusétzlicher 45°-Rohrbogen, druckfest, DN 150, an ACO-Rinne anschlieRen

Liefern und fachgerechtes Montieren eines verstarkten
45°-Rohrbogens der Nenngréf3e DN 150. Der Bogen wird an
den zuvor beschriebenen, am Ful3punkt befindlichen 45°-Bogen
angeschlossen, um die Rohrleitung zur freien Entwasserung in
die seitlich bauseits vorhandene ACO-Rinne durchzufiihren.

Leistungsbeschreibung:

Material:

Hochdruckfester und rickstausicherer Systemwerkstoff
(langsnahtgeschweilRtes Titanzink-Druckrohr oder Edelstahl im
Zink-Design), ausgelegt fur einen permanenten Innendruck von
0,5 bar zur Aufnahme hydrostatischer DruckstoRe.

Verbindung:

Die Verbindung zum vorgeordneten 45°-Bogen ist mittels einer
systemzugehorigen, axial kraftschliissigen Sicherungskralle
gegen Auseinandergleiten zu sperren.

Rinnenanschluss:

MaRgenaues Herstellen der kreisféormigen Aussparung an der
seitlich vorhandenen ACO-Rinne. Das Rohrende ist
spritzwassergeschiitzt und stromungsoptimiert in den
Rinnenkdrper einzufiihren. (Hinweis: Das dauerhaft elastische
Eindichten erfolgt durch den AuRenanlagenbauer).

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.4.1.2, 06.06.3.5
und Ansichten.

2 St EP o GP s

08.17 Zusatzlicher 45°-Rohrbogen, DN 100, an ACO-Rinne anschlieRen

Liefern und fachgerechtes Montieren eines 45°-Rohrbogens der
NenngréfRe DN 100. Der Bogen wird an den zuvor
beschriebenen FulRpunkt-Bogen angeschlossen, um die
Rohrleitung in die seitlich bauseits vorhandene ACO-Rinne
durchzufiihren.

Leistungsbeschreibung:

Material:
Standard-Dachentwasserungswerkstoff, Titanzink nach DIN EN

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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08.18

08.19

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
988.

Nennweite:
DN 100.

Verbindung:
Normgerechte Steckverbindung zum vorgeordneten
45°-Bogen.

Rinnenanschluss:

MaRgenaues Herstellen der kreisférmigen Aussparung an der
seitlich vorhandenen ACO-Rinne. Das Rohrende ist
spritzwassergeschitzt in den Rinnenkdérper einzuflihren.
(Hinweis: Das elastische Eindichten erfolgt durch den
Aufienanlagenbauer).

Ausfuhrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.4.1.2, 06.06.3.5
und Ansichten.

12 St EP GP

Zulage fiir Pass- und Zwischenstiicke

Zulage zur Grundposition der Regenfallrohre fiir das Liefern,
handwerksgerechte Anpassen und Montieren von
Rohr-Passstuicken.

* Einsatzbereich: An Stellen, an denen aufgrund der baulichen
Gegebenheiten (z. B. zwischen Bdgen, Abzweigen, bauseitigen
Anschlussen, Etagenwechseln oder als Standrohrersatz)
werkseitige Standardlangen nicht passen und individuelle
Zwischensticke eingepasst werden mussen.

» Material/Dimension: Analog zur Hauptposition der Fallrohre (z.
B. Titanzink), passend in Materialart und NenngréR3e.

* Ausfliihrung: Einschlief3lich millimetergenauem Aufmessen,
handwerklichem Ablangen, ggf. Aufweiten, Aufmuffen oder
Loten/Stecken zur Herstellung einer dauerhaft regendichten
Verbindung mit den angrenzenden Bauteilen sowie aller
zusatzlich erforderlichen Befestigungsmittel und
Rohrhalterungen.

18 St EP o GP e
Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Griindach (Hauptentwasserung) DN100

Liefern und fachgerechtes Verlegen von witterungs- und
UV-bestandigen Rohrleitungen fiir den horizontalen Verzug der
Steildach-Hauptentwasserung, offen gefiihrt oberhalb des
Griundachaufbaus bis zur Einmiindung in den Flachdach-Gully.

Inklusive aller erforderlichen Formstiicke (Bogen, Abzweige)
und dem materialgerechten Verbinden. Die Montage erfolgt mit
stetigem Gefalle auf verlegten Gehwegplatten mit Konsolen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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oder zu liefernden, lastverteilenden Montagefufen zur
schadensfreien Lastabtragung auf die Dachkonstruktion unter
Vermeidung von Punktlasten auf die Dachhaut.

Fahrung:
Sichtbar auf dem Griindach vom Steildach-Fallrohr bis in den
Flachdach-Gullyschacht.

Werkstoff: Titanzink

Nenngrofe:
DN 100

Gefalle:
mind. 2%

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.4,5.

druckfest und riickstausicher

Liefern und fachgerechtes Verlegen von witterungs- und
UV-bestandigen Rohrleitungen fir den horizontalen Verzug der
Steildach-Hauptentwasserung, offen gefiihrt oberhalb des
Griundachaufbaus bis zur Einmiindung in den Flachdach-Gully.

Ausfiihrung als hochdruckfestes, riickstausicheres System
(Innendruck = 0,5 bar)

Inklusive aller erforderlichen Formstiicke (Bdgen, Abzweige)
und dem materialgerechten Verbinden. Die Montage erfolgt mit
stetigem Gefalle auf verlegten Gehwegplatten mit Konsolen
oder zu liefernden, lastverteilenden MontagefiiRen zur
schadensfreien Lastabtragung auf die Dachkonstruktion unter
Vermeidung von Punktlasten auf die Dachhaut.

Fihrung:

Sichtbar auf dem Griindach vom Steildach-Fallrohr bis in den
Flachdach-Gullyschacht.

Werkstoff: Titanzink

NenngroRe:
DN 150

Gefalle:
mind. 2%

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.4,5.

5m EP ...

08.20 Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Griindach (Hauptentwasserung) DN150,

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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08.21

08.22

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

45m EP o GP s

Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Griindach (Notentwasserung) DN100

Liefern und fachgerechtes Verlegen von witterungs- und
UV-bestandigen Rohrleitungen fir den horizontalen Verzug der
Steildach-Notentwasserung, komplett getrennt von der
Hauptentwasserung, offen gefihrt oberhalb des
Grundachaufbaus.

Inklusive aller Formstlicke und dem materialgerechten
Verbinden. Die Montage erfolgt mit stetigem Gefélle auf
lastverteilenden Montagefiilien oder Gehwegplatten mit
Konsolen. Inklusive des fachgerechten und wasserdichten
Anschlusses an den Attika-Notiberlauf (Speier) zur freien und
schadlosen Ausmindung auf das Grundstiick.

Fahrung:
Sichtbar auf dem Griindach vom Steildach-Notablauf quer tber
die Flache direkt durch die Attika nach drauf3en.

W erkstoff:
Titanzink

NenngroRe:
DN 100

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.4,5.
53m EP GP oo,

Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Griindach (Notentwédsserung) DN100,
druckfest und riickstausicher

Liefern und fachgerechtes Verlegen von witterungs- und
UV-bestandigen Rohrleitungen fiir den horizontalen Verzug der
Steildach-Notentwasserung, komplett getrennt von der
Hauptentwasserung, offen gefiihrt oberhalb des
Grundachaufbaus.

Ausfuhrung als hochdruckfestes, rickstausicheres System
(Innendruck = 0,5 bar)

Inklusive aller Formstlicke und dem materialgerechten
Verbinden. Die Montage erfolgt mit stetigem Gefélle auf
lastverteilenden Montagefiilien oder Gehwegplatten mit
Konsolen. Inklusive des fachgerechten und wasserdichten
Anschlusses an den Attika-Notuberlauf (Speier) zur freien und
schadlosen Ausmindung auf das Grundstiick.

Flahrung:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Sichtbar auf dem Griindach vom Steildach-Notablauf quer tber

die Flache direkt durch die Attika nach draufen.

Werkstoff:

Titanzink

Nenngrofe:

DN 100

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.4,5.

7.4m == 2 (1= 2
08.23 Elektrische Begleitheizung (Kaskadenentwéasserung)

Liefern und betriebsfertiges Montieren einer selbstregulierenden

elektrischen Begleitheizung fir die Kaskadenentwasserung

(Regenwasserleitungen auf dem Dach).

Das Heizband muss fur die Verlegung auf den entsprechenden

Rohrwerkstoffen geeignet sein. Die Auslegung hat so zu

erfolgen, dass ein Einfrieren der Rohrleitung bis zu einer

AuBentemperatur von -20 °C sicher verhindert wird.

Leistungsumfang beinhaltet:

e Lieferung und Montage des selbstregulierenden Heizbandes
(Nennleistung ca. 10—-15 W/m bei 10 °C).

e Befestigung auf dem Rohr mittels temperaturbestédndigem
Aluminium-Klebeband zur optimalen Warmeubertragung.

e Uberbruckung von Rohrverbindungen, Gefallespriingen,
Schellen und Kaskaden-Einlaufpunkten mit ausreichender
Kabelschlaufe.

e Lieferung und Installation aller systemspezifischen
Anschluss-Sets, Endabschlisse und Verbindungsbausatze.

o Erstellen des montageseitigen Anschlusses im
spritzwassergeschutzten Anschlusskasten direkt am Rohr.

e Durchflihrung und Protokollierung der Isolations- und
Widerstandsprufung.

[ ]

Der elektrische Anschluss sowie Verkabelung erfolgenbauseits.

Das Kabel der Begleitheizung ist nach innen in das Gebaude zu

verlegen.

Inklusive aller Anschlusskabel bis zur bauseitigen

Ubergabestelle der HLS-/Elektroplanung.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.4,5.

222m =12 (1= T

Summe Titel 08

Regenwasserableitung, Netto: ...
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09 Titel Dachbegriinung

Ausfiihrungsbeschreibung extensive Dachbegriinung

Die Dachflachen des Gebaudes - tiber OG 01 und uber OG 02 -
werden teilweise oder ganz mit einer extensiven
Dachbegriinung ausgestattet. Es handelt sich also um nicht
zusammenhangende Flachen. Ein eventl. hoherer logistischer
und Arbeitsaufwand ist in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

Aufbau wie folgt:

extensive Dachbegriinung (cs=0,3/<1,60kN/m2)

- Trenn-/Gleitschicht: Faserschutzmatte 600g/m2,
Wasseraufnahme 31/m2

- druckbelastbares Dranelement aus HDPE

- Filtervlies FV 125g/m2

- Vegetationsschicht ca.10cm, Schittstoffgemisch mit geringem
Anteil an org. Substanz

Randbereich:

Kiesstreifen in einer Breite von 50-95cm und einer Héhe von
mind. 10cm auf Schutzschicht. Perforiertes gekantetes Blech
(Kiesfangleiste) im Ubergangsbereich zur Trennung zwischen
Kies und Aufbau extensiver Dachbegriinung oder Flachenbelag
aus Betonplatten. Die Einzelflache tGber dem Flur 1.55 wird als
Kiesdach ohne extensive Begriinung ausgefihrt.

Dach-/Fassadenbegriinung Nachweis AN
Filter-/Vegetationstragschicht

Far die Ausfuhrung der Dach- und Fassadenbegriinung gelten
die FLL-Richtlinien fir die Planung, Bau und Instandhaltung von
Fassadenbegrinungen, Der AN erbringt den Nachweis Uber
Eignung und Giite von Trenn- und Schutzlage,
Durchwurzelungsschutz, Dranschicht, Filterschicht,
Vegetationstragschicht.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

09.1 Schutzlage Dachabd. Polyestervlies 600g/m2 lose verlegen

Schutzlage der Abdichtung von Dachern, aus Polyestervlies
(PES), Flachenmasse 600 g/m2, lose verlegen mit mind. 10cm
Uberdeckung, Dicke 4mm, Pyramidendriickkraft nach DIN EN
14574: mind. 414 N, Wasseraufnahme 3,0//m2.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.
186,4 m2 EP GP oo,

09.2 Dranschicht Dachbegriinung HDPE-Profilpl. D 40mm 1800-1900g/m2

Dranschicht fur Dachbegrinung aus HDPE-Profilplatten, als
Retentionselement mit temporarer Wasserspeicherfunktion zur
Abflussverzdgerung in Elementebene, Dicke 40 mm,
Flachenmasse Uber 1800 bis 1900 g/m2, Auflageflache
unterseitig 42%, Druckfestigkeit 80 kPa, auf Schutzlage der
Vorposition stumpf gestoRen fachgerecht verlegen,
Abflussbeiwert C 0,24 - 0,10 nach
FLL-Dachbegriinungsrichtlinie.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.
142,6 m2 EP GP

09.3 Horizontale Filterschicht Geotextil fiir Dachbegriinung
Uberlappungs-B 10cm

Horizontale Filterschicht aus Geotextilien, fur Dachbegrinung,
Uberlappungsbreite mind. 10 cm, Stempeldurchdriickkraft 1000
bis 1500 N, wirksame Offnungsweite (DW) 0,1 bis 0,15 mm,
Flachengewicht 125g/m2, Geotextilrobustheitsklasse GRK 2,
Wasserdurchlassigkeit VI H50 0,11m/s, Abrechnung in der
Horizontalprojektion, auf Dranschicht der Vorposition verlegen.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.
142,6 m2 EP o GP

09.4 Vegetationstragschicht Dachbegriinung Extensivbegriinung Mineralisches
Schiittstoffgemisch 35Vol.% D 8cm

Vegetationstragschicht fir einschichtige Dachbegriinung, als
Vegetationssubstrat flr Extensivbegriinung, -
Dachbegriinungsrichtlinien - Richtlinien fir Planung, Bau und
Instandhaltung von Dachbegriinungen, aus Lava-Bims-Gemisch
mit geringen Anteilen organischer Substanz, Gehalt an
organischer Substanz bis 40 g/l, Wasserdurchlassigkeit 20-30
mm/min, max. Wasserkapazitat 30 bis 65 Vol.-%, Luftkapazitat
gréler gleich 26 %, pH-Wert Gber 7 bis 8, bis 2,5 g/l Gehalt an
I6slichen Salzen im Wasserextrakt, Volumengewicht trocken
1180-1230 kg/m3, Volumengewicht nass 1480-1530 kg/m3,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

09 Titel Dachbegriinung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

09.5

09.6

09.7

09.8

Gesamtporenvolumen: 65,4 Vol.-%, gleichmaRige Schichtdicke,
Dicke Uber 6 bis 10 cm, Abflussweibert C geprift nach
FLL-Dachbegrinungsrichtlinie 0,16 bei 8cm Schichtdicke
Pflanzerde BBT-R, Verdichtungsfaktor flr Transport und Einbau
ca. 15-20%.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

20 m3 EP...........

Ansaat Dachbegriinung Sprossen ausbringen Sprossen 60g/m2

Ansaat zur Dachbegriinung durch fachgerechtes Ausbringen
von Sprossen 60 % Flachenbildner (z. B. Sedum album/Sedum
sexangulare/Sedum acre) 40 % Horstbildner (z. B. Sedum
kamtschaticum/Sedum spurium/Sedum floriferum),
Sprossenmenge 60 g/m2, Auf Verwehsicherheit ist zu achten,
Beimengung von Kleber, Kleber auf Starkebasis 25 g/m2.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

142,6 m2 EP ............

Startdiinger Dachbegriinung Extensivbegriinung

Start- und Langzeitdiinger liefern und fachgerecht aufbringen,
verteilen.

142,6 m? EP...........

Kiesfangleiste Dachbegriinung Stahl verz Winkelprofil
gelocht/geschlitzt H 10-15¢cm D 1-2mm

Kiesfangleiste fir Dachbegriinung, aus verzinktem Stahl, als
Winkelprofil, gelocht/geschlitzt, Hohe 10-15 cm, Dicke Uber 1
bis 2 mm.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

792 m EP ............

Kiesschiittung in Anschlussbereichen D 10 cm B 50cm

Oberflachenschutz als Schiittung aus gewaschenem Kies in
Anschlussbereichen, Kérnung 16/22, Schuttdicke 10 cm,
Schichtbreite 50 cm, Verlegung in allen Anschlussbereichen zur
Schaffung vegetationsfreier Abstandsflachen zu Dachrand,
Wandanschlissen, Dachentwasserung, Flachdachversprung,
Dachfenster und sonstige Durchdringungen.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

39,4 m2 EP ...........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3220
09

Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Titel Dachbegriinung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

09.9

09.10

09.11

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Kiesschiittung in Anschlussbereichen D 10 cm B 95cm

Oberflachenschutz als Schiittung aus gewaschenem Kies in
Anschlussbereichen, Kérnung 16/22, Schuttdicke 10 cm,
Schichtbreite 95 cm, Verlegung in Anschlussbereichen zur
Schaffung vegetationsfreier Abstandsflachen zu Dachrand,
Wandanschlissen, Dachentwasserung.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

2,3 m2 EP o,

Kiesschiittung in Anschlussbereichen D 10 cm B 150cm

Oberflachenschutz als Schiittung aus gewaschenem Kies in
Anschlussbereichen, Kérnung 16/22, Schuttdicke 10 cm,
Schichtbreite 150 cm, Verlegung in Anschlussbereichen zur
Schaffung vegetationsfreier Abstandsflachen zu Dachrand,
Wandanschlissen, Dachentwasserung.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.05.01, 06.06.3.1-5.

2,1 m2 EP o

Fertigstellungspflege Dachbegriinung Extensivbegriinung

Pflege der Extensivbegriinung bis zum Erreichen eines
Abnahmefahigen Zustandes gemal FLL-Richtlinien fur
Dachbegriinungen (jeweils neueste Ausgabe zum Zeitpunkt der
Veréffentlichung des LVs). Uber ca. 15 Monate.

Folgende PflegemalRnahmen sind bis zur Abnahme zu leisten:

- Entfernung von nicht tolerierbarem Fremdaufwuchs
- Nachsaat von Kahlstellen

- Dingung

- Freihalten aller Kiesstreifen von Bewuchs aller Arten

4 Pflegegange pro Jahr, 4 Kontrollgange pro Jahr. Pflege- und
Kontrollgénge sind getrennt von einander auszufthren mit auf
das Jahr verteilt gleichmaRigen Abstanden. Ein Pflegegang
ersetzt keinen Kontrollgang und umgekehrt.

Leistung ohne besondere Anordnung rechtzeitig ausfiihren und
Ausfiihrung anzeigen. Gesamt 10 Anfahrten in Abstimmung mit
dem Facility-Management der Schule.

5 St EP o

Summe Titel 09

Dachbegriinung, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
10 Titel Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Zusatzlich anfallende Arbeiten werden direkt nach
Aufwand vergltet.

Der AN muss auf den Stundenzetteln neben den Ublichen
Daten und Personenangaben - folgendes deutlich lesbar
auffihren:

- Veranlassung fur die betreffende Arbeit (ggf.
Auftragsdaten)

- Genaue Ortsbeschreibung der Arbeit (z. B. Geschoss,
Raum-Nr., Achsen o. A.)

- Beschreibung der ausgefihrten Arbeit

- genaue Bezeichnung des (dabei) verarbeiteten/
verbrauchten Materials.

- mit fortlaufender Nummerrierung

Soweit nicht im Einzelfall der Einsatz einer bestimmten
Mitarbeiterqualifikation vereinbart ist, wird im
Anerkennungsfall nur die Tarifgruppe vergtet, die den
Anforderungen der Arbeit entspricht;

unabhangig davon, ob die Arbeit tatsachlich von einer
héheren Tarifgruppe ausgefihrt wurde.

Der Einsatz von Werkzeugen und Montagehilfen wird nicht
gesondert vergitet. Fir bauaufsichtliches Personal
(Bauftihrer, Polier usw.) erfolgt, wenn nicht besonders
angeordnet, keine Vergltung.

Die Stundenverrechnungssétze enthalten:

- die Lohn- u. Gehaltskosten einschl. vermégenswirksamer
Leistungen;

- die tariflichen und Ubertariflichen Zuschlage;

- die Lohn- und Gehaltsnebenkosten;

- Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn;

- Wegezeitvergitung und Fahrgelderstattung.

Tagelohnstunden und Leistungen nach VOB/B § 2 (8) 2
sind vor der Ausfiihrung anzumelden und dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung ausgefiihrt werden. Uber die
Stundenlohnarbeiten hat der AN arbeitstaglich gefiihrte
Stundenzettel in regelmafligen kurzen Abstanden,
mindestens innerhalb von drei Tagen, mit
Materialnachweis im Original bei der

Objektiiberwachung zur Unterschrift und Anerkennung
einzureichen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3220
10

Lv

Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten

Titel Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.1

10.2

Baufacharbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

20 h EP ...

Bauhelfer/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10 h EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 10

Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiiee,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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11 Titel Wartung Extensives Griindach
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

11 Titel Wartung Extensives Griindach

Hinweise Wartung, Inspektion, Instandsetzungsarbeiten

Hinweise Wartung, Inspektion, Instandsetzungsarbeiten

1. Dem Auftragnehmer werden die Wartungs-, Inspektions- und
Instandhaltungsarbeiten fir die im Vertrag beschriebenen
Anlagen und Anlagenbauteile, welche Einfluss auf Sicherheit
und Funktionsfahigkeit haben Ubertragen. Die Verjahrungsfrist
fur Mangelanspriiche betragt dann 4 Jahre. Es ist von 2
Kontrollgadngen und 2 Pflegegangen jahrlich auszugehen, d.h.
16 Pflege-/ Kontrollgange in 4 Jahren. Die Leistungen und
Pflichten des Auftragnehmers zur Durchfiihrung der Arbeiten
sind im beigefiigten Wartungs- Inspektions- und
Instandhaltungsvertrag beschrieben. Der Wartungs-
Inspektions- und Instandhaltungsvertrag ist Bestandteil der
Ausschreibung, vom Bieter vollstandig auszufullen und mit dem
Angebot einzureichen.

Die fir die Wartung angebotenen Preise werden in die Wertung
der Angebote einbezogen.

Die Wartungsarbeiten werden ergédnzend zum Hauptauftrag
separat beauftragt.

2. Der Auftragnehmer hat die Wartungsleistungen nach einer
Arbeitskarte durchzufiihren.

Die Arbeitskarte ist vor Beginn der Leistung vom Auftragnehmer
zu erstellen unter Bericksichtigung der AMEV
Leistungskataloge, der angebotenen Produkte und Fabrikate
und den anlagenspezifischen Wartungsangaben der Hersteller.

Wartungskosten / Vergitung

Fir die Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten
der Anlage(n) wird eine Jahrespauschale vereinbart. Die
Arbeiten fur die im Leistungsverzeichnis bzw. in den
Bestandslisten des Vertrages aufgefiuihrten, wartungs-,
inspektions- und instandhaltungsbediirftigen Anlagen werden
wie folgt angeboten.

Der Auftragnehmer ist - auch auf3erhalb der regelmafiigen
Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungstermine -
verpflichtet, Stérungen, die die Funktions- und
Anlagensicherheit beeintrachtigen oder die Gebaudenutzung
gefahrden, nach Aufforderung zu beseitigen. Er hat die Arbeiten
unverzuglich auch auRerhalb der betriebsiiblichen Arbeitszeit (z.
b. nachts und an Sonn-und Feiertagen) auszufuhren und zwar
Zwischen 08:00 und 20:00 Uhr

Die zuvor beschriebenen Leistungen werden wie folgt
angeboten (netto) vom Bieter auszufiillen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3220
11

LV
Tite

Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
I Wartung Extensives Griindach

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Stundenverrechnungssatz:
Obermonteur:
Monteur:
Helfer: '€

an

Zuschlag fur Leistungen auf3erhalb der betriebsubliche
Arbeitszeit

Uberstunden e "%
Nacht-/Schichtarbeit e "%
Sonn-/Feiertagsarbeit [T PPTTTUPRR "%

Fahrtkosten (An- und Abfahrt): "o ' €/Auftrag
Entfernung Einsatzort — nachstgelegene Niederlassung

km-Pauschale pro Fahrtkilometer ".......................... '€/km

Fir die Fahrtzeit werden keine Arbeitsstunden vergutet.

Wartungskosten fiir die Wartung, Instandhaltung und Inspektion 1. Jahr

Pflege der Extensivbegriinung gemaf FLL-Richtlinien fir
Dachbegriinungen (jeweils neueste Ausgabe zum Zeitpunkt der
Veroffentlichung des LVs) nach Abnahme.

2 Pflegegange pro Jahr, 2 Kontrollgange pro Jahr. Pflege- und
Kontrollgange sind getrennt von einander auszufiihren mit auf
das Jahr verteilt gleichmaRigen Abstanden. Ein Pflegegang
ersetzt keinen Kontrollgang und umgekehrt.

Leistung ohne besondere Anordnung rechtzeitig ausfilhren und
Ausfiihrung anzeigen.Gesamt 4 Anfahrten pro Jahr in
Abstimmung mit dem Facility-Management der Schule.

Wartungskosten fur die Wartung, Instandhaltung und Inspektion
im 1. Jahr

1 psch GP

Wartungskosten fiir die Wartung, Instandhaltung und Inspektion 2. Jahr
Wie in Pos. 13.01 beschrieben, jedoch:

Wartungskosten fur die Wartung, Instandhaltung und Inspektion
im 2. Jahr

1 psch GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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11 Titel Wartung Extensives Griindach
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
11.3 Wartungskosten fiir die Wartung, Instandhaltung und Inspektion 3. Jahr
Wie in Pos. 13.01 beschrieben, jedoch:
Wartungskosten fur die Wartung, Instandhaltung und Inspektion
im 3. Jahr
1 psch GP
1.4 Wartungskosten fiir die Wartung, Instandhaltung und Inspektion 4. Jahr

Wie in Pos. 13.01 beschrieben, jedoch:

Wartungskosten fur die Wartung, Instandhaltung und Inspektion

im 4. Jahr

1 psch GP

Summe Titel 11

Wartung Extensives Griindach, Netto:  ...............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung
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3220 LV Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Allgemein 25 sresessssssesssrsssresressenns
02 Titel Flachdach 29 s
02.01 Bereich Allgemein 29 e,
02.02 Bereich Einbauteile und Anschliisse 39 ieeereeeeeeeeeee e
02.03 Bereich Absturzsicherung 44 i
03 Titel Satteldach Achse 1-4 46 seeseesssssseseesssssssseene
03.01 Bereich Allgemein 46 iireeereeieeieeneeeneenn
03.02 Bereich Absturzsicherung N
04 Titel Satteldach Achse 4-5 86  seessessssessssssssessssressss
04.01 Bereich Allgemein N
04.02 Bereich Absturzsicherung 85 irerereereeeereeeneeieeeens
05 Titel Satteldach Achse 6-7 87 seeeessersssssseresssennenne
05.01 Bereich Allgemein 7 N
05.02 Bereich Absturzsicherung 99 rireereeeereee .
06 Titel Lichtband £
07 Titel RWA/Dachausstieg 107 evescssescssescssssssessceee
08 Titel Regenwasserableitung M4 rvsceressresrssenea.
09 Titel Dachbegriinung 127 dvssessssssssrssrsessasesnnn.
10 Titel Stundenlohnarbeiten 131 vvssessesssssssssn ..
11 Titel Wartung Extensives Griindach 133 sissesessssssrssrsessesessne
Summe LV 3220 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	3  Unterspannbahn (Zusatzmaßnhame Trauf-/First-/Ortgangbereich)
	4  Konterlattung mit Nageldichtung
	5  Traglattung für Ziegeldeckung
	***Dachdeckung und Systemzubehör***
	6  Dachdeckung mit großformatigen Glattziegeln
	7  Fachgerechte Ausbildung von Dachdurchdringungen (Zuschnitt oder Formziegel)
	8  Zulage für Ortgangdeckung
	9  Trockenfirst mit Firstrollen
	***Traufe***
	10  Traufbohle aus Konstruktionsvollholz (KVH) 30mm für Rinnen- und Blechaufnahme
	11  Unterkonstruktion aus OSB-Platten / Holzwerkstoff für Gesimsabdeckung
	12  Gesimsabdeckung / Abtropfblech aus Titanzink 0,7 mm
	13  Traufseitiges Lüftungs- und Insektenschutzprofil
	14  Vorgehängte Kastenrinne (Nenngröße 400)
	15  Zulage Dehnungsausgleich Kastenrinne
	16  Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 100
	17  Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 150
	18  Aussparung Ablauf Gesimsabdeckung
	19  Begrenzungsblech / Schwallschutz am Übergang Ortgang zu Kastenrinne
	***Schneefangsystem***
	20  Zusätzliche Stützlattung für Schneefangsystem
	21  Schneefang-Systempfannen aus Aluminium
	22  Schneefanggitter / Schutzrohr-Barriere
	***Dachdurchführungen***
	23  Sanitärlüfter / Strangentlüftung DN 100 mit Universal-Grundplatte
	***Solar***
	24  Solar-Durchgangsziegel (bis DN 70)
	25  Solar-Leitungs-Dachdurchführung DN 110, DN 36°, abgestimmt auf Holzfaser-Unterdeckplatte
	***Ortgang***
	26  Ortgang-Knagge inkl. Gefachedämmung
	27  OSB-Zargen- und Schalungsplatte im Rücksprung
	28  Durchlaufende Haftstreifen für Attikablech
	29  Zulage für handwerkliche Eck- und Passstücke
	30  Ortgang-Anschlussblech (Innenliegende Kastenrinne/Kehle)
	31  Attikabohle (Ortgangkrone)
	32  Attikablech / Ortgang-Mauerabdeckung
	***Brandwand***
	33  Brandschutz-Schottung aus Steinwolle (über Brandwand)
	34  Nicht brennbare Unterspannbahn / Abklebung im Brandwandbereich
	35  U-Profil zur statischen Überbrückung / Traglattung (40/60/1,6mm)
	36  Befestigung Dachlatten an U-Profil mit seitlichen Laschen
	***Allgemein***
	37  Provisorische Regenentwässerung

	02 Absturzsicherung
	1  Sicherheitsdachhaken für Ziegeleindeckung, liefern und montieren
	2  Schienenhalterung für Steildach-Sicherungssystem, liefern und montieren
	3  Lieferung und fachgerechte Montage einer Endsystemhalterung
	4  Führungsschiene für Schienen-Sicherungssystem, liefern und montieren
	5  Stoßverbinder für Schienen-Sicherungssystem, liefern und montieren
	6  Kugelgelagerter Gleiter für Schienen-Sicherungssystem, liefern und übergeben
	7  System-Typenschild für Anschlageinrichtungen, liefern und montieren
	8  Tellerkopfschraube Edelstahl 8 x 200 mm, liefern und verarbeiten


	04 Satteldach Achse 4-5
	01 Allgemein
	***Steildach-Grundaufbau und Holzbau***
	1  Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)
	2  Zulage Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)
	3  Unterspannbahn (Zusatzmaßnhame Trauf-/First-/Ortgangbereich)
	4  Konterlattung mit Nageldichtung
	5  Traglattung für Ziegeldeckung
	***Dachdeckung und Systemzubehör***
	6  Dachdeckung mit großformatigen Glattziegeln
	7  Fachgerechte Ausbildung von Dachdurchdringungen (Zuschnitt oder Formziegel)
	8  Zulage Anarbeiten der Ziegeldeckung an Durchdringung Lamellenfortlufthaube
	9  Zulage für Ortgangdeckung
	10  Trockenfirst mit Firstrollen
	***Traufe***
	11  Traufbohle aus Konstruktionsvollholz (KVH) 30mm für Rinnen- und Blechaufnahme
	12  Unterkonstruktion aus OSB-Platten / Holzwerkstoff für Gesimsabdeckung
	13  Gesimsabdeckung / Abtropfblech aus Titanzink 0,7 mm
	14  Traufseitiges Lüftungs- und Insektenschutzprofil
	15  Vorgehängte Kastenrinne (Nenngröße 400)
	16  Zulage Dehnungsausgleich Kastenrinne
	17  Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 100
	18  Aussparung Ablauf Gesimsabdeckung
	19  Begrenzungsblech / Schwallschutz am Übergang Ortgang zu Kastenrinne
	***Schneefangsystem***
	20  Zusätzliche Stützlattung für Schneefangsystem
	21  Schneefang-Systempfannen aus Aluminium
	22  Schneefanggitter / Schutzrohr-Barriere
	***Dachdurchführungen***
	23  Sanitärlüfter / Strangentlüftung DN 100 mit Universal-Grundplatte
	24  Einbau Lamellenfortlufthaube DN 560 im Schrägdach (bauseitiges Bauteil)
	***Ortgang***
	25  Ortgang-Knagge inkl. Gefachedämmung
	26  OSB-Zargen- und Schalungsplatte im Rücksprung
	27  Durchlaufende Haftstreifen für Attikablech
	28  Zulage für handwerkliche Eck- und Passstücke
	29  Ortgang-Anschlussblech (Innenliegende Kastenrinne/Kehle)
	30  Attikabohle (Ortgangkrone)
	31  Attikablech / Ortgang-Mauerabdeckung
	***Brandwand***
	32  Nicht brennbare Unterspannbahn / Abklebung im Brandwandbereich
	33  U-Profil zur statischen Überbrückung / Traglattung (40/60/1,6mm)
	34  Befestigung Dachlatten an U-Profil mit seitlichen Laschen
	***Allgemein***
	35  Provisorische Regenentwässerung
	***Kehle***
	36  Ausklinkung der Sparren für Gefälleausbildung
	37  Zusätzlicher Sparrenwechsel (Gefällekeile auf Sparren)
	38  Schalung/Unterkonstruktion der Kehlrinne aus OSB-Platten
	39  Aluminium-Rinnenendkasten als Einsatzelement in der Kehle
	40  Kehl-Abdichtung mit Bitumenschweißbahn (1. Lage)
	41  Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahn (Oberlage)
	42  Bautenschutz- und Gehwegmatte (Walkwaymatte)
	43  Hochführung der Abdichtung unter die Holzfaserplatte
	45  Integrierte Dachrinnenheizung
	46  Kehleinlauf / Systemablauf einteilig im Alukasten (DN 125)
	47  Horizontaler Notablauf DN 100 aus Titanzink im Alukasten
	48  Übergangsbereich Glasdach / Ziegeldach (Höhenversprung)

	02 Absturzsicherung
	1  Sicherheitsdachhaken für Ziegeleindeckung, liefern und montieren
	2  System-Typenschild für Anschlageinrichtungen, liefern und montieren


	05 Satteldach Achse 6-7
	01 Allgemein
	***Steildach-Grundaufbau und Holzbau***
	1  Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)
	2  Zulage Unterdeckplatten aus Holzfasern (35 mm)
	3  Unterspannbahn (Zusatzmaßnhame Trauf-/First-/Ortgangbereich)
	4  Konterlattung mit Nageldichtung
	5  Traglattung für Ziegeldeckung
	***Dachdeckung und Systemzubehör***
	6  Dachdeckung mit großformatigen Glattziegeln
	7  Fachgerechte Ausbildung von Dachdurchdringungen (Zuschnitt oder Formziegel)
	8  Zulage für Ortgangdeckung
	9  Trockenfirst mit Firstrollen
	***Traufe***
	10  Traufbohle aus Konstruktionsvollholz (KVH) 30mm für Rinnen- und Blechaufnahme
	11  Unterkonstruktion aus OSB-Platten / Holzwerkstoff für Gesimsabdeckung
	12  Gesimsabdeckung / Abtropfblech aus Titanzink 0,7 mm
	13  Traufseitiges Lüftungs- und Insektenschutzprofil
	14  Vorgehängte Kastenrinne (Nenngröße 400)
	15  Zulage Dehnungsausgleich Kastenrinne
	16  Ablauf mit Rinnenstutzen an Kastenrinne, DN 100
	17  Aussparung Ablauf Gesimsabdeckung
	18  Begrenzungsblech / Schwallschutz am Übergang Ortgang zu Kastenrinne
	***Schneefangsystem***
	19  Zusätzliche Stützlattung für Schneefangsystem
	20  Schneefang-Systempfannen aus Aluminium
	21  Schneefanggitter / Schutzrohr-Barriere
	***Ortgang***
	22  Ortgang-Knagge inkl. Gefachedämmung
	23  OSB-Zargen- und Schalungsplatte im Rücksprung
	24  Durchlaufende Haftstreifen für Attikablech
	25  Zulage für handwerkliche Eck- und Passstücke
	26  Ortgang-Anschlussblech (Innenliegende Kastenrinne/Kehle)
	27  Attikabohle (Ortgangkrone)
	28  Attikablech / Ortgang-Mauerabdeckung
	***Allgemein***
	29  Provisorische Regenentwässerung
	***Übergang Steildach zu Flachdach/Achse 6***
	30  OSB-Unterkonstruktion im Traufbereich (d = 30 mm, Nut + Feder)
	31  Gefällekeil / Traufbohle aus Konstruktionsvollholz (KVH)
	32  Hochführung der Dachabdichtung am ansteigenden Steildach
	33  Dachübergangsblech aus Titanzink 0,7 mm liefern und montieren
	34  Zulage für handwerkliche Einmündung Ortgang-/Kastenrinne

	02 Absturzsicherung
	1  Sicherheitsdachhaken für Ziegeleindeckung, liefern und montieren
	2  System-Typenschild für Anschlageinrichtungen, liefern und montieren


	06 Lichtband
	1  Statischer Nachweis
	2  Werkplanung
	3  Lichtband mit Holzaufbaurahmen (3-fach-Isolierverglasung)
	4  System-Eindeckrahmen für Lichtband
	5  EPDM-Anschlussdichtung, umlaufend, liefern und montieren
	6  Wasserleitblech (Zulage), Aluminium, liefern und montieren
	7  Zusätzliches Ableitblech / Einlaufblech, liefern und montieren
	8  Integrierte Entwässerungsrinne für Überbreiten, liefern und montieren
	9  Einzelpreis für RA-Öffnungsflügel
	10  Zulage Sonnenschutzglas
	11  Innerer Verblendrahmen an Lichtband-Aufkantung, Alu

	07 RWA/Dachausstieg
	1  Statischer Nachweis
	2  Werkplanung
	***Rauchabzug Treppenhaus + Technik***
	3  Rauchabzugs-Dachfenster (RA), ca. 94 x 140 cm, liefern und montieren
	4  Eindeckrahmen für RA-Dachfenster, 94 x 140 cm, liefern und montieren
	5  Innerer Verblendrahmen an Rauchabzugsöffnung-Aufkantung, Alu
	6  Dampfsperrschürze für Dachfenster, Größe 94 x 140 cm, liefern und montieren
	7  System-Innenfutter aus Kunststoff, Größe 94 x 140 cm, liefern und montieren
	***Dachausstieg***
	8  Dachausstiegsfenster mit Türfunktion, 66 x 118 cm, liefern und montieren
	9  Dampfsperrschürze für Dachfenster, Größe 66 x 118 cm, liefern und montieren
	10  System-Innenfutter aus Kunststoff, Größe 66 x 118 cm, liefern und montieren
	11  Umlaufender Dämmrahmen (Laibungsdämmung) für Innenfutter, Größe 66 x 118 cm
	12  Eindeckrahmen für glatte Dachziegel, 66 x 118 cm, liefern und montieren
	13  Aufhängung für handwerkliche Ausstiegsleiter

	08 Regenwasserableitung
	1  Verkleidung hinter Fallrohr, DN 100
	2  Verkleidung hinter Fallrohr, DN 150
	3  Verkleidung hinter Fallrohr, DN 150 und DN 100
	4  Regenfallrohr Metall kreisförmig Gr.100 Titanzink D 0,7mm
	5   Regenfallleitung DN 150, Titanzink, druckfest und rückstausicher
	6  Regenfallleitung DN 100, Titanzink, druckfest und rückstausicher
	7  85°-Bogen Titanzink, DN 150, druckfest u. rückstausicher
	8  85°-Bogen Titanzink, DN 100, druckfest u. rückstausicher
	9  Abzweig Titanzink D 0,7mm DN 100 85Grad
	10  T-Abzweig Titanzink, DN125 auf DN 150, druckfest, rückstausicher
	11  Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisförmig Gr.100 L 1m
	12  Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisförmig Gr.100 L 2m
	13  Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisförmig Gr.150 L 1m
	14  Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisförmig Gr.150 L 2m
	15  Zulage für druckfeste und rückstausichere Ausführung Standrohr, DN 150
	16  Zusätzlicher 45°-Rohrbogen, druckfest, DN 150, an ACO-Rinne anschließen
	17  Zusätzlicher 45°-Rohrbogen, DN 100, an ACO-Rinne anschließen
	18  Zulage für Pass- und Zwischenstücke
	19  Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Gründach (Hauptentwässerung) DN100
	20  Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Gründach (Hauptentwässerung) DN150, druckfest und rückstausic
	21  Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Gründach (Notentwässerung) DN100
	22  Offener Verzug der Kaskaden-Rohrleitung oberhalb Gründach (Notentwässerung) DN100, druckfest und rückstausiche
	23  Elektrische Begleitheizung (Kaskadenentwässerung)

	09 Dachbegrünung
	Ausführungsbeschreibung extensive Dachbegrünung
	Dach-/Fassadenbegrünung Nachweis AN  Filter-/Vegetationstragschicht
	1  Schutzlage Dachabd. Polyestervlies 600g/m2 lose verlegen
	2  Dränschicht Dachbegrünung HDPE-Profilpl. D 40mm 1800-1900g/m2
	3  Horizontale Filterschicht Geotextil für Dachbegrünung  Überlappungs-B 10cm
	4  Vegetationstragschicht Dachbegrünung Extensivbegrünung Mineralisches  Schüttstoffgemisch 35Vol.% D 8cm
	5  Ansaat Dachbegrünung Sprossen ausbringen Sprossen 60g/m2
	6  Startdünger Dachbegrünung Extensivbegrünung
	7  Kiesfangleiste Dachbegrünung Stahl verz Winkelprofil  gelocht/geschlitzt H 10-15cm D 1-2mm
	8  Kiesschüttung in Anschlussbereichen D 10 cm B 50cm
	9  Kiesschüttung in Anschlussbereichen D 10 cm B 95cm
	10  Kiesschüttung in Anschlussbereichen D 10 cm B 150cm
	11  Fertigstellungspflege Dachbegrünung Extensivbegrünung

	10 Stundenlohnarbeiten
	Stundenlohnarbeiten
	1  Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
	2  Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

	11 Wartung Extensives Gründach
	Hinweise Wartung, Inspektion, Instandsetzungsarbeiten
	1  Wartungskosten für die Wartung, Instandhaltung und Inspektion 1. Jahr
	2  Wartungskosten für die Wartung, Instandhaltung und Inspektion 2. Jahr
	3  Wartungskosten für die Wartung, Instandhaltung und Inspektion 3. Jahr
	4  Wartungskosten für die Wartung, Instandhaltung und Inspektion 4. Jahr

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



