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Putzarbeiten

Allgemeines
Die Stadt Delmenhorst plant den Erweiterungsneubau eines Kinderhauses im

Stadtteil Hasport an der Seestrale 40 / Ecke Nachtigalstrafe. Der
Erweiterungsneubau wird an das bestehende Jugendhaus angebaut. Im hinteren
Bereich des gesamten Gebaudes grenzt ein 6ffentlicher Spiel- und Bolzplatz an.
Das geplante Kinderhaus sowie das bestehende Jugendhaus werden von der AWO
Delmenhorst geleitet und bieten Kindern sowie Jugendlichen diverse
Freizeitaktivitaten an.

Der Erweiterungsneubau wird in einschaliger Massivbauweise errichtet. Das
Bestandsgebaude ist ein Holzstanderbau. Es wird eine Grundflache von ca. 125 m?
neu bebaut, das Bauvolumen umfasst ca. 545 m3. Das Gebaude ist eingeschossig
und nicht unterkellert. Die Dachflache besteht aus einem Pfettendach mit ca. 16°
Dachneigung.

Bauort und Baustellenverhaltnisse

Die Bauflache befindet sich auf einem Grundstick der Stadt Delmenhorst in
unmittelbarer Nahe zum &ffentlichen Spielplatzgelande und dem Hasportsee.

Vor Beginn wurde das Grundstick von LGLN anhand von Luftbildern auf
Kampfmittel ausgewertet, ohne erforderlichen Handlungsbedarf.

Ergeben sich wahrend der Bauausfiihrung Hinweise auf Gegenteiliges, ist der AG
umgehend zu informieren und die Arbeiten sind vorerst zu pausieren.

Die ErschlieBung der Baustelle erfolgt von der Grundstlickszufahrt an der
Seestrale Uiber den 6ffentlichen Ful3- und Radweg. Bei allen An- und
Abtransporten ist besondere Vorsicht geboten.

Die Wedflache ist durchgehend freizuhalten und darf nicht durch Fahrzeuge
versperrt werden. Im Bereich der Baustellenzufahrt und seitens des Baufeldes
befinden sich grofle Rotbuchen, die Hohe der Transportfahrzeuge und der Schutz
der Baumwurzeln ist dementsprechend einzuplanen.

Das bestehende Jugendhaus bleibt wahrend der gesamten Bauzeit in Betrieb,
deswegen ist zu jederzeit, trotz aufgestelltem Bauzaun mit dem Aufenthalt von
Kindern in der Nahe oder der Baustelle auszugehen. Hochste Wachsamkeit wird
vorausgesetzt. Bauwasser und Baustrom sind auf der Baustelle vorhanden und
werden vom AG kostenlos zur Verfliigung gestellt.

Die zur Verfiigung gestellten technischen Anlagen sind sorgsam zu behandeln.
Ein sorgsamer und sparsamer Umgang sind Voraussetzungen fiir die kostenlose
Nutzung. Verschmutzungen und Verunreinigungen des 6ffentlichen StraRenraumes
sind unverzuglich durch den AN zu beseitigen. Es wird dem AN empfohlen, die
Gegebenheiten vor Baubeginn zu besichtigen.

Der bei den Arbeiten anfallende Abfall (Milltrennung) ist von dem AN zu entsorgen,
dies hat spatestens zum Ende einer jeden Woche ohne Aufforderung durch die
Bauleitung zu erfolgen, nach Bedarf in kiirzeren Abstanden.

Kommt der AN seiner Pflicht nicht nach, kann dieses von der Bauleitung veranlasst
werden und wird dem AN in Rechnung gestellt.

Der AN ist verpflichtet die Bestatigung der Entsorgung von nachweispflichtigen
Stoffen der Bauleitung unaufgefordert zu Gibergeben. Die Baustellenverhaltnisse
sind bei der Bearbeitung und Kalkulation des Angebots zu berlcksichtigen.
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Zusatzliche technische Vorbemerkungen

- Auf die Beachtung der SchutzmalRnahmen der Berufsgenossenschaft wird
besonders hingewiesen.

Fir die Folgen von eventuellen Unfallen tragt der Unternehmer die alleinige
Verantwortung.
- Die geltenden Unfallverhiitungsvorschriften sind strengstens zu beachten.
- Der AN hat seinen Bauschutt laufend, jedoch mindestens einmal wochentlich, zu
entfernen. Wird ein

Container bauseits gestellt, werden die Kosten umgelegt.
- FUr Diebstahle und Zerstérungen an Materialien und Bauleistungen haftet der
Auftragnehmer bis

zum Tag der Abnahme der Arbeiten.
- Es wird nach Abschluss der vertraglichen Leistungen eine vertraglich vereinbarte
Abnahme

durchgefiihrt.
- Samtliche Arbeiten sind ohne Unterbrechungszeit und zligig auszufiihren. Eine
Abstimmung mit

anderen in der Ausflihrung befindlichen Gewerken ist vorzunehmen.
- Die Ausfihrung der parallel laufenden Gewerke und damit eventuell
aufkommende Behinderungen

berechtigen nicht zu Nachforderungen.
- Flachen fur die Baustelleneinrichtung stellt der AG kostenlos zur Verfligung. Nach
Abschluss der

Arbeiten ist die Baustelle in sauberem Zustand zu hinterlassen.
- Baustrom und Bauwasser werden vom AG bereitgestellt.
- Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausfiihrung tber die genaue Lage von
Hindernissen, wie

Leitungen, Kabel, Kanale, Vermarkungen u. dgl. zu informieren und ggf. eine
Aufgrabungserlaubnis

der offentlichen Versorger einzuholen.
- Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Hohenmarken usw.
fur Gebaude oder

Straflen- und Wegefiuhrungen sind vor Arbeitsbeginn durch den Auftragnehmer zu
sichern.
- Anderungen oder Ergéanzungen der Ausfiihrung sind nur mit schriftlicher
Genehmigung der

Bauleitung oder des Bauherrn moglich.

Der Bieter versichert,

1. dass er sich Uber die Baustelle, ihre Zuganglichkeit, die Moglichkeit der
Materiallagerung, Versorgung mit Wasser und elektrischer Energie sowie aller
besonderen ortl. Verhaltnisse, die die Preisbildung beeinflussen, unterrichtet hat.
Nachforderungen aus Unkenntnis der ortlichen Situation werden nicht anerkannt.
2. dass im LV keine Unklarheiten sind.

3. dass er Uber die zur fach- und fristgerechten Baudurchfiihrung erforderlichen
Arbeitskréafte und Betriebsmittel verfugt und dass ihre fristgerechte Bereitstellung
gesichert ist.

Baustelleneinrichtung
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1.1

Angaben zur Ausfiihrung

Die Baustelleneinrichtungen, die fir die Erbringung der in den nachfolgenden
Leistungsbereichen beschriebenen Leistungen erforderlich oder sinnvoll sind, sind
Nebenleistungen gemaf DIN 18299, z.B. Gerlste, Hebewerkzeuge, Krane und
Transportmittel. Diese werden nicht gesondert vergutet. Alle Leistungen umfassen
auch die Lieferung der dazugehdrigen Materialien, einschl. Abladen frei
Verwendungsstelle.

MaRgebend fir die Endabrechnung sind die tatsachlichen MalRe und die
Einheitspreise des nachstehenden Angebotes.

Behdrdliche Auflagen sind bindend fur den AN und der Bauleitung anzuzeigen.
Ein Baugrundgutachten liegt vor. Die zur Verfiigung gestellten Unterlagen missen
vom AN eigenverantwortlich auf ihre Richtigkeit und MaRRgenauigkeit fir den AN
betreffende Leistungen geprift werden. Bekannte oder vermutete Hindernisse im
Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Drane, Kanale, Bauwerksreste und
soweit bekannt sind vor Arbeitsbeginn mit den Bestandsunterlagen abzugleichen.
Mit parallel stattfindenden Arbeiten anderer Unternehmer/ Auftragnehmer ist zu
rechnen.

Es wird dem AN untersagt, ohne 6ffentlich-rechtliche Genehmigung den
offentlichen Strallenraum zu blockieren. Evtl. Ausnahmen und Genehmigungen
sind vom AN bei der Stadt eigenverantwortlich zu beantragen.

Innenputz - DIN 18350

Allgemeine Vorbemerkungen

Grundlage fur die Ausfihrung der Putzarbeiten ist die VOB Teil C DIN 18350
(neuste Fassung) und die handwerklichen Regeln gemal dem Stand der Technik.

Untergrund
Der Putzgrund Kalksandstein-Mauerwerk muss den Ausflihrungsregeln der DIN EN

1996-1-1/NA und den Anforderungen der DIN 18550-1,2 gentigen. Die Prifung des
Untergrundes hat gemal DIN 18550 und VOB, Teil C, ATV DIN 18350 durch den
Auftragnehmer zu erfolgen. Mdogliche Bedenken gegen die vorgesehene Art der
Ausfihrung sind dem Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Innenputz
Als Innenputz ist ein Kalkzementputz gemaf DIN EN 998-1 in Verbindung mit DIN

18550-2, DIN EN 13914-2 und DIN EN 13491-2 vorgesehen und in der jeweils
geforderten Oberflachenqualitat herzustellen.

Das herzustellende Putzsystem ist durchgangig mit den, vom System-Hersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszufiihren. Zur Gewahrleistung der
Vertraglichkeit der einzelnen Stoffe miissen alle verwendeten Stoffe von einem
Hersteller stammen.

Zur einwandfreien, fachgerechten Ausflhrung sind die vom Systemhersteller
angebotenen Werkzeuge und Hilfsmaterialien zu benutzen, sowie die
Ausflhrungshinweise der Technischen Merkblatter und Richtlinien des Herstellers
zu beachten.

Der Putz ist bis zur vélligen Aushartung nachzubehandeln und fur die
nachfolgenden Gewerke, Fliesen- und Malerarbeiten freizugeben.
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

Reinigung

Die eingebauten Ausbauelemente wie Turzargen, Fenster und Turen einschl.
Verglasung, sowie sichtbar bleibende Holzkonstruktionen usw. sind sorgfaltig
gegen Beschadigungen und Verschmutzungen zu schitzen.

Nach Beendigung der Putzarbeiten sind die Abdeckungsmafinahmen
rickstandsfrei zu beseitigen.

Die Fuf3béden sind ebenso besenrein ohne Mdrtelreste zu hinterlassen, einschl.
ordnungsgemalier Beseitigung des durch die Putzarbeiten entstandenen
Bauschutts.

1.1.10 Schutzabdeckung
Schutzabdeckung von Fenstern, Tiren und anderen schmutzempfindlichen
Bauteilen liefern und anbringen.
Abdeckung wahrend der Putzarbeiten vorhalten.
Abdeckungsmaterial ist nach Beendigung der Arbeiten restlos zu entfernen und
entsorgen.
25,600  MZ e e

1.1.20 Untergrund reinigen, haftmindernde Riickstédnde entfernen
Putzuntergrund abkehren und reinigen, haftmindernde Rickstande (Schaldl etc.)
entfernen, sonstige Unebenheiten und lose Bestandteile auf der Flache sind zu
beseitigen. Anfallender Bauschutt ist zu entsorgen. Einschl. nachfolgender Prifung
des Untergrundes auf Eignung und Tragfahigkeit.
185,000 M2 s e

1.1.30 Installationsschlitze schlieBen
Installationsschlitze (Elt.- und Sanitarinstallation) flachenbiindig schlie3en.
Wandschlitze mit Mértel ausdriicken, mit Putzgewebe in der erf. Breite tUberbriicken
und fiir die nachfolgenden Putzarbeiten vorbereiten.
Schlitzbreite bis max. ca. 15 cm

Leistung einschl. aller notwendigen Materialien, sowie sémtliche Neben-, und

Anpassarbeiten.
25,000 M e
1.1.40 Haftbriicke auf Betonflachen fiir Kalkzementputz

Vollflachige Haftbriicke auf Betonflachen mit faserarmiertem Kalk-Zement-
Haftmortel, MG P 1I/CS 1ll, gemaR DIN 18550 und DIN EN 998-1 liefern und
fachgerecht ca. 3-5 mm auftragen. Oberflache aufrauen oder aufzahnen. Vor
Weiterarbeit trocknen und erhéarten lassen.

13,500 M? e e

1.1.50 Armierungsgewebe, Teil-/ Einzelflaichen
Liefern und fachgerechtes Einlegen von hochreillfestem, alkalibestandigem
Armierungsgewebe an Einzelflachen in die nasse Haftspachtelung.
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In besonders rissgeféhrdeten Bereichen, wie Untergrundmaterialwechsel und
stumpfen MauerstoRRen.

Samtliche Nebenarbeiten-, Anpassarbeiten und Befestigungsmaterialien sind in den
Preis mit einzukalkulieren.
55,000 M e

1.1.60 Putzkantenprofil
Herstellen einer Kante mittels eines Eckwinkels an AuRenecken und Kanten von
Mauerwerksoéffnungen, horizontal und vertikal, mit Ansetzmortel auf den
vorbereiteten Untergrund
lot- und fluchtrecht liefern und befestigen.
Sichtkante: stark abgerundetes Profil,
Material: verzinktes Stahlblech
Gesamtputzstarke: ca. 15 mm

Samtliche Nebenarbeiten-, Anpassarbeiten und Befestigungsmaterialien sind in den
Preis mit einzukalkulieren.
60,000 M e

1.1.70 Anputzleiste - Anschluss an Fenster und Tiiren

Herstellen eines Putzanschlusses mit Anschlussleiste aus Hart-PVC an Fenstern
und Turen zur Ausbildung eines dichten und UV-besténdigen Anschlusses.
Hart-PVC-Leiste selbstklebend,

mit zusatzlichem Klebestreifen zur Aufnahme der Abdeckfolie.
Gesamtputzstarke: ca. 15 mm

Samtliche Nebenarbeiten-, Anpassarbeiten und Befestigungsmaterialien sind in den
Preis mit einzukalkulieren.
55,000 M e

1.1.80 Abschlussprofil
Herstellen eines An- und Abschlussprofils zu angrenzenden Bauteilen,
horizontal und vertikal, mit Ansetzmdrtel auf den vorbereiteten Untergrund
lot- und fluchtrecht liefern und befestigen.
Material: verzinktes Stahlblech
Gesamtputzstarke: ca. 20 mm

Samtliche Nebenarbeiten-, Anpassarbeiten und Befestigungsmaterialien sind in den
Preis mit einzukalkulieren.
140,000 M e s

1.1.90 Kalkzement-Innenputz als Wandputz, Q 2 - geglattet
Kalk-Zementmaschinenputz, zweilagig, MG P II/CS I,
gemafd DIN 18550/DIN EN 998-1,
geeignet fir Innen- und Feuchtrdume, liefern, fach- lot- und fluchtgerecht
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inkl. Vor- und Nachbehandlung herstellen,

Kérnung < 1,0 mm

Gesamtauftragsstarke: ca. 20 mm Anschlisse zu Bauteilen sind mit Kellenschnitt
zu versehen, Putzhéhe bis max. ca. 3,50 m Gber RohfuRboden,

Untergrund Kalksandstein-MW, Stahlbeton-Ringanker,

Oberflachenqualitat: Q2 — geglattet, fir matte, gefiillte Anstriche/ Beschichtungen

Leistung einschl. aller notwendigen Materialien, sowie samtliche Neben-, und
Anpassarbeiten.

Bieterangabe Hersteller:

185,000 M? s e
1.1.100 Kalkzementputz als Fliesenunterputz, Q2 - abgezogen
Kalkzement-Maschinenputz als Fliesenunter-/ Wandputz fir Innen- und
Feuchtraume,

einlagig fur nachfolgende Fliesenarbeiten auf Massivwanden,
Untergrund: Kalksandstein

Mindestdicke: 15 mm,

liefern, auftragen, fluchtgerecht verziehen und aufrauen.
Gemal DIN EN 998-1: MG P II/CS II, W2.
Oberflachenqualitat: Q2 — abgezogen

Leistung einschl. aller notwendigen Materialien, sowie samtliche Neben-, und
Anpassarbeiten.

Bieterangabe Hersteller:

1.1.110 Laibungen u. Stiirze verputzen, Q 2 - geglattet, bis 250 mm
Laibungen und Stiirze von Offnungen gem. Ausfiihrung der Vorposition 1.1.100
verputzen, 2-lagig,
einschl. Einputzen von Fenster und Ttren.
Laibungs- u. Sturztiefe: ca. 300 mm
Untergrund: Porenbetonmauerwerk, Pornebetonsturz
Gesamtauftragsstarke: mind. 20 mm
Oberflachenqualitat: Q2-geglattet
fur matte, gefillte Anstriche/ Beschichtungen
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52,480 m?

1.1.120 Anschluss an Holzschalung, Dehnfugenband

Der Anschluss des Innenputzes an die Holzschalung des Daches und der Sparren
b/h=6/24 ist mittels Dehnfugenband herzustellen.

Uberstehende Fugenbandabwicklung an der Holzschalung/Sparren sind
zurtckzuschneiden.

Leistung einschl. aller notwendigen Materialien, sowie samtlichen Neben-, und
Anpassarbeiten.

135,000 m

Summe Titel
11 Innenputz - DIN 18350
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1.2 AuBenputz - DIN 18550

Allgemeine Vorbemerkungen

Grundlage fur die Ausflihrung der AulRenputzarbeiten ist die VOB Teil C, DIN 18350
(neuste Fassung) sowie die handwerklichen Regeln gemafl dem Stand der
Technik.

Alle Arbeiten sind entsprechend den einschlagigen Normen, Richtlinien und
Herstellervorgaben auszufiihren.

Untergrund

Der Putzgrund Kalksandstein-Mauerwerk muss den Ausfuhrungsregeln der DIN EN
1996-1-1/NA und den Anforderungen der DIN 18550-1,2 gentigen. Die Prifung des
Untergrundes hat gemaf DIN 18550 und VOB, Teil C, ATV DIN 18350 durch den
Auftragnehmer zu erfolgen. Mdogliche Bedenken gegen die vorgesehene Art der
Ausfiihrung sind dem Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Festgestellte Mangel oder Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfiihrung
sind dem Auftraggeber unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

Aulenputz

Als AuBBenputz ist ein mehrlagiges Putzsystem gemaf} DIN EN 998-1 in Verbindung
mit DIN 18550-1 und DIN EN 13914-1 vorgesehen. Das Putzsystem ist in der
jeweils geforderten Schichtdicke, Festigkeitsklasse und Oberflachenqualitat
herzustellen.

- Das Putzsystem ist durchgangig mit den Systemkomponenten eines
Herstellers auszufuhren.

- Zur Gewahrleistung der Vertraglichkeit der einzelnen Stoffe missen alle
verwendeten Stoffe von einem Hersteller stammen.

- Zur einwandfreien, fachgerechten Ausfiihrung sind die vom Systemhersteller

-  Die Ausfihrungshinweise der technischen Merkblatter,
Verarbeitungsrichtlinien und Vorgaben des Herstellers sind zwingend
einzuhalten.

- Witterungsbedingungen wie Temperatur, Wind und direkte
Sonneneinstrahlung sind zu berucksichtigen. Erforderliche Schutz- und
Nachbehandlungsmafinahmen sind durchzuflhren.

- Der Putz ist bis zur volligen Aushartung nachzubehandeln und fiir die
nachfolgenden Gewerke, Fliesen- und Malerarbeiten freizugeben.

Reinigung

Alle angrenzenden Bauteile wie Fenster, Turen, Verglasungen, Dachrinnen,
Fallrohre, Sockelbereiche sowie sichtbare Holzkonstruktionen sind sorgfaltig
gegen Verschmutzungen und Beschadigungen zu schiitzen.

Nach Abschluss der Arbeiten sind sdmtliche Abdeckungen riickstandsfrei zu
entfernen.

Die Baustelle ist besenrein zu hinterlassen. Anfallender Bauschutt aus
Putzarbeiten ist ordnungsgemal zu entsorgen.
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1.2.10 Abklebearbeiten
Schmutzempfindliche und -gefahrdete Bauteile/-elemente (wie Holz, Glas,
Aluminium/ Fenster, etc.), wasserfest abkleben.
Abklebematerial riickstandsfrei nach Beendigung der Arbeiten Entfernen und
beseitigen.
22,500 M? e e s

1.2.20 Untergrund reinigen, haftmindernde Riickstinde entfernen
Putzuntergrund abkehren und reinigen, haftmindernde Rickstande (Schaldl etc.)
entfernen, sonstige Unebenheiten und lose Bestandteile auf der Flache sind zu
beseitigen. Anfallender Bauschutt ist zu entsorgen. Einschl. nachfolgender Prifung
des Untergrundes auf Eignung und Tragfahigkeit.
135,000 M2 e e

1.2.30 Aufbrennsperre auf Porenbeton-MW

Herstellen einer Grundierung auf stark bzw. ungleich saugenden Untergriinden auf
Wanden Mischung u. Verarbeitung nach Herstellerangaben

Untergrund: Porenbeton PP 4 — 0,5 (0,12)
Standzeit: mind. 24 Std.

Bieterangabe Hersteller:

135,000 Mm% s e

1.2.40 Unterputz
Kalk-Zement-Maschinenputz mit mineralischen Leichtzuschlagsstoffen,
liefern und Auftragen von maschinell und manuell verarbeitbarem, mineralischem

Unterputz, auf hochwdrmeddmmendem Mauerwerk Porenbetonstein PP 4 — 0,50
(0,12)

spannungsarmer, wasserabweisender Leichtputz (LW), Eigenschaften/
Mortelgruppe nach e nach DIN 998-1: LW, CS Il, W 2 (nach DIN 18550: P II)
Unterputzdicke: d= ca. 10 mm,

Zur Beurteilung und Vorbereitung des Untergrundes sind die Hinweise der DIN
18350 und DIN 18550 und DIN 998-1 zu beachten.

Bieterangabe Hersteller:

135,000 M2 i e
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1.2.50

1.2.60

1.2.70

1.2.80

1.2.90

1.2.100

Diagonalarmierung
Verlegen einer Diagonalarmierung an den Ecken von Gebaudeoéffnungen.
Armierungspfeile in die systemzugehorige Armierungsschicht einbetten.

48,00 St

Gewebespachtelung

Vollflachige Gewebespachtelung auf ausrabbortierten Unterputz nach DIN EN 998-

1: GP, CS Il W 2 (DIN 18550: PII).

Einbettung eines hochreil3festem alkalibestédndigen Textil-Glasgewebe in einen

Armierungsmortel. Gesamtdicke Armierungsmédrtel: ca. 3-5 mm.
135,000 m?2 e

Putz-Abschlussprofil 20 mm

Einbau eines Putzabschlussprofils nach Ausflihrung der Armierungsspachtelung mit

systemzugehorigen, mineralischen Klebe- und Armierungsmaértel, Mortelgruppe

nach DIN EN 998-1: GP,CS Il, W 2 (DIN 18550: P II).

Einbetten der Gewebefahne vom Profil in die Armierungsputzlage.

Putz-Abschluss-/ -Sockelprofile aus verzinktem Stahlblech mit PVC-Uberzug liefern

und nach Angabe der Bauleitung an Leibungen, Ecken, Sockeln und als Trennung

zwischen Riemchenband und Strukturputzen anbringen. Profilstarke ca. 15 mm
95,000 M e e ————

Putz-Anschlussprofil/ -Leiste
Herstellen eines flexiblen Putzanschlusses an Fensterelementen, Tiranlagen,
anderen klebegeeigneten Bauteilen gem. Herstellervorschrift mit einer zweiteiligen,
selbstklebenden und beweglichen Anputzleiste mit Schutzlippe zur Ausbildung
einer dauerelastischen, schlagregendichten und witterungsbesténdigen
Bewegungsfuge.

75,000 M s

Putz-Kantenprofil
Herstellen einer Kante mittels eines Eckwinkels an Auflenecken und Kanten von
Mauerwerkséffnungen, mit Ansetzmortel auf den vorbereiteten Untergrund lot- und
fluchtrecht befestigen. Sichtkante: stark abgerundetes Profil, Material: verzinktes
Stahlblech

55,000 M e

Grundierung
Herstellen einer Grundierung zur Regulierung der Saugfahigkeit sowie als
Haftvermittler fir den nachfolgenden Oberputz. Auftragen auf den vorbereiteten
Untergrund.

135,000 M2 s e
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Projekt:

Erweiterungsneubau Kinderhaus Hasport 30.03.2026

Gewerk: Putzarbeiten
Ausschreibungs-LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

1.2.110

1.2.120

1.2.130

Oberputz
Auftragen und Strukturieren eines Oberputzes aus einem hoch
wasserdampfdurchlassigen (diffusionsoffenen), voll deckenden pastdsen
Silikonharzputz, mit verkapselten Filmschutz ausgestattet. Kratzputzstruktur,
Koérnung: 0 - 2,0 mm

135,000 m? e

Laibungen-Putz, an Offnungen, AuBen d = ca. 15 cm
AuBenputz wie vorab beschrieben, jedoch im Bereich von Leibungen bei
allenFenster- und Turéffnungen,
Leibungstiefe: ca. 15 cm
Untergrund: Porenbetonmauerwerk, Pornebetonsturz
Gesamtauftragsstarke: mind. 20 mm
Oberflachenqualitat: Q2-strukturiert

38,000 M s

Armierungsgewebe, Teil-/ Einzelflaichen

Liefern und fachgerechtes Einlegen von hochreillfestem, alkalibestandigem
Armierungsgewebe an Einzelflachen in die nasse Haftspachtelung.

In besonders rissgeféahrdeten Bereichen, wie Untergrundmaterialwechsel und
stumpfen MauerstoRRen.

Samtliche Nebenarbeiten-, Anpassarbeiten und Befestigungsmaterialien sind in den
Preis mit einzukalkulieren.

50,000 m

Summe Titel

1.2

AuBenputz - DIN 18550
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Gewerk: Putzarbeiten

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis
1.3 Gerustarbeiten
1.3.20 Bewegliches Arbeitsgeriist innen, Lastklasse 2, Breitenklasse W 09

Innenliegendes bewegliches Arbeitsgerist zur Ausfuhrung der Putzarbeiten bis zu
einer Héhe von ca. 3,63 - 4,80m,

Hohenklasse 2, Lastenklasse 2,
Breitenklasse W 06,

mit gummierten Fahrrollen,

Gertstlagen mit allseitigem Seitenschutz

Inklusive 2 Wochen Standzeit
1,0 Stck

1.3.30 Rollgeriist vorhalten

Vorhalten des beweglichen Arbeitsgerists, aus Pos. 1.3.10, bei Uberschreitung der
7 Wochen Standdauer.

Abrechnung nach Stick pro Tag.
5 Stld

Summe Titel
1.3 Geristarbeiten
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Gewerk: Putzarbeiten

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis
1.4 Stundenlohnarbeiten
Vorbemerkungen:

Fir unvorhergesehene Leistungen zum Nachweis auf Anordnung der Bauleitung,
gilt die Stundenlohnabrechnungsvorschrift der zusatzlichen Vertragsbedingungen.

1.4.10 Facharbeiter

2,00 Std e e
1.4.20 Helfer

2,00 Std e e
Summe Titel

1.4 Stundenlohnarbeiten e,
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Gewerk: Putzarbeiten

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Summe Gewerk
1 Putzarbeiten
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Projekt: Erweiterungsneubau Kinderhaus Hasport 30.03.2026
Gewerk: Putzarbeiten

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Zusammenstellung Gewerk 1 Putzarbeiten

Titel 1.1 Innenputz - DIN 18350 EUR ...,
Titel 1.2 AuBenputz - DIN 18550 EUR ...,
Titel 1.3 Geriistarbeiten EUR ...,
Titel 1.4 Stundenlohnarbeiten EUR ...,
Netto Summe EUR ....ccooiii,
+19,0 % MwsSt EUR ..o,

Gesamtsumme EUR
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Projekt: Erweiterungsneubau Kinderhaus Hasport 30.03.2026
Gewerk: Putzarbeiten

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Gesamtzusammenstellung Putzarbeiten

Gewerk 1 Putzarbeiten EUR ..o,
Netto Summe EUR ...,
+ 19,0 % MwSt EUR ...,

Gesamtsumme EUR




