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1 Putzarbeiten 
Allgemeines  
Die Stadt Delmenhorst plant den Erweiterungsneubau eines Kinderhauses im 
Stadtteil Hasport an der Seestraße 40 / Ecke Nachtigalstraße. Der 
Erweiterungsneubau wird an das bestehende Jugendhaus angebaut. Im hinteren 
Bereich des gesamten Gebäudes grenzt ein öffentlicher Spiel- und Bolzplatz an. 
Das geplante Kinderhaus sowie das bestehende Jugendhaus werden von der AWO 
Delmenhorst geleitet und bieten Kindern sowie Jugendlichen diverse 
Freizeitaktivitäten an.  
Der Erweiterungsneubau wird in einschaliger Massivbauweise errichtet. Das 
Bestandsgebäude ist ein Holzständerbau. Es wird eine Grundfläche von ca. 125 m² 
neu bebaut, das Bauvolumen umfasst ca. 545 m³. Das Gebäude ist eingeschossig 
und nicht unterkellert. Die Dachfläche besteht aus einem Pfettendach mit ca. 16° 
Dachneigung. 
 
Bauort und Baustellenverhältnisse  
Die Baufläche befindet sich auf einem Grundstück der Stadt Delmenhorst in 
unmittelbarer Nähe zum öffentlichen Spielplatzgelände und dem Hasportsee.  
Vor Beginn wurde das Grundstück von LGLN anhand von Luftbildern auf 
Kampfmittel ausgewertet, ohne erforderlichen Handlungsbedarf.  
Ergeben sich während der Bauausführung Hinweise auf Gegenteiliges, ist der AG 
umgehend zu informieren und die Arbeiten sind vorerst zu pausieren.  
Die Erschließung der Baustelle erfolgt von der Grundstückszufahrt an der 
Seestraße über den öffentlichen Fuß- und Radweg. Bei allen An- und 
Abtransporten ist besondere Vorsicht geboten.  
Die Wegfläche ist durchgehend freizuhalten und darf nicht durch Fahrzeuge 
versperrt werden. Im Bereich der Baustellenzufahrt und seitens des Baufeldes 
befinden sich große Rotbuchen, die Höhe der Transportfahrzeuge und der Schutz 
der Baumwurzeln ist dementsprechend einzuplanen. 
Das bestehende Jugendhaus bleibt während der gesamten Bauzeit in Betrieb, 
deswegen ist zu jederzeit, trotz aufgestelltem Bauzaun mit dem Aufenthalt von 
Kindern in der Nähe oder der Baustelle auszugehen. Höchste Wachsamkeit wird 
vorausgesetzt. Bauwasser und Baustrom sind auf der Baustelle vorhanden und 
werden vom AG kostenlos zur Verfügung gestellt.  
Die zur Verfügung gestellten technischen Anlagen sind sorgsam zu behandeln.  
Ein sorgsamer und sparsamer Umgang sind Voraussetzungen für die kostenlose 
Nutzung. Verschmutzungen und Verunreinigungen des öffentlichen Straßenraumes 
sind unverzüglich durch den AN zu beseitigen. Es wird dem AN empfohlen, die 
Gegebenheiten vor Baubeginn zu besichtigen. 
 
Der bei den Arbeiten anfallende Abfall (Mülltrennung) ist von dem AN zu entsorgen, 
dies hat spätestens zum Ende einer jeden Woche ohne Aufforderung durch die 
Bauleitung zu erfolgen, nach Bedarf in kürzeren Abständen.  
Kommt der AN seiner Pflicht nicht nach, kann dieses von der Bauleitung veranlasst 
werden und wird dem AN in Rechnung gestellt.  
Der AN ist verpflichtet die Bestätigung der Entsorgung von nachweispflichtigen 
Stoffen der Bauleitung unaufgefordert zu übergeben. Die Baustellenverhältnisse 
sind bei der Bearbeitung und Kalkulation des Angebots zu berücksichtigen. 
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Zusätzliche technische Vorbemerkungen  
 
- Auf die Beachtung der Schutzmaßnahmen der Berufsgenossenschaft wird 
besonders hingewiesen. 
  Für die Folgen von eventuellen Unfällen trägt der Unternehmer die alleinige 
Verantwortung. 
- Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind strengstens zu beachten.  
- Der AN hat seinen Bauschutt laufend, jedoch mindestens einmal wöchentlich, zu 
entfernen. Wird ein  
  Container bauseits gestellt, werden die Kosten umgelegt.  
- Für Diebstähle und Zerstörungen an Materialien und Bauleistungen haftet der 
Auftragnehmer bis  
   zum Tag der Abnahme der Arbeiten.  
- Es wird nach Abschluss der vertraglichen Leistungen eine vertraglich vereinbarte 
Abnahme 
  durchgeführt.  
- Sämtliche Arbeiten sind ohne Unterbrechungszeit und zügig auszuführen. Eine 
Abstimmung mit  
  anderen in der Ausführung befindlichen Gewerken ist vorzunehmen.  
- Die Ausführung der parallel laufenden Gewerke und damit eventuell 
aufkommende Behinderungen 
   berechtigen nicht zu Nachforderungen.  
- Flächen für die Baustelleneinrichtung stellt der AG kostenlos zur Verfügung. Nach 
Abschluss der 
  Arbeiten ist die Baustelle in sauberem Zustand zu hinterlassen.  
- Baustrom und Bauwasser werden vom AG bereitgestellt.  
- Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage von 
Hindernissen, wie  
  Leitungen, Kabel, Kanäle, Vermarkungen u. dgl. zu informieren und ggf. eine 
Aufgrabungserlaubnis  
  der öffentlichen Versorger einzuholen.  
- Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken usw. 
für Gebäude oder 
  Straßen- und Wegeführungen sind vor Arbeitsbeginn durch den Auftragnehmer zu 
sichern.  
- Änderungen oder Ergänzungen der Ausführung sind nur mit schriftlicher 
Genehmigung der    
  Bauleitung oder des Bauherrn möglich. 
 
Der Bieter versichert,  
1. dass er sich über die Baustelle, ihre Zugänglichkeit, die Möglichkeit der 
Materiallagerung, Versorgung mit Wasser und elektrischer Energie sowie aller 
besonderen örtl. Verhältnisse, die die Preisbildung beeinflussen, unterrichtet hat. 
Nachforderungen aus Unkenntnis der örtlichen Situation werden nicht anerkannt.  
2. dass im LV keine Unklarheiten sind.  
3. dass er über die zur fach- und fristgerechten Baudurchführung erforderlichen 
Arbeitskräfte und Betriebsmittel verfügt und dass ihre fristgerechte Bereitstellung 
gesichert ist. 
 
 
Baustelleneinrichtung  
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Angaben zur Ausführung  
Die Baustelleneinrichtungen, die für die Erbringung der in den nachfolgenden 
Leistungsbereichen beschriebenen Leistungen erforderlich oder sinnvoll sind, sind 
Nebenleistungen gemäß DIN 18299, z.B. Gerüste, Hebewerkzeuge, Kräne und 
Transportmittel. Diese werden nicht gesondert vergütet. Alle Leistungen umfassen 
auch die Lieferung der dazugehörigen Materialien, einschl. Abladen frei 
Verwendungsstelle.  
Maßgebend für die Endabrechnung sind die tatsächlichen Maße und die 
Einheitspreise des nachstehenden Angebotes.  
Behördliche Auflagen sind bindend für den AN und der Bauleitung anzuzeigen.  
Ein Baugrundgutachten liegt vor. Die zur Verfügung gestellten Unterlagen müssen 
vom AN eigenverantwortlich auf ihre Richtigkeit und Maßgenauigkeit für den AN 
betreffende Leistungen geprüft werden. Bekannte oder vermutete Hindernisse im 
Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und 
soweit bekannt sind vor Arbeitsbeginn mit den Bestandsunterlagen abzugleichen.  
Mit parallel stattfindenden Arbeiten anderer Unternehmer/ Auftragnehmer ist zu 
rechnen.  
Es wird dem AN untersagt, ohne öffentlich-rechtliche Genehmigung den 
öffentlichen Straßenraum zu blockieren. Evtl. Ausnahmen und Genehmigungen 
sind vom AN bei der Stadt eigenverantwortlich zu beantragen. 

 
 
 

1.1 Innenputz - DIN 18350 
Allgemeine Vorbemerkungen  
 
Grundlage für die Ausführung der Putzarbeiten ist die VOB Teil C DIN 18350 
(neuste Fassung) und die handwerklichen Regeln gemäß dem Stand der Technik. 
 
Untergrund  
Der Putzgrund Kalksandstein-Mauerwerk muss den Ausführungsregeln der DIN EN 
1996-1-1/NA und den Anforderungen der DIN 18550-1,2 genügen. Die Prüfung des 
Untergrundes hat gemäß DIN 18550 und VOB, Teil C, ATV DIN 18350 durch den 
Auftragnehmer zu erfolgen. Mögliche Bedenken gegen die vorgesehene Art der 
Ausführung sind dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
Innenputz  
Als Innenputz ist ein Kalkzementputz gemäß DIN EN 998-1 in Verbindung mit DIN 
18550-2, DIN EN 13914-2 und DIN EN 13491-2 vorgesehen und in der jeweils 
geforderten Oberflächenqualität herzustellen. 
 
Das herzustellende Putzsystem ist durchgängig mit den, vom System-Hersteller 
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen. Zur Gewährleistung der 
Verträglichkeit der einzelnen Stoffe müssen alle verwendeten Stoffe von einem 
Hersteller stammen.  
Zur einwandfreien, fachgerechten Ausführung sind die vom Systemhersteller 
angebotenen Werkzeuge und Hilfsmaterialien zu benutzen, sowie die 
Ausführungshinweise der Technischen Merkblätter und Richtlinien des Herstellers 
zu beachten. 
 
Der Putz ist bis zur völligen Aushärtung nachzubehandeln und für die 
nachfolgenden Gewerke, Fliesen- und Malerarbeiten freizugeben. 
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Reinigung  
Die eingebauten Ausbauelemente wie Türzargen, Fenster und Türen einschl. 
Verglasung, sowie sichtbar bleibende Holzkonstruktionen usw. sind sorgfältig 
gegen Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen. 
Nach Beendigung der Putzarbeiten sind die Abdeckungsmaßnahmen 
rückstandsfrei zu beseitigen. 
Die Fußböden sind ebenso besenrein ohne Mörtelreste zu hinterlassen, einschl. 
ordnungsgemäßer Beseitigung des durch die Putzarbeiten entstandenen 
Bauschutts. 

 
 
 

 
1.1.10 Schutzabdeckung 

Schutzabdeckung von Fenstern, Türen und anderen schmutzempfindlichen 
Bauteilen liefern und anbringen. 
Abdeckung während der Putzarbeiten vorhalten. 
Abdeckungsmaterial ist nach Beendigung der Arbeiten restlos zu entfernen und 
entsorgen. 

 25,600 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.20 Untergrund reinigen, haftmindernde Rückstände entfernen 

Putzuntergrund abkehren und reinigen, haftmindernde Rückstände (Schalöl etc.) 
entfernen, sonstige Unebenheiten und lose Bestandteile auf der Fläche sind zu 
beseitigen. Anfallender Bauschutt ist zu entsorgen. Einschl. nachfolgender Prüfung 
des Untergrundes auf Eignung und Tragfähigkeit. 

 185,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.30 Installationsschlitze schließen 

Installationsschlitze (Elt.- und Sanitärinstallation) flächenbündig schließen.  
Wandschlitze mit Mörtel ausdrücken, mit Putzgewebe in der erf. Breite überbrücken 
und für die nachfolgenden Putzarbeiten vorbereiten.  
Schlitzbreite bis max. ca. 15 cm  
 
Leistung einschl. aller notwendigen Materialien, sowie sämtliche Neben-, und 
Anpassarbeiten. 

 25,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.40 Haftbrücke auf Betonflächen für Kalkzementputz 

Vollflächige Haftbrücke auf Betonflächen mit faserarmiertem Kalk-Zement-
Haftmörtel, MG P II/CS III, gemäß DIN 18550 und DIN EN 998-1 liefern und 
fachgerecht ca. 3-5 mm auftragen. Oberfläche aufrauen oder aufzahnen. Vor 
Weiterarbeit trocknen und erhärten lassen. 

 13,500 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.50 Armierungsgewebe, Teil-/ Einzelflächen 

Liefern und fachgerechtes Einlegen von hochreißfestem, alkalibeständigem 
Armierungsgewebe an Einzelflächen in die nasse Haftspachtelung.  
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In besonders rissgefährdeten Bereichen, wie Untergrundmaterialwechsel und 
stumpfen Mauerstößen.  
 
Sämtliche Nebenarbeiten-, Anpassarbeiten und Befestigungsmaterialien sind in den 
Preis mit einzukalkulieren. 

 55,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.1.60 Putzkantenprofil 

Herstellen einer Kante mittels eines Eckwinkels an Außenecken und Kanten von 
Mauerwerksöffnungen, horizontal und vertikal, mit Ansetzmörtel auf den 
vorbereiteten Untergrund  
lot- und fluchtrecht liefern und befestigen.  
Sichtkante: stark abgerundetes Profil,  
Material: verzinktes Stahlblech  
Gesamtputzstärke: ca. 15 mm  
 
Sämtliche Nebenarbeiten-, Anpassarbeiten und Befestigungsmaterialien sind in den 
Preis mit einzukalkulieren. 

 60,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.70 Anputzleiste - Anschluss an Fenster und Türen 

 
Herstellen eines Putzanschlusses mit Anschlussleiste aus Hart-PVC an Fenstern 
und Türen zur Ausbildung eines dichten und UV-beständigen Anschlusses.  
Hart-PVC-Leiste selbstklebend,  
mit zusätzlichem Klebestreifen zur Aufnahme der Abdeckfolie.  
Gesamtputzstärke: ca. 15 mm  
 
Sämtliche Nebenarbeiten-, Anpassarbeiten und Befestigungsmaterialien sind in den 
Preis mit einzukalkulieren. 

 55,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.80 Abschlussprofil 

Herstellen eines An- und Abschlussprofils zu angrenzenden Bauteilen,  
horizontal und vertikal, mit Ansetzmörtel auf den vorbereiteten Untergrund  
lot- und fluchtrecht liefern und befestigen.  
Material: verzinktes Stahlblech  
Gesamtputzstärke: ca. 20 mm  
 
Sämtliche Nebenarbeiten-, Anpassarbeiten und Befestigungsmaterialien sind in den 
Preis mit einzukalkulieren. 

 140,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.90 Kalkzement-Innenputz als Wandputz, Q 2 - geglättet 

Kalk-Zementmaschinenputz, zweilagig, MG P II/CS II,  
gemäß DIN 18550/DIN EN 998-1,  
geeignet für Innen- und Feuchträume, liefern, fach- lot- und fluchtgerecht  
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inkl. Vor- und Nachbehandlung herstellen,  
Körnung < 1,0 mm  
Gesamtauftragsstärke: ca. 20 mm Anschlüsse zu Bauteilen sind mit Kellenschnitt 
zu versehen, Putzhöhe bis max. ca. 3,50 m über Rohfußboden,  
Untergrund Kalksandstein-MW, Stahlbeton-Ringanker, 
Oberflächenqualität: Q2 – geglättet, für matte, gefüllte Anstriche/ Beschichtungen  
 
Leistung einschl. aller notwendigen Materialien, sowie sämtliche Neben-, und 
Anpassarbeiten.  
 
 
Bieterangabe Hersteller:  
…………………………………………………………………..  
 
 
Bieterangabe Produkttyp:  
………………………………………………………………….. 

 185,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.1.100 Kalkzementputz als Fliesenunterputz, Q2 - abgezogen 

Kalkzement-Maschinenputz als Fliesenunter-/ Wandputz für Innen- und 
Feuchträume, 
einlagig für nachfolgende Fliesenarbeiten auf Massivwänden, 
Untergrund: Kalksandstein 
Mindestdicke: 15 mm,  
liefern, auftragen, fluchtgerecht verziehen und aufrauen.  
Gemäß DIN EN 998-1: MG P II/CS II, W2.  
Oberflächenqualität: Q2 – abgezogen 
 
Leistung einschl. aller notwendigen Materialien, sowie sämtliche Neben-, und 
Anpassarbeiten. 
 
 
Bieterangabe Hersteller:  
…………………………………………………………………..  
 
Bieterangabe Produkttyp:  
………………………………………………………………….. 

 19,450 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.110 Laibungen u. Stürze verputzen, Q 2 - geglättet, bis 250 mm 

Laibungen und Stürze von Öffnungen gem. Ausführung der Vorposition 1.1.100 
verputzen, 2-lagig, 
einschl. Einputzen von Fenster und Türen.  
Laibungs- u. Sturztiefe: ca. 300 mm 
Untergrund: Porenbetonmauerwerk, Pornebetonsturz  
Gesamtauftragsstärke: mind. 20 mm 
Oberflächenqualität: Q2-geglättet  
für matte, gefüllte Anstriche/ Beschichtungen 
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 52,480 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.120 Anschluss an Holzschalung, Dehnfugenband 

Der Anschluss des Innenputzes an die Holzschalung des Daches und der Sparren 
b/h=6/24 ist mittels Dehnfugenband herzustellen.  
Überstehende Fugenbandabwicklung an der Holzschalung/Sparren sind 
zurückzuschneiden.  
 
Leistung einschl. aller notwendigen Materialien, sowie sämtlichen Neben-, und 
Anpassarbeiten. 

 135,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
1.1 Innenputz - DIN 18350  .............................. 

 _______________ 
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1.2 Außenputz - DIN 18550 
Allgemeine Vorbemerkungen  
 
Grundlage für die Ausführung der Außenputzarbeiten ist die VOB Teil C, DIN 18350 
(neuste Fassung) sowie die handwerklichen Regeln gemäß dem Stand der 
Technik. 
Alle Arbeiten sind entsprechend den einschlägigen Normen, Richtlinien und 
Herstellervorgaben auszuführen. 
 
Untergrund  
Der Putzgrund Kalksandstein-Mauerwerk muss den Ausführungsregeln der DIN EN 
1996-1-1/NA und den Anforderungen der DIN 18550-1,2 genügen. Die Prüfung des 
Untergrundes hat gemäß DIN 18550 und VOB, Teil C, ATV DIN 18350 durch den 
Auftragnehmer zu erfolgen. Mögliche Bedenken gegen die vorgesehene Art der 
Ausführung sind dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
Festgestellte Mängel oder Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung 
sind dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
Außenputz 
Als Außenputz ist ein mehrlagiges Putzsystem gemäß DIN EN 998-1 in Verbindung 
mit DIN 18550-1 und DIN EN 13914-1 vorgesehen. Das Putzsystem ist in der 
jeweils geforderten Schichtdicke, Festigkeitsklasse und Oberflächenqualität 
herzustellen. 
 

- Das Putzsystem ist durchgängig mit den Systemkomponenten eines 
Herstellers auszuführen. 

- Zur Gewährleistung der Verträglichkeit der einzelnen Stoffe müssen alle 
verwendeten Stoffe von einem Hersteller stammen.  

- Zur einwandfreien, fachgerechten Ausführung sind die vom Systemhersteller
- Die Ausführungshinweise der technischen Merkblätter, 

Verarbeitungsrichtlinien und Vorgaben des Herstellers sind zwingend 
einzuhalten. 

- Witterungsbedingungen wie Temperatur, Wind und direkte 
Sonneneinstrahlung sind zu berücksichtigen. Erforderliche Schutz- und 
Nachbehandlungsmaßnahmen sind durchzuführen. 

- Der Putz ist bis zur völligen Aushärtung nachzubehandeln und für die 
nachfolgenden Gewerke, Fliesen- und Malerarbeiten freizugeben. 

 
 
Reinigung  
Alle angrenzenden Bauteile wie Fenster, Türen, Verglasungen, Dachrinnen, 
Fallrohre, Sockelbereiche sowie sichtbare Holzkonstruktionen sind sorgfältig 
gegen Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen.  
Nach Abschluss der Arbeiten sind sämtliche Abdeckungen rückstandsfrei zu 
entfernen. 
Die Baustelle ist besenrein zu hinterlassen. Anfallender Bauschutt aus 
Putzarbeiten ist ordnungsgemäß zu entsorgen. 
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1.2.10 Abklebearbeiten 

Schmutzempfindliche und -gefährdete Bauteile/-elemente (wie Holz, Glas, 
Aluminium/ Fenster, etc.), wasserfest abkleben.  
Abklebematerial rückstandsfrei nach Beendigung der Arbeiten Entfernen und 
beseitigen. 

 22,500 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.2.20 Untergrund reinigen, haftmindernde Rückstände entfernen 

Putzuntergrund abkehren und reinigen, haftmindernde Rückstände (Schalöl etc.) 
entfernen, sonstige Unebenheiten und lose Bestandteile auf der Fläche sind zu 
beseitigen. Anfallender Bauschutt ist zu entsorgen. Einschl. nachfolgender Prüfung 
des Untergrundes auf Eignung und Tragfähigkeit. 

 135,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.30 Aufbrennsperre auf Porenbeton-MW  

Herstellen einer Grundierung auf stark bzw. ungleich saugenden Untergründen auf 
Wänden Mischung u. Verarbeitung nach Herstellerangaben  
 
Untergrund: Porenbeton PP 4 – 0,5 (0,12)  
Standzeit: mind. 24 Std.  
 
 
Bieterangabe Hersteller:  
…………………………………………………………………..  
 
Bieterangabe Produkttyp:  
………………………………………………………………….. 

 135,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.40 Unterputz 

Kalk-Zement-Maschinenputz mit mineralischen Leichtzuschlagsstoffen, 
liefern und Auftragen von maschinell und manuell verarbeitbarem, mineralischem 
Unterputz, auf hochwärmedämmendem Mauerwerk Porenbetonstein PP 4 – 0,50 
(0,12) 
 
spannungsarmer, wasserabweisender Leichtputz (LW), Eigenschaften/ 
Mörtelgruppe nach e nach DIN 998-1: LW, CS II, W 2 (nach DIN 18550: P II) 
Unterputzdicke: d= ca. 10 mm, 
Zur Beurteilung und Vorbereitung des Untergrundes sind die Hinweise der DIN 
18350 und DIN 18550 und DIN 998-1 zu beachten. 
 
Bieterangabe Hersteller:  
…………………………………………………………………..  
 
Bieterangabe Produkttyp:  
………………………………………………………………….. 

 135,000 m² .............................. .............................. 
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1.2.50 Diagonalarmierung 

Verlegen einer Diagonalarmierung an den Ecken von Gebäudeöffnungen. 
Armierungspfeile in die systemzugehörige Armierungsschicht einbetten. 

 48,00 St .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.2.60 Gewebespachtelung 

Vollflächige Gewebespachtelung auf ausrabbortierten Unterputz nach DIN EN 998-
1: GP, CS II, W 2 (DIN 18550: PII).  
Einbettung eines hochreißfestem alkalibeständigen Textil-Glasgewebe in einen 
Armierungsmörtel. Gesamtdicke Armierungsmörtel: ca. 3-5 mm. 

 135,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.70 Putz-Abschlussprofil 20 mm  

Einbau eines Putzabschlussprofils nach Ausführung der Armierungsspachtelung mit 
systemzugehörigen, mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel, Mörtelgruppe 
nach DIN EN 998-1: GP,CS II, W 2 (DIN 18550: P II).  
Einbetten der Gewebefahne vom Profil in die Armierungsputzlage.  
Putz-Abschluss-/ -Sockelprofile aus verzinktem Stahlblech mit PVC-Überzug liefern 
und nach Angabe der Bauleitung an Leibungen, Ecken, Sockeln und als Trennung 
zwischen Riemchenband und Strukturputzen anbringen. Profilstärke ca. 15 mm 

 95,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.80 Putz-Anschlussprofil/ -Leiste  

Herstellen eines flexiblen Putzanschlusses an Fensterelementen, Türanlagen, 
anderen klebegeeigneten Bauteilen gem. Herstellervorschrift mit einer zweiteiligen, 
selbstklebenden und beweglichen Anputzleiste mit Schutzlippe zur Ausbildung 
einer dauerelastischen, schlagregendichten und witterungsbeständigen 
Bewegungsfuge. 

 75,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.90 Putz-Kantenprofil 

Herstellen einer Kante mittels eines Eckwinkels an Außenecken und Kanten von 
Mauerwerksöffnungen, mit Ansetzmörtel auf den vorbereiteten Untergrund lot- und 
fluchtrecht befestigen. Sichtkante: stark abgerundetes Profil, Material: verzinktes 
Stahlblech 

 55,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.100 Grundierung 

Herstellen einer Grundierung zur Regulierung der Saugfähigkeit sowie als 
Haftvermittler für den nachfolgenden Oberputz. Auftragen auf den vorbereiteten 
Untergrund. 

 135,000 m² .............................. .............................. 
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1.2.110 Oberputz  

Auftragen und Strukturieren eines Oberputzes aus einem hoch 
wasserdampfdurchlässigen (diffusionsoffenen), voll deckenden pastösen 
Silikonharzputz, mit verkapselten Filmschutz ausgestattet. Kratzputzstruktur, 
Körnung: 0 - 2,0 mm 

 135,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.2.120 Laibungen-Putz, an Öffnungen, Außen d = ca. 15 cm 

Außenputz wie vorab beschrieben, jedoch im Bereich von Leibungen bei 
allenFenster- und Türöffnungen, 
Leibungstiefe: ca. 15 cm 
Untergrund: Porenbetonmauerwerk, Pornebetonsturz  
Gesamtauftragsstärke: mind. 20 mm 
Oberflächenqualität: Q2-strukturiert 

 38,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.130 Armierungsgewebe, Teil-/ Einzelflächen 

Liefern und fachgerechtes Einlegen von hochreißfestem, alkalibeständigem 
Armierungsgewebe an Einzelflächen in die nasse Haftspachtelung.  
In besonders rissgefährdeten Bereichen, wie Untergrundmaterialwechsel und 
stumpfen Mauerstößen.  
 
Sämtliche Nebenarbeiten-, Anpassarbeiten und Befestigungsmaterialien sind in den 
Preis mit einzukalkulieren. 

 50,000 m .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
1.2 Außenputz - DIN 18550  .............................. 

 _______________ 
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1.3 Gerüstarbeiten 
 
 

 
1.3.20 Bewegliches Arbeitsgerüst innen, Lastklasse 2, Breitenklasse W 09 

Innenliegendes bewegliches Arbeitsgerüst zur Ausführung der Putzarbeiten bis zu 
einer Höhe von ca. 3,63 - 4,80m, 
 
Höhenklasse 2, Lastenklasse 2,  
Breitenklasse W 06,  
mit gummierten Fahrrollen,  
Gerüstlagen mit allseitigem Seitenschutz 
 
Inklusive 2 Wochen Standzeit 

 1,0 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.30 Rollgerüst vorhalten 

Vorhalten des beweglichen Arbeitsgerüsts, aus Pos. 1.3.10, bei Überschreitung der 
7 Wochen Standdauer. 
 
Abrechnung nach Stück pro Tag. 

 5 St/d .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
1.3 Gerüstarbeiten  .............................. 

 _______________ 
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1.4 Stundenlohnarbeiten 
Vorbemerkungen:  
Für unvorhergesehene Leistungen zum Nachweis auf Anordnung der Bauleitung, 
gilt die Stundenlohnabrechnungsvorschrift der zusätzlichen Vertragsbedingungen. 

 
 

 
1.4.10 Facharbeiter 
 2,00 Std .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.20 Helfer 
 2,00 Std .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
1.4 Stundenlohnarbeiten  .............................. 

 _______________ 
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 _______________ 

Summe Gewerk 
1 Putzarbeiten  .............................. 

 _______________ 
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Zusammenstellung Gewerk 1 Putzarbeiten 
 
 
 
Titel 1.1 Innenputz - DIN 18350  EUR .............................. 

 
Titel 1.2 Außenputz - DIN 18550  EUR .............................. 

 
Titel 1.3 Gerüstarbeiten  EUR .............................. 

 
Titel 1.4 Stundenlohnarbeiten  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
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Gesamtzusammenstellung Putzarbeiten  
 
 
 
Gewerk 1 Putzarbeiten  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+ 19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 


