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Allgemeine Baubeschreibung 

Baumaßnahme: 

Haltestellenerneuerung 2026  
Titel 1 Straßenbauarbeiten Haltestelle Lange Straße, 
auswärts  
Titel 2 Straßenbauarbeiten Haltestelle Brauenkamper Straße, 
einwärts 
Titel 3 Straßenbauarbeiten Elsässer Straße, einwärts 
Titel 4 Straßenbauarbeiten Elsässer Straße, auswärts   

 
 
1 Grundsätzliches 
 
über die Ausführung von Erd-, Straßen- und Kanalbauarbeiten 
 
1.1  Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung überlassen (VOB/B §4 Nr. 4) 
 
Lager- und Arbeitsplätze:   keine 
 
 
Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen, die Kosten sind durch die Vertragspreise  
abgegolten. 
 
 
1.2 Verkehrswege innerhalb des Baugeländes:  sind öffentliche Verkehrsflächen 
 
Wasseranschlüsse: 1)  vom AN zu beschaffen 
 
Stromanschlüsse: 1)  vom AN zu beschaffen 
 
Sonstige Anschlüsse 1)  vom AN zu beschaffen 
 
Kosten des Verbrauchs (zu 1.2): 
 
Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauches (VOB/B§ 4 Nr. 4, Pkt 3 Satz 2) werden 
durch Messungen ermittelt. 
 
Bei Arbeiten in belegten baulichen Anlagen hat sich der Auftragnehmer mit der 
hausverwaltenden Dienststelle in Verbindung zu setzen und deren Rechnung zu begleichen. 
 
1. Gleichlaufend mit den Erd- und Straßenarbeiten werden Arbeiten durch folgende 
 Leitungsverwaltungen ausgeführt: 
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2. Energieversorgung/VVD ca. 1 Tag  
 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese Arbeiten zu ermöglichen und in den Ablauf der 
Bauarbeiten so einzuplanen, dass der Fertigstellungstermin nicht überschritten wird. 
 
 
Der Auftragnehmer hat spätestens vier Wochen nach Auftragserteilung, jedoch vor Beginn der 
Arbeiten einen verbindlichen Bauzeitenplan mit allen Beteiligten abzustimmen, 
schriftlich aufzustellen, und einzureichen. 
 
 
 
 
1.4 Leistungsumfang (zu VOB Teil B) 
 
 
 
Zu den Leistungen, die durch die vereinbarten Preise abgegolten werden, gehören auch - soweit 
dafür nicht in der Leistungsbeschreibung besondere Ansätze enthalten sind, oder in den 
Allgemeinen Technischen Vorschriften und den zusätzlichen und allgemeinen 
Vertragsbedingungen keine weitergehenden Regelungen getroffen sind: 
 
 
a) Vor Durchführung einer Grundwasserabsenkung ist bei der Stadt Delmenhorst -   Untere 
Wasserbehörde - eine Erlaubnis nach den §§ 3, 4 und 10 des Niedersächsischen 
Wassergesetzes (NWG) zu beantragen und die Genehmigung dem Fachbereich 5 vorzulegen. 
 
 
b) Die schadlose Ableitung des Wassers aus der Absenkung des Grundwassers. 
c) Beseitigung aller von den Arbeiten des Auftragnehmers herrührenden Verunreinigungen. 
 
d) Maßnahmen zum Schutz der Landschaft einschl. nach DIN 18920, RSBB und der 
Baumschutzsatzung der Stadt Delmenhorst erforderliche Maßnahmen. 
e) Die Prüfung der Wasserdichtheit entsprechend DIN EN 1610. 
Die Wahl zwischen den Verfahren Wasser "W" oder Luft "L", wird im Leistungsver- 
zeichnis angegeben. 
 
f) Nachweis der Bodenverdichtung durch Rammsondierungen ( = 1 Sondierung je Haltung). 
 
g) Das Führen der Stutzenblätter für die ausgeführten Leistungen, getrennt nach 
Schmutz- und Regenwasserkanälen. 
 
Eine Ausfertigung der Stutzenblätter wird dem AG nach Aufstellung sofort ausgehändigt. 
 
 
1.5 Sicherung von Festpunkten und Achsen 
 
 
Der Auftragnehmer ist für die sichere Erhaltung der Höhen und Festpunkte, Achsen und 
Grenzsteine verantwortlich. Werden Grenzsteine oder sonstige Festpunkte ohne Zustimmung des 
Auftraggebers beseitigt, beschädigt oder versetzt, so hat der Auftragnehmer deren Wiederherstellung 
unverzüglich durch das Katasteramt oder einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zu 



Stadt Delmenhorst Seite 4 
Projekt: Haltestellenerneuerung 2026 18.06.2026 
LV: Allgemeine Baubeschreibung  
Ausschreibungs-LV 
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 
 

 

 

 

veranlassen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Wiederherstellung zu Lasten des Auftragnehmers 
selbst zu veranlassen, wenn dieser o.g. Verpflichtung nicht nachkommt. 
 
 
 
1.6 Verkehrsregelung und -sicherung 
 
 
 
Der Auftragnehmer hat alle Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs innerhalb der 
Baustelle und ggf. erforderlichen Umleitungsstrecken, die wegen der von ihm durchgeführten Arbeiten 
erforderlich sind - auch außerhalb der Arbeitszeit -, verantwortlich durchzuführen. 
 
Die dazu erforderlichen Genehmigungen sind unter Beifügung eines Verkehrszeichenplanes zwei 
Wochen vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Verkehrsbehörde schriftlich zu beantragen. 
 
 
1.7 Beseitigung, Änderung und Schutz von Anlagen 
 
 
Der Auftragnehmer muss den zuständigen Leitungsverwaltungen (Telekom, EWE, Stadtwerke, OOWV, 
Feuerwehr etc.) den Beginn der Arbeiten rechtzeitig ggf. schriftlich anzeigen. 
Er hat sich bei den o.g. Leitungsverwaltungen eingehend über die Lage der vorhandenen Leitungen zu 
erkundigen und den Auftraggeber über Hindernisse sofort zu unterrichten. Anlagen wie 
Leitungen, Hinweisschilder, Kabelmerksteine, Durchlässe, Gräben, Einfriedigungen, Aufwuchs auf 
privaten Flächen u. dergl. dürfen erst beseitigt oder verändert werden, wenn das Einverständnis des 
Eigentümers und des Auftraggebers vorliegt. 
Der Auftragnehmer hat die Eigentümer der Anlagen und den Auftraggeber rechtzeitig von der geplanten 
Änderung oder Beseitigung zu unterrichten und deren Vorschriften und Anordnungen einzuhalten. 
Geben die Unterlagen der Leitungsverwaltungen keine sichere Auskunft über die Lage der vorh. 
Leitungen, so ist diese durch Suchgräben (Vergütung entsprechend LV) festzustellen. 
Versorgungsleitungen, die unmittelbar neben der Baugrube verlaufen oder die kreuzen, sind gegen 
Beschädigung (auch einfrieren) zu schützen und in ihrer Lage zu sichern. Die Kosten dafür sind in die 
Einheitspreise einzurechnen. 
Der Auftragnehmer ist für alle Schäden an vorhandenen Leitungen schadensersatzpflichtig, auch wenn 
diese infolge nachträglicher Setzungen auftreten. Müssen im Bereich von Abwasserleitungen 
vorhandene Leitungen anderer Eigentümer verändert werden, so hat der Auftragnehmer auf Verlangen 
des Auftraggebers die dafür erforderlichen Erdarbeiten auszuführen. Die Vergütung erfolgt im Tagelohn. 
Der Aufbruch und die Wiederherstellung der vorhandenen Straßenbefestigung sind entsprechend den 
Auflagen des FD Straßen- und Brückenbau vorzunehmen. Mit Arbeiten darf erst begonnen werden, 
wenn von dort eine Aufbruchgenehmigung vorliegt. 
 
 
 
 
 
 
1.8        Ausführung 
 
 
Straßenbau: 
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Der Straßenbauarbeiten werden gemäß den Angebotsunterlagen, dem LV und den Ausführungsplänen 
ausgeführt. Den Anweisungen der Bauleitung und Bauaufsicht des AG ist Folge zu leisten. 
 

In der Regel sind in den Ausführungsunterlagen die Endausbauhöhen angegeben. 
Entsprechend tiefer sind die Höhen von Baustraßen (Schotter oder Bituminös) oder 
provisorische Schachtdeckelhöhen zu berechnen. 
 
Zur Abrechnung ist der Bestand vor den Arbeiten höhen- und lagemäßig aufzunehmen. Hierfür 
erfolgt keine besondere Vergütung. 
 
Der Auftragnehmer hat anhand der Ausführungspläne und nach etwaigen Angaben der 
Bauüberwachung alle über DIN 1961 §3.2 hinausgehenden Absteckungen, Messungen usw. 
unter voller Eigenverantwortlichkeit selbst durchzuführen. Teilnahme eines Vertreters des AG 
entbindet den AN nicht von seiner Verantwortlichkeit. Für Messungen und Kontrollmessungen 
des Auftraggebers für die Bauzeit sowie für das Abrechnungsmaß sind vom AN unentgeltlich zu 
stellen: Messgehilfen, Pfähle, ein brauchbares Nivelliergerät mit Zubehör, Bandmaß sowie 2 
Satz Fluchtstangen. 
 
Der Verdichtungsgrad der Tragschichten muß durch den Auftragnehmer im Zuge des Einbaues 
kontinuierlich kontrolliert werden (Eigenüberwachung). Gleiches gilt für die Rohrgräben von 
Anschlussleitungen. 
 
Die Eigenüberwachung ist gemäß ZTVA-Stb durchzuführen. Der Aufwand hierfür wird nicht 
gesondert vergütet. Die Protokolle hat der AN eigenverantwortlich zu erstellen, und auf 
Verlangen dem AG vorzulegen. 
Die Verdichtung für die Auffüllung der Ansschlussleitungsgräben muß mindestens 8 Schläge pro 
10 cm Eindringtiefe mit der leichten Rammsonde nach DIN 4094 erreichen. Die 
Kontrollprüfungen mit Rammsonde sind unter Anwesenheit eines Vertreters des AG 
vorzunehmen. 
 
Für allgemeine Erdarbeiten bzw. Tragschichten ist der Verdichtungsgrad gemäß ZTVE-Stb bzw. 
ZTVA-Stb einzuhalten. 
 
Der Nachweis kann nach den Positionen „Plattendruckversuch“ oder ggflls „Proctordichte“ 
gefordert werden. Es werden nur Nachweise vergütet, die den geforderten Verdichtungsgrad 
aufweisen. Die eventuell erforderliche Nachverdichtung, auch wenn ein Ausbau der Verfüllung 
mit eventuell erneutem Einbau der Grundwasserabsenkung durchgeführt werden muß, wird nicht 
vergütet. 

 
1.9 Abnahme 
 
 
a) Der Auftragnehmer hat die Fertigstellung der Leistung oder in sich ab geschlossener Teile 
 schriftlich mitzuteilen und die Abnahme zu verlangen. Alle Teile sind förmlich abzunehmen. 
 
b) Die Abnahme der Anschlussleitungen für die Straßenentwässerung ist bei offener Baugrube, 
 sowie nach Abschluss der Straßenbauarbeiten beim Fachbereich 5, Fachdienst 53, zu 
 beantragen. Dem Fachdienst 53 ist eine Durchschrift des Abnahmeprotokolls zuzustellen. 
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Projektbeschreibung 

 
1. Allgemeine Beschreibung der Leistung 
 
Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Sanierung von 4 Bushaltestellenpositionen im 
Stadtgebiet von Delmenhorst, um den ÖPNV zu verbessern. Es soll die Anfahrt von Niederflurbussen 
ermöglicht, und die Barrierefreiheit hergestellt werden. Die Erhöhung zum besseren Einstieg wird durch 
den Einbau von „Kasseler Sonderbordsteinen“ bzw. „Kasseler Sonderbordsteinen plus“ erreicht. 
Gleichzeitig mit der neuen Pflasterung wird ein Sehbehindertenleitsystem installiert. Die vorhandenen 
Busbuchten werden zu einer Haltestelle am Fahrbahnrand umgebaut. 
Die Haltestellen befinden sich im Innenstadtbereich, dem Stadtteil Deichhorst sowie dem Stadtteil 
Düsternort.  
Es handelt sich um folgende Haltestellen: 
 
Lange Straße, auswärts 
Die Haltestelle liegt an der Friedrich-Ebert-Allee, einer 4-spurigen Hauptverkehrsstraße in Höhe 
Lange Straße im Innenstadtbereich. 
Umbau der Busbucht zu einer Haltestelle am Fahrbahnrand. Befestigung der Nebenanlage mit 
Betonsteinrechteckpflaster. Einbau von Kasseler Sonderborden plus, Vorstand 20 cm.  
Ausbau der vorhandenen Rinne und des Hochbordes zum Einbau des Kasseler Sonderbordes. Die 
Wartefläche wird in Richtung Fahrbahn verlegt. Eine neue Wartehalle wird installiert. Für die Verlegung 
der Anschlußleitung und die Installation des neuen Stromanschlusses ist 1 Tag einzukalkulieren.  
Die Ausführung ist gemäß anliegendem Verkehrszeichenplan vorgesehen.  
 
Aufbau neu Gehweg, Radweg und Haltestelle: 
- Frostsicheres Material 
- 15 cm Tragschicht, Natursteinmineralgemisch 
- 8 cm Betonsteinpflaster 
 
Brauenkamper Straße, einwärts  
Die Haltestelle liegt an der Oldenburger Straße, einer Hauptverkehrsstraße, nahe der Kreuzung 
Oldenburger Straße/Dwoberger Straße/Brauenkamper Straße im Stadtteil Deichhorst. 
Umbau der Busbucht zu einer Haltestelle am Fahrbahnrand mit Geh- und Radweg. Befestigung der 
Nebenanlage mit Betonsteinrechteckpflaster. Einbau von Kasseler Sonderborden, Vorstand 18 cm.  
Ausbau der vorhandenen Rinne und des Hochbordes zum Einbau des Kasseler Sonderbordes. Die 
Wartefläche wird in Richtung Fahrbahn verlegt. Eine neue Wartehalle wird installiert. Für die Verlegung 
der Anschlußleitung und die Installation des neuen Stromanschlusses ist 1 Tag einzukalkulieren. Ein 
Straßenablauf wird ausgetauscht und mit einem speziellen Ablaufelement passend zu den Kasseler 
Sonderborden ersetzt. 
Während der Bauarbeiten ist die Zufahrt zum anliegenden „Mix-Markt“ für PKW und Lieferverkehr zu 
gewährlesten.  
Die Ausführung ist gemäß anliegendem Verkehrszeichenplan vorgesehen.  
Die Ausführung sollte während der Herbstferien 2026 (12. bis 24.10.2026) erfolgen. 
 
Aufbau neu Gehweg, Radweg und Haltestelle: 
- Frostsicheres Material 
- 15 cm Tragschicht, Natursteinmineralgemisch 
- 8 cm Betonsteinpflaster 
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Elsässer Straße, einwärts 
Die Haltestelle liegt an der Düsternortstraße in Höhe Elsässer Straße  
Umbau der Haltestelle am Fahrbahnrand mit einem gemeinsamen Geh- und Radweg. Befestigung der 
Nebenanlage mit Betonsteinrechteckpflaster. Einbau von Kasseler Sonderborden plus, Vorstand 20 
cm.  
Ausbau der vorhandenen Rinne und des Hochbordes zum Einbau des Kasseler Sonderbordes. Eine 
neue Wartehalle wird installiert. Für die Verlegung der Anschlußleitung und die Installation des neuen 
Stromanschlusses ist 1 Tag einzukalkulieren.  
Die Ausführung ist gemäß anliegendem Verkehrszeichenplan vorgesehen.  
 
Aufbau neu Gehweg, Radweg und Haltestelle: 
- Frostsicheres Material 
- 15 cm Tragschicht, Natursteinmineralgemisch 
- 8 cm Betonsteinpflaster 
 
 
Elsässer Straße, auswärts 
Die Haltestelle liegt an der Düsternortstraße in Höhe Elsässer Straße  
Umbau der Haltestelle am Fahrbahnrand mit einem gemeinsamen Geh- und Radweg. Befestigung der 
Nebenanlage mit Betonsteinrechteckpflaster. Einbau von Kasseler Sonderborden, Vorstand 18 cm.  
Ausbau der vorhandenen Rinne und des Hochbordes zum Einbau des Kasseler Sonderbordes. Ein 
Straßenablauf wird ausgetauscht und mit einem speziellen Ablaufelement passend zu den Kasseler 
Sonderborden ersetzt. 
Die Ausführung ist gemäß anliegendem Verkehrszeichenplan vorgesehen.  
 
Aufbau neu Gehweg, Radweg und Haltestelle: 
- Frostsicheres Material 
- 15 cm Tragschicht, Natursteinmineralgemisch 
- 8 cm Betonsteinpflaster 
 
 
   
Einbauhinweise Kasseler-Sonderbordsteine (plus): 
 
Der Einbau erfolgt mit ca. 5 mm breiten Fugen einschließlich der hierfür vorgesehenen Fugenscheiben. 
 
Aufgrund des hohen Steingewichtes ist zum Heben und Einbau eine geeignete Verlegezange oder 
gleichwertiges Hebewerkzeug zu verwenden. Eine Verlegezange kann bei der Firma Profilbeton 
ausgeliehen werden. Eventuelle Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet. 
 
Der Kasseler-Sonderbord und die einreihige Rinne, sofern vorhanden, sind in einem Arbeitsgang in 
Beton C20/25 zu setzen. 
 
 
Die vorhandenen Leitungen und Kabel der Versorgungsunternehmen sind zu schützen. 
Das Merkheft zum Schutz von Versorgungsleitungen ist zu beachten. Der AN hat vor Beginn der 
Arbeiten Erkundigungen über das Vorhandensein und die Lage von Kabeln und Leitungen einzuholen. 
 
Örtliche Verhältnisse 
Der Bieter hat sich vor Abgabe seines Angebotes eingehend über die örtlichen Straßen-, Boden- und 
Grundwasserverhältnisse zu informieren. 
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Bodenverhältnisse 
Boden der Klassen 3 und 4, Tragschichten und Füllsand 
 
 
 
Verkehrsregelung und -sicherung 
 
Es sind die einschlägigen Vorschriften (§ 45 VI StVO i. V. m. der Vwv. zu § 45 VI StVO Nr. IV Ziffer 3) 
sowie die Auflagen des Fachdienstes 54 zu beachten. 
Zur Antragsstellung auf verkehrsrechtliche Anordnung zur Sicherung einer Arbeitsstelle muss ein 
Übersichtsplan und ein genehmigungsfähiger Verkehrszeichenplan vom AN mindestens 2 Wochen vor 
dem Verkehrssicherungstermin vorgelegt werden. Der Anliegerverkehr ist aufrecht zu erhalten. 
 
Der Bieter hat sich vor Abgabe seines Angebotes eingehend über die für den gesamten 
Bauablauf notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen zur Sicherung der Baustelle zu 
informieren. Provisorische Gehwege innerhalb von Vollsperrungen können gefordert werden. 
Die Kosten hierfür sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet. 
 
Während der Bauzeit sind Zugänge und Zufahrten zu den Anliegergrundstücken, insbesondere für 
Rettungswege, freizuhalten und prov. anzuschließen. Fahrbahnanrampungen sind sicher und 
verkehrsgerecht auszubilden. Eine besondere Vergütung erfolgt nicht. Die Kosten hierfür sind in die 
Einheitspreise einzurechnen. 
 
 
Bauablauf 
 
Der Bauablauf ist grundsätzlich mit der Bauleitung/ Bauüberwachung des FD Straßen- und Brückenbau 
abzustimmen. Die Abwicklung der Arbeiten und die Dispositionen, die den gesamten Bauablauf 
betreffen, sind Sache des Auftragnehmers. 
 
Gemäß § 6, VOB/B, Behinderung und Unterbrechung der Ausführung gelten Witterungseinflüsse 
während der Ausführungszeit, mit denen bei der Abgabe des Angebots normalerweise gerechnet 
werden musste, nicht als Behinderung. 
Bei der Festlegung der Ausführungszeit wurden hierfür 2 Wochen berücksichtigt. 

 
Vor Baubeginn ist ein detaillierter verbindlicher 
Bauzeitenplan an den AG zu übergeben !!! 

 
Vor Baubeginn sind die Anlieger per Flugblatt zu benachrichtigen!! 
Kosten hierfür sind in die Positionen einzurechnen. 
 
Der Ausbaubeginn der Haltestellen erfolgt nach Absprache mit dem AG.  
 
Sicherungsmaßnahmen 
 
Vor Beginn der Arbeiten wird der ordnungsgemäße Zustand der Grenzsteine gemeinsam durch AG und 
AN festgestellt und mit entsprechendem Plan übergeben. Nach Abschluß der Baumaßnahme erfolgt 
wiederum eine Ab- bzw. Übernahme der Grenzsteine durch den AG. Während der Bauzeit zerstörte und 
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abhanden gekommene Grenzsteine müssen ordnungsgemäß wiederhergestellt werden. Die 
entstehenden Kosten der Neuvermessung trägt der AN. 
Die Kosten für evtl. Sicherungsmaßnahmen sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen und 
werden nicht gesondert vergütet. 
 
Im Bereich der vorhandenen Bäume ist der Baumschutz sowie Arbeiten im Wurzelbereich nach 
DIN 18920 und RAS-LP 4 vorzunehmen. 
 
Vermessungsleistungen 
 
Absteckungen der Achse werden vom AG einmalig ausgeführt und sind rechtzeitig, eine Woche vorher, 
bei dem AG anzumelden. Die Absteckungpunkte sind ausreichend zu sichern. Soweit ausgeführte 
Absteckungen durch die Vermessungsabteilung des FD Controlling, KRIS und Vermessung wiederholt 
werden müssen, werden die Kosten der Zweitabsteckung dem AN in Rechnung gestellt. 
 
 
Prüfungen 
 
- Eignungsprüfungen 
 
Entsprechend den technischen Vorschriften sind Eignungsprüfungen vor Beginn der Arbeiten 
vorzulegen. 
 
 
-Eigenüberwachungsprüfungen 
 
Die erforderlichen Eigenüberwachungsprüfungen sind dem AG unaufgefordert vorzulegen. 
 
-Kontrollprüfungen 
 
Für die Kontrollprüfungen des AG sind entsprechende Positionen im Leistungsverzeichnis vorhanden. 
 
 
Entsorgung von Überschuss- und Aufbruchmassen 
 
Der AN hat sämtliche anfallenden Abfälle in eigener Verantwortung nach dem Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz (KrW-/AbfG) sowie der Abfallentsorgungssatzung der Stadt Delmenhorst zu entsorgen. 
Sofern es technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist, sind die anfallenden Stoffe wieder zu 
verwerten. 
Bei der Baudurchführung sind, soweit möglich, die Stoffe getrennt zu gewinnen, um somit Mischabfälle 
zu vermeiden. 
 
 
Wiederverwendung von Ausbaustoffen 
 
Soweit im Leistungsverzeichnis Arbeiten enthalten sind, bei denen das ausgebaute Material wie 
Verkehrszeichen, Straßenschilder, Leitpfosten, Pflastermaterial o. ä. zum Baubetriebshof Theodor-
Heuss-Straße oder Kläranlagengelände zu transportieren ist, so ist darauf zu achten, dass Ausbau und 
Transport ohne Beschädigungen erfolgen. Es ist Sache des AN, dafür Sorge zu tragen, dass vor 
Baubeginn in der Örtlichkeit mit der Bauaufsicht festgelegt wird, welches Material zum Bauhof zu 
transportieren ist. 
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Die Passage für Fußgänger und Radfahrer muß  während der Dauer der Arbeiten möglich sein. 
Die Erreichbarkeit der privaten Grundstücke, auch mit Rettungsfahrzeugen, muss gewährleistet 
sein. Auch während der Nacht. 
Bei Behinderungen der Zufahrt mit den Anlieger PKW sind die Anlieger rechtzeitig ( mindestens 3 
Tage vorher) schriftlich zu informieren. Dies betrifft insbesondere den Mix-Verbrauchermarkt an 
der Oldenburger Straße. 
 
 
Hinweis: 
Die Baustelleneinrichtung und –absicherung sowie mobile Lichtsignalanlagen sind 
entsprechend, auch während eventueller Arbeiten der Versorgungsträger oder witterungsbedingt 
vorzuhalten, ggflls. umzusetzen und zu unterhalten. Dies ist in die Einheitspreise einzurechnen. 
Erhöhter Zeit-, Material- und Arbeitsaufwand bzw. das Umstellen der Baustelleneinrichtung und - 
sicherung für die Maßnahme wird nicht gesondert vergütet, sondern ist in die entsprechenden 
Positionen einzukalkulieren. 
 
Bei der Nutzung von öffentlichem Raum (genehmigungspflichtig) ausserhalb des genehmigten 
Sperrungsbereichs können Sondernutzungsgebühren gemäß der 
Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Delmenhorst anfallen. Diese sind einzukalkulieren. 

 
 

 
Angaben zur Baustelle 
 
Lage der Baustelle 
 
Die Lage der Baustelle ist aus den beigefügten Planunterlagen ersichtlich. 
Der Bieter hat sich vor Abgabe seines Angebotes eingehend über die örtlichen Straßen-, Boden- 
und Grundwasserverhältnisse zu informieren. 
 
 
Anlagen im Baubereich 
 
-Leitungen 
 
Die vorhandenen Leitungen und Kabel der Versorgungsunternehmen sind zu schützen. Das Merkheft 
zum Schutz von Versorgungsleitungen ist zu beachten. Der AN hat vor Beginn der Arbeiten  
Erkundigungen über das Vorhandensein und die Lage von Kabeln und Leitungen einzuholen. 
 
Örtliche Verhältnisse 
Der Bieter hat sich vor Abgabe seines Angebotes eingehend über die örtlichen Straßen-, Boden- und 
Grundwasserverhältnisse zu informieren. 
 
Schächte 
Schächte sind so herzustellen, daß die Abdeckung gegenüber der angegebenen Sollhöhe 
(Endausbauhöhe) ohne Änderung des Konus um ca. 15 cm abgesenkt werden kann (Ausgleichsring). 
Im fertigen Zustand (Straßenendausbau) dürfen max. 3 Ausgleichsringe (bis zum ersten Steigeisen 
max. 50 cm), bei Baustraßen max. 1 Ausgleichsring eingebaut sein. 
 
 
Stundenlohnarbeiten 
Stundenlohnarbeiten sind ausschließlich auf Anordnung des AG auszuführen und bedürfen dessen 
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Zustimmung. Der angebotene Verrechnungssatz enthält alle tatsächlichen Kosten wie Lohn, 
Gemeinkosten sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen, 
Zuschläge für 
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht einzurechnen. 
Für Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte oder LKW gilt das oben gesagte entsprechend. Die 
angebotenen Verrechnungssätze enthalten sämtliche Aufwendungen für den Einsatz der Geräte oder 
Fahrzeuge, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebskosten sowie die Kosten für das 
Bedienungspersonal. 
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche 
Baugerät bzw. Fahrzeug. Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. 
 
 
Unfallverhütungsvorschriften 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Einhaltung der einschlägigen 
Unfallverhütungsvorschriften vermehrt durch die Bauleitung kontrolliert wird. Zuwiderhandlungen 
können zur Folgehaben, daß die 
Baustelle unverzüglich stillgelegt wird. Daraus resultierende Schadensersatzansprüche können 
gegenüber dem Auftraggeber nicht geltend gemacht werden. 
 
 
Auftraggeber und Abrechnung 
 
Auftraggeber ist die 

 
 
Stadt Delmenhorst 
Fachdienst Straßen- und Brückenbau 
Lange Straße 7-9 
27749 Delmenhorst 
 
Abschlags- und Schlußrechnungen sind 2-fach in Papierform einzureichen. 
 

 
Bei den ausgeschriebenen Arbeiten handelt es sich um 
eine, durch die LNVG und ZVBN geförderte Maßnahme. 
Die Schlußrechnung muß somit fristgerecht prüfbar beim 
FD 53 vorliegen Die Abrechnung der Maßnahme muß bis 
zum 31.05.2027 erfolgen. 
 
Hinweis: 

 
 
Rechtzeitig vor den jeweiligen Bauarbeiten an den einzelnen Haltestellen 
(mindestens 3 Tage vorher) ist die DELBUS unter 
 
Telefon  04221/ 9192-10 oder -14 



Stadt Delmenhorst Seite 12 
Projekt: Haltestellenerneuerung 2026 18.06.2026 
LV: Allgemeine Baubeschreibung  
Ausschreibungs-LV 
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 
 

 

 

 

 
über die erforderliche Einrichtung einer Ersatzhaltestelle zu unterrichten. 
Bei der DELBUS kann auch ein Haltestellenschild "Ersatzhaltestelle" ausgeliehen werden. 

 
 
 

1 Straßenbauarbeiten Haltestelle Lange Straße, 
auswärts 

 
 

 

1.1 Baustelleneinrichtungen 
 
 

 
1.1.10 Psch. Baustelle einrichten 

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen 
Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, 
bereitstellen und- soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird- 
betriebsfertig aufstellen, einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten. Die 
erforderlichen festen Anlagen herstellen. 
Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und 
einrichten. Strom-, Wasser, Fernmeldeanschluß und dgl. für die Baustelle, soweit 
erforderlich, herstellen. Weitere Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur 
Verfügung gestellten nicht ausreichen. Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und 
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren 
und dgl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der 
betreffenden Teilleistungen eingerechnet. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen 
das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die 
Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen 
sämtlicher Abschnitte des Titels 1. 

 
 1,00 psch .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.20 Psch. Baustelle räumen. 

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte 
Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten, 
Verunreinigungen beseitigen. 
 

 1,00 psch .............................. .............................. 
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1.1.30 Verkehrssicherung einrichten 

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO bei 
Bauarbeiten nach den Auflagen des Fachdienstes Verkehr für die Dauer der 
Bauzeit aufbauen, unterhalten und betreiben, umsetzen und abbauen. 70 v. H. der 
Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der 
Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet. 
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten. Ausführung nach vom AN 
vorzulegendem und von der Verkehrsbehörde (Fachdienst Verkehr) genehmigtem 
Verkehrszeichenplan. Siehe anliegende Pläne. 

 
 1,00 psch .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.40 Geh-/Radwegverkehr aufrechterhalten 

Geh-/Radwegverkehr während der Bauzeit aufrechterhalten, einschl. aller 
erforderlichen Arbeiten und des Materials für bituminöse Bordsteinanrampungen 
und ggflss. Schotterprovisorien herstellen und nach Beendigung entfernen. 
Die Verkehrssicherheit der provisorischen Geh- Und Radwege ist jederzeit zu 
gewährleisten. Sicherung mit elektrischen Warnleuchten. Ausführung nach 
anliegendem und von der Verkehrsbehörde genehmigtem Verkehrszeichenplan. 

 
 

 1,00 psch .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.1.50 Abfallentsorgung aufrechterhalten, pauschal 

Abfallentsorgung im Ausbaubereich für die gesamte Bauzeit aufrechterhalten. 
Abfallbehälter/-säcke, sowie Glas und Papier von der Grundstücksgrenze der 
Anliegergrundstücke aufnehmen und nach Absprache mit dem jeweiligen 
Entsorgungsunternehmer an den Bauanfang bzw. das Bauende transportieren. 
Nach der Entleerung der Behälter durch die Entsorgungsfirmen    diese aufnehmen 
und an die Grundstücksgrenze zurücktransportieren, für sämtliche Grundstücke im 
Ausbaubereich. Einschließlich Kennzeichnung aller Abfallbehälter mit 
Hausnummern bzw. Namen. Im Einzelfall sind mehrere Parteien je Grundstück 
vorhanden.  
Transportweglänge in einfacher Entfernung max. 70 m. 
Die Abfallentsorgung richtet sich nach dem Abfallkalender (Abfuhrbezirk 2) der 
Stadt Delmenhorst Die betroffenen Anlieger sind rechtzeitig mit einem Info-Blatt zu 
informieren. 
Für die Zeiten, in denen aus Witterungsgründen, Betriebsferien oder anderen 
Ausfallzeiten die Baustelle nicht besetzt ist, ist der AN verpflichtet, die 
Abfallentsorgung ebenfalls aufrecht zu erhalten. Verschiebungen durch Feiertage 
sind möglich. 
Sollten aus Gründen die der AN zu vertreten hat, Abfuhrtermine nicht durchgeführt 
werden können, so hat der AN die dadurch entstehenden Kosten für nochmalige 
Anfahrt in vollem Umfang zu tragen.     

 
 1,00 psch .............................. .............................. 
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 _______________ 

Summe Titel 
1.1 Baustelleneinrichtungen  .............................. 

 _______________ 
 
 

1.2 Aufbruch- und Pflasterarbeiten 
 
 

 
1.2.10 Schutz für Baumstamm herstellen 

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her- 
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. 
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe 
nicht berühren. 
Stammumfang über 50 bis 150 cm. 
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff- 
Drainrohren, kokosummantelt. 
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen. 
Mantelhöhe mindestens 1,80 m. 
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach 
Wahl des AN verwerten. 
 
rechnet. 

 
 4 St .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.2.20 Rinne aufnehmen 

Rinne 24/16/14,12, zweireihig, einschließlich der vorhandenen Betonbettung lösen. 
Material geht in Eigentum des AN über und ist abzufahren.  

 
 15,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.30 Hochbord aufnehmen 

Hochbord 15/30(25)/100, 50 cm (Granit oder Beton) einschließlich 
Betonrückenstütze aufnehmen. Einschließlich Radien- und Absenkersteinen. Das 
Material geht in Eigentum AN über, und ist abzufahren. 
 

 55,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.40 Bord aufnehmen 

Tiefbord 8 bzw.10/30(25)/100, 50 cm  einschließlich Betonrückenstütze aufnehmen. 
Das Material  geht in Eigentum AN über, und ist abzufahren. 

 
 30,000 m .............................. .............................. 
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1.2.50 Rasenbord aufnehmen 

Rasenbord 6/25/100, 50 cm an der Grundstücksgrenze öffentlich/privat oder als 
Rad-/Gehwegabgrenzung in Sand versetzt aufnehmen. Material geht in Eigentum 
des AN über und ist abzufahren. 
 

 15,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.60 Gehwegplatten aufnehmen und entsorgen 

Gehwegplatten bis 8 cm Dicke, einschließlich Bettung im Bereich des Geh- bzw. 
Radweges/Sicherheitsstreifens aufnehmen . Das Material geht in Eigentum des AN 
über, und ist abzufahren. 
 
 

 62,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.2.70 Granitkleinpflaster, aufnehmen und abfahren 

Granit-Kleinpflaster, Dicke bis 15 cm, einschließlich Bettung und Fugenmaterial 
aufnehmen. Das Pflaster und Bettung gehen in Eigentum des AN über und sind 
abzufahren. 
2 
  

 
 2,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.80 Pflaster aufnehmen und entsorgen 

Pflaster aus Beton und verschiedener Formate (z.B. Rechteck, Kleeblatt, Verbund, 
Blindenleitsteine) bis 10 cm Dicke, einschließlich Bettung und Unterbau aus Sand 
und Schotter im Bereich des Geh- bzw. Radweges und der Zufahrten aufnehmen. 
Das Material geht in Eigentum des AN über, und ist abzufahren. 

 
 160,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.90 Pflaster aufnehmen und entsorgen, Mörtelbett 

Pflaster aus Beton im Mörtelbett mit verschiedenen Formaten (z.B. Rechteck, 
Verbund, Wellenformat) bis 10 cm Dicke, einschließlich Bettung und Fugen aus 
Mörtel im Bereich Busbucht und der Zufahrten aufnehmen. Das Material geht in 
Eigentum des AN über, und ist abzufahren. 

 
 80,000 m2 .............................. .............................. 
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1.2.100 Tragschicht angleichen 

Mineralgemischtragschicht für den Einbau des Betonsteinrechteckpflasters 
höhengerecht angleichen. 
Im Bereich der Busbucht 
Fehlendes Material wird über die Position Schottertragschicht herstellen 
abgerechnet. 

 
 80,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.110 Boden lösen 

(Bodenklasse 3 und 4) im Bereich der Nebenanlage bis 0,30 m Tiefe als 
Kofferbettvertiefung profilgemäß nach gültiger Vorschrift auskoffern. Nicht wieder 
verwendbaren Boden auf vom AN zu stellenden Lkw laden und zu dessen freier 
Verfügung abfahren. Die mittlere Abtragshöhe ist durch 2 Längsnivellements (vor 
und nach Abtrag) nachzuweisen. Der Abstand der Meßpunkte darf 10 m nicht 
überschreiten.  Die Kosten für das Herstellen und  Nachverdichten des 
Kofferplanums sind in den EP einzurechnen. Die Kosten für evtl. erforderl. 
Sicherungsmaßnahmen (Hauptkanal und Hausanschlüsse) sind in den EP 
einzurechnen. Für Schäden ist der AN in vollem Umfang ersatzpflichtig.  

 
 230,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.2.120 Boden lösen  Nebenanlagen, Handschachtung, Bäume 

Boden im Bereich von vorhandenen Bäumen unter Schonung des Wurzelwerkes in 
Handschachtung oder Erdsaugtechnik  lösen. Verletzungen der Wurzeln 
vermeiden. Unvermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt durchführen. 
Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glatt schneiden. 
Wurzelschnittstelle bei Durchmesser über 2 cm mit Wundbehandlungsstoff 
behandeln. 
Aushubtiefe bis 40 cm. Klasse 3 bis 4. Boden geht in Eigentum des AN über und ist 
zu beseitigen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Es handelt sich um 
Oberboden und Boden im Wurzelbereich des Baumbestandes. Die DIN 18920 
2Schutz von Bäumen...2 ist zu beachten. 

 
 2,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.130 Boden lösen, für Wartehalle 

Boden lösen wie vor, jedoch als Baugrube für die neue Wartehalle. 
Abmessungen der Bodenplatte ca. 4,30 x 1,80 m, Dicke der Bodenplatte ca. 0,16 
cm. 
Schachtmaße ca. 4,70 x 2,20 m. 
Einschließlich aller Arbeiten. 

 
 8,000 m2 .............................. .............................. 
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1.2.140 Boden liefern und einbauen 

Geeigneten Boden liefern und in Auftragsstrecken profilgerecht als 1. Tragschicht 
einbauen und verdichten. Einbau in künftiger Nebenanlage und Fahrbahn. Material 
= grobkörnige Böden. Der einzubauende Füllsand darf keine lehmigen und tonigen 
Bestandteile aufweisen und muß frostsicher sein. 
Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten Bodens entstanden sind, verfüllen. 
Das Herstellen des Planums und Feinplanums wird nicht gesondert vergütet. Die 
Einbauhöhe ist durch 2 Längsnivellements in der Fahrbahnachse und den 
Fahrbahnrändern, vor und nach dem Sandeinbau nachzuweisen.  Einbaudicken = 
bis 30.m. Der Abstand der Meßpunkte darf 10 m nicht überschreiten. Vorhandene 
Einbauten, wie Schächte, Rohrleitungen u.ä. bleiben unberücksichtigt. Beim 
Sandeinbau ist die Höhenlage des R- und SW -Kanals zu berücksichtigen. Evtl. 
erforderliche Kosten für die Sicherung sind in den EP einzurechnen. Für Schäden 
ist der AN in vollem Umfang ersatzpflichtig (Eventuell erforderliche Kosten für die 
Sicherung von Versorgungsleitungen sind in den EP eizurechnen. Für Schäden ist 
der AN in vollem Umfang ersatzpflichtig). Für den zur Lieferung vorgesehenen 
Sand ist eine Eignungsprüfung vorzulegen. Darüber hinaus ist die Eignung des 
Sandes durch Eigenüberwachungsprüfung fortlaufend zu kontrollieren. 
 

 15,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.2.150 Schottertragschicht 0/32 herstellen 

Im Bereich der künftigen Nebenanlage   herstellen. 
Einbaudicke:  15 cm 
Baustoffgemisch:  gebrochener Naturstein 0/32  
Anforderungen an das Baustoffgemisch gem. TL SOB-StB 04, Tabelle 8 sowie der 
ZTV Sob-Stb 
Schlagzertrümmerungswert: SZ 22 
Überkorn:  OC90 
max. Feinanteil:  UF5 
min. Feinanteil:  LFNR 
Ungleichförmigkeitszahl U D 60/d10  13  
Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. 120 MN/m². 
Die Originallieferscheine sind zum Materialnachweis vorzulegen. 
Die Einbaudicke ist durch Nivellement bei 2 Messtellen je Messprofil zu erfassen. 
Der Abstand der Messprofile darf 10 m nicht überschreiten. 
 

 326,000 m2 .............................. .............................. 
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1.2.160 Betonsteinrechteckpflaster herstellen 

Betonsteinrechteckpflaster , 21/10,5/8,0 cm, Farbe: heidebraun, mit Minifase, als 
Gehwegbefestigung liefern und einbauen. 
Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 
Rastermaß (Nennmaß): 
210 x 105 mm ( 207 x 102,5 x 80 mm) D I 
105 x 105 mm ( 102,5 x 102,5 x 80 mm) D I 
Oberseite planmässig eben. 
Der Einbau hat auf der Tragschicht aus Natursteinmineralgemisch oder der 
Frostschutzschicht zu erfolgen. 
Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft wasserdurchlässig und 
gegenüber der Tragschicht  ausreichend filterstabil ist. 
Lieferung, Einbau und Verdichten des Gemisches aus gebrochenem 
Baustoffgemisch 0/5 mm zur Herstellung des Pflasterbettes in 3 bis 5 cm Stärke. 
Nach Verlegung sind die Pflasterflächen unmittelbar abzurütteln und die Fugen 
fachgerecht mit einem Gemisch aus gebrochenem Baustoffgemisch 0/2  mm  
einzuschlämmen. 
 
Anforderungen an das Bettungsmaterial: 
 
Fließkoeffizient:  Ecs 35 
Anteil gebr. Oberfläche: C90/3  
Schlagzertrümmerungswert: SZ 22  
Überkorn:  OC90 
max. Feinanteil:  UF5 
min. Feinanteil:  LF2 

Gu,B  Durchgang 2 mm Sieb 30 - 60%. 
 
Anforderungen an das Fugenmaterial: 
 
Fließkoeffizient:  Ecs 35 
Anteil gebr. Oberfläche: C90/3  
Schlagzertrümmerungswert: SZ 22  
Überkorn:  OC90 
max. Feinanteil:  UF9 
min. Feinanteil:  LF4 

Gu,F  Durchgang 2 mm Sieb 30 - 75%. 
Herstellung des Feinplanums und fachgerechte Verlegung der Betonsteine nach 
dem "Merkblatt für die Herstellung von Betonsteinpflaster". 
Die Pflasterung ist im Normalfischgrätverband zwischen Bord und vorhandenem 
Pflaster durchzuführen. In Kurvenbereichen und Grundstückszufahrten erfolgt die 
Verlegung im Läuferverband mit beidseitiger "Rollschicht". 
Das fertige Pflaster muß im verdichteten Zustand normalerweise  einen 
gleichmäßigen Vorstand zur Bordanlage von 1cm aufweisen. Entlang der 
Grundstücksgrenze ist der Bordvorstand zur besseren Ertastbarkeit für 
Sehbehinderte jedoch 3 cm höher als die Pflasterfläche.  
Einschl. aller Lieferungen und Leistungen in Breiten gemäß Lageplan. 

 
 140,000 m2 .............................. .............................. 
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1.2.170 Betonsteinrechteckpflaster herstellen 

Betonsteinrechteckpflaster wie vor, jedoch Farbe: grau, ohne Fase,als 
Radwegbefestigung liefern und einbauen. 
 

 
 40,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.2.180 Betonsteinrechteckpflaster herstellen 

Betonsteinrechteckpflaster wie vor, jedoch Farbe:bremerrot, ohne Fase, 
durchgehend eingefärbt . Die Verlegung erfolgt im Normalfischgrätverband im 
Haltestellenbereich (Wartefläche, Wartehalle).  

 
 60,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.190 Betonsteinrechteckpflaster herstellen 

Betonsteinrechteckpflaster wie vor, jedoch Farbe: bremerrot, mit Fase, 
durchgehend eingefärbt . Die Verlegung erfolgt im Bereich des Sicherheitsstreifens 
im Läuferverband von 0,50 bis 4, 00 m Breite.  

 
 80,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.200 Richtungsfeld aus Betonsteinrippenpflaster herstellen 

Auffindestreifen bzw. Richtungsfeld als Sehbehindertenleitsystem. 
Pflastersteine als Blindenplatte aus Faserbeton  liefern und einbauen 
Mit taktiler Oberfläche im Trapezrippenprofil gem. DIN 32984: 2011-10, Bild 1 im 
bewitterten Außenbereich. 
Achsmaß der Rippen = 50 mm, Rippenhöhe = 4,0 - 5,0 mm. 
Rippen mit Rändelstruktur. 
Format für Rastermaß = 300/300/80 mm, weiß, 
durchgefärbt, farbecht ohne nachträgliche Verfärbungen. 
Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton. 
Der Einbau hat auf der Tragschicht aus Natursteinmineralgemisch O/32 zu 
erfolgen. 
Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft wasserdurchlässig und 
gegenüber der Tragschicht  ausreichend filterstabil ist. 
Bettungsmaterial = Baustoffgemisch 0/5 aus gebrochenem Material 
Einbaudicke = 4 cm in verdichtetem Zustand 
Kategorie SZ 22  
Fuge mit Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem 
Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H. 
Einbau in Einzelflächen gemäß Ausführungsplan.  
 

 6,000 m2 .............................. .............................. 
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1.2.210 Betonsteinpflaster aufnehmen und neu verlegen 

Betonsteinpflaster verschiedener Formate (z. B. Verbundpflaster, Rechteckpflaster, 
Gehwegplatten) bis 10 cm Dicke, einschließlich Bettung  aufnehmen, im 
Baustellenbereich zwischenlagern und höhen- und gefällegerecht wieder verlegen. 
Zur Höhenangleichung vorhandener und angrenzender Pflasterflächen. Sonst wie 
Pos.  "Betonsteinrechteckpflaster herstellen".  

 
 20,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.2.220 Trennstreifen aus Kleinpflaster aufnehmen und neu verlegen 

Trennstreifen zwischen Geh- und Radweg, 3- reihig aufnehmen  
Fugenbreite: 10 bis 15 mm. 
Gebundene Bauweise. 
Bettung aus Trasszementmörtel M10. 
Mittlere Bettungsdicke: 6 cm, 
aufnehmen, im Baustellenbereich zwischenlagern und höhen- und gefällegerecht 
wieder verlegen. Zur Höhenangleichung vorhandener und angrenzender 
Pflasterflächen.  
incl. aller Erd- und Schalungsarbeiten. 
Fuge mit Trasszementmörtel vollfugig verfüllen, Mörtel steif bis schwach plastisch.  
Mit leichten Vibrationsgerät vollfugig einbringen. 
Vorgang wiederholen, bis Fugen vollständig geschlossen sind. 
Fläche vor dem Abbinden des Mörtels von Mörtelresten und Zementschleiern 
reinigen, so dass eine nahezu gefüllte, 4 mm zurückliegende Fuge entsteht. 
 

 
 1,000 m2 .............................. .............................. 
 

 
Hinweis 

Die 2-teiligen Übergänge, l = 1.33 m, vom Kasseler Sonderbord plus, h = 20 cm, auf den Hochbordstein, 
h = 12 cm, bestehen aus einem Rampenstein Kasseler Sonderbord plus, l = 33cm, Übergang von 20 auf 
18 cm, und einem Übergangsstein Kasseler Sonderbord, l = 1,00 m, Übergang von 18 auf 12 cm. Die 
Vorderkante ist nicht bündig mit dem Hochbordstein.  
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1.2.230 Kasseler Sonderbordstein plus (Grundtyp) 

Profilstein - System "Kasseler Sonderbord plus" (Grundtyp) für Haltestellen liefern 
und fachgerecht nach Angabe des AG engfugig (5 mm) versetzen. Rückenstütze 
aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter OK Bordstein, 10 cm breit herstellen, 
Unterbeton aus C 20/25,  20 cm dick. 
Profilsstein mit horizontaler Auffahrfläche, ausgerundeten Übergängen zur 75˚ 
schrägen Anfahrfläche, aus Beton C 35/45, XF 4 gemäß DIN EN 1340, Typ: DIU-
DIN 483  
Fabrikat:  Profilbeton GmbH 
  Waberner Straße 40 
  34582 Borken/Hessen, Tel.:  05682 – 7386-0 
Abmessungen: Länge 100,00 cm, Gesamthöhe 35 cm, Breite 43,5 cm 
Einstiegshöhe: 20 cm 
Auftrittsfläche: 23 cm und rautenförmig genoppt 
Einbautiefe: 15 cm 
Einschließlich Lieferung und Einbau der erforderlichen elastischen Fugenscheiben 
Dicke = 0,5 cm. 
Die Höhe des Bordsteines über der Fahrbahn/Rinne soll 20 cm nicht überschreiten. 
Einschließlich aller Lieferungen und Leistungen. Erforderliche Erdarbeiten in 
Schotter und Frostschutzschicht  ausführen. 

 
 13,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.2.240 Kasseler Sonderbordstein plus (Rampenstein links) 

Profilstein - System  "Kasseler Sonderbord plus“, Rampenstein links, liefern und 
einbauen wie Pos. "Kasseler Sonderbord plus (Grundtyp)  als Übergang auf 
„Kasseler Sonderbord“ (Übergangsstein links) DIN 483 mit Vorstand 18/12 cm. 
Länge:    33,00 cm 
Höhe: von 35/20 cm auf 33/18cm fallend, Breite 43,5 cm 

 
 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.250 Kasseler Sonderbordstein (Übergangsstein links) 

Profilstein - System  "Kasseler Sonderbord" Übergangsstein links (7.18) liefern und 
einbauen wie Pos. "Kasseler Sonderbord plus „(Grundtyp)  als Übergang auf 
Hochbordstein  DIN 483 mit Vorstand 12 cm. 
Länge: 100,00 cm 
Höhe: von 33/18 cm auf 27/12 cm fallend, B 43,5 cm 

 
 1 St .............................. .............................. 
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1.2.260 Kasseler Sonderbordstein plus (Rampenstein rechts) 

Profilstein - System  "Kasseler Sonderbord plus“, Rampenstein rechts, liefern und 
einbauen wie Pos. "Kasseler Sonderbord plus (Grundtyp)  als Übergang auf 
„Kasseler Sonderbord“ (Übergangsstein rechts) DIN 483 mit Vorstand 18/12 cm. 
Länge:    33,00 cm 
Höhe: von 35/20 cm auf 33/18cm fallend, Breite 43,5 cm 

 
 1 St .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.2.270 Kasseler Sonderbordstein (Übergangsstein rechts) 

Profilstein - System  "Kasseler Sonderbord" Übergangsstein rechts (7.18.) liefern 
und einbauen wie Pos. "Kasseler Sonderbord plus (Grundtyp)  als Übergang auf 
Hochbordstein  DIN 483 mit Vorstand 12 cm. 
Länge: 100,00 cm 
Höhe: von 33/18 cm auf 27/12 cm fallend, Breite 43,5 cm 

 
 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.280 Rinne aus Beton setzen, Bereich Kassler Sonderbord plus 

Rinne, 1- reihig, 24x16, 
Rinnenstein aus Beton nach DIN EN 1338 
 237 x157 x120/145 mm, DI 
Auf 20 cm Betonbettung  C 20/25 quer zur Fahrbahn in der ca. 25 cm breiten 
verbleibenden Rinne zwischen Kasseler Sonderbord und Fahrbahn höhen- und 
gefällegerecht herstellen und die Fugen sauber mit Beton vollfugig einschlämmen. 
Einschließlich Durchführung aller Erd- und Nebenarbeiten. Die Rinne ist in einem 
Zug mit den Kasseler Sonderbordsteinen zu setzen. 
setzen. 

 
 14,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.290 Rinne aus Beton setzen, 2-reihig 

Rinne, 2- reihig,  
Rinnenstein aus Beton nach DIN EN 1338 
 237 x157 x120/145 mm, DI 
Auf 20 cm Betonbettung  C 20/25  herstellen und die Fugen sauber mit Beton 
vollfugig einschlämmen. Die Rinne mit einer Breite von ca. 32 cm soll sich den 
Abläufen anpassen. Einschließlich Durchführung aller Erd- und Nebenarbeiten, 
einschließlich Lieferung des Betons.    

 
 3,000 m .............................. .............................. 
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1.2.300 Plattenbelag zuarbeiten 

Platten auf Paßmaß trennen und zugearbeitete Platten 
herstellen als Anschluß an verbleibende Flächen z. B. Schächte, Bordsteine und 
andere Pflasterflächen.  Sonst wie Pos. "Betonsteinpflaster herstellen". 

 
 2,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.2.310 Schnittkante/Pflasterbrechkante herstellen 

Pflasterbrechkante für verschiedene Pflasterflächen herstellen als Anschluß an 
verbleibende Flächen z. B. (Schächte, Bordsteine und andere Pflasterflächen). Die 
Größe der gebrochenen oder geschnittenen Steine soll mindestens ein Drittel der 
Größe des jeweils verwendeten Steines betragen. Sonst wie Pos. 
"Betonsteinpflaster herstellen". 
 

 130,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.320 Pflasterdecken - Anpassung herstellen 

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparrungen oder Einbauten bis 1 m² 
Einzelgröße (z.B. Schächte, Schieber), die in der zu befestigenden Fläche liegen 
oder in diese hineinragen, herstellen. 
Einzelgrößen bis 1,0 m². 

 
 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.330 Einbauteile anpassen 

Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und dgl.) auf neue Höhe setzen. 
Einbauteil in Befestigung aus Betonsteinpflaster, bis 30 cm höher setzen. 

 
 1 St .............................. .............................. 
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1.2.340 Hochbordsteine aus Beton setzen 

Hochbordsteine aus Beton setzen einschl. der Anpassungen.  
Hochbordstein aus Beton DIN EN 1340, Typ D I U 
DIN 483 
HB - 120/150 x 300 x 997 mm 
HB  -120/150 x 300 x 497 mm 
Der Anlauf beginnt 150 mm unterhalb Oberkante Trittfläche 
Stöße mit einem wurzelfesten selbstklebenden Schaumstoffdichtungsband 
(Compriband oder gleichwertig) versehen. Steine mit engen Fugen versetzen. 
Bordsteine, einschl. aller erforderlichen konkaven und konvexen Radiensteine von 
R 0,5 bis R 6 für Kreisflächen, Einmündungen sowie Absenkern links und rechts. 
Rückenstütze aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein,  20 cm breit, 
herstellen. Unterbeton C 20/25, 20 cm dick, herstellen. Erforderliche Erdarbeiten in 
Schotter und Frostschutzschicht  ausführen. Nicht wiederverwendbarer Aushub 
geht in Eigentum des AN über und ist abzufahren. 
 

 42,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.2.350 Bordsteine aus Beton setzen 

Bordsteine aus Beton setzen, einschl. der erforderlichen Anpassungen.  
Bordstein aus Beton DIN EN 1340, Typ D I U 
DIN 483 ohne Nut und Feder 
  TB - 600 x 250x 997 mm 
  TB -600 x 250x497 mm  
Steine mit engen Fugen versetzen. Rückenstütze aus Beton C 16/20 bis 10 cm 
unter OF Bordstein, 20cm (10 cm) breit, herstellen. Unterbeton C 16/20, 20cm dick, 
herstellen. Erforderliche Erdarbeiten in Schottertragschicht und Frostschutzschicht 
ausführen. Nicht wiederverwendbarer Aushub geht in Eigentum des AN über und ist 
abzufahren. 
Vorstand zum Pflaster entlang der Grundstücksgrenze 3 cm. 
Nach Erfordernis ist der Bord in Zufahrten abzusenken.  
 

 40,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.360 Asphaltbefestigung schneiden bis 30 cm 

Asphaltbefestigung geradlinig schneiden. 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung bis 30 cm. 
Im Bereich der vorhandenen Rinne zum Ausbau und zum Einbau der neuen Rinne. 

 
 14,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.370 Bituminöse Befestigung fräsen 

Bituminöse Befestigung in  1,00 cm Breite, bis 4,0 cm Dicke abfräsen. Fräsgut geht 
in Eigentum des AG über und ist abzufahren.  

 
 15,000 m2 .............................. .............................. 
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1.2.380 Unterlage reinigen 

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen. 
Unterlage = gefräste Asphaltschicht. 
Selbstaufnehmende Kehrmaschine 

 
 15,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.2.390 Bitumenemulsion aufsprühen 

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. 
Unterlage = Asphaltbefestigung. 
Bindemittel = C60 BP1-S. 
Bindemittelmenge = 300 g/m2. 
Einbau in ca. 1,00 cm Breite als Anpassung zwischen neuer Haltestelle und 
vorhandener Fahrbahn.  
Vor Einbau Asphaltdeckschicht 

 
 15,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.400 Asphaltdeckschicht aus AC 11 D S herstellen 

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D S 
herstellen. 
In Verkehrsflächen der Bauklasse BK 10 
Einbaudicke = 4,0 cm. 
Bindemittel   = 25/55-55 A 
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0 
Einbau in ca. 1,00 cm Breite als Anpassung zwischen neuer Haltestelle und 
vorhandener Fahrbahn.  
Die Originallieferscheine sind zwecks Materialnachweis vorzulegen. 

 
 15,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.410 Naht in Asphaltschicht herstellen 

Naht in Asphaltschicht herstellen. 
Naht in Asphaltdeckschicht. 
Längsnaht, Nähte im Aufweitungsbereich und Quernaht am Ausbauanfang und 
Ausbauende. 
Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückrolle. 
Heiß aufzubringendes, polymermodifiziertes Bitumen auf die Nahtflanke 
volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50 g/m je cm Schichtdicke. 
Dicke der Schicht über 3,5 bis 4,5 cm. 
   

 
 16,000 m .............................. .............................. 
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1.2.420 Beton schneiden 

Schnitt durch Beton ausführen, d bis 40 cm, zur Trennung der Betonbettung 
Rinne/Hochborde zum Einbau der neuen Hochborde und nach Erfordernis. In 
Teillängen. 

 
 50,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.2.430 Fuge vergiessen 

Fuge zwischen vorhandener Asphaltfahrbahn und neuem Rinnenstein oder anderer 
Erfordernis mit heiß verarbeitbarer dauerelastischer Fugenmasse vergiessen. 
Fugenspalttiefe: bis 3 cm 
Fugenbreite: bis 3 cm 
Die Fuge ist vor Verguß gründlich zu reinigen und anzuspritzen. Einschließlich aller 
Lieferungen und Leistungen. 

 
 56,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.440 Haltestellenschild/ Verkehrsschilder umsetzen 

Haltestellenschilder/Verkehrsschilder mit Pfosten aus Stahlrohr, ggflss 
Fahrplantafel und ggflss Papierkorb, aufnehmen, im Baustellenbereich lagern und 
nach Angabe der Bauleitung nach Beendigung der Bauarbeiten in Pflasterfläche 
wiederaufstellen. Erdarbeiten werden nicht gesondert berechnet.  

 
 2 St .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.450 Suchgraben herstellen 

Suchgraben nach Angaben des AG in Handschachtung ausheben, den anfallenden 
Boden zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung der Suche 
wieder einbauen und verdichten. 
Strassenaufbruch, Verbau und Wasserhaltung soweit erforderlich, werden nicht 
besonders vergütet. 
Die Grabentiefe wird gerechnet ab 
O.K. Gelände oder Strasse. 
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen werden beachtet. 
Boden der Klasse : Oberfläche Natursteinmineralgemisch  
   sonst    3 und 4 
Grabentiefe      :    bis 0,80 m 

 
 2,000 m .............................. .............................. 
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1.2.460 Versorgungsleitungen sichern 

Versorgungsleitungen und -kabel aller Art innerhalb der Baugrube von Hand 
freilegen, während des Bodenausbaues und der Rohrverlegung nach Vorgabe der 
Versorgungsträger sichern. Nach Beendigung der Bauarbeiten die Leitungen 
wieder ordnungsgemäß verlegen und einmessen.   

 
 2,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
Hinweis 

Für die rechtzeitige Verlegung des neuen Stromanschlusses der Wartehalle am neuen Standort bzw. 
das Abklemmen der Leitung am alten Standort ist Kontakt mit der VVD, Straßenbeleuchtung, Tel. 04221 
1276 3210 aufzunehmen. 

 
 

 ***Bedarfsposition ohne GP*** 
1.2.470 Wartehalle setzen 

Wartehalle aus einem Stück am Lagerplatz des AG auf geeignetes Fahrzeug laden, 
transportieren und einbauen. Art = Stahlkonstruktion mit Seitenwänden, Rückwand 
und Dach, mit Plattenfundament (Strukturplatte) aus Beton (ca. 4,30 x 1,80x 0,16 
m), Gesamtgröße ca.4,30 m lang und 2,30 m hoch. Die Wartehalle ist in einem 
Stück aufzunehmen, zu transportieren und an der neuen Haltestelle nach Angabe 
der Bauleitung wieder fachgerecht aufzustellen. Transportweg ca. 7 km. 
Einschließlich Vorbereitung der erforderlichen Fläche zum Einbau der 
Fundamentplatte (Schachtmaße ca. 2,20 x 4,70 m) aus Beton mit den oben 
angegebenen Maßen und allen Erdarbeiten.  
 
An den gegenüberliegenden Seiten der Strukturplatte sind mindestens je Seite zwei 
Löcher für Pfeiferösen (Anhängeösen mit Gewinde) vorhanden, die das Anheben 
der Fundamentplatte samt Wartehalle ermöglichen.  
 
Die Pfeiferösen sind vor Aufnahme in die Fundamentplatte einzuschrauben und 
nach Abschluss der Arbeiten beim Auftraggeber wieder abzugeben. 
 
Gesamtgewicht der Wartehalle inklusive Strukturfundamentplatte:  ca. 3,5 t.  
Zur Aufnahme und Transport können ein geeignetes Hebewerkzeug (Traverse) 
sowie die Pfeiferösen vom AG gestellt werden. Transportweg zur Abholung der 
Traverse einfach: ca. 6 km.  
Diese Position kommt nur zur Ausführung, falls eine Zwischenlagerung der 
Wartehalle erfolgen muß. 

 
 1,00 psch .............................. nur E.-Preis 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
1.2 Aufbruch- und Pflasterarbeiten  .............................. 

 _______________ 
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1.3 Dokumentation 
 
 

 

 
1.3.10 Abrechnungszeichnungen anfertigen 

Abrechnungszeichnungen und Bestandspläne anfertigen und liefern. 
1.) Abrechnungszeichnung Altzustand 
2.) Abrechnungszeichnung Neuzustand 
3.) Bestandsplan Neuzustand, einschließlich Schachtdeckel- und 
Straßenablaufhöhen 
Die Pläne sind dem Auftraggeber in in digitaler Form in3D, 
bezogen auf das aktuelle amtliche Lage- und Höhenbezugssystem im Dateiformat 
dxf. oder dwg. sowie analog jeweils 2-fach als Papierabzug im Maßstab 1:250, 
farbig angelegt, zu übergeben. 
Vor Aufmaß des Bestandsplans Neuzustand ist unbedingt Kontakt mit der 
Vermessungsabteilung des Fachdienstes Controlling, KRIS und Vermessung 
( Tel. 04221 99 2663) bzgl. Ebenenbelegung, vorhandener 
Vermessungspunkte usw. aufzunehmen. 
Die digitale Plangrundlage mit den Grenzen stellt die Stadt dem AN kostenlos zur 
Verfügung. Ein Höhenanschluß ist in Baustellennähe vorhanden.  
 

 1,00 psch .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
1.3 Dokumentation  .............................. 

 _______________ 
 
 

1.4 Angehängte Stundenlohnarbeiten 
 

 
Verrechnungssatz für Arbeitskräfte 

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für die 
jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den 
tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten 
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für 
Überstunden sind eingerechnet, Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch  nicht 
eingerechnet.  
 
 

 
1.4.10 Stunde eines Bauvorarbeiters (Berufsgruppe II) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.20 Stunde eines Spezialbaufacharbeiters (Berufsgruppe III) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
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1.4.30 Stunde eines gehobenen Baufacharbeiters (Berufsgruppe IV) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.4.40 Stunde eines Baufacharbeiters (Berufsgruppe V) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.50 Stunde eines Bauwerkers (Berufsgruppe VII) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 

 
Verrechnungssatz für Baugeräte 

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für das 
jeweilige Gerät ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, 
insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten 
für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des zum Zeitpunkt des 
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugeräte. Abgerechnet wird nach tatsächlich 
geleisteten Arbeitsstunden. 
 
 

 
1.4.60 Stunde eines Baggers bis 0,4 m3 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.70 Stunde eines Frontladers, luftbereift, 45 bis 75 KW 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.80 Stunde eines Flächenrüttlers (Rüttelverdichter), bis 0,2 t 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.90 Stunde eines Kompressors bis 5m3/min 

 
 5,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.100 Stunde eines Bohr- und Abbauhammers bis 20 Kg 

 
 5,00 h .............................. .............................. 
 

 
Verrechnungssatz für LKW 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für den 
jeweiligen Lkw ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des Lkw enthält, 
insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten 
für den Fahrer. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der 
Baustelle befindliche Fahrzeug. Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden und nach 
der tatsächlichen Nutzlast der jeweiligen Lkw (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).  
 
 
 

 
1.4.110 Stunde eines Kleintransporters, ca. 2,0 t Nutzlast 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.120 Stunde eines LKW, ca. 12 t Nutzlast 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
1.4 Angehängte Stundenlohnarbeiten  .............................. 

 _______________ 
 
 

2 Straßenbauarbeiten Haltestelle Brauenkamper 
Straße, einwärts 

 
 

2.1 Baustelleneinrichtungen 
 
 

 
2.1.10 Psch. Baustelle einrichten 

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen 
Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, 
bereitstellen und- soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird- 
betriebsfertig aufstellen, einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten. Die 
erforderlichen festen Anlagen herstellen. 
Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und 
einrichten. Strom-, Wasser, Fernmeldeanschluß und dgl. für die Baustelle, soweit 
erforderlich, herstellen. Weitere Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur 
Verfügung gestellten nicht ausreichen. Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und 
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren 
und dgl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der 
betreffenden Teilleistungen eingerechnet. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen 
das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die 
Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen 
sämtlicher Abschnitte des Titels 2. 

 
 1,00 psch .............................. .............................. 
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2.1.20 Psch. Baustelle räumen. 

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte 
Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten, 
Verunreinigungen beseitigen. 
 

 1,00 psch .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.1.30 Verkehrssicherung einrichten 

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO bei 
Bauarbeiten nach den Auflagen des Fachdienstes Verkehr für die Dauer der 
Bauzeit aufbauen, unterhalten und betreiben, umsetzen und abbauen. 70 v. H. der 
Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der 
Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet. 
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten. Ausführung nach vom AN 
vorzulegendem und von der Verkehrsbehörde (Fachdienst Verkehr) genehmigtem 
Verkehrszeichenplan. Siehe anliegende Pläne. 
 

 
 1,00 psch .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.40 Verkehrszeichen 

Verkehrszeichen außerhalb der Baustelle. 
Verkehrszeichen nach der STVO für Umleitungen außerhalb der Baustelle gemäß 
Verkehrszeichenplan mit Aufstellvorrichtung anfahren, aufstellen, unterhalten, 
abbauen und abfahren  

 
 15 St. .............................. .............................. 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 

 
2.1.50 Markierung Typ II , Auskreuzung 

Markierung Typ II für vorübergehende Markierung herstellen und warten. Zu 
markierende Flächen von losem Schmutz reinigen. Vormarkieren. 
Sicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. 
Markierung = Auskreuzung als vorübergehende Markierung 
Strichbreite = 0,12 m 
Strichlänge = 2 x 5,00 m 
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststoffträger. 
Verkehrsklasse = P 6 
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht = Klasse R 4/RW 3 
Griffigkeitsklasse  S 1 
Unterlage = Asphaltdecke 
Markierungsfolie rückstandsfrei und deckenschonend entfernen. 
Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Ausführung nach anliegendem und von der Verkehrsbehörde genehmigtem 
Verkehrszeichenplan. 
 

 
 30,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.60 Pfeilmarkierung Typ II herstellen, rechts 

Markierung Typ II für vorübergehende Markierung herstellen und warten. Zu 
markierende Flächen von losem Schmutz reinigen. Vormarkieren. 
Sicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. 
Markierung = Pfeil rechts 
Länge = 5,00 m 
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststoffträger. 
Verkehrsklasse = P 6 
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht = Klasse R 4/RW 3 
Griffigkeitsklasse  S 1 
Unterlage = Asphaltdecke 
Markierungsfolie rückstandsfrei und deckenschonend entfernen. 
Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Ausführung nach anliegendem und von der Verkehrsbehörde genehmigtem 
Verkehrszeichenplan. 

 
 1 St .............................. .............................. 
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2.1.70 Pfeilmarkierung Typ II herstellen, geradeaus 

Markierung Typ II für vorübergehende Markierung herstellen und warten. Zu 
markierende Flächen von losem Schmutz reinigen. Vormarkieren. 
Sicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. 
Markierung = Pfeil geradeaus 
Länge = 5,00 m 
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststoffträger. 
Verkehrsklasse = P 6 
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht = Klasse R 4/RW 3 
Griffigkeitsklasse  S 1 
Unterlage = Asphaltdecke 
Markierungsfolie rückstandsfrei und deckenschonend entfernen. 
Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Ausführung nach anliegendem und von der Verkehrsbehörde genehmigtem 
Verkehrszeichenplan. 

 
 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.80 Geh-/Radwegverkehr aufrechterhalten 

Geh-/Radwegverkehr während der Bauzeit aufrechterhalten, einschl. aller 
erforderlichen Arbeiten und des Materials für bituminöse Bordsteinanrampungen 
und ggflss. Schotterprovisorien herstellen und nach Beendigung entfernen. 
Die Verkehrssicherheit der provisorischen Geh- Und Radwege ist jederzeit zu 
gewährleisten. Sicherung mit elektrischen Warnleuchten. Ausführung nach 
anliegendem und von der Verkehrsbehörde genehmigtem Verkehrszeichenplan. 

 
 

 1,00 psch .............................. .............................. 
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2.1.90 Anrampung herstellen 

Anrampung für die provisorische Zufahrt „Mix-Markt“ am Bordstein herstellen, 
unterhalten und wieder entfernen. 
Breite ca. 4, 50 m, Länge ca. 2,50 m 
Material: 
Unterlage: Schottertragschicht  
Einbaudicke = 0 -20 cm.  
Baustoffgemisch:      gebrochener Naturstein 0/32 
Anforderungen an das Baustoffgemisch gem. TL SOB-StB 
04, Tabelle 8 sowie der ZTV SOB-StB. 
Schlagzertrümmerungswert:   SZ 22 
Überkorn:      OC90 
max. Feinanteil:      UF5 
min. Feinanteil:      LFNR 
Ungleichförmigkeitszahl   U D 60/d10  13 
Deckschicht: 
Asphalttragdeckschicht  
AC 16 TD herstellen.  
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 0,3.  
Einbaudicke =  6 cm. 
Bindemittel   =  70 / 100. 
Einbau in Kleinflächen als Provisorium  
 
Die Originallieferscheine sind zum Materialnachweis 
vorzulegen  
Nach Fertigstellung der Grundstückszufahrt ist das Provisorium 
(Schottertragschicht und Tragdeckschicht) für die weiteren Arbeiten aufzunehmen 
und zu entsorgen.  

 
 1,00 psch .............................. .............................. 
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2.1.100 Abfallentsorgung aufrechterhalten 

Abfallentsorgung im Ausbaubereich für die gesamte Bauzeit aufrechterhalten. 
Abfallbehälter/-säcke, sowie Glas und Papier von der Grundstücksgrenze der 
Anliegergrundstücke aufnehmen und nach Absprache mit dem jeweiligen 
Entsorgungsunternehmer an den Bauanfang bzw. das Bauende transportieren. 
Nach der Entleerung der Behälter durch die Entsorgungsfirmen    diese aufnehmen 
und an die Grundstücksgrenze zurücktransportieren, für sämtliche Grundstücke im 
Ausbaubereich. Einschließlich Kennzeichnung aller Abfallbehälter mit 
Hausnummern bzw. Namen. Im Einzelfall sind mehrere Parteien je Grundstück 
vorhanden.  
Transportweglänge in einfacher Entfernung max. 40m. 
Die Abfallentsorgung richtet sich nach dem Abfallkalender (Abfuhrbezirk 6) der 
Stadt Delmenhorst Die betroffenen Anlieger sind rechtzeitig mit einem Info-Blatt zu 
informieren. 
Für die Zeiten, in denen aus Witterungsgründen, Betriebsferien oder anderen 
Ausfallzeiten die Baustelle nicht besetzt ist, ist der AN verpflichtet, die 
Abfallentsorgung ebenfalls aufrecht zu erhalten. Verschiebungen durch Feiertage 
sind möglich. 
Sollten aus Gründen die der AN zu vertreten hat, Abfuhrtermine nicht durchgeführt 
werden können, so hat der AN die dadurch entstehenden Kosten für nochmalige 
Anfahrt in vollem Umfang zu tragen.     

 
 1,00 psch .............................. .............................. 
 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
2.1 Baustelleneinrichtungen  .............................. 

 _______________ 
 
 

2.2 Aufbruch- und Pflasterarbeiten 
 
 

 
2.2.10 Schutz für Baumstamm herstellen 

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her- 
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. 
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe 
nicht berühren. 
Stammumfang über 50 bis 100 cm. 
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff- 
Drainrohren, kokosummantelt. 
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen. 
Mantelhöhe mindestens 1,80 m. 
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach 
Wahl des AN verwerten. 
 

 
 2 St .............................. .............................. 
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2.2.20 Hochbord aufnehmen 

Hochbord 15/30(25)/100, 50 cm (Granit oder Beton) einschließlich 
Betonrückenstütze aufnehmen. Einschließlich Radien- und Absenkersteinen. Das 
Material geht in Eigentum AN über, und ist abzufahren. 
 

 45,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.30 Rinnenplatten aufnehmen 

Rinnenplatte 30/30/14,12,mit Nut, einschließlich der vorhandenen Betonbettung 
lösen. Material geht in Eigentum des AN über und ist abzufahren. 
 

 36,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.40 Bord aufnehmen 

Tiefbord 8 bzw.10/30(25)/100, 50 cm  einschließlich Betonrückenstütze aufnehmen. 
Das Material  geht in Eigentum AN über, und ist abzufahren. 

 
 35,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.50 Rasenbord aufnehmen 

Rasenbord 6/25/100, 50 cm an der Grundstücksgrenze öffentlich/privat oder als 
Rad-/Gehwegabgrenzung in Sand versetzt aufnehmen. Material geht in Eigentum 
des AN über und ist abzufahren. 
 

 20,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.60 Straßenablauf ausbauen 

Straßenablauf 30/50 cm einschließlich Aufsatz vollständig ausbauen  
Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 4 ausführen. 
Straßenablauf aus Betonfertigteilen, 
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,75 m. 
Aufbruch- und Erdarbeiten ausführen.  
Einschließlich fachgerechter Kürzungsarbeiten der vorhandenen Rohre aus PVC, 
PP oder Steinzeug zum Neuanschluß. 
Eine eventuell erforderliche Wasserhaltung wird nicht gesondert vergütet.  
Die Bauteile, übrige Stoffe und Aushub gehen in Eigentum des AN über und 
werden beseitigt. 

 
 1 St .............................. .............................. 
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2.2.70 Pflaster aufnehmen und entsorgen 

Pflaster aus Beton und verschiedener Formate (z.B. Rechteck, Kleeblatt, Verbund, 
Blindenleitsteine) bis 10 cm Dicke, einschließlich Bettung und Unterbau aus Sand 
und Schotter im Bereich des Geh- bzw. Radweges und der Zufahrten aufnehmen. 
Das Material geht in Eigentum des AN über, und ist abzufahren. 

 
 200,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.80 Pflaster aufnehmen und entsorgen, Mörtelbett 

Pflaster aus Beton im Mörtelbett mit verschiedenen Formaten (z.B. Rechteck, 
Verbund, Wellenformat) bis 10 cm Dicke, einschließlich Bettung und Fugen aus 
Mörtel im Bereich Busbucht und der Zufahrten aufnehmen. Das Material geht in 
Eigentum des AN über, und ist abzufahren. 

 
 90,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.90 Tragschicht aufnehmen 

Mineralgemischtragschicht aufbrechen und aufnehmen 
Im Bereich der Busbucht 
Aufbruchtiefe über 15 bis 35 cm. 
Material in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und einer 
Wiederverwertung zuführen. 

 
 2,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.100 Boden lösen 

(Bodenklasse 3 und 4) im Bereich der Nebenanlage bis 0,30 m Tiefe als 
Kofferbettvertiefung profilgemäß nach gültiger Vorschrift auskoffern. Nicht wieder 
verwendbaren Boden auf vom AN zu stellenden Lkw laden und zu dessen freier 
Verfügung abfahren. Die mittlere Abtragshöhe ist durch 2 Längsnivellements (vor 
und nach Abtrag) nachzuweisen. Der Abstand der Meßpunkte darf 10 m nicht 
überschreiten.  Die Kosten für das Herstellen und  Nachverdichten des 
Kofferplanums sind in den EP einzurechnen. Die Kosten für evtl. erforderl. 
Sicherungsmaßnahmen (Hauptkanal und Hausanschlüsse) sind in den EP 
einzurechnen. Für Schäden ist der AN in vollem Umfang ersatzpflichtig.  

 
 290,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.110 Boden lösen, für Wartehalle 

Boden lösen wie vor, jedoch als Baugrube für die neue Wartehalle. 
Abmessungen der Bodenplatte ca. 4,30 x 1,80 m, Dicke der Bodenplatte ca. 0,16 
cm. 
Schachtmaße ca. 4,70 x 2,20 m. 
Einschließlich aller Arbeiten. 

 
 8,000 m2 .............................. .............................. 
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2.2.120 Boden liefern und einbauen 

Geeigneten Boden liefern und in Auftragsstrecken profilgerecht als 1. Tragschicht 
einbauen und verdichten. Einbau in künftiger Nebenanlage und Fahrbahn. Material 
= grobkörnige Böden. Der einzubauende Füllsand darf keine lehmigen und tonigen 
Bestandteile aufweisen und muß frostsicher sein. 
Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten Bodens entstanden sind, verfüllen. 
Das Herstellen des Planums und Feinplanums wird nicht gesondert vergütet. Die 
Einbauhöhe ist durch 2 Längsnivellements in der Fahrbahnachse und den 
Fahrbahnrändern, vor und nach dem Sandeinbau nachzuweisen.  Einbaudicken = 
bis 30.m. Der Abstand der Meßpunkte darf 10 m nicht überschreiten. Vorhandene 
Einbauten, wie Schächte, Rohrleitungen u.ä. bleiben unberücksichtigt. Beim 
Sandeinbau ist die Höhenlage des R- und SW -Kanals zu berücksichtigen. Evtl. 
erforderliche Kosten für die Sicherung sind in den EP einzurechnen. Für Schäden 
ist der AN in vollem Umfang ersatzpflichtig (Eventuell erforderliche Kosten für die 
Sicherung von Versorgungsleitungen sind in den EP eizurechnen. Für Schäden ist 
der AN in vollem Umfang ersatzpflichtig). Für den zur Lieferung vorgesehenen 
Sand ist eine Eignungsprüfung vorzulegen. Darüber hinaus ist die Eignung des 
Sandes durch Eigenüberwachungsprüfung fortlaufend zu kontrollieren. 
 

 30,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.130 Schottertragschicht 0/32 herstellen 

Im Bereich der künftigen Nebenanlage   herstellen. 
Einbaudicke:  15 cm 
Baustoffgemisch:  gebrochener Naturstein 0/32  
Anforderungen an das Baustoffgemisch gem. TL SOB-StB 04, Tabelle 8 sowie der 
ZTV Sob-Stb 
Schlagzertrümmerungswert: SZ 22 
Überkorn:  OC90 
max. Feinanteil:  UF5 
min. Feinanteil:  LFNR 
Ungleichförmigkeitszahl U D 60/d10  13  
Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. 120 MN/m². 
Die Originallieferscheine sind zum Materialnachweis vorzulegen. 
Die Einbaudicke ist durch Nivellement bei 2 Messtellen je Messprofil zu erfassen. 
Der Abstand der Messprofile darf 10 m nicht überschreiten. 
 

 290,000 m2 .............................. .............................. 
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2.2.140 Betonsteinrechteckpflaster herstellen 

Betonsteinrechteckpflaster , 21/10,5/8,0 cm, Farbe: heidebraun, mit Minifase, als 
Gehwegbefestigung liefern und einbauen. 
Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 
Rastermaß (Nennmaß): 
210 x 105 mm ( 207 x 102,5 x 80 mm) D I 
105 x 105 mm ( 102,5 x 102,5 x 80 mm) D I 
Oberseite planmässig eben. 
Der Einbau hat auf der Tragschicht aus Natursteinmineralgemisch oder der 
Frostschutzschicht zu erfolgen. 
Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft wasserdurchlässig und 
gegenüber der Tragschicht  ausreichend filterstabil ist. 
Lieferung, Einbau und Verdichten des Gemisches aus gebrochenem 
Baustoffgemisch 0/5 mm zur Herstellung des Pflasterbettes in 3 bis 5 cm Stärke. 
Nach Verlegung sind die Pflasterflächen unmittelbar abzurütteln und die Fugen 
fachgerecht mit einem Gemisch aus gebrochenem Baustoffgemisch 0/2  mm  
einzuschlämmen. 
 
Anforderungen an das Bettungsmaterial: 
 
Fließkoeffizient:  Ecs 35 
Anteil gebr. Oberfläche: C90/3  
Schlagzertrümmerungswert: SZ 22  
Überkorn:  OC90 
max. Feinanteil:  UF5 
min. Feinanteil:  LF2 

Gu,B  Durchgang 2 mm Sieb 30 - 60%. 
 
Anforderungen an das Fugenmaterial: 
 
Fließkoeffizient:  Ecs 35 
Anteil gebr. Oberfläche: C90/3  
Schlagzertrümmerungswert: SZ 22  
Überkorn:  OC90 
max. Feinanteil:  UF9 
min. Feinanteil:  LF4 

Gu,F  Durchgang 2 mm Sieb 30 - 75%. 
Herstellung des Feinplanums und fachgerechte Verlegung der Betonsteine nach 
dem "Merkblatt für die Herstellung von Betonsteinpflaster". 
Die Pflasterung ist im Normalfischgrätverband zwischen Bord und vorhandenem 
Pflaster durchzuführen. In Kurvenbereichen und Grundstückszufahrten erfolgt die 
Verlegung im Läuferverband mit beidseitiger "Rollschicht". 
Das fertige Pflaster muß im verdichteten Zustand normalerweise  einen 
gleichmäßigen Vorstand zur Bordanlage von 1cm aufweisen. Entlang der 
Grundstücksgrenze ist der Bordvorstand zur besseren Ertastbarkeit für 
Sehbehinderte jedoch 3 cm höher als die Pflasterfläche.  
Einschl. aller Lieferungen und Leistungen in Breiten gemäß Lageplan. 

 
 135,000 m2 .............................. .............................. 
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2.2.150 Betonsteinrechteckpflaster herstellen 

Betonsteinrechteckpflaster wie vor, jedoch Farbe: grau, ohne Fase,als 
Radwegbefestigung liefern und einbauen. 
 

 
 62,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.160 Betonsteinrechteckpflaster herstellen 

Betonsteinrechteckpflaster wie vor, jedoch Farbe:bremerrot, mit Fase, durchgehend 
eingefärbt . Die Verlegung erfolgt Bereich des Sicherheitsstreifens bis 5-reihig im 
Läuferverband sowie bis 3, 00 m Breite im Normalfischgrätverband im 
Haltestellenbereich.  

 
 60,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.170 Betonsteinrechteckpflaster herstellen 

Betonsteinrechteckpflaster wie vor, jedoch Farbe:bremerrot, ohne Fase, 
durchgehend eingefärbt . Die Verlegung erfolgt im Normalfischgrätverband im 
Haltestellenbereich (Wartefläche).  

 
 28,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.190 Richtungsfeld aus Betonsteinrippenpflaster herstellen 

Auffindestreifen bzw. Richtungsfeld als Sehbehindertenleitsystem. 
Pflastersteine als Blindenplatte aus Faserbeton  liefern und einbauen 
Mit taktiler Oberfläche im Trapezrippenprofil gem. DIN 32984: 2011-10, Bild 1 im 
bewitterten Außenbereich. 
Achsmaß der Rippen = 50 mm, Rippenhöhe = 4,0 - 5,0 mm. 
Rippen mit Rändelstruktur. 
Format für Rastermaß = 300/300/80 mm, weiß, 
durchgefärbt, farbecht ohne nachträgliche Verfärbungen. 
Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton. 
Der Einbau hat auf der Tragschicht aus Natursteinmineralgemisch O/32 zu 
erfolgen. 
Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft wasserdurchlässig und 
gegenüber der Tragschicht  ausreichend filterstabil ist. 
Bettungsmaterial = Baustoffgemisch 0/5 aus gebrochenem Material 
Einbaudicke = 4 cm in verdichtetem Zustand 
Kategorie SZ 22  
Fuge mit Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem 
Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H. 
Einbau in Einzelflächen gemäß Ausführungsplan.  
 

 6,000 m2 .............................. .............................. 
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2.2.200 Taktilen Trennstreifen aus Natursteinen herstellen 

Natursteinpflaster, Kleinpflaster ca. 9x9x9 cm liefern und in Reihe hammerfest 
versetzen. 
Trennstreifen zwischen Geh- und Radweg bzw. Radweg und Wartefläche, 3- reihig, 
halbsteinig versetzt. 
Breite: 30 cm 
Fugenbreite: 10 bis 15 mm. 
Gebundene Bauweise. 
Natursteinpflaster aus Granit, hell.  
Bettung aus Trasszementmörtel M10. 
Mittlere Bettungsdicke: 6 cm, 
incl. aller Erd- und Schalungsarbeiten. 
Fuge mit Trasszementmörtel vollfugig verfüllen, Mörtel steif bis schwach plastisch.  
Mit leichten Vibrationsgerät vollfugig einbringen. 
Vorgang wiederholen, bis Fugen vollständig geschlossen sind. 
Fläche vor dem Abbinden des Mörtels von Mörtelresten und Zementschleiern 
reinigen, so dass eine nahezu gefüllte, 4 mm zurückliegende Fuge entsteht. 
 
 

 
 33,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.210 Taktilen Trennstreifen aus Natursteinen herstellen, Rinne 3-reihig 

Natursteinpflaster ca. 9x9x9 cm liefern und in Reihe hammerfest versetzen. 
Im Bereich von Haltestellen nach Angabe der Bauleitung als Rinne, Stich ca. 2 cm. 
Sonst wie vor. 
 

 

 
 12,000 m² .............................. .............................. 
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2.2.220 Kasseler Sonderbordstein (Grundtyp) 

Profilstein - System "Kasseler Sonderbord" (Grundtyp) für Haltestellen liefern und 
fachgerecht nach Angabe des AG engfugig (5 mm) versetzen. Rückenstütze aus 
Beton C 20/25 bis 10 cm unter OK Bordstein , 10 cm breit herstellen,  Unterbeton 
aus C 20/25 , 20 cm dick. 
Profilsstein mit horizontaler Auffahrfläche, ausgerundetem Übergang zur 75˚ 
schrägen Anfahrfläche, aus Beton C 35/45, XF 4 gemäß DIN EN 1340, Typ: DIU-
DIN 483  
Die Sonderbordsteine sind gleichzeitig mit der 1-reihigen Rinne in einem 
Arbeitsgang zu versetzen!  
Fabrikat:  Profilbeton GmbH 
  Waberner Straße 40 
  34582 Borken/Hessen ,  Tel.:  05682 – 7386-0 
Abmessungen: Länge 100,00 cm/ 50 cm, Gesamthöhe 33 cm, Breite 43,5 cm 
Einstiegshöhe: 18 cm 
Auftrittsfläche: 30 cm und rautenförmig genoppt 
Einbautiefe: 15 cm 
Einschließlich Lieferung und Einbau der erforderlichen elastischen Fugenscheiben 
Dicke = 0,5 cm. 
Die Höhe des Bordsteines über der Rinne soll 18 cm nicht überschreiten. 
Einschließlich aller Lieferungen und Leistungen. Einschließlich Erdarbeiten in 
Schotter und Frostschutzschicht. 

 
 8,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.230 Kasseler Sonderbordstein (Übergangsstein links) 

Profilstein - System  "Kasseler Sonderbord" (Übergangsstein links 7.18.a) liefern 
und einbauen wie Pos. "Kasseler Sonderbord (Grundtyp)  als Übergang auf 
Hochbordstein  DIN 483 mit Vorstand 12 cm. 
Länge: 100,00 cm 
Höhe: von 33/18 cm auf 27/12 cm fallend, B 43,5 cm 

 
 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.240 Kasseler Sonderbordstein (Übergangsstein rechts) 

Profilstein - System  "Kasseler Sonderbord" (Übergangsstein rechts 7.18.b) liefern 
und einbauen wie Pos. "Kasseler Sonderbord (Grundtyp)  als Übergang auf 
Hochbordstein  DIN 483 mit Vorstand 12 cm. 
Länge: 100,00 cm 
Höhe: von 33/18 cm auf 27/12 cm fallend, B 43,5 cm 

 
 1 St .............................. .............................. 
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2.2.250 Entwässerungsaufsatzelement- EAE 

Entwässerungsaufsatzelement –EAE_ zum Profilstein „Kasseler Sonderbord“, 
bestehend aus Aufsatzelement, Auflagerplatte und 2 Stück seitlichen 
Anschlußsteinen, liefern und auf vorhandenen Ablauf aufsetzen. 
Guss-Aufsatzelement als Seiteneinlauf zum „Kasseler Sonderbord“ in der 
Einstiegshöhe 18 cm, Klasse C 250, DIN ISO 8062 TC 10, Toleranzen nach DIN 
1686- GTB 18/. Einlauf aus Guss, Deckel aus Guss mit Betonfüllung SRT Wert 75. 
Abmessungen des Aufsatzes: 
Breite:  50 cm 
Tiefe:  63 cm 
Gesamthöhe: 22,5 cm 
Gewicht: 95 kg 
 
Abmessungen der Auflagerplatte: 
Breite:  55 cm 
Tiefe:  68 cm 
Gesamthöhe: 7,5 cm (8,4 cm) 
 
Fabrikat:  Profilbeton GmbH 
  Waberner Straße 40 
  34582 Borken/Hessen ,  Tel.:  05682 – 7386-0 
 
2 Stück seitliche Anschlußsteine „Kasseler Sonderbord“ Pos. 1.18 EAE L (links) 
sowie Pos. 1.18 EAE R (rechts) mit Aussparung, L = je 1,00 m. 
Versetzlänge inclusive Anschlußsteinen und Zubehör 2, 50 m. 
Fuge zwischen den Fertigteilen mit kunststoffvergütetem Mörtel (Sakret PCC Mörtel 
MHS oder gleichwertig) füllen. Füllung glatt streichen.  
Rückenstütze aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter OK Bordstein , im Bereich der 
Anschlußsteine 10 cm breit herstellen, im Bereich des Ablaufelements 15 cm breit. 
Unterbeton aus C 20/25, 20 cm dick. 
Einschließlich aller Lieferungen und Leistungen und aller Erdarbeiten in Schotter 
und Frostschutzschicht sowie Lieferung von 2 Stück Öffnungsschlüsseln/ -haken. 

 
 1 St .............................. .............................. 
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2.2.260 Straßenablauf ohne Aufsatz 

 
Straßenablauf aus Betonfertigteilen ohne Aufsatz liefern und einbauen. Fugen mit 
Sakret Schacht- & Sielbaumörtel oder gleichwertig füllen. Füllung glattstreichen. 
Aufsatz wird gesondert vergütet. 
Erdarbeiten (Bodenklasse 3 und 4) mit gegebenenfalls erforderlichen Verbau 
ausführen. 
Eine eventuell erforderliche Wasserhaltung wird nicht gesondert vergütet.  
Nach DIN 4052 
    Boden Form 2a, 

Muffenteil Form 3a (Abgang horizontal) und eingebautem 
Steckmuffendichtelement (PP-Rohre), 
Schaft, Form 5b(295 mm), 
Auflagering wird über Position „Entwässerungsaufsatzelement“ geliefert 
Mittlere Aushubtiefe bis UK Auflager bis 1,50 m,  
Geeigneten Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden.  
 
Überschüssigen Aushub in Eigentum des AN übernehmen und von der 
Baustelle entfernen. 

 
 1 St .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.270 Leitungsgraben für Anschlußleitungen, DN 150 

Boden für Leitungsgraben profilgerecht ausheben. Abgerechnet werden die 
Grabentiefe ab OK Kofferbett und die Tiefe der Sohle der Sammelrohrleitung. 
Aufbruch Decken und Tragschicht werden gesondert vergütet. 
Nach DIN EN 1610 
Auffüllung Schicht zur Untergrundverbesserung / anstehender Boden. 
Erschwernisse durch Versorgungsleitungen mit 
einhergehender Handschachtung sind einzurechnen. 
Mittlere Grabentiefe bis 1,50 m. 
Breite der Grabensohle für Rohr DN 150. 
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. Wasserhaltung wird nicht gesondert vergütet. 
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la- 
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben unterhalb der 
Leitungszone einbauen und verdichten. 
Zum Verfüllen nicht verwendetes Aushubmaterial innerhalb der Baustelle unterhalb 
des Planums einbauen und verdichten. 
 

 
 1,000 m .............................. .............................. 
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2.2.280 Anschlußleitung herstellen, DN 150 

Anschlußleitung zum Schacht/ Straßenablauf bzw. zur Sammelrohrleitung nach 
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. 
Anschluß an Schacht/ Straßenablauf bzw. zur Sammelrohrleitung sowie 
Formstücke werden gesondert vergütet. 
Kunststoffrohr DN 150 PP (z.B. KG 2000 oder gleichwertig), nach EN 752-3 und EN 
1295-1 liefern und höhen- und fluchtgerecht verlegen. 
Farbe: grün  
Auflager in gewachsenem Boden nach DIN EN 1610, Fehlschachtungen mit Beton 
C12/15 ausgleichen.  
Verlegetiefe (bis Fließsohle) 1,00 bis 2,00 m. 
Grabenleitung DIN EN 1610  
Verkehrs-Regellast = Brückenklasse 60 nach DIN 1072. 
Es handelt sich um Einzellängen für den Anschluß des Straßenablaufs an die 
vorhandene Anschlußleitung. 

 
 1,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.290 Boden liefern und einbauen 

Boden liefern und in Leitungsgräben einschl. Schachtbaugruben gemäß ZTVA-Stb 
einbauen und verdichten. Der Verdichtungsgrad, auch neben den Rohrleitungen, ist 
im Zuge der Eigenüberwachung ständig zu überprüfen. 
Material : Lehmfreier, frostsicherer Sand, frei von  
 Fremdkörpern und Verunreinigungen. 
Abgerechnet wird die Leitungsgrabenbreite nach DIN EN 1610 wie beim Aushub 
abzüglich der durch den Baukörper sowie durch Teilverfüllungen mit seitlich 
gelagertem bodenverdrängten Mengen. 
Die Verfüllung notwendiger Mehrbreiten für Verbau, Schächte etc. ist in den 
Einheitspreis einzurechnen. 
 

 1,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.300 Formstück einbauen , Bogen DN 150 

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der 
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge- 
messenen Rohrleitung. 
Formstück = Bogen DN 150. 
Material PP, KG 2000. 
Farbe = grün. 
Abwinkelung 15 bis  87 Grad. 
Durchgangsrohr DN 150. 

 
 2 St .............................. .............................. 
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2.2.310 Formstück einbauen, Überschiebmuffe 

Formstück in Rohrleitung einbauen. 
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der 
durchgemessenen Anschlußleitung.  
Formstück: Überschiebmuffe DN150 
 Formstück aus PP, KG 2000 
 TKL 34, V A/F 
 Farbe = grün 

 
 2 St .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.320 Straßenablaufanschluss herstellen 

Rohranschluss an Straßenablauf herstellen, Anschluss dichten. Berechnet wird der 
Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich eines event. 
erforderlichen Passstücks DN 150, PP an die vorhandene Anschlußleitung. 
Öffnung für Rohranschluss ist vorhanden. 

 
 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.330 Suchschachtung von Hand zur Freilegung von NW-

Straßenablaufanschlüsssen 

Suchschachtung von Hand zur Freilegung von vorh. NW-Straßenablaufanschlüssen 
vorhandenen Straßenablauf. 
Inkl. aller Arbeiten und Nebenleistungen (wie Verbau, GW-Absenkung, usw.) 
 

 
 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.340 Aufsatz für Straßenablauf regulieren 

Aufsatz des vorhandenen Ablaufs im Fahrbahn/Rinnenbereich aufnehmen und 
unter Zulieferung fehlender Ausgleichsringe auf neue Rinnenhöhe setzen. 
Vorhanden: Aufsatz für Straßenablauf nach DIN EN 124 und DIN 1229mit 
Doppelscharnier und Pewepreneinlage, 300 x 524 mm . 
Fuge zwischen den Fertigteilen mit Sakret Schacht- & Sielbaumörtel oder 
gleichwertig füllen. Füllung glatt treichen. Einschließlich aller Erdarbeiten. 

 
 1 St .............................. .............................. 
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2.2.350 Rinne aus Beton setzen,Bereich Kasseler Sonderbord 

Rinne, 1- reihig, 24x16, 
Rinnenstein aus Beton nach DIN EN 1338 
 237 x157 x120/145 mm, DI 
Auf 20 cm Betonbettung  C 20/25 quer zur Fahrbahn in der ca. 25 cm breiten 
verbleibenden Rinne zwischen Kasseler Sonderbord und Fahrbahn höhen- und 
gefällegerecht herstellen und die Fugen sauber mit Beton vollfugig einschlämmen. 
Einschließlich Durchführung aller Erd- und Nebenarbeiten. Die Rinne ist in einem 
Zug mit den Kasseler Sonderbordsteinen zu setzen. 
setzen. 

 
 13,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.360 Rinne aus Beton setzen 

Rinne, Rinnenplatte mit Nut, 30 x 30 cm,  Farbe: grau durchgehend eingefärbt. 
Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 
Rastermaß (Nennmaß): 
297 x 297 x 100mm, D I 
Oberseite planmässig eben. 
Auf 20 cm Betonbettung  C20/25  herstellen und die Fugen sauber mit Beton 
vollfugig einschlämmen. Die Rinne mit einer Breite von ca. 33 cm soll sich den 
Abläufen anpassen. Einschließlich Durchführung aller Erd- und Nebenarbeiten, 
einschließlich Lieferung des Betons.    

 
 22,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.370 Plattenbelag zuarbeiten 

Platten auf Paßmaß trennen und zugearbeitete Platten 
herstellen als Anschluß an verbleibende Flächen z. B. Schächte, Bordsteine und 
andere Pflasterflächen.  Sonst wie Pos. "Betonsteinpflaster herstellen". 

 
 2,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.380 Schnittkante/Pflasterbrechkante herstellen 

Pflasterbrechkante für verschiedene Pflasterflächen herstellen als Anschluß an 
verbleibende Flächen z. B. (Schächte, Bordsteine und andere Pflasterflächen). Die 
Größe der gebrochenen oder geschnittenen Steine soll mindestens ein Drittel der 
Größe des jeweils verwendeten Steines betragen. Sonst wie Pos. 
"Betonsteinpflaster herstellen". 
 

 100,000 m .............................. .............................. 
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2.2.390 Pflasterdecken - Anpassung herstellen 

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparrungen oder Einbauten bis 1 m² 
Einzelgröße (z.B. Schächte, Schieber), die in der zu befestigenden Fläche liegen 
oder in diese hineinragen, herstellen. 
Einzelgrößen bis 1,0 m². 

 
 1 St .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.400 Einbauteile anpassen 

Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und dgl.) auf neue Höhe setzen. 
Einbauteil in Befestigung aus Betonsteinpflaster, bis 30 cm höher setzen. 

 
 2 St .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.410 Hochbordsteine aus Beton setzen 

Hochbordsteine aus Beton setzen einschl. der Anpassungen.  
Hochbordstein aus Beton DIN EN 1340, Typ D I U 
DIN 483 
HB - 120/150 x 300 x 997 mm 
HB  -120/150 x 300 x 497 mm 
Der Anlauf beginnt 150 mm unterhalb Oberkante Trittfläche 
Stöße mit einem wurzelfesten selbstklebenden Schaumstoffdichtungsband 
(Compriband oder gleichwertig) versehen. Steine mit engen Fugen versetzen. 
Bordsteine, einschl. aller erforderlichen konkaven und konvexen Radiensteine von 
R 0,5 bis R 6 für Kreisflächen, Einmündungen sowie Absenkern links und rechts. 
Rückenstütze aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter OF Bordstein,  20 cm breit, 
herstellen. Unterbeton C 20/25, 20 cm dick, herstellen. Erforderliche Erdarbeiten in 
Schotter und Sand  ausführen. Nicht wiederverwendbarer Aushub geht in Eigentum 
des AN über und ist abzufahren. 

 
 30,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.420 Bordsteine aus Beton setzen 

Bordsteine aus Beton setzen, einschl. der erforderlichen Anpassungen.  
Bordstein aus Beton DIN EN 1340, Typ D I U 
DIN 483 ohne Nut und Feder 
  TB - 600 x 250x 997 mm 
  TB -600 x 250x497 mm  
Steine mit engen Fugen versetzen. Rückenstütze aus Beton C 16/20 bis 10 cm 
unter OF Bordstein, 20cm (10 cm) breit, herstellen. Unterbeton C 16/20, 20cm dick, 
herstellen. Erforderliche Erdarbeiten in Schottertragschicht und Frostschutzschicht 
ausführen. Nicht wiederverwendbarer Aushub geht in Eigentum des AN über und ist 
abzufahren. 
Vorstand zum Pflaster entlang der Grundstücksgrenze 3 cm. 
Nach Erfordernis ist der Bord in Zufahrten abzusenken.  
 

 22,000 m .............................. .............................. 
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2.2.430 Asphaltbefestigung schneiden bis 30 cm 

Asphaltbefestigung geradlinig schneiden. 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung bis 30 cm. 
Im Bereich der vorhandenen Rinne zum Ausbau und zum Einbau der neuen Rinne 
und des Straßenablaufs sowie in Teillängen zur Grundstücksgrenze Mix-Markt. 

 
 60,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.440 Bituminöse Befestigung fräsen 

Bituminöse Befestigung in  1,00 cm Breite, bis 4,0 cm Dicke abfräsen. Fräsgut geht 
in Eigentum des AG über und ist abzufahren.  

 
 2,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.450 Unterlage reinigen 

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen. 
Unterlage = gefräste Asphaltschicht. 
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. 
Bereich Uhlandstraße. 
Abgerechnet werden die verbleibenden Flächen neben den Kanaltrassen. 

 
 2,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.460 Bitumenemulsion aufsprühen 

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. 
Unterlage = Asphaltbefestigung. 
Bindemittel = C60 BP1-S. 
Bindemittelmenge = 300 g/m2. 
Einbau in ca. 1,00 cm Breite als Anpassung zwischen neuer Haltestelle und 
vorhandener Fahrbahn.  
Vor Einbau Asphaltdeckschicht 

 
 2,000 m2 .............................. .............................. 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 

 
2.2.470 Asphaltbinderschicht aus AC 16 B S herstellen 

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S  herstellen. 
In Verkehrsflächen der Bauklasse BK 10 
Einbaudicke = 8,0 cm. 
Bindemittel   = 25/55-55A. 
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. 
Einbau bis ca. 100 cm Breite als Anpassung zwischen neuer Haltestelle und 
vorhandener Fahrbahn.  
Die Originallieferscheine sind zwecks Materialnachweis vorzulegen. 

 
 2,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.480 Asphaltdeckschicht aus AC 11 D S herstellen 

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D S 
herstellen. 
In Verkehrsflächen der Bauklasse BK 10 
Einbaudicke = 4,0 cm. 
Bindemittel   = 25/55-55 A 
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0 
Einbau in ca. 1,00 cm Breite als Anpassung zwischen neuer Haltestelle und 
vorhandener Fahrbahn.  
Die Originallieferscheine sind zwecks Materialnachweis vorzulegen. 

 
 2,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.490 Naht in Asphaltschicht herstellen 

Naht in Asphaltschicht herstellen. 
Naht in Asphaltdeckschicht. 
Längsnaht, Nähte im Aufweitungsbereich und Quernaht am Ausbauanfang und 
Ausbauende. 
Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückrolle. 
Heiß aufzubringendes, polymermodifiziertes Bitumen auf die Nahtflanke 
volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50 g/m je cm Schichtdicke. 
Dicke der Schicht über 3,5 bis 4,5 cm. 
   

 
 2,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.500 Beton schneiden 

Schnitt durch Beton ausführen, d bis 40 cm, zur Trennung der Rinne und der 
Betonbettung nach Erfordernis. In Teillängen 

 
 2,000 m .............................. .............................. 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 

 
2.2.510 Fuge vergiessen 

Fuge zwischen vorhandener Asphaltfahrbahn und neuem Rinnenstein oder anderer 
Erfordernis mit heiß verarbeitbarer dauerelastischer Fugenmasse vergiessen. 
Fugenspalttiefe: bis 3 cm 
Fugenbreite: bis 3 cm 
Die Fuge ist vor Verguß gründlich zu reinigen und anzuspritzen. Einschließlich aller 
Lieferungen und Leistungen. 

 
 35,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.530 Haltestellenschilder umsetzen 

Haltestellenschilder mit Pfosten aus Stahlrohr, Fahrplantafel und ggflss Papierkorb, 
aufnehmen, im Baustellenbereich lagern und nach Angabe der Bauleitung nach 
Beendigung der Bauarbeiten in Pflasterfläche wiederaufstellen. Erdarbeiten werden 
nicht gesondert berechnet.  
 

 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.540 Suchgraben herstellen 

Suchgraben nach Angaben des AG in Handschachtung ausheben, den anfallenden 
Boden zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung der Suche 
wieder einbauen und verdichten. 
Strassenaufbruch, Verbau und Wasserhaltung soweit erforderlich, werden nicht 
besonders vergütet. 
Die Grabentiefe wird gerechnet ab 
O.K. Gelände oder Strasse. 
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen werden beachtet. 
Boden der Klasse : Oberfläche Natursteinmineralgemisch  
   sonst    3 und 4 
Grabentiefe      :    bis 0,80 m 

 
 4,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.550 Versorgungsleitungen sichern 

Versorgungsleitungen und -kabel aller Art innerhalb der Baugrube von Hand 
freilegen, während des Bodenausbaues und der Rohrverlegung nach Vorgabe der 
Versorgungsträger sichern. Nach Beendigung der Bauarbeiten die Leitungen 
wieder ordnungsgemäß verlegen und einmessen.   

 
 4,000 m .............................. .............................. 
 

 
Hinweis 

Für die rechtzeitige Verlegung des neuen Stromanschlusses der Wartehalle am neuen Standort bzw. 
das Abklemmen der Leitung am alten Standort ist Kontakt mit der VVD, Straßenbeleuchtung, Tel. 04221 
1276 3210 aufzunehmen. 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 

 ***Bedarfsposition ohne GP*** 
2.2.560 Wartehalle setzen 

Wartehalle aus einem Stück am Lagerplatz des AG auf geeignetes Fahrzeug laden, 
transportieren und einbauen. Art = Stahlkonstruktion mit Seitenwänden, Rückwand 
und Dach, mit Plattenfundament (Strukturplatte) aus Beton (ca. 4,30 x 1,80x 
0,16m), Gesamtgröße ca.4,30 m lang und 2,30 m hoch. Die Wartehalle ist in einem 
Stück aufzunehmen, zu transportieren und an der neuen Haltestelle nach Angabe 
der Bauleitung wieder fachgerecht aufzustellen. Transportweg ca. 5 km. 
Einschließlich Vorbereitung der erforderlichen Fläche zum Einbau der 
Fundamentplatte (Schachtmaße ca. 2,20 x 4,70 m) aus Beton mit den oben 
angegebenen Maßen und allen Erdarbeiten.  
 
An den gegenüberliegenden Seiten der Strukturplatte sind mindestens je Seite zwei 
Löcher für Pfeiferösen (Anhängeösen mit Gewinde) vorhanden, die das Anheben 
der Fundamentplatte samt Wartehalle ermöglichen.  
 
Die Pfeiferösen sind vor Aufnahme in die Fundamentplatte einzuschrauben und 
nach Abschluss der Arbeiten beim Auftraggeber wieder abzugeben. 
 
Gesamtgewicht der Wartehalle inklusive Strukturfundamentplatte:  ca. 3,5 t.  
Zur Aufnahme und Transport können ein geeignetes Hebewerkzeug (Traverse) 
sowie die Pfeiferösen vom AG gestellt werden. Transportweg zur Abholung der 
Traverse einfach: ca. 6 km.  
Diese Position kommt nur zur Ausführung, falls eine Zwischenlagerung der 
Wartehalle erfolgen muß. 

 
 1,00 psch .............................. nur E.-Preis 
 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
2.2 Aufbruch- und Pflasterarbeiten  .............................. 

 _______________ 
 
 

2.3 Dokumentation 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 

 
2.3.10 Abrechnungszeichnungen anfertigen 

Abrechnungszeichnungen und Bestandspläne anfertigen und liefern. 
1.) Abrechnungszeichnung Altzustand 
2.) Abrechnungszeichnung Neuzustand 
3.) Bestandsplan Neuzustand, einschließlich Schachtdeckel- und 
Straßenablaufhöhen 
Die Pläne sind dem Auftraggeber in in digitaler Form in3D, 
bezogen auf das aktuelle amtliche Lage- und Höhenbezugssystem im Dateiformat 
dxf. oder dwg. sowie analog jeweils 2-fach als Papierabzug im Maßstab 1:250, 
farbig angelegt, zu übergeben. 
Vor Aufmaß des Bestandsplans Neuzustand ist unbedingt Kontakt mit der 
Vermessungsabteilung des Fachdienstes Controlling, KRIS und Vermessung 
( Tel. 04221 99 2663) bzgl. Ebenenbelegung, vorhandener 
Vermessungspunkte usw. aufzunehmen. 
Die digitale Plangrundlage mit den Grenzen stellt die Stadt dem AN kostenlos zur 
Verfügung. Ein Höhenanschluß ist in Baustellennähe vorhanden.  
 

 1,00 psch .............................. .............................. 
 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
2.3 Dokumentation  .............................. 

 _______________ 
 
 

2.4 Angehängte Stundenlohnarbeiten 
 

 
Verrechnungssatz für Arbeitskräfte 

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für die 
jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den 
tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten 
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für 
Überstunden sind eingerechnet, Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch  nicht 
eingerechnet.  
 
 

 
2.4.10 Stunde eines Bauvorarbeiters (Berufsgruppe II) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
2.4.20 Stunde eines Spezialbaufacharbeiters (Berufsgruppe III) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 

 
2.4.30 Stunde eines gehobenen Baufacharbeiters (Berufsgruppe IV) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.4.40 Stunde eines Baufacharbeiters (Berufsgruppe V) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
2.4.50 Stunde eines Bauwerkers (Berufsgruppe VII) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 

 
Verrechnungssatz für Baugeräte 

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für das 
jeweilige Gerät ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, 
insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten 
für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des zum Zeitpunkt des 
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugeräte. Abgerechnet wird nach tatsächlich 
geleisteten Arbeitsstunden. 
 
 

 
2.4.60 Stunde eines Baggers bis 0,4 m3 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
2.4.70 Stunde eines Frontladers, luftbereift, 45 bis 75 KW 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
2.4.80 Stunde eines Flächenrüttlers (Rüttelverdichter), bis 0,2 t 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
2.4.90 Stunde eines Kompressors bis 5m3/min 

 
 5,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
2.4.100 Stunde eines Bohr- und Abbauhammers bis 20 Kg 

 
 5,00 h .............................. .............................. 
 

 
Verrechnungssatz für LKW 
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Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für den 
jeweiligen Lkw ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des Lkw enthält, 
insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten 
für den Fahrer. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der 
Baustelle befindliche Fahrzeug. Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden und nach 
der tatsächlichen Nutzlast der jeweiligen Lkw (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).  
 
 
 

 
2.4.110 Stunde eines Kleintransporters, ca. 2,0 t Nutzlast 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
2.4.120 Stunde eines LKW, ca. 12 t Nutzlast 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
2.4 Angehängte Stundenlohnarbeiten  .............................. 

 _______________ 
 
 

3 Straßenbauarbeiten Haltestelle Elsässer Straße, 
einwärts 

 
 

3.1 Baustelleneinrichtungen 
 
 

 
3.1.10 Psch. Baustelle einrichten 

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen 
Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, 
bereitstellen und- soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird- 
betriebsfertig aufstellen einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten. Die 
erforderlichen festen Anlagen herstellen. 
Lagerschuppen und dgl.,  soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und 
einrichten. Strom-, Wasser, Fernmeldeanschluß und dgl. für die Baustelle, soweit 
erforderlich, herstellen. Weitere Flächen beschaffen, sofern die vom  AG zur 
Verfügung gestellten nicht ausreichen. Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und 
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren 
und dgl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der 
betreffenden Teilleistungen eingerechnet. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen 
das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die 
Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen 
sämtlicher Abschnitte des Titels 3. 

 
 1,00 psch .............................. .............................. 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 

 

 
3.1.20 Psch. Baustelle räumen. 

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte 
Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten, 
Verunreinigungen beseitigen. 
 

 1,00 psch .............................. .............................. 
 
 

 

 
3.1.30 Verkehrssicherung einrichten 

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO bei 
Bauarbeiten nach den Auflagen des Fachdienstes Verkehr für die Dauer der 
Bauzeit aufbauen, unterhalten und betreiben, umsetzen und abbauen. 70 v. H. der 
Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der 
Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet. 
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten. Ausführung nach vom AN 
vorzulegendem und von der Verkehrsbehörde (Fachdienst Verkehr) genehmigtem 
Verkehrszeichenplan. Siehe anliegende Pläne. 

 
 1,00 psch .............................. .............................. 
 
 

 
3.1.40 Verkehrszeichen 

Verkehrszeichen außerhalb der Baustelle. 
Verkehrszeichen nach der STVO für Umleitungen außerhalb der Baustelle gemäß 
Verkehrszeichenplan mit Aufstellvorrichtung anfahren, aufstellen, unterhalten, 
abbauen und abfahren  

 
 27 St .............................. .............................. 
 
 

 
3.1.50 Markierung Typ II herstellen 

Markierung Typ II für vorübergehende Markierung herstellen und warten. Zu 
markierende Flächen von losem Schmutz reinigen. Vormarkieren. 
Sicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. 
Markierung = Einzelstrich , unterbrochen und durchgezogen für 
Fahrbahneinengung 
Strichbreite = 0,12.m 
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststoffträger. 
Verkehrsklasse = P 6 
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht = Klasse R 4/RW 3 
Griffigkeitsklasse  S 1 
Unterlage = Asphaltdecke 
Markierungsfolie rückstandsfrei und deckenschonend entfernen. 
Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Ausführung nach anliegendem und von der Verkehrsbehörde genehmigtem 
Verkehrszeichenplan. 
 

 
 5,000 m .............................. .............................. 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 

 
3.1.60 Geh-/Radwegverkehr aufrechterhalten 

Geh-/Radwegverkehr während der Bauzeit aufrechterhalten, einschl. aller 
erforderlichen Arbeiten und des Materials für bituminöse Bordsteinanrampungen 
und ggflss. Schotterprovisorien herstellen und nach Beendigung entfernen. 
Die Verkehrssicherheit der provisorischen Geh- Und Radwege ist jederzeit zu 
gewährleisten. Sicherung mit elektrischen Warnleuchten. Ausführung nach 
anliegendem und von der Verkehrsbehörde genehmigtem Verkehrszeichenplan. 

 
 

 1,00 psch .............................. .............................. 
 
 

 

 
3.1.70 Abfallentsorgung aufrechterhalten 

Abfallentsorgung im Ausbaubereich für die gesamte Bauzeit aufrechterhalten. 
Abfallbehälter/-säcke, sowie Glas und Papier von der Grundstücksgrenze der 
Anliegergrundstücke aufnehmen und nach Absprache mit dem jeweiligen 
Entsorgungsunternehmer an den Bauanfang bzw. das Bauende transportieren. 
Nach der Entleerung der Behälter durch die Entsorgungsfirmen    diese aufnehmen 
und an die Grundstücksgrenze zurücktransportieren, für sämtliche Grundstücke im 
Ausbaubereich. Einschließlich Kennzeichnung aller Abfallbehälter mit 
Hausnummern bzw. Namen. Im Einzelfall sind mehrere Parteien je Grundstück 
vorhanden.  
Transportweglänge in einfacher Entfernung max. 40m. 
Die Abfallentsorgung richtet sich nach dem Abfallkalender (Abfuhrbezirk 10) der 
Stadt Delmenhorst Die betroffenen Anlieger sind rechtzeitig mit einem Info-Blatt zu 
informieren. 
Für die Zeiten, in denen aus Witterungsgründen, Betriebsferien oder anderen 
Ausfallzeiten die Baustelle nicht besetzt ist, ist der AN verpflichtet, die 
Abfallentsorgung ebenfalls aufrecht zu erhalten. Verschiebungen durch Feiertage 
sind möglich. 
Sollten aus Gründen die der AN zu vertreten hat, Abfuhrtermine nicht durchgeführt 
werden können, so hat der AN die dadurch entstehenden Kosten für nochmalige 
Anfahrt in vollem Umfang zu tragen.     
 

 
 1,00 psch .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
3.1 Baustelleneinrichtungen  .............................. 

 _______________ 
 
 

3.2 Aufbruch- und Pflasterarbeiten 
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3.2.10 Schutz für Baumstamm herstellen 

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her- 
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. 
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe 
nicht berühren. 
Stammumfang über 50 bis 100 cm. 
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff- 
Drainrohren, kokosummantelt. 
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen. 
Mantelhöhe mindestens 1,80 m. 
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach 
Wahl des AN verwerten. 
 
 

 
 2 St .............................. .............................. 
 
 

 

 
3.2.20 Hochbord aufnehmen 

Hochbord 15/30(25)/100, 50 cm (Granit oder Beton) einschließlich 
Betonrückenstütze aufnehmen. Einschließlich Radien- und Absenkersteinen. Das 
Material  geht in Eigentum AN über, und ist abzufahren. 
 

 23,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
3.2.30 Tiefbord aufnehmen 

Tiefbord 10/30(25)/100, 50 cm  einschließlich Betonrückenstütze aufnehmen. 
Einschließlich Radien- und Absenkersteinen. Das Material  geht in Eigentum AN 
über, und ist abzufahren. 
 

 10,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
3.2.40 Rinnenplatten aufnehmen 

Rinnenplatte 30/30/14,12,mit Nut, einschließlich der vorhandenen Betonbettung 
lösen. Material geht in Eigentum des AN über und ist abzufahren. 

 
 13,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
3.2.50 Rasenbord aufnehmen 

Rasenbord 6/25/100, 50 cm an der Grundstücksgrenze öffentlich/privat oder als 
Rad-/Gehwegabgrenzung  in Sand versetzt aufnehmen. Material geht in Eigentum 
des AN über und ist abzufahren. 
 

 13,000 m .............................. .............................. 
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3.2.60 Aphaltbefestigung schneiden bis 30 cm 

Asphaltbefestigung geradlinig schneiden. 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung bis 30 cm. 
Im Bereich der vorhandenen Rinne. 
 

 13,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
3.2.70 Betonsteinpflaster aufnehmen 

Betonsteinpflaster verschiedener Formate (z.B. Rechteck, Gehwegplatten, 
Blindenleitsystem, Verbund) bis 10 cm Dicke, einschließlich Bettung im Bereich des 
Geh- bzw. Radweges/Sicherheitsstreifens aufnehmen . Das Material geht in 
Eigentum des AN über, und ist abzufahren. 
 

 95,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
3.2.80 Boden lösen 

(Bodenklasse 3 und 4) im Bereich der Nebenanlage bis 0,30 m.  Tiefe als 
Kofferbettvertiefung, auch im Bereich des Altstandortes Warttehalle,  profilgemäß 
nach gültiger Vorschrift auskoffern. Nicht wieder verwendbaren Boden auf vom AN 
zu stellenden Lkw laden und zu dessen freier Verfügung abfahren. Die mittlere 
Abtragshöhe ist durch 2 Längsnivellements (vor und nach Abtrag) nachzuweisen. 
Der Abstand der Meßpunkte darf 10 m nicht überschreiten.  Die Kosten für das 
Herstellen  und  Nachverdichten des Kofferplanums sind in den EP einzurechnen. 
Die Kosten für evtl. erforderl. Sicherungsmaßnahmen (Hauptkanal und 
Hausanschlüsse) sind in den EP einzurechnen. Für Schäden ist der AN in vollem 
Umfang ersatzpflichtig.  
 

 95,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
3.2.90 Boden lösen, für Wartehalle 

Boden lösen wie vor, jedoch als Baugrube für die neue Wartehalle. 
Abmessungen der Bodenplatte ca. 4,30 x 1,80 m, Dicke der Bodenplatte ca. 0,16 
cm. 
Schachtmaße ca. 4,70 x 2,20 m. 
Einschließlich aller Arbeiten. 

 
 8,000 m2 .............................. .............................. 
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3.2.100 Boden liefern und einbauen 

Geeigneten Boden liefern und in Auftragsstrecken profilgerecht als 1. Tragschicht 
einbauen und verdichten. Einbauin künftiger Nebenanlage. Material = grobkörnige 
Böden. Der einzubauende Füllsand darf keine lehmigen und tonigen Bestandteile 
aufweisen und muß frostsicher sein. 
Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten Bodens entstanden sind, verfüllen. 
Das Herstellen des Planums und Feinplanums wird nicht gesondert vergütet. Die 
Einbauhöhe ist durch 2 Längsnivellements in der Fahrbahnachse und den 
Fahrbahnrändern, vor und nach dem Sandeinbau nachzuweisen.  Einbaudicken = 
bis 30.m. Der Abstand der Meßpunkte darf 10 m nicht überschreiten. Vorhandene 
Einbauten, wie Schächte, Rohrleitungen u.ä. bleiben unberücksichtigt. Beim 
Sandeinbau ist die Höhenlage des R- und SW -Kanals zu berücksichtigen. Evtl. 
erforderliche Kosten für die Sicherung sind in den EP einzurechnen. Für Schäden 
ist der AN in vollem Umfang ersatzpflichtig (Eventuell erforderliche Kosten für die 
Sicherung von Versorgungsleitungen sind in den EP eizurechnen. Für Schäden ist 
der AN ind vollem Umfang ersatzpflichtig). Für den zur Lieferung vorgesehenen 
Sand ist eine Eignungsprüfung vorzulegen. Darüber hinaus ist die Eignung des 
Sandes durch Eigenüberwachungsprüfung fortlaufend zu kontrollieren. 
 

 5,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 

 
3.2.110 Schottertragschicht 0/32 herstellen 

Im Bereich der künftigen Nebenanlage herstellen. 
Einbaudicke:  15 cm 
Baustoffgemisch:  gebrochener Naturstein 0/32  
Anforderungen an das Baustoffgemisch gem. TL SOB-StB 04, Tabelle 8 sowie der 
ZTV Sob-Stb 
Schlagzertrümmerungswert: SZ 22 
Überkorn:  OC90 
max. Feinanteil:  UF5 
min. Feinanteil:  LFNR 
Ungleichförmigkeitszahl U D 60/d10  13  
Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. 120 MN/m². 
Die Originallieferscheine sind zum Materialnachweis vorzulegen. 
Die Einbaudicke ist durch Nivellement bei 2 Messtellen je Messprofil zu erfassen. 
Der Abstand der Messprofile darf 10 m nicht überschreiten. 
 

 95,000 m2 .............................. .............................. 
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3.2.120 Betonsteinrechteckpflaster herstellen 

Betonsteinrechteckpflaster , 21/10,5/8,0 cm, Farbe: heidebraun, mit Mini, als 
Befestigung im Gehwegbereich liefern und einbauen. 
Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 
Rastermaß (Nennmaß): 
210 x 105 mm ( 207 x 102,5 x 80 mm) D I 
105 x 105 mm ( 102,5 x 102,5 x 80 mm) D I 
Oberseite planmässig eben. 
Der Einbau hat auf der Tragschicht aus Natursteinmineralgemisch oder der 
Frostschutzschicht zu erfolgen. 
Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft wasserdurchlässig und 
gegenüber der Tragschicht  ausreichend filterstabil ist. 
Lieferung, Einbau und Verdichten des Gemisches aus gebrochenem 
Baustoffgemisch 0/5 mm zur Herstellung des Pflasterbettes in 3 bis 5 cm Stärke. 
Einschließlich der Anschlußarbeiten an das vorhandene Pflaster. 
Nach Verlegung sind die Pflasterflächen unmittelbar abzurütteln und die Fugen 
fachgerecht mit einem Gemisch aus gebrochenem Baustoffgemisch 0/2  mm  
einzuschlämmen. 
 
Anforderungen an das Bettungsmaterial: 
 
Fließkoeffizient:  Ecs 35 
Anteil gebr. Oberfläche: C90/3  
Schlagzertrümmerungswert: SZ 22  
Überkorn:  OC90 
max. Feinanteil:  UF5 
min. Feinanteil:  LF2 

Gu,B  Durchgang 2 mm Sieb 30 - 60%. 
 
Anforderungen an das Fugenmaterial: 
 
Fließkoeffizient:  Ecs 35 
Anteil gebr. Oberfläche: C90/3  
Schlagzertrümmerungswert: SZ 22  
Überkorn:  OC90 
max. Feinanteil:  UF9 
min. Feinanteil:  LF4 

Gu,F  Durchgang 2 mm Sieb 30 - 75%. 
Herstellung des Feinplanums und fachgerechte Verlegung der Betonsteine nach 
dem "Merkblatt für die Herstellung von Betonsteinpflaster". 
Die Pflasterung ist im Normalfischgrätverbandzwischen Bord und vorhandenem 
Pflaster durchzuführen. In Kurvenbereichen und Grundstückszufahrten erfolgt die 
Verlegung im Läuferverband mit beidseitiger "Rollschicht". 
Das fertige Pflaster muß im verdichteten Zustand  einen gleichmäßigen 
Vorstand zur Bordanlage von 1cm aufweisen. Einschl. aller Lieferungen und 
Leistungen in Breiten gemäß Lageplan. 

 
 90,000 m2 .............................. .............................. 
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3.2.130 Betonsteinrechteckpflaster herstellen 

Betonsteinrechteckpflaster wie vor, jedoch Farbe:bremerrot, mit Fase, durchgehend 
eingefärbt . Die Verlegung erfolgt im Bereich des Sicherheitsstreifens nach Angabe 
der Bauleitung im Läuferverband oder Normalfischgrätverband 
 

 8,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 

 
3.2.140 Betonsteinrechteckpflaster herstellen 

Betonsteinrechteckpflaster wie vor, jedoch Farbe:bremerrot, ohne Fase, 
durchgehend eingefärbt . Die Verlegung erfolgt in einer Breite von 6 Reihen 
beidseitig des Betonsteinrippenpflasters im Bereich des Sicherheitsstreifens.  
 

 1,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
3.2.150 Richtungsfeld aus Betonsteinrippenpflaster herstellen 

Auffindestreifen bzw. Richtungsfeld alsSehbehinderten-leitsystem. 
Pflastersteine als Blindenplatte aus Faserbeton  liefern und einbauen 
Mit taktiler Oberfläche im Trapezrippenprofil gem. DIN 32984: 2011-10, Bild 1 im 
bewitterten Außenbereich. 
Achsmaß der Rippen = 50 mm, Rippenhöhe = 4,0 - 5,0 mm. 
Rippen mit Rändelstruktur. 
Format für Rastermaß = 300/300/80 mm, weiß, 
durchgefärbt, farbecht ohne nachträgliche Verfärbungen. 
Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton. 
Der Einbau hat auf der Tragschicht aus Natursteinmineralgemisch O/32 zu 
erfolgen. 
Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft wasserdurchlässig und 
gegenüber der Tragschicht  ausreichend filterstabil ist. 
Bettungsmaterial = Baustoffgemisch 0/5 aus gebrochenem Material 
Einbaudicke = 4 cm in verdichtetem Zustand 
Kategorie SZ 22  
Fuge mit Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem 
Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H. 
Einbau in Einzelflächen gemäß Ausführungsplan.  
 

 5,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
3.2.160 Pflaster aufnehmen und neu verlegen 

Betonsteinpflaster verschiedener Formate (z. B. Gehwegplatten, Rechteckpflaster) 
bis 10 cm Dicke, einschließlich Bettung aufnehmen, im Baustellenbereich 
zwischenlagern und höhen- und gefällegerecht wieder verlegen. Zur Höhen- und 
Lageangleichung vorhandener und angrenzender Pflasterflächen an die 
Haltestellen.  Sonst wie Pos.  "Betonsteinpflaster herstellen".  
 

 22,000 m2 .............................. .............................. 
 

 
Hinweis 
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Die 2-teiligen Übergänge, l = 1.58 m, vom Kasseler Sonderbord plus, h = 20 cm, auf den Hochbordstein, 
h = 12 cm, bestehen aus einem Rampenstein Kasseler Sonderbord plus, l = 58 cm, Übergang von 20 
auf 18 cm, und einem Übergangsstein Kasseler Sonderbord, l = 1,00 m, Übergang von 18 auf 12 cm. 
Die Vorderkante ist nicht bündig mit dem Hochbordstein.  

 
 
 

 
3.2.170 Kasseler Sonderbordstein plus (Grundtyp) 

Profilstein - System "Kasseler Sonderbord plus" (Grundtyp) für Haltestellen liefern 
und fachgerecht nach Angabe des AG engfugig (5 mm) versetzen. Rückenstütze 
aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter OK Bordstein, 10 cm breit herstellen, 
Unterbeton aus C 20/25,  20 cm dick. 
Profilsstein mit horizontaler Auffahrfläche, ausgerundeten Übergängen zur 75˚ 
schrägen Anfahrfläche, aus Beton C 35/45, XF 4 gemäß DIN EN 1340, Typ: DIU-
DIN 483  
Die Sonderbordsteine sind gleichzeitig mit der 1-reihigen Rinne in einem 
Arbeitsgang zu versetzen!  
Fabrikat:  Profilbeton GmbH 
  Waberner Straße 40 
  34582 Borken/Hessen, Tel.:  05682 – 7386-0 
Abmessungen: Länge 100,00 cm, Gesamthöhe 35 cm, Breite 43,5 cm 
Einstiegshöhe: 20 cm 
Auftrittsfläche: 23 cm und rautenförmig genoppt 
Einbautiefe: 15 cm 
Einschließlich Lieferung und Einbau der erforderlichen elastischen Fugenscheiben 
Dicke = 0,5 cm. 
Die Höhe des Bordsteines über der Rinne soll 20 cm nicht überschreiten. 
Einschließlich aller Lieferungen und Leistungen. 
 

 10,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
3.2.180 Kasseler Sonderbordstein plus (Rampenstein links) 

Profilstein - System  "Kasseler Sonderbord plus“, Rampenstein links, liefern und 
einbauen wie Pos. "Kasseler Sonderbord plus (Grundtyp)  als Übergang auf 
„Kasseler Sonderbord“ (Übergangsstein links) DIN 483 mit Vorstand 18/12 cm. 
Länge:    33,00 cm 
Höhe: von 35/20 cm auf 33/18cm fallend, Breite 43,5 cm 

 
 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
3.2.190 Kasseler Sonderbordstein (Übergangsstein links) 

Profilstein - System  "Kasseler Sonderbord" Übergangsstein links (7.18) liefern und 
einbauen wie Pos. "Kasseler Sonderbord „(Grundtyp)  als Übergang auf 
Hochbordstein  DIN 483 mit Vorstand 12 cm. 
Länge: 100,00 cm 
Höhe: von 33/18 cm auf 27/12 cm fallend, B 43,5 cm 

 
 1 St .............................. .............................. 
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3.2.200 Kasseler Sonderbordstein plus (Rampenstein rechts) 

Profilstein - System  "Kasseler Sonderbord plus“, Rampenstein rechts, liefern und 
einbauen wie Pos. "Kasseler Sonderbord plus (Grundtyp)  als Übergang auf 
„Kasseler Sonderbord“ (Übergangsstein rechts) DIN 483 mit Vorstand 18/12 cm. 
Länge:    33,00 cm 
Höhe: von 35/20 cm auf 33/18cm fallend, Breite 43,5 cm 

 
 1 St .............................. .............................. 
 
 

 

 
3.2.210 Kasseler Sonderbordstein (Übergangsstein rechts) 

Profilstein - System  "Kasseler Sonderbord" Übergangsstein rechts (7.18.) liefern 
und einbauen wie Pos. "Kasseler Sonderbord plus (Grundtyp)  als Übergang auf 
Hochbordstein  DIN 483 mit Vorstand 12 cm. 
Länge: 100,00 cm 
Höhe: von 33/18 cm auf 27/12 cm fallend, Breite 43,5 cm 

 
 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
3.2.220 Beton schneiden 

Schnitt durch Beton ausführen, d bis 40 cm, zur Trennung der Rinne und der 
Betonbettung nach Erfordernis. In Teillängen 

 
 23,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
3.2.230 Fuge vergiessen 

Fuge zwischen zwischen vorhandener Asphaltfahrbahn und neuem Rinnenstein 
oder anderer Erfordernis mit heiß verarbeitbarer dauerelastischer Fugenmasse 
vergiessen. 
Fugenspalttiefe: bis 3 cm 
Fugenbreite: bis 2 cm 
Die Fuge ist vor Verguß gründlich zu reinigen und anzuspritzen.Einschließlich aller 
Lieferungen und Leistungen. 
 

 13,000 m .............................. .............................. 
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3.2.240 Rinne aus Beton setzen, Bereich Kassler Sonderbord plus 

Rinne, 1- reihig, 24x16, 
Rinnenstein aus Beton nach DIN EN 1338 
 237 x157 x120/145 mm, DI 
Auf 20 cm Betonbettung  C 20/25 quer zur Fahrbahn in der ca. 25 cm breiten 
verbleibenden Rinne zwischen Kasseler Sonderbord und Fahrbahn höhen- und 
gefällegerecht herstellen und die Fugen sauber mit Beton vollfugig einschlämmen. 
Einschließlich Durchführung aller Erd- und Nebenarbeiten. Die Rinne ist in einem 
Zug mit den Kasseler Sonderbordsteinen zu setzen. 
setzen. 

 
 13,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
3.2.250 Plattenbelag zuarbeiten 

Platten auf Paßmaß trennen und zugearbeitete Platten 
herstellen als Anschluß an verbleibende Flächen z. B. (Schächte, Bordsteine und 
andere Pflasterflächen).  Sonst wie Pos. "Betonsteinpflaster herstellen". 
 

 2,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
3.2.260 Schnittkante/Pflasterbrechkante herstellen 

Pflasterbrechkante für verschiedene Pflasterflächen herstellen als Anschluß an 
verbleibende Flächen z. B. (Schächte, Bordsteine und andere Pflasterflächen). Die 
Größe der gebrochenen oder geschnittenen Steine soll mindestens ein Drittel der 
Größe des jeweils verwendeten Steines betragen. Sonst wie Pos. 
"Betonsteinpflaster herstellen". 
 

 50,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
3.2.270 Einbauteile anpassen 

Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und dgl.) auf neue Höhe setzen. 
Einbauteil in Befestigung aus Betonsteinpflaster , bis 30 cm höher setzen. 
 

 2 St .............................. .............................. 
 
 

 
3.2.280 Pflasterdecken - Anpassung herstellen 

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparrungen oder Einbauten bis 1 m² 
Einzelgröße (z.B. Schächte, Schieber), die in der zu befestigenden Fläche liegen 
oder in diese hineinragen, herstellen. 
Einzelgrößen  bis 1,0 m². 
 

 1 St .............................. .............................. 
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3.2.290 Hochbordsteine aus Beton setzen 

Hochbordsteine aus Beton setzen einschl. der Anpassungen.  
Hochbordstein aus Beton DIN EN 1340, Typ D I U 
DIN 483 
HB - 120/150 x 300 x 997 mm 
HB  -120/150 x 300 x 497 mm 
Der Anlauf beginnt 150 mm unterhalb Oberkante Trittfläche 
Stöße mit einem wurzelfesten selbstklebenden Schaumstoffdichtungsband 
(Compriband oder gleichwertig) versehen. Steine mit engen Fugen versetzen. 
Bordsteine, einschl. aller erforderlichen konkaven und konvexen Radiensteine von 
R 0,5 bis R 6 für Kreisflächen, Einmündungen sowie Absenkern links und rechts. 
Rückenstütze aus Beton C 12/15 bis 10 cm unter OF Bordstein,  20 cm breit, 
herstellen. Unterbeton C 12/15, 20 cm dick, herstellen. Erforderliche Erdarbeiten in 
Schotter und Frostschutzschicht ausführen. Nicht wiederverwendbarer Aushub geht 
in Eigentum des AN über und ist abzufahren. 
 

 10,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
3.2.300 Bordsteine aus Beton setzen 

Bordsteine aus Beton setzen, einschl. der erforderlichen Anpassungen.  
Bordstein aus Beton DIN EN 1340, Typ D I U 
DIN 483 ohne Nut und Feder 
  TB - 600 x 250x 997 mm 
  TB -600 x 250x497 mm  
Steine mit engen Fugen versetzen. Rückenstütze aus Beton C 16/20 bis 10 cm 
unter OF Bordstein, 20cm (10 cm) breit, herstellen. Unterbeton C 16/20, 20cm dick, 
herstellen. Erforderliche Erdarbeiten in Schottertragschicht und Frostschutzschicht 
ausführen. Nicht wiederverwendbarer Aushub geht in Eigentum des AN über und ist 
abzufahren. 
Vorstand zum Pflaster entlang der Grundstücksgrenze 3 cm. 
Nach Erfordernis ist der Bord in Zufahrten abzusenken.  
 

 23,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
3.2.310 Haltestellenschilder umsetzen 

Haltestellenschilder mit Pfosten aus Stahlrohr, Fahrplantafel und ggflss Papierkorb 
aufnehmen, im Baustellenbereich lagern und nach Angabe der Bauleitung nach 
Beendigung der Bauarbeiten in Pflasterfläche wiederaufstellen. Erdarbeiten werden 
nicht gesondert berechnet.  
 

 1 St .............................. .............................. 
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3.2.320 Suchgraben herstellen 

Suchgraben nach Angaben des AG in Handschachtung ausheben, den anfallenden 
Boden zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung der Suche 
wieder einbauen und verdichten. 
Strassenaufbruch, Verbau und Wasserhaltung soweit erforderlich, werden nicht 
besonders vergütet. 
Die Grabentiefe wird gerechnet ab 
O.K. Gelände oder Strasse. 
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen werden beachtet. 
Boden der Klasse : Oberfläche Natursteinmineralgemisch  
   sonst    3 und 4 
Grabentiefe      :    bis 0,80 m 

 
 2,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
3.2.330 Versorgungsleitungen sichern 

Versorgungsleitungen und -kabel aller Art innerhalb der Baugrube von Hand 
freilegen, während des Bodenausbaues und der Rohrverlegung nach Vorgabe der 
Versorgungsträger sichern. Nach Beendigung der Bauarbeiten die Leitungen 
wieder ordnungsgemäß verlegen und einmessen.   

 
 2,000 m .............................. .............................. 
 

 
Hinweis 

Für die rechtzeitige Verlegung des neuen Stromanschlusses der Wartehalle am neuen Standort bzw. 
das Abklemmen der Leitung am alten Standort ist Kontakt mit der VVD, Straßenbeleuchtung, Tel. 04221 
1276 3210 aufzunehmen. 
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 ***Bedarfsposition ohne GP*** 
3.2.340 Wartehalle setzen 

Wartehalle aus einem Stück am Lagerplatz des AG auf geeignetes Fahrzeug laden, 
transportieren und einbauen. Art = Stahlkonstruktion mit Seitenwänden, Rückwand 
und Dach, mit Plattenfundament (Strukturplatte) aus Beton (ca. 4,30 x 1,80x 
0,20m), Gesamtgröße ca.4,30 m lang und 2,30 m hoch. Die Wartehalle ist in einem 
Stück aufzunehmen, zu transportieren und an der neuen Haltestelle nach Angabe 
der Bauleitung wieder fachgerecht aufzustellen. Transportweg ca. 7 km. 
Einschließlich Vorbereitung der erforderlichen Fläche zum Einbau der 
Fundamentplatte (Schachtmaße ca. 2,20 x 4,70 m) aus Beton mit den oben 
angegebenen Maßen und allen Erdarbeiten.  
 
An den gegenüberliegenden Seiten der Strukturplatte sind mindestens je Seite zwei 
Löcher für Pfeiferösen (Anhängeösen mit Gewinde) vorhanden, die das Anheben 
der Fundamentplatte samt Wartehalle ermöglichen.  
 
Die Pfeiferösen sind vor Aufnahme in die Fundamentplatte einzuschrauben und 
nach Abschluss der Arbeiten beim Auftraggeber wieder abzugeben. 
 
Gesamtgewicht der Wartehalle inklusive Strukturfundamentplatte:  ca. 3,5 t.  
Zur Aufnahme und Transport können ein geeignetes Hebewerkzeug (Traverse) 
sowie die Pfeiferösen vom AG gestellt werden. Transportweg zur Abholung der 
Traverse einfach: ca. 6 km.  
Diese Position kommt nur zur Ausführung, falls eine Zwischenlagerung der 
Wartehalle erfolgen muß. 

 
 1,00 psch .............................. nur E.-Preis 
 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
3.2 Aufbruch- und Pflasterarbeiten  .............................. 

 _______________ 
 
 

3.3 Dokumentation 
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3.3.10 Abrechnungszeichnungen anfertigen 

Abrechnungszeichnungen und Bestandspläne anfertigen und liefern. 
1.) Abrechnungszeichnung Altzustand 
2.) Abrechnungszeichnung Neuzustand 
3.) Bestandsplan Neuzustand, einschließlich Schachtdeckel- und 
Straßenablaufhöhen 
Die Pläne sind dem Auftraggeber in in digitaler Form in3D, 
bezogen auf das aktuelle amtliche Lage- und Höhenbezugssystem im Dateiformat 
dxf. oder dwg. sowie analog jeweils 2-fach als Papierabzug im Maßstab 1:250, 
farbig angelegt, zu übergeben. 
Vor Aufmaß des Bestandsplans Neuzustand ist unbedingt Kontakt mit der 
Vermessungsabteilung des Fachdienstes Controlling, KRIS und Vermessung 
( Tel. 04221 99 2663) bzgl. Ebenenbelegung, vorhandener 
Vermessungspunkte usw. aufzunehmen. 
Die digitale Plangrundlage mit den Grenzen stellt die Stadt dem AN kostenlos zur 
Verfügung. Ein Höhenanschluß ist in Baustellennähe vorhanden.  
 

 1,00 psch .............................. .............................. 
 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
3.3 Dokumentation  .............................. 

 _______________ 
 
 

3.4 Angehängte Stundenlohnarbeiten 
 

 
Verrechnungssatz für Arbeitskräfte 

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für die 
jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den 
tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten 
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für 
Überstunden sind eingerechnet, Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch  nicht 
eingerechnet.  
 
 

 
3.4.10 Stunde eines Bauvorarbeiters (Berufsgruppe II) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
3.4.20 Stunde eines Spezialbaufacharbeiters (Berufsgruppe III) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
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3.4.30 Stunde eines gehobenen Baufacharbeiters (Berufsgruppe IV) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 

 
3.4.40 Stunde eines Baufacharbeiters (Berufsgruppe V) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
3.4.50 Stunde eines Bauwerkers (Berufsgruppe VII) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 

 
Verrechnungssatz für Baugeräte 

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für das 
jeweilige Gerät ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, 
insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten 
für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des zum Zeitpunkt des 
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugeräte. Abgerechnet wird nach tatsächlich 
geleisteten Arbeitsstunden. 
 
 

 
3.4.60 Stunde eines Baggers bis 0,4 m3 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
3.4.70 Stunde eines Frontladers, luftbereift, 45 bis 75 KW 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
3.4.80 Stunde eines Flächenrüttlers (Rüttelverdichter), bis 0,2 t 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
3.4.90 Stunde eines Kompressors bis 5m3/min 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
3.4.100 Stunde eines Bohr- und Abbauhammers bis 20 Kg 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 

 
Verrechnungssatz für LKW 
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Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für den 
jeweiligen Lkw ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des Lkw enthält, 
insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten 
für den Fahrer. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der 
Baustelle befindliche Fahrzeug. Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden und nach 
der tatsächlichen Nutzlast der jeweiligen Lkw (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).  
 
 
 

 
3.4.110 Stunde eines LKW, ca. 12 t Nutzlast 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
3.4.120 Stunde eines Kleintransporters, ca. 2,0 t Nutzlast 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
3.4 Angehängte Stundenlohnarbeiten  .............................. 

 _______________ 
 
 

4 Straßenbauarbeiten Haltestelle Elsässer Straße, 
auswärts 

 
 

4.1 Baustelleneinrichtungen 
 
 

 
4.1.10 Psch. Baustelle einrichten 

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen 
Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, 
bereitstellen und- soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird- 
betriebsfertig aufstellen einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten. Die 
erforderlichen festen Anlagen herstellen. 
Lagerschuppen und dgl.,  soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und 
einrichten. Strom-, Wasser, Fernmeldeanschluß und dgl. für die Baustelle, soweit 
erforderlich, herstellen. Weitere Flächen beschaffen, sofern die vom  AG zur 
Verfügung gestellten nicht ausreichen. Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und 
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren 
und dgl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der 
betreffenden Teilleistungen eingerechnet. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen 
das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die 
Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen 
sämtlicher Abschnitte des Titels 4. 

 
 1,00 psch .............................. .............................. 
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4.1.20 Psch. Baustelle räumen. 

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte 
Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten, 
Verunreinigungen beseitigen. 
 

 1,00 psch .............................. .............................. 
 
 

 

 
4.1.30 Verkehrssicherung einrichten 

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO bei 
Bauarbeiten nach den Auflagen des Fachdienstes Verkehr für die Dauer der 
Bauzeit aufbauen, unterhalten und betreiben, umsetzen und abbauen. 70 v. H. der 
Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der 
Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet. 
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten. Ausführung nach vom AN 
vorzulegendem und von der Verkehrsbehörde (Fachdienst Verkehr) genehmigtem 
Verkehrszeichenplan. Siehe anliegende Pläne. 
 

 
 1,00 psch .............................. .............................. 
 
 

 
4.1.40 Verkehrszeichen 

Verkehrszeichen außerhalb der Baustelle. 
Verkehrszeichen nach der STVO für Umleitungen außerhalb der Baustelle gemäß 
Verkehrszeichenplan mit Aufstellvorrichtung anfahren, aufstellen, unterhalten, 
abbauen und abfahren  
 

 
 27 St .............................. .............................. 
 
 



Stadt Delmenhorst Seite 73 
Projekt: Haltestellenerneuerung 2026 18.06.2026 
LV: Straßenbauarbeiten Haltestelle Elsässer Straße, auswärts  
Ausschreibungs-LV 
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 

 
4.1.50 Markierung Typ II herstellen 

Markierung Typ II für vorübergehende Markierung herstellen und warten. Zu 
markierende Flächen von losem Schmutz reinigen. Vormarkieren. 
Sicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. 
Markierung = Einzelstrich , unterbrochen und durchgezogen für 
Fahrbahneinengung 
Strichbreite = 0,12.m 
Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststoffträger. 
Verkehrsklasse = P 6 
Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht = Klasse R 4/RW 3 
Griffigkeitsklasse  S 1 
Unterlage = Asphaltdecke 
Markierungsfolie rückstandsfrei und deckenschonend entfernen. 
Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Ausführung nach anliegendem und von der Verkehrsbehörde genehmigtem 
Verkehrszeichenplan. 
 

 
 5,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
4.1.60 Geh-/Radwegverkehr aufrechterhalten 

Geh-/Radwegverkehr während der Bauzeit aufrechterhalten, einschl. aller 
erforderlichen Arbeiten und des Materials für bituminöse Bordsteinanrampungen 
und ggflss. Schotterprovisorien herstellen und nach Beendigung entfernen. 
Die Verkehrssicherheit der provisorischen Geh- Und Radwege ist jederzeit zu 
gewährleisten. Sicherung mit elektrischen Warnleuchten. Ausführung nach 
anliegendem und von der Verkehrsbehörde genehmigtem Verkehrszeichenplan. 

 
 

 1,00 psch .............................. .............................. 
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4.1.70 Abfallentsorgung aufrechterhalten 

Abfallentsorgung im Ausbaubereich für die gesamte Bauzeit aufrechterhalten. 
Abfallbehälter/-säcke, sowie Glas und Papier von der Grundstücksgrenze der 
Anliegergrundstücke aufnehmen und nach Absprache mit dem jeweiligen 
Entsorgungsunternehmer an den Bauanfang bzw. das Bauende transportieren. 
Nach der Entleerung der Behälter durch die Entsorgungsfirmen    diese aufnehmen 
und an die Grundstücksgrenze zurücktransportieren, für sämtliche Grundstücke im 
Ausbaubereich. Einschließlich Kennzeichnung aller Abfallbehälter mit 
Hausnummern bzw. Namen. Im Einzelfall sind mehrere Parteien je Grundstück 
vorhanden.  
Transportweglänge in einfacher Entfernung max. 40m. 
Die Abfallentsorgung richtet sich nach dem Abfallkalender (Abfuhrbezirk 10) der 
Stadt Delmenhorst Die betroffenen Anlieger sind rechtzeitig mit einem Info-Blatt zu 
informieren. 
Für die Zeiten, in denen aus Witterungsgründen, Betriebsferien oder anderen 
Ausfallzeiten die Baustelle nicht besetzt ist, ist der AN verpflichtet, die 
Abfallentsorgung ebenfalls aufrecht zu erhalten. Verschiebungen durch Feiertage 
sind möglich. 
Sollten aus Gründen die der AN zu vertreten hat, Abfuhrtermine nicht durchgeführt 
werden können, so hat der AN die dadurch entstehenden Kosten für nochmalige 
Anfahrt in vollem Umfang zu tragen.     
 
 

 
 1,00 psch .............................. .............................. 
 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
4.1 Baustelleneinrichtungen  .............................. 

 _______________ 
 
 

4.2 Aufbruch- und Pflasterarbeiten 
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4.2.10 Schutz für Baumstamm herstellen 

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her- 
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. 
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe 
nicht berühren. 
Stammumfang über 50 bis 100 cm. 
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff- 
Drainrohren, kokosummantelt. 
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen. 
Mantelhöhe mindestens 1,80 m. 
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach 
Wahl des AN verwerten. 
 
 

 
 2 St .............................. .............................. 
 
 

 

 
4.2.20 Rinnenplatten aufnehmen 

Rinnenplatte 30/30/14,12,mit Nut, einschließlich der vorhandenen Betonbettung 
lösen. Material geht in Eigentum des AN über und ist abzufahren. 

 
 15,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
4.2.30 Hochbord aufnehmen 

Hochbord 15/30(25)/100, 50 cm (Granit oder Beton) einschließlich 
Betonrückenstütze aufnehmen. Einschließlich Radien- und Absenkersteinen. Das 
Material  geht in Eigentum AN über, und ist abzufahren. 
 

 15,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
4.2.40 Tiefbord aufnehmen 

Tiefbord 10/30(25)/100, 50 cm  einschließlich Betonrückenstütze aufnehmen. 
Einschließlich Radien- und Absenkersteinen. Das Material  geht in Eigentum AN 
über, und ist abzufahren. 
 

 1,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
4.2.50 Rasenbord aufnehmen 

Rasenbord 6/25/100, 50 cm an der Grundstücksgrenze öffentlich/privat oder als 
Rad-/Gehwegabgrenzung  in Sand versetzt aufnehmen. Material geht in Eigentum 
des AN über und ist abzufahren. 
 

 10,000 m .............................. .............................. 
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4.2.60 Aphaltbefestigung schneiden bis 30 cm 

Asphaltbefestigung geradlinig schneiden. 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung bis 30 cm. 
Im Bereich der vorhandenen Rinne. 
 

 15,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
4.2.70 Straßenablauf ausbauaen 

Straßenablauf 30/50 cm einschließlich Aufsatz vollständig ausbauen  
Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 4 ausführen. 
Straßenablauf aus Betonfertigteilen, 
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,75 m. 
Aufbruch- und Erdarbeiten ausführen.  
Einschließlich fachgerechter Kürzungsarbeiten der vorhandenen Rohre aus PVC, 
PP oder Steinzeug zum Neuanschluß. 
Eine eventuell erforderliche Wasserhaltung wird nicht gesondert vergütet.  
Die Bauteile, übrige Stoffe und Aushub gehen in Eigentum des AN über und 
werden beseitigt. 
. 

 
 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
4.2.80 Betonsteinpflaster aufnehmen 

Betonsteinpflaster verschiedener Formate (z.B. Rechteck, Gehwegplatten, 
Blindenleitsystem, Verbund) bis 10 cm Dicke, einschließlich Bettung im Bereich des 
Geh- bzw. Radweges/Sicherheitsstreifens aufnehmen . Das Material geht in 
Eigentum des AN über, und ist abzufahren. 
 

 75,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
4.2.90 Boden lösen 

(Bodenklasse 3 und 4) im Bereich der Nebenanlage bis 0,30 m.  Tiefe als 
Kofferbettvertiefung, auch im Bereich des Altstandortes Warttehalle,  profilgemäß 
nach gültiger Vorschrift auskoffern. Nicht wieder verwendbaren Boden auf vom AN 
zu stellenden Lkw laden und zu dessen freier Verfügung abfahren. Die mittlere 
Abtragshöhe ist durch 2 Längsnivellements (vor und nach Abtrag) nachzuweisen. 
Der Abstand der Meßpunkte darf 10 m nicht überschreiten.  Die Kosten für das 
Herstellen  und  Nachverdichten des Kofferplanums sind in den EP einzurechnen. 
Die Kosten für evtl. erforderl. Sicherungsmaßnahmen (Hauptkanal und 
Hausanschlüsse) sind in den EP einzurechnen. Für Schäden ist der AN in vollem 
Umfang ersatzpflichtig.  
 

 75,000 m2 .............................. .............................. 
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4.2.100 Boden liefern und einbauen 

Geeigneten Boden liefern und in Auftragsstrecken profilgerecht als 1. Tragschicht 
einbauen und verdichten. Einbauin künftiger Nebenanlage. Material = grobkörnige 
Böden. Der einzubauende Füllsand darf keine lehmigen und tonigen Bestandteile 
aufweisen und muß frostsicher sein. 
Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten Bodens entstanden sind, verfüllen. 
Das Herstellen des Planums und Feinplanums wird nicht gesondert vergütet. Die 
Einbauhöhe ist durch 2 Längsnivellements in der Fahrbahnachse und den 
Fahrbahnrändern, vor und nach dem Sandeinbau nachzuweisen.  Einbaudicken = 
bis 30.m. Der Abstand der Meßpunkte darf 10 m nicht überschreiten. Vorhandene 
Einbauten, wie Schächte, Rohrleitungen u.ä. bleiben unberücksichtigt. Beim 
Sandeinbau ist die Höhenlage des R- und SW -Kanals zu berücksichtigen. Evtl. 
erforderliche Kosten für die Sicherung sind in den EP einzurechnen. Für Schäden 
ist der AN in vollem Umfang ersatzpflichtig (Eventuell erforderliche Kosten für die 
Sicherung von Versorgungsleitungen sind in den EP eizurechnen. Für Schäden ist 
der AN ind vollem Umfang ersatzpflichtig). Für den zur Lieferung vorgesehenen 
Sand ist eine Eignungsprüfung vorzulegen. Darüber hinaus ist die Eignung des 
Sandes durch Eigenüberwachungsprüfung fortlaufend zu kontrollieren. 
 

 5,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 

 
4.2.110 Schottertragschicht 0/32 herstellen 

Im Bereich der künftigen Nebenanlage herstellen. 
Einbaudicke:  15 cm 
Baustoffgemisch:  gebrochener Naturstein 0/32  
Anforderungen an das Baustoffgemisch gem. TL SOB-StB 04, Tabelle 8 sowie der 
ZTV Sob-Stb 
Schlagzertrümmerungswert: SZ 22 
Überkorn:  OC90 
max. Feinanteil:  UF5 
min. Feinanteil:  LFNR 
Ungleichförmigkeitszahl U D 60/d10  13  
Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. 120 MN/m². 
Die Originallieferscheine sind zum Materialnachweis vorzulegen. 
Die Einbaudicke ist durch Nivellement bei 2 Messtellen je Messprofil zu erfassen. 
Der Abstand der Messprofile darf 10 m nicht überschreiten. 
 

 75,000 m2 .............................. .............................. 
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4.2.120 Betonsteinrechteckpflaster herstellen 

Betonsteinrechteckpflaster , 21/10,5/8,0 cm, Farbe: heidebraun, mit Minifase, als 
Befestigung im Gehwegbereich liefern und einbauen. 
Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 
Rastermaß (Nennmaß): 
210 x 105 mm ( 207 x 102,5 x 80 mm) D I 
105 x 105 mm ( 102,5 x 102,5 x 80 mm) D I 
Oberseite planmässig eben. 
Der Einbau hat auf der Tragschicht aus Natursteinmineralgemisch oder der 
Frostschutzschicht zu erfolgen. 
Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft wasserdurchlässig und 
gegenüber der Tragschicht  ausreichend filterstabil ist. 
Lieferung, Einbau und Verdichten des Gemisches aus gebrochenem 
Baustoffgemisch 0/5 mm zur Herstellung des Pflasterbettes in 3 bis 5 cm Stärke. 
Einschließlich der Anschlußarbeiten an das vorhandene Pflaster. 
Nach Verlegung sind die Pflasterflächen unmittelbar abzurütteln und die Fugen 
fachgerecht mit einem Gemisch aus gebrochenem Baustoffgemisch 0/2  mm  
einzuschlämmen. 
 
Anforderungen an das Bettungsmaterial: 
 
Fließkoeffizient:  Ecs 35 
Anteil gebr. Oberfläche: C90/3  
Schlagzertrümmerungswert: SZ 22  
Überkorn:  OC90 
max. Feinanteil:  UF5 
min. Feinanteil:  LF2 

Gu,B  Durchgang 2 mm Sieb 30 - 60%. 
 
Anforderungen an das Fugenmaterial: 
 
Fließkoeffizient:  Ecs 35 
Anteil gebr. Oberfläche: C90/3  
Schlagzertrümmerungswert: SZ 22  
Überkorn:  OC90 
max. Feinanteil:  UF9 
min. Feinanteil:  LF4 

Gu,F  Durchgang 2 mm Sieb 30 - 75%. 
Herstellung des Feinplanums und fachgerechte Verlegung der Betonsteine nach 
dem "Merkblatt für die Herstellung von Betonsteinpflaster". 
Die Pflasterung ist im Normalfischgrätverbandzwischen Bord und vorhandenem 
Pflaster durchzuführen. In Kurvenbereichen und Grundstückszufahrten erfolgt die 
Verlegung im Läuferverband mit beidseitiger "Rollschicht". 
Das fertige Pflaster muß im verdichteten Zustand  einen gleichmäßigen 
Vorstand zur Bordanlage von 1cm aufweisen. Einschl. aller Lieferungen und 
Leistungen in Breiten gemäß Lageplan. 

 
 38,000 m2 .............................. .............................. 
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4.2.130 Betonsteinrechteckpflaster herstellen 

Betonsteinrechteckpflaster wie vor, jedoch Farbe:bremerrot, ohne Fase, 
durchgehend eingefärbt . Die Verlegung erfolgt im Bereich des Sicherheitsstreifens 
nach Angabe der Bauleitung im Läuferverband oder Normalfischgrätverband 

 
 25,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 

 
4.2.140 Richtungsfeld aus Betonsteinrippenpflaster herstellen 

Auffindestreifen bzw. Richtungsfeld alsSehbehinderten-leitsystem. 
Pflastersteine als Blindenplatte aus Faserbeton  liefern und einbauen 
Mit taktiler Oberfläche im Trapezrippenprofil gem. DIN 32984: 2011-10, Bild 1 im 
bewitterten Außenbereich. 
Achsmaß der Rippen = 50 mm, Rippenhöhe = 4,0 - 5,0 mm. 
Rippen mit Rändelstruktur. 
Format für Rastermaß = 300/300/80 mm, weiß, 
durchgefärbt, farbecht ohne nachträgliche Verfärbungen. 
Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton. 
Der Einbau hat auf der Tragschicht aus Natursteinmineralgemisch O/32 zu 
erfolgen. 
Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft wasserdurchlässig und 
gegenüber der Tragschicht  ausreichend filterstabil ist. 
Bettungsmaterial = Baustoffgemisch 0/5 aus gebrochenem Material 
Einbaudicke = 4 cm in verdichtetem Zustand 
Kategorie SZ 22  
Fuge mit Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem 
Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H. 
Einbau in Einzelflächen gemäß Ausführungsplan.  
 

 5,000 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
4.2.150 Pflaster aufnehmen und neu verlegen 

Betonsteinpflaster verschiedener Formate (z. B. Gehwegplatten, Rechteckpflaster) 
bis 10 cm Dicke, einschließlich Bettung aufnehmen, im Baustellenbereich 
zwischenlagern und höhen- und gefällegerecht wieder verlegen. Zur Höhen- und 
Lageangleichung vorhandener und angrenzender Pflasterflächen an die 
Haltestellen.  Sonst wie Pos.  "Betonsteinpflaster herstellen".  
 

 10,000 m2 .............................. .............................. 
 

 
Hinweis 

Die 2-teiligen Übergänge, l = 1.58 m, vom Kasseler Sonderbord plus, h = 20 cm, auf den Hochbordstein, 
h = 12 cm, bestehen aus einem Rampenstein Kasseler Sonderbord plus, l = 58 cm, Übergang von 20 
auf 18 cm, und einem Übergangsstein Kasseler Sonderbord, l = 1,00 m, Übergang von 18 auf 12 cm. 
Die Vorderkante ist nicht bündig mit dem Hochbordstein.  
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4.2.160 Kasseler Sonderbordstein (Grundtyp) 

Profilstein - System "Kasseler Sonderbord" (Grundtyp) für Haltestellen liefern und 
fachgerecht nach Angabe des AG engfugig (5 mm) versetzen. Rückenstütze aus 
Beton C 20/25 bis 10 cm unter OK Bordstein , 10 cm breit herstellen,  Unterbeton 
aus C 20/25 , 20 cm dick. 
Profilsstein mit horizontaler Auffahrfläche, ausgerundetem Übergang zur 75˚ 
schrägen Anfahrfläche, aus Beton C 35/45, XF 4 gemäß DIN EN 1340, Typ: DIU-
DIN 483  
Die Sonderbordsteine sind gleichzeitig mit der 1-reihigen Rinne in einem 
Arbeitsgang zu versetzen!  
Fabrikat:  Profilbeton GmbH 
  Waberner Straße 40 
  34582 Borken/Hessen ,  Tel.:  05682 – 7386-0 
Abmessungen: Länge 100,00 cm/ 50 cm, Gesamthöhe 33 cm, Breite 43,5 cm 
Einstiegshöhe: 18 cm 
Auftrittsfläche: 30 cm und rautenförmig genoppt 
Einbautiefe: 15 cm 
Einschließlich Lieferung und Einbau der erforderlichen elastischen Fugenscheiben 
Dicke = 0,5 cm. 
Die Höhe des Bordsteines über der Rinne soll 18 cm nicht überschreiten. 
Einschließlich aller Lieferungen und Leistungen. Einschließlich Erdarbeiten in 
Schotter und Frostschutzschicht. 

 
 7,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
4.2.170 Kasseler Sonderbordstein (Grundtyp), l= 0,50 m 

Profilstein - System  "Kasseler Sonderbord“, Grundtyp, liefern und einbauen wie 
vor, jedoch 
Länge:    50,00 cm 

 
 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
4.2.180 Kasseler Sonderbordstein (Übergangsstein links) 

Profilstein - System  "Kasseler Sonderbord" Übergangsstein links (7.18) liefern und 
einbauen wie Pos. "Kasseler Sonderbord „(Grundtyp)  als Übergang auf 
Hochbordstein  DIN 483 mit Vorstand 12 cm. 
Länge: 100,00 cm 
Höhe: von 33/18 cm auf 27/12 cm fallend, B 43,5 cm 

 
 1 St .............................. .............................. 
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4.2.190 Kasseler Sonderbordstein (Übergangsstein rechts) 

Profilstein - System  "Kasseler Sonderbord" Übergangsstein rechts (7.18.) liefern 
und einbauen wie Pos. "Kasseler Sonderbord (Grundtyp)  als Übergang auf 
Hochbordstein  DIN 483 mit Vorstand 12 cm. 
Länge: 100,00 cm 
Höhe: von 33/18 cm auf 27/12 cm fallend, Breite 43,5 cm 

 
 1 St .............................. .............................. 
 
 

 

 
4.2.200 Entwässerungsaufsatzelement EAE 

Entwässerungsaufsatzelement –EAE_ zum Profilstein „Kasseler Sonderbord“, 
bestehend aus Aufsatzelement, Auflagerplatte und 2 Stück seitlichen 
Anschlußsteinen, liefern und auf vorhandenen Ablauf aufsetzen. 
Guss-Aufsatzelement als Seiteneinlauf zum „Kasseler Sonderbord“ in der 
Einstiegshöhe 18 cm, Klasse C 250, DIN ISO 8062 TC 10, Toleranzen nach DIN 
1686- GTB 18/. Einlauf aus Guss, Deckel aus Guss mit Betonfüllung SRT Wert 75. 
Abmessungen des Aufsatzes: 
Breite:  50 cm 
Tiefe:  63 cm 
Gesamthöhe: 22,5 cm 
Gewicht: 95 kg 
 
Abmessungen der Auflagerplatte: 
Breite:  55 cm 
Tiefe:  68 cm 
Gesamthöhe: 7,5 cm (8,4 cm) 
 
Fabrikat:  Profilbeton GmbH 
  Waberner Straße 40 
  34582 Borken/Hessen ,  Tel.:  05682 – 7386-0 
 
2 Stück seitliche Anschlußsteine „Kasseler Sonderbord“ Pos. 1.18 EAE L (links) 
sowie Pos. 1.18 EAE R (rechts) mit Aussparung, L = je 1,00 m. 
Versetzlänge inclusive Anschlußsteinen und Zubehör 2, 50 m. 
Fuge zwischen den Fertigteilen mit kunststoffvergütetem Mörtel (Sakret PCC Mörtel 
MHS oder gleichwertig) füllen. Füllung glatt streichen.  
Rückenstütze aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter OK Bordstein , im Bereich der 
Anschlußsteine 10 cm breit herstellen, im Bereich des Ablaufelements 15 cm breit. 
Unterbeton aus C 20/25, 20 cm dick. 
Einschließlich aller Lieferungen und Leistungen und aller Erdarbeiten in Schotter 
und Frostschutzschicht sowie Lieferung von 2 Stück Öffnungsschlüsseln/ -haken. 
 

 
 1 St .............................. .............................. 
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4.2.210 Straßenablauf ohne Aufsatz 

Straßenablauf aus Betonfertigteilen ohne Aufsatz liefern und einbauen. Fugen mit 
Sakret Schacht- & Sielbaumörtel oder gleichwertig füllen. Füllung glattstreichen. 
Aufsatz wird gesondert vergütet. 
Erdarbeiten (Bodenklasse 3 und 4) mit gegebenenfalls erforderlichen Verbau 
ausführen. 
Eine eventuell erforderliche Wasserhaltung wird nicht gesondert vergütet.  
Nach DIN 4052 
    Boden Form 2a, 

Muffenteil Form 3a (Abgang horizontal) und eingebautem 
Steckmuffendichtelement (PP-Rohre), 
Schaft, Form 5b(295 mm), 
Auflagering wird über Position „Entwässerungsaufsatzelement“ geliefert 
Mittlere Aushubtiefe bis UK Auflager bis 1,50 m,  
Geeigneten Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden.  
 

Überschüssigen Aushub in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle 
entfernen. 

 
 1 St .............................. .............................. 
 
 

 

 
4.2.220 Leitungsgraben für Anschlußleitungen DN 150 

Boden für Leitungsgraben profilgerecht ausheben. Abgerechnet werden die 
Grabentiefe ab OK Kofferbett und die Tiefe der Sohle der Sammelrohrleitung. 
Aufbruch Decken und Tragschicht werden gesondert vergütet. 
Nach DIN EN 1610 
Auffüllung Schicht zur Untergrundverbesserung / anstehender Boden. 
Erschwernisse durch Versorgungsleitungen mit 
einhergehender Handschachtung sind einzurechnen. 
Mittlere Grabentiefe bis 1,50 m. 
Breite der Grabensohle für Rohr DN 150. 
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. Wasserhaltung wird nicht gesondert vergütet. 
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la- 
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben unterhalb der 
Leitungszone einbauen und verdichten. 
Zum Verfüllen nicht verwendetes Aushubmaterial innerhalb der Baustelle unterhalb 
des Planums einbauen und verdichten. 
 

 

 
 1,000 m .............................. .............................. 
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4.2.230 Anschlußleitung herstellen DN 150 

Anschlußleitung zum Schacht/ Straßenablauf bzw. zur Sammelrohrleitung nach 
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. 
Anschluß an Schacht/ Straßenablauf bzw. zur Sammelrohrleitung sowie 
Formstücke werden gesondert vergütet. 
Kunststoffrohr DN 150 PP (z.B. KG 2000 oder gleichwertig), nach EN 752-3 und EN 
1295-1 liefern und höhen- und fluchtgerecht verlegen. 
Farbe: grün  
Auflager in gewachsenem Boden nach DIN EN 1610, Fehlschachtungen mit Beton 
C12/15 ausgleichen.  
Verlegetiefe (bis Fließsohle) 1,00 bis 2,00 m. 
Grabenleitung DIN EN 1610  
Verkehrs-Regellast = Brückenklasse 60 nach DIN 1072. 
Es handelt sich um Einzellängen für den Anschluß des Straßenablaufs an die 
vorhandene Anschlußleitung. 

 
 1,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
4.2.240 Boden liefern und einbauen 

Boden liefern und in Leitungsgräben einschl. Schachtbaugruben gemäß ZTVA-Stb 
einbauen und verdichten. Der Verdichtungsgrad, auch neben den Rohrleitungen, ist 
im Zuge der Eigenüberwachung ständig zu überprüfen. 
Material : Lehmfreier, frostsicherer Sand, frei von  
 Fremdkörpern und Verunreinigungen. 
Abgerechnet wird die Leitungsgrabenbreite nach DIN EN 1610 wie beim Aushub 
abzüglich der durch den Baukörper sowie durch Teilverfüllungen mit seitlich 
gelagertem bodenverdrängten Mengen. 
Die Verfüllung notwendiger Mehrbreiten für Verbau, Schächte etc. ist in den 
Einheitspreis einzurechnen. 
 

 1,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
4.2.250 Formstück einbauen, Bogen DN 150 

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der 
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge- 
messenen Rohrleitung. 
Formstück = Bogen DN 150. 
Material PP, KG 2000. 
Farbe = grün. 
Abwinkelung 15 bis  87 Grad. 
Durchgangsrohr DN 150. 

 
 2 St .............................. .............................. 
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4.2.260 Formstück einbauen, Überschiebmuffe DN 150 

Formstück in Rohrleitung einbauen. 
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der 
durchgemessenen Anschlußleitung.  
Formstück: Überschiebmuffe DN150 
 Formstück aus PP, KG 2000 
 TKL 34, V A/F 
 Farbe = grün 

 
 2 St .............................. .............................. 
 
 

 

 
4.2.270 Straßenablaufanschluß herstellen 

Rohranschluss an Straßenablauf herstellen, Anschluss dichten. Berechnet wird der 
Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich eines event. 
erforderlichen Passstücks DN 150, PP an die vorhandene Anschlußleitung. 
Öffnung für Rohranschluss ist vorhanden. 

 
 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
4.2.280 Suchschachtung von Hand zur Freilegung von NW-Straßenablaufanschlüssen 

Suchschachtung von Hand zur Freilegung von vorh. NW-Straßenablaufanschlüssen 
vorhandenen Straßenablauf. 
Inkl. aller Arbeiten und Nebenleistungen (wie Verbau, GW-Absenkung, usw.) 

 
 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
4.2.290 Fuge vergiessen 

Fuge zwischen zwischen vorhandener Asphaltfahrbahn und neuem Rinnenstein 
oder anderer Erfordernis mit heiß verarbeitbarer dauerelastischer Fugenmasse 
vergiessen. 
Fugenspalttiefe: bis 3 cm 
Fugenbreite: bis 2 cm 
Die Fuge ist vor Verguß gründlich zu reinigen und anzuspritzen.Einschließlich aller 
Lieferungen und Leistungen. 
 

 15,000 m .............................. .............................. 
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4.2.300 Rinne aus Beton setzen, Bereich Kassler Sonderbord  

Rinne, 1- reihig, 24x16, 
Rinnenstein aus Beton nach DIN EN 1338 
 237 x157 x120/145 mm, DI 
Auf 20 cm Betonbettung  C 20/25 quer zur Fahrbahn in der ca. 25 cm breiten 
verbleibenden Rinne zwischen Kasseler Sonderbord und Fahrbahn höhen- und 
gefällegerecht herstellen und die Fugen sauber mit Beton vollfugig einschlämmen. 
Einschließlich Durchführung aller Erd- und Nebenarbeiten. Die Rinne ist in einem 
Zug mit den Kasseler Sonderbordsteinen zu setzen. 
setzen. 
. 

 
 13,000 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
4.2.310 Rinne aus Beton setzen 

Rinne, Rinnenplatte mit Nut, 30 x 30 cm,  Farbe: grau durchgehend eingefärbt. 
Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 
Rastermaß (Nennmaß): 
297 x 297 x 100mm, D I 
Oberseite planmässig eben. 
Auf 20 cm Betonbettung  C20/25  herstellen und die Fugen sauber mit Beton 
vollfugig einschlämmen. Die Rinne mit einer Breite von ca. 33 cm soll sich den 
Abläufen anpassen. Einschließlich Durchführung aller Erd- und Nebenarbeiten, 
einschließlich Lieferung des Betons.    

 
 2,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
4.2.320 Plattenbelag zuarbeiten 

Platten auf Paßmaß trennen und zugearbeitete Platten 
herstellen als Anschluß an verbleibende Flächen z. B. (Schächte, Bordsteine und 
andere Pflasterflächen).  Sonst wie Pos. "Betonsteinpflaster herstellen". 
 

 2,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
4.2.330 Schnittkante/Pflasterbrechkante herstellen 

Pflasterbrechkante für verschiedene Pflasterflächen herstellen als Anschluß an 
verbleibende Flächen z. B. (Schächte, Bordsteine und andere Pflasterflächen). Die 
Größe der gebrochenen oder geschnittenen Steine soll mindestens ein Drittel der 
Größe des jeweils verwendeten Steines betragen. Sonst wie Pos. 
"Betonsteinpflaster herstellen". 
 

 35,000 m .............................. .............................. 
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4.2.340 Einbauteile anpassen 

Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und dgl.) auf neue Höhe setzen. 
Einbauteil in Befestigung aus Betonsteinpflaster , bis 30 cm höher setzen. 
 

 2 St .............................. .............................. 
 
 

 

 
4.2.350 Pflasterdecken - Anpassung herstellen 

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparrungen oder Einbauten bis 1 m² 
Einzelgröße (z.B. Schächte, Schieber), die in der zu befestigenden Fläche liegen 
oder in diese hineinragen, herstellen. 
Einzelgrößen  bis 1,0 m². 
 

 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
4.2.360 Hochbordsteine aus Beton setzen 

Hochbordsteine aus Beton setzen einschl. der Anpassungen.  
Hochbordstein aus Beton DIN EN 1340, Typ D I U 
DIN 483 
HB - 120/150 x 300 x 997 mm 
HB  -120/150 x 300 x 497 mm 
Der Anlauf beginnt 150 mm unterhalb Oberkante Trittfläche 
Stöße mit einem wurzelfesten selbstklebenden Schaumstoffdichtungsband 
(Compriband oder gleichwertig) versehen. Steine mit engen Fugen versetzen. 
Bordsteine, einschl. aller erforderlichen konkaven und konvexen Radiensteine von 
R 0,5 bis R 6 für Kreisflächen, Einmündungen sowie Absenkern links und rechts. 
Rückenstütze aus Beton C 12/15 bis 10 cm unter OF Bordstein,  20 cm breit, 
herstellen. Unterbeton C 12/15, 20 cm dick, herstellen. Erforderliche Erdarbeiten in 
Schotter und Frostschutzschicht ausführen. Nicht wiederverwendbarer Aushub geht 
in Eigentum des AN über und ist abzufahren. 
 

 5,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
4.2.370 Bordsteine aus Beton setzen 

Bordsteine aus Beton setzen, einschl. der erforderlichen Anpassungen.  
Bordstein aus Beton DIN EN 1340, Typ D I U 
DIN 483 ohne Nut und Feder 
  TB - 600 x 250x 997 mm 
  TB -600 x 250x497 mm  
Steine mit engen Fugen versetzen. Rückenstütze aus Beton C 16/20 bis 10 cm 
unter OF Bordstein, 20cm (10 cm) breit, herstellen. Unterbeton C 16/20, 20cm dick, 
herstellen. Erforderliche Erdarbeiten in Schottertragschicht und Frostschutzschicht 
ausführen. Nicht wiederverwendbarer Aushub geht in Eigentum des AN über und ist 
abzufahren. 
Vorstand zum Pflaster entlang der Grundstücksgrenze 3 cm. 
Nach Erfordernis ist der Bord in Zufahrten abzusenken.  
 

 5,000 m .............................. .............................. 
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4.2.380 Haltestellenschilder umsetzen 

Haltestellenschilder mit Pfosten aus Stahlrohr, Fahrplantafel und ggflss Papierkorb 
aufnehmen, im Baustellenbereich lagern und nach Angabe der Bauleitung nach 
Beendigung der Bauarbeiten in Pflasterfläche wiederaufstellen. Erdarbeiten werden 
nicht gesondert berechnet.  
 

 1 St .............................. .............................. 
 
 

 

 
4.2.390 Suchgraben herstellen 

Suchgraben nach Angaben des AG in Handschachtung ausheben, den anfallenden 
Boden zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung der Suche 
wieder einbauen und verdichten. 
Strassenaufbruch, Verbau und Wasserhaltung soweit erforderlich, werden nicht 
besonders vergütet. 
Die Grabentiefe wird gerechnet ab 
O.K. Gelände oder Strasse. 
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen werden beachtet. 
Boden der Klasse : Oberfläche Natursteinmineralgemisch  
   sonst    3 und 4 
Grabentiefe      :    bis 0,80 m 

 
 2,000 m .............................. .............................. 
 
 

 
4.2.400 Versorgungsleitungen sichern 

Versorgungsleitungen und -kabel aller Art innerhalb der Baugrube von Hand 
freilegen, während des Bodenausbaues und der Rohrverlegung nach Vorgabe der 
Versorgungsträger sichern. Nach Beendigung der Bauarbeiten die Leitungen 
wieder ordnungsgemäß verlegen und einmessen.   

 
 2,000 m .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
4.2 Aufbruch- und Pflasterarbeiten  .............................. 

 _______________ 
 
 

4.3 Dokumentation 
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4.3.10 Abrechnungszeichnungen anfertigen 

Abrechnungszeichnungen und Bestandspläne anfertigen und liefern. 
1.) Abrechnungszeichnung Altzustand 
2.) Abrechnungszeichnung Neuzustand 
3.) Bestandsplan Neuzustand, einschließlich Schachtdeckel- und 
Straßenablaufhöhen 
Die Pläne sind dem Auftraggeber in in digitaler Form in3D, 
bezogen auf das aktuelle amtliche Lage- und Höhenbezugssystem im Dateiformat 
dxf. oder dwg. sowie analog jeweils 2-fach als Papierabzug im Maßstab 1:250, 
farbig angelegt, zu übergeben. 
Vor Aufmaß des Bestandsplans Neuzustand ist unbedingt Kontakt mit der 
Vermessungsabteilung des Fachdienstes Controlling, KRIS und Vermessung 
( Tel. 04221 99 2663) bzgl. Ebenenbelegung, vorhandener 
Vermessungspunkte usw. aufzunehmen. 
Die digitale Plangrundlage mit den Grenzen stellt die Stadt dem AN kostenlos zur 
Verfügung. Ein Höhenanschluß ist in Baustellennähe vorhanden.  
 

 1,00 psch .............................. .............................. 
 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
4.3 Dokumentation  .............................. 

 _______________ 
 
 

4.4 Angehängte Stundenlohnarbeiten 
 

 
Verrechnungssatz für Arbeitskräfte 

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für die 
jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den 
tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten 
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für 
Überstunden sind eingerechnet, Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch  nicht 
eingerechnet.  
 
 

 
4.4.10 Stunde eines Bauvorarbeiters (Berufsgruppe II) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
4.4.20 Stunde eines Spezialbaufacharbeiters (Berufsgruppe III) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
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4.4.30 Stunde eines gehobenen Baufacharbeiters (Berufsgruppe IV) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 

 
4.4.40 Stunde eines Baufacharbeiters (Berufsgruppe V) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
4.4.50 Stunde eines Bauwerkers (Berufsgruppe VII) 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 

 
Verrechnungssatz für Baugeräte 

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für das 
jeweilige Gerät ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, 
insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten 
für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des zum Zeitpunkt des 
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugeräte. Abgerechnet wird nach tatsächlich 
geleisteten Arbeitsstunden. 
 
 

 
4.4.60 Stunde eines Baggers bis 0,4 m3 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
4.4.70 Stunde eines Frontladers, luftbereift, 45 bis 75 KW 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
4.4.80 Stunde eines Flächenrüttlers (Rüttelverdichter), bis 0,2 t 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
4.4.90 Stunde eines Kompressors bis 5m3/min 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
4.4.100 Stunde eines Bohr- und Abbauhammers bis 20 Kg 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 

 
Verrechnungssatz für LKW 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des AG ausführen. Angeboten wird für den 
jeweiligen Lkw ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des Lkw enthält, 
insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten 
für den Fahrer. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der 
Baustelle befindliche Fahrzeug. Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden und nach 
der tatsächlichen Nutzlast der jeweiligen Lkw (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).  
 
 
 

 
4.4.110 Stunde eines LKW, ca. 12 t Nutzlast 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 
 

 
4.4.120 Stunde eines Kleintransporters, ca. 2,0 t Nutzlast 

 
 1,00 h .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
4.4 Angehängte Stundenlohnarbeiten  .............................. 

 _______________ 
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Zusammenstellung  1 Straßenbauarbeiten Haltestelle Lange Straße, auswärts 
 
 
 
Titel 1.1 Baustelleneinrichtungen  EUR .............................. 

 
Titel 1.2 Aufbruch- und Pflasterarbeiten  EUR .............................. 

 
Titel 1.3 Dokumentation  EUR .............................. 

 
Titel 1.4 Angehängte Stundenlohnarbeiten  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
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Zusammenstellung  2 Straßenbauarbeiten Haltestelle Brauenkamper Straße, 
einwärts 

 
 
 
Titel 2.1 Baustelleneinrichtungen  EUR .............................. 

 
Titel 2.2 Aufbruch- und Pflasterarbeiten  EUR .............................. 

 
Titel 2.3 Dokumentation  EUR .............................. 

 
Titel 2.4 Angehängte Stundenlohnarbeiten  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
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Zusammenstellung  3 Straßenbauarbeiten Haltestelle Elsässer Straße, einwärts 
 
 
 
Titel 3.1 Baustelleneinrichtungen  EUR .............................. 

 
Titel 3.2 Aufbruch- und Pflasterarbeiten  EUR .............................. 

 
Titel 3.3 Dokumentation  EUR .............................. 

 
Titel 3.4 Angehängte Stundenlohnarbeiten  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
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Zusammenstellung  4 Straßenbauarbeiten Haltestelle Elsässer Straße, auswärts 
 
 
 
Titel 4.1 Baustelleneinrichtungen  EUR .............................. 

 
Titel 4.2 Aufbruch- und Pflasterarbeiten  EUR .............................. 

 
Titel 4.3 Dokumentation  EUR .............................. 

 
Titel 4.4 Angehängte Stundenlohnarbeiten  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
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Gesamtzusammenstellung Haltestellenerneuerung 2026  
 
 
 
Gewerk 1 Straßenbauarbeiten Haltestelle Lange Straße, 

auswärts 
 EUR .............................. 

 
Gewerk 2 Straßenbauarbeiten Haltestelle Brauenkamper 

Straße, einwärts 
 EUR .............................. 

 
Gewerk 3 Straßenbauarbeiten Haltestelle Elsässer Straße, 

einwärts 
 EUR .............................. 

 
Gewerk 4 Straßenbauarbeiten Haltestelle Elsässer Straße, 

auswärts 
 EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+ 19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 


