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0.1 Angaben zur Baustelle

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmoglichkeiten und Beschaffenheit der
Zufahrt sowie etwaige Einschriankungen bei ihrer Benutzung.

Die Adresse der Baustelle lautet Am Griinen Kamp 25 27749 Delmenhorst. Die ErschlieBung der Baustelle
erfolgt Uber die Stralle Am Griinen Kamp. Die Strale ist eine schmale Wohn- und Nebenstralte. Die
HaupterschlieBung erfolgt Uber die zweispurige Cramerstral3e in die StralRe Am Grinen Kamp. Die Stralde ist
fur den Verkehr in beide Richtungen nutzbar.

Die Arbeiten werden im laufenden Schulbetrieb ausgefiihrt. Einschrankungen, die durch diesen Sachverhalt
entstehen, sind bei der Kalkulation zu berlcksichtigen, siehe Pkt. 0.2.2.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird empfohlen. Evtl. Erschwernisse sind bei der
Preisgestaltung zu berlcksichtigen.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche
Bedingungen.

Wegen der Lage der Baustelle ist bei der Ausfiihrung unbedingt zu beriicksichtigen, dass durch die Arbeiten
jegliche Immissionen wie Staub, Gase und Geruche, Larm, Erschitterungen usw. auf das technisch
mogliche Mindestmal} beschrankt werden. Immissionsrichtwert fir Larm ist Tags (7 bis 20 Uhr) 60dB /
nachts (20 bis 7 Uhr) 45dB, jeweils 50 cm vor dem gedffneten Fenster der benachbarten Gebaude
gemessen! Die Sicherheit auf der Baustelle ist weitestmaoglich zu férdern und jegliche von der Baustelle
ausgehende Gefahren fir Passanten und benachbarte Gebdude auszuschliessen. Dartiber hinaus sind
schulbetriebliche Interessen wie ungehinderter Zuwegung, Belichtung, Vermeidung von Verschmutzungen,
von Erschutterungen und von Larmbelastigung besondere Ricksicht einzurdumen.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl und Héhe der Geschosse.

Bei dem Erweiterungsbau fiur die Grundschule Am Grinen Kamp handelt es sich um ein zweigeschossiges
Schulgebaude mit Dachgeschoss als Technikzentrale. Im nordlichen Gebaudeteil befindet sich eine
Einfeldhalle mit einer lichten Geschosshéhe von ca. 7,20m. Das Erdgeschoss weist eine lichte Raumhoéhe
von ca. 3,20m, das 1. Obergeschoss von ca. 3,00m und die Technik-/ Liftungszentrale, die sich auf dem
Dach des 1. Obergeschosses befindet, von ca. 3,35m auf.

Zur Verbesserung der Belichtung gibt es ein langliches Dachoberlicht, das als Lichtschacht bis ins
Erdgeschoss hinunter reicht. Es gibt eine begehbare Dachflache, die begriint und mit einer
Photovoltaik-Anlage ausgestattet wird.

Der Neubau passt sich an die vorhandene Bebauungsstruktur an. Er setzt sich aus zwei rechteckigen
Gebaudeteilen zusammen. Die AuBeren Abmessungen der zusammenhangenden Gebaudeteile (Breite x
Tiefe) liegen bei ca. 29,33m x 28,74m und ca. 42,79m x 15,50m. Die Fassade wird mit Verblendmauerwerk
gestaltet.

Im Erdgeschoss liegt ein groRer Speiseraum, eine Schulblcherei sowie eine Sporthalle mit Umkleiden und
Gerateraum. Der Sporthallenbereich und der Speiseraum haben jeweils einen eigenen Zugang nach auf3en.
Das 1. Obergeschoss enthalt eine Lernlandschaft, Unterrichtsrdume und Lehrerrdume. Im 2.0bergeschoss
werden die Liftungsgerate untergebracht.

0.1.6 Art, Lage, MaBRe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.B.
Montageoffnungen.

Es wird ein Aussenaufzug am Gerust fur die Ausbaugewerke bereitgestellt. GerlUststellung erfolgt
schrittweise, dem Baufortschritt entsprechend. Krane und Hebefahrzeuge fiir eigene Leistungen sind Sache
des AN und in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser,
Energie und Abwasser.
Baustrom und Bauwasser werden dem AN kostenlos zur Verfugung gestellt. Der Transport der Medien von
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0.1 Angaben zur Baustelle

dem Anschluss zu den eigentlichen Verwendungsstellen muss der Auftragnehmer als Nebenleistung in seine
Preise einkalkulieren.

0.1.8 Lage und AusmaR der dem Auftragnehmer fiir die Ausfiihrung seiner Leistungen zur Benutzung
oder Mitbenutzung iiberlassenen Flachen und Raume.

Die Lagerflachen innerhalb der Baustelle sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen und mit der
Bauleitung abzustimmen.

0.1.19 GemaR der Baustellenverordnung getroffene MaRnahmen.
Der Auftraggeber hat fur das Bauvorhaben einen Arbeits- und Gesundheitsschutzkoordinator eingesetzt, der
die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften Giberwacht.
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0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschrankungen nach Art,
Ort und Zeit sowie Abhangigkeit von Leistungen anderer.

Arbeitsunterbrechungen/ -beschrankungen nach Art, Ort und Zeit. Zur Uberwachung des Baufortschritts hat
der Auftraggeber einen detaillierten Bauzeitenplan ausgearbeitet. Wesentliche Termine werden dabei als
Vertragsfristen festgeschrieben. Die Montage wird in mehrere Arbeitsschritte aufgeteilt. Dementsprechend
kommt es zu mehreren Anfahrten.

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung, z. B. Arbeiten in Raumen, in denen der
Betrieb weiterlduft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei auBergewdhnlichen duBeren
Einfliissen.

Die Arbeiten werden im laufenden Schulbetrieb ausgefiihrt. Einschrankungen durch diesen Sachverhalt sind
bei der Kalkulation zu beriicksichtigen. Es ist sicherzustellen, dass Schulnutzer nicht versehentlich in den
Baustellenbereich geraten konnen. Wird vom AN der Bauzaun geoffnet, sind geeignete MaRnhahmen zu
ergreifen, dass Unbeteiligte nicht in den Baustellenbereich gelangen.

Wahrend der nachfolgenden Schulunterrichtszeiten sind larmintensive Arbeiten, wie Abbrechen, Stemmen,
Bohren usw. nach Moglichkeit zu vermeiden. Die Anlieferung oder Abfuhr von Baumaterial hat auf3erhalb der
Pausenzeiten, auRerdem nicht zu Schulende oder Schulbeginn zu erfolgen. Diese Zeiten sind bei allen
Arbeiten einzukalkulieren.

Anlieferungen durfen generell nur mit Einweisung erfolgen.

Alle Arbeiten im AuRenbereich sowie alle Arbeiten in den Pausenzeiten sind mit besonderer Wachsamkeit
auszufuhren. Auf den Betrieb der Grundschule Am Grinen Kamp sowie auf den Betrieb der nahe gelegenen
Tagesgruppe Am Griinen Kamp ist besondere Riicksicht zu nehmen.

Unterrichtszeiten Grundschule (teilgebundene Ganztagsschule) Mo-Fr:
Schulbeginn ist um 07:45 Uhr.

07:45 Uhr bis 09:45 Uhr Unterricht

09:45 Uhr bis 10:15 Uhr Pause

10:15 Uhr bis 11:45 Uhr Unterricht

11:45 Uhr bis 12:45/13:30 Uhr Pause

13:30 Uhr bis 15:45 Uhr Unterricht

Am Nachmittag (ab 14:15 Uhr bzw. 15:00 Uhr) finden ggf. kurze Wechselpausen und AG Pausen statt.

Schulschluss ist in der Regel um 15:45 Uhr

Betreuungszeiten Tagesgruppe (gegeniiberliegende Stralenseite) Mo-Fr:
12:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Weiter ist, je nach Baustellenfortschritt, mit Arbeitsunterbrechungen und mehreren Anfahrten zu rechnen.
Dieser Umstand ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Erneute Anfahrten und
Arbeitsunterbrechungen, die aus einem normalen Baustellenablauf resultieren, werden nicht gesondert
vergutet. Bei gestértem Bauablauf besteht ein Anspruch auf Vergutung erneuter Anfahrten und
Bauzeitverlangerung nur, wenn dieser vor Ausfihrung der betreffenden Arbeiten angemeldet und vom AG
bestatigt wurde. Nachtragliche Forderungen werden nicht akzeptiert.

0.2.4 Mitbenutzung fremder Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume,
Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.

Das Fassadengertist, Lastklasse 4, steht zur Mitbenutzung Giber den Zeitraum der MaRnahme zur Verfligung.
Krane, Hebefahrzeuge und &hnliches fur eigene Arbeiten sind Sache des AN und in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.
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0.3 Einzelangaben zu Neben- und Besonderen Leistungen

Inhaltsverzeichnis:

1. Ergdnzungen zur Baustelle

2. Zusatzliche Kalkulationsgrundlagen
3. Plane / Gutachten

4. Sonstiges

1. Ergdnzungen zur Baustelle

1.1 Bauablaufplan / Personaleinsatz

Der AN hat zur Bauvorbesprechung einen eigenen Bauablaufplan vorzulegen, der mit den vorgesehenen
Kapazitaten (Personal, Geratschaften) unterlegt ist. Die Kolonnenstarken miissen dabei sowohl mit den
kalkulierten Leistungsansétzen als auch mit den vorgegebenen Bauzeiten des beiliegenden Bauzeitenplans
korrespondieren. Es muss plausibel werden, dass der AN mit den ihm zur Verfiigung stehenden Mitteln die
Bauzeit einhalt. 10 Tage vor Arbeitsbeginn sind unaufgefordert jeweils der deutschsprachige Bauleiter und
Stellvertreter fir das Bauvorhaben zu benennen ggf. auch fir den anzumeldenden Nachunternehmer.
Ebenfalls 10 Tage vor Arbeitsbeginn sind ggf. erforderliche Vorsorgeuntersuchungen und Nachweise der
Sach- und Fachkunde des Personals sowie falls erforderlich ein Gerateeinsatzplan inkl. Priifzeugnissen
vorzulegen.

1.2 Bautagesberichte

Fur jeden Arbeitstag ist ein Bericht zu erstellen. In den von der ausfilhrenden Firma zu fihrenden Berichten
sind mind. folgende Angaben zu tatigen: Witterung, Temperatur, Anzahl der Arbeitskrafte, Einsatz von
Groligeraten, Zu- und Abgang von Hauptbaustoffen, Baufortschritt, Unterbrechung oder Behinderung der
Arbeiten, Ausfiihrungsort der Arbeiten (z.B. Raumnummer). Bautagesberichte sind taglich der Bauleitung zur
Verfigung zu stellen, ein Anspruch auf Gegenzeichnung besteht nicht.

1.3 Bauschild / Werbung
Der Bauherr erstellt ein Bauschild. Der Auftragnehmer hat nicht das Recht, eigene Werbeschilder
anzubringen bzw. aufzustellen.

1.5 Witterung

Grundsatzlich gelten die Verarbeitsrichtlininen der Produkthersteller sowie deren Einbaurichtlinien. Abhangig
hiervon kann es aufgrund von Witterungsumstanden zu Einschrankungen und Verzégerungen im Bauablauf
kommen, die, sofern der AN nachweislich nicht andere Arbeiten vorziehen oder seinen Personaleinsatz
verstarken kann, zu einer Fristverlangerung fihren kénnen. Eventuelle Verzégerungen sind der Bauleitung
unverzlglich mitzuteilen. Bei fehlender Mitwirkung entfallt der Anspruch auf eine Fristverlangerung. In §6
VOB/B wird definiert, ab wann eine Behinderung durch die Witterungsverhaltnisse vorliegt.

1.8 Baubesprechungen

Der AN verpflichtet sich mit Angebotsabgabe zur Teilnahme an den wochentlich stattfindenden
Baubesprechungen. Die Baubesprechungen beginnen zum angegebenen Termin. Eine Verglitung der
Teilnahme erfolgt nicht. Das Ergebnis der Gesprache wird von der Objektliberwachung in Protokollen
festgehalten. Einspriche sind spatestens in der nachfolgenden Sitzung geltend zu machen.

1.11 Baustellensicherung und Unfallschutz

Da ein Bauzaun gestellt wird ist darauf zu achten, dass die Baustelle bei Betreten und Verlassen
ordnungsgemal geschlossen und gesichert wird, um Unbefugten den Zutritt zu verwehren und
Unfallgefahren abzuwehren. Der Auftragnehmer hat selbstandig fur die Einhaltung der
Unfallschutzvorschriften durch seine Mitarbeiter zu sorgen. Zu beachten sind insbesondere die
Unfallverhiitungsvorschriften, bauberufsgenossenschaftlichen Vorschriften, Gertistverordnung, Vorschriften
der Aufsichtsbehoérden, baurechtliche Bestimmungen, Feuer-, Gewerbe-, Verkehrs und
Gesundheitspolizeiverordnungen, ortliche Vorschriften, Vorschriften des Bau und Nachbarschaftsrechts,
technische Bedingungen der Strom-, Gas und Wasserlieferwerke.

2. Zusatzliche Kalkulationsgrundlagen
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0.3 Einzelangaben zu Neben- und Besonderen Leistungen

2.1 Urkalkulation
Der AN hat auf Verlangen des Auftraggebers die Preisermittiung (Urkalkulation) in einem verschlossenen
Umschlag zur Aufbewahrung zu tbergeben. Dies gilt auch flir Nachunternehmerleistungen.

2.2 Nachtrage
Die Erstellung von ggf. erforderlichen Nachtragsangeboten inkl. Verfassen der dazugehdrigen Leistungstexte
erfolgt durch den Auftragnehmer. Der Mehraufwand fir diese Leistung wird nicht gesondert vergitet.

3. Plane / Gutachten

3.1 Werkplane

Der Auftragnehmer hat die von ihm anzufertigenden Werkplane unaufgefordert so rechtzeitig dem
Architekten zur Priifung vorzulegen, dass durch erforderliche Anderungen zur Freigabe, deren Uberarbeitung
und abschlieRende Freigabe innerhalb einer angemessenen Frist keine Verzdgerungen bei der Ausfihrung
entstehen konnen. Fehlende Vorleistungen zur Erstellung der Werkplane sind rechtzeitig anzumelden.

3.2 Gutachten
Relevante Gutachten werden dem LV als Anlage hinzugefugt und sind fir die Kalkulation und Ausfihrung zu
berlcksichtigen.

3.3 Planversand

Auszuhandigende Plane: Die Vergabe der Plane erfolgt ausschlielich in digitaler Form Uber eine
Internetplattform. Die Einheitspreise des LVs sind derart zu kalkulieren, dass die Kosten, die dem AN fir das
eigenstandige Plotten bzw. Vervielfaltigen der Plane entstehen, durch das Angebot abgedeckt sind. Der AN
hat daflir zu sorgen, dass die Plane rechtzeitig auf der Baustelle jeweils in der aktuellsten Fassung vorliegen.

4. Sonstiges

4.1 Baubesprechungen

Die Baubesprechungen sind ab zwei Wochen vor und bis zwei Wochen nach der im Bauzeitenplan und allen
danach angepassten Bauzeitenplanen angegebenen Ausfihrungszeitraume verpflichtend wochentlich durch
den deutschsprachigen Bauleiter oder seinen deutschsprachigen Stellvertreter wahrzunehmen.
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ZTV Trockenbauarbeiten

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen zur VOB/C
ATV Trockenbauarbeiten

Allgemein

Diese Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) sind als solche Bestandteil der
Leistungsbeschreibung und werden wesentlicher Vertragsbestandteil.

Materialien und Bauteile, die der AN zu liefern hat und die in das Bauwerk eingehen, miissen ungebraucht sein,
sowie der DIN-Glte und den DIN-MafRbestimmungen entsprechen.

Alle Leistungen die zur fach- und funktionsgerechten Herstellung, insbesondere Lieferung und Abladen auf der
Baustelle, sachgemale Lagerung, Montage und Endfertigstellung der baulichen Anlage dienen, sind
einzukalkulieren.

1. Alle sich aus den nachstehend aufgefiihrten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen ergebenden
Leistungen sind vom Auftragnehmer zu erbringen. Die entstehenden Kosten sind in die Angebotspreise
einzukalkulieren, soweit nicht besondere Positionen daflr ausgeschrieben sind.

2. Fur die Durchflihrung der Arbeiten gelten die DIN-Vorschriften, die direkt und auch indirekt mit den Leistunge
in Verbindung stehen.

Des Weiteren sind die Werksvorschriften und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der eingebauten Materialie
und Bauteile zu beachten. Das gilt auch fiir die Bestimmungen der z. Z. der Ausfiihrung glltigen Bauordnung m
ihren Durchfuihrungs- und Ausfihrungsbestimmungen. Grundsatzlich sind nur amtlich zugelassene Materialien
zu verwenden, die den Glteschutzbestimmungen entsprechen und einer Uberwachungsfortfiihrung unterliegen.
Der AG kann vom AN verlangen, dass dieser unentgeltlich schriftlich bestatigt, dass die Verarbeitung den
Vorschriften entsprechend erfolgt. In begriindeten Zweifelsfallen behalt sich der AG vor, zu Lasten des AN
Proben entnehmen bzw. Messungen durchfihren und prifen zu lassen, sofern der AN nicht in der Lage ist, auf
andere Weise die vertragsgemalie Ausfuhrung der Leistung zweifelsfrei nachzuweisen.

3. Der AN hat nach Aufforderung Zeichnungen, insbesondere Gber zur Anwendung vorgesehene
Anschlussdetails vorzulegen. Das gilt auch fur Einzelnachweise von Schallschutz, Feuerschutz, Befestigung o.
a.

4. Der AN hat bei Angebotsabgabe zu benennen, welche Deckensysteme er zum Einbau vorgesehen hat. Es isf
Vorraussetzung, Systeme zu wahlen, Uber deren Eigenschaften hinsichtlich des Schall- und Feuerschutzes
Prifzeugnisse vorliegen. In diesem Fall sind die Priifzeugnisse dem Angebot beizulegen. Greift der AN auf

unbekannte Systeme zuriick, so sind bei Angebotsabgabe Nachweise zum Schall- und Feuerschutz erforderlich.

Die angebotenen Materialien missen folgenden Eigenschaften entsprechen:

- keine Freigabe von Formaldehyd oder anderen schadlichen oder geruchsbelastigenden Stoffen,
- bakterizid, fungizid, hygienisch einwandfrei

- asbestfrei,

5. Toleranzen

Zur Anpassung der abgehangten Decken an MaRabweichungen oder Durchbiegungen der Rohdecke muss die
Unterkonstruktion eine Justiermoglichkeit von +/- 30 mm besitzen.

Die abgehangten Decken mussen mit einer Toleranz von +/- 5 mm verlegt werden. Sollten die Toleranzen
groRer sein und hierdurch Schwierigkeiten oder Mehrkosten bei nachfolgenden Gewerken z. B. beim Einbau
versetzbarer Trennwande, von Faltwanden, Einbauschrénken usw. entstehen, so gehen der Ausgleich bzw. die
Mehrkosten zu Lasten des AN.

6. Unterkonstruktion und Verlegung

=)

—

6.1 Die gesamte Unterkonstruktion ist aus verzinkten bzw. nicht rostenden Materialien herzustellen. Alle
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tragenden Konstruktionsteile miissen an die Rohbaukonstruktion (i.d.R. Stahlbeton) gedubelt/geschraubt
werden. Bei Spannbetonteilen ist die Moglichkeit der Bohrungen vorab mit dem AG abzustimmen. Die Dubel
mussen fur den vorgesehenen Verwendungszweck amtlich zugelassen sein.

6.2 Die Unterkonstruktion muss so ausgelegt werden, dass die Durchbiegung der Decke max. 1/500 des
Abhangerabstandes betragt. Der Abstand der Abhanger ist nach den Vorschriften der Hersteller
eigenverantwortlich festzulegen. Er soll grundsatzlich nicht groRRer als 1,20 m sein. Die Tragkraft ist durch
amtliche Prufzeugnisse zu belegen. Die Sicherheit muss mind. 3-fach sein.

6.3 Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass der Hohlraum zwischen der konstruktiven Decke und der
Abhangung als Installationsbereich genutzt wird. Dabei kann es vorkommen, dass bei konzentrierten
Installationen Schwierigkeiten beim Einbau der Abh&nger entstehen.

In diesem Fall missen auf die jeweilige Situation abgestimmte stabile Auswechselungen vorgesehen werden.
Die Kosten werden gesondert vergtitet.

6.4 Die Unterkonstruktion muss so ausgelegt sein, dass Leuchten, Liftungsgitter, Lautsprecher usw. ein- und
aufgebaut werden konnen. Die Lieferung und Montage dieser Ein- bzw. Aufbauten erfolgt, wenn nicht im LV
erfasst, von Drittseite im Zuge der Fertigstellung der Decke.

Hilfskonstruktionen fiir die Abhangepunkte der Leuchten sind ggf. in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die
Ausfuhrung erfolgt gemaf beigelegtem Deckenspiegel. Das Herausflihren der Kabel aus dem Bereich der AHD
druch die vorgesehenen Offnungen ist Teil der Leistung des AN.

6.5 Beim Einbau der Deckenplatten ist darauf zu achten, dass samtliche Anschliisse an andere Bauteile, wie
Ldftungsauslasse, Leuchten usw. passgenau hergestellt werden. Liftungsauslasse und dergl., welche nicht
ordnungsgemal verlegt sind oder dem geplanten Deckenspiegel nicht entsprechen, missen vor dem Verlegen
der Deckenflachen in Abstimmung mit dem AG abgeandert werden. Die Kosten tragt der Verursacher der
Ungenauigkeit.

6.6 Deckenplatten (ausgenommen Einlegemontagen) sind an der Unterkonstruktion grundsatzlich zu
verschrauben.

7. In die Einheitspreise einzukalkulieren sind Mallnahmen und Leistungen, die gemal DIN 18299 und VOB als
Nebenleistungen beschrieben sind.

8. Ausfuhrung der Arbeiten

8.1 Die Arbeiten sind in Abhangigkeit zu den TGA Arbeiten auszufiihren. Zuerst ist das
Trockenbau-Standerwerk geman Plangrundlage auf den Rohboden oder den Estrich zu stellen. Nachdem die
TGA die Rohrinstallationen auf dem Rohfu3boden angebracht hat, sind die Trockenbauwande mindestens
einseitig zu schlieRen. Nach den TGA Etagen Rohinstallationen sind die Trockenbauwande komplett zu
schliel3en.

8.2 Forderungen des Schallschutzgutachtens sind in die EPs einzukalkulieren.
9. Bauablauf
9.1 Der zeitversetzte Bauablauf sowie die Ausfuhrungszeitrdume gem. beiliegendem Bauzeitenplan ist zu

beachten und in die Einheitspreise miteinzukalkulieren. Die Trockenbauarbeiten erfordern zum Teil die Arbeit m
zwei Kolonnen. Dies ist ebenfalls zu bericksichtigen und in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
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3480 LV Trockenbauarbeiten

ZTV Trockenbauarbeiten
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten

Ausfuhrung GK-Trennwande
Die Montage der GK-Trennwande erfolgt von OK Rohdecke bis UK Rohdecke.

Die Beplankung der Wande ist beidseitig doppelt mit 12,5 mm starken GK-Platten auszufiihren.

Als Unterkonstruktion kommt feuerverzinktes Metallstanderwerk als Einfach- und Doppelstanderwerk zur
Anwendung.

Anschlisse an Massivwande und -decken sind nach den Herstellerrichtlinien herzustellen.
Folgende Ausflihrungen sind in die Einheitspreise der Positionen einzurechnen:

- Bei allen Wandanschlissen ist die Beplankung durch eine Fuge zu trennen bzw. auszusparen. Die
erforderliche Unterkonstruktion ist zu bertcksichtigen.

- Es werden dichte Anschlisse gefordert. Anschlussfugen werden mit dauerelastischem Kitt geschlossen.

- Zur Ausfihrung der im Hohlraum der Trennwénde vorgesehenen haustechnischen Installationen sind nach
Aufstellung der Unterkonstruktion erst einseitig die GK-Platten aufzubringen und nach der Durchfiihrung der
Installationen und dem Einbau der Dammplatten die zweite Seite zu erstellen.

- Gipskartonplatten sind stumpf zu stoRen, StéRRe sind immer versetzt anzuordnen (> 40 cm !) und nach
Herstellerrichtlinien unter Verwendung von Glasfaserbewehrungsstreifen fachgerecht malerfertig zu
verspachteln und zu schleifen.

- Eine Rissefreiheit muss durch entsprechende MalRnahmen gewahrleistet werden.

- Die Oberflache der GK-Wande muss in jedem Fall glatt und planeben sein. Sie muss ohne zusatzliche
MaRnahmen den Vorbereitungen der folgenden Wandoberflachen entsprechen: Wandfliesen, Vlies mit
Anstrich und Anstrich auf Gipskarton.

- An allen Ecken, Verspriingen und freien Plattenkanten sind Kantenschutzprofile einzuspachteln.

Beim Spachteln auftretende Verunreinigungen an angrenzenden Bauteilen sind sofort zu entfernen bzw.
durch geeignete Schutzmallnahmen zu verhindern.

Definition Qualitatsstufe 3

Fur erhdhte optische Anforderungen an die gespachtelte Oberflache. Die Verspachtelung nach Q 3 umfasst
die Standardverspachtelung Q 2 mit einem zusatzlich breiten Ausspachteln der Fugen sowie einem scharfen
Abziehen der gesamten Oberflache mit Spachtelmasse zum Porenverschluss. Bei Bedarf, d.h. bei
Vorhandensein von Spachtelgraten, sind die gespachtelten Flachen zu schleifen. Geeignet als Untergrund fir
Anstrich auf Vlies.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten

Ausfuhrung Abgehangte Decken

Die Unterkonstruktionen der abgehangten Decken dirfen nur mit amtlich zugelassenen Metallspreizdibeln
an der Stahlbetonrohdecke befestigt werden. Hartstahl-SchuRbolzen, Kunststoffdiibel und dergleichen sind
ausnahmslos verboten. Abhanger, Verschraubungen und horizontale Tragkonstruktionen missen entweder
aus feuerverzinktem Stahl oder aus einer Aluminiumlegierung bestehen, falls in den jeweiligen Positionen
des Leistungsverzeichnisses nicht anderes festgelegt ist.

Die Verlegung der Decken erfolgt entsprechend Verlegeplan unter Berlicksichtigung der notwendigen
Einbauteile, wie Leuchten, Schlitzllfter, Vorhangschienen, Durchdringungen fiir Verdunkelungen und
dergleichen, sowie in Abstimmung auf die Rohrfiihrungsplane einer eventuell vorhandenen Be- und
Entliftungsanlage. Die bauseits montierten Leuchten sind vom Auftragnehmer in die endgliltige Lage zu
bringen und auszurichten. In Holzwolle-Akustikdecken o. . Decken sind fir Einbau-und Aufsatzleuchten
oder ahnliche Einbauten samtliche erforderlichen Unterkonstruktionen und Verstarkungen vorzusehen. Die
Unterdecke darf nicht zusatzlich belastet werden.

Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die Ablaufmalie und die Montagerichtung exakt eingehalten
werden.

Werden die Decken aus einzelnen Platten bzw. Streifen zusammengesetzt, ibernimmt der Auftragnehmer
die Gewahr fur eine einwandfreie, gerade Fugen- bzw. Rasterausbildung. Diese ist auch fiir die
einzubauenden Leuchten zu garantieren.

Samtliche Anschlisse der Decken an Stiitzen, AuRen- und Innenwande sowie Trennwande sind so
auszubilden, dass keine der an die Unterdecke gestellten Anforderungen gemindert wird. Die Anschlisse
mussen die Bewegungen der angrenzenden Bauteile sowie der Decke selbst ohne Beeintrachtigung
ermoglichen.

Die Deckenoberflache muss gleichmaRig getont sein. Wird bei der Wahl eines bestimmten Materials ein
Anstrich durch den Maler erforderlich, so muss absolute Gleichmafigkeit der Ténung und
Schlagschattenfreiheit gewahrleistet sein. Die Platten oder Elemente missen durch sinnvoll konstruierte
Aufhangevorrichtungen einzeln oder in Gruppen leicht herausnehmbar sein, um an eingebaute
Installationselemente herankommen zu kénnen. Das Plattenmaterial muss so stabil sein, dass bei
behutsamer Behandlung keine Spuren einer voriibergehenden Demontage erkennbar bleiben. Das
Ausbauen der Leuchtkérper muss ebenso leicht mdglich sein. Dies gilt besonders auch fur Leuchtenraster
oder Abdeckwannen inkl. ihrer Justiervorrichtungen.

Abhangungen an Stahlbetondecken sind mit besonderer Sorgfalt auszuflihren. Es ist - nétigenfalls nach
Rucksprache mit der Bauleitung - zu garantieren, dass Bewehrungsstahle nicht beschadigt werden. Bei
Unterzligen ist eine seitliche Befestigung im mittleren Bereich als Regelfall anzusehen. Die Lage der
Hauptbewehrung ist mit einem elektronischen Suchgerat festzustellen; die Punkte fir die Abhangung sind zu
markieren und von der Bauleitung abzunehmen. Auch bei Holzbalkendecken ist eine seitliche Befestigung
vorzusehen, um den statisch erforderlichen Querschnitt nicht zu schwéchen.

Putztragerplatten dirfen an massive Bauteile nicht starr angeschlossen werden. Die Befestigungen sind so
auszubilden, dass beim Versagen oder Ausfall einzelner Befestigungen die Decke nicht abstlirzen kann. Die
zulassige Durchbiegung von Decken (z. Zt.1/500) bezieht sich fir | auf den Abstand der Abhanger.

Unterkonstruktionen fur Decken in Einlegemontage sind so zu sichern (Zugstabe, Klammern), dass ein
seitliches Ausweichen verhindert wird. Vor dem Beplanken der Unterkonstruktion ist zu prifen, ob der
nachtragliche Anschluss der geplanten leichten Trennwande, vor allem die Ubertragung von
Horizontalkraften, in die Unterkonstruktion oder auf die Rohdecke gesichert ist. Abhanger sind so zu
gestalten, dass sie nicht durch zeitweilig von unten einwirkende Vertikalkrafte ausgehangt werden kénnen.
Fur alle Unterkonstruktionen, zu denen die Aufdenluft durch Konvenktions- oder Diffussionsvorgange (bei
Feuchtrdumen) Zugang hat, sind neben dem Uberzug zusétzliche Beschichtungen vorzunehmen. Im Zweifel
ist die Bauleitung zu konsultieren, bevor die Beplankung erfolgt; die Ubliche Zinkauflage von 7 Mikrometern
genugt in solchen Fallen nicht.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten

Ausfuhrung Abgehangte Decken

Das Befestigen untergehangter Decken an Holzdlbeln, einbetonierten Latten u.a. ist unzulassig.

Dubellécher sind senkrecht (bezogen auf die Rohdecke) zu bohren. Bei Fehlbohrungen ist der
Mindestabstand zum neuen Bohrloch entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung der Dlbel einzuhalten.
Der Auftraggeber behalt sich vor, den Sitz einzelner Diibel durch Probebelastungen oder mittels
Drehmomentschlissel und Normschrauben zu prifen.

Abhangungen durfen nicht an Kabelpritschen, Liftungskanalen und Rohrleitungen befestigt werden. Eine
Belastung abgehangter Decken durch haustechnische Installationen muss gleichfalls ausgeschlossen sein.
Alle Konstruktionsteile sind zu befestigen, ein loses Einlegen von Querverbindern, Abstandshaltern u.a. ist
untersagt. Das gilt auch dann, wenn Winkelauflager oder Sicken vorhanden sind.

Die Beplankung der Decken darf erst erfolgen, wenn die Installationen der anderen Gewerke abgeschlossen
sind. Im Zweifel hat der Auftragnehmer die Bauleitung zu befragen. Der zeitliche Versatz der Leistungen ist
im Preis zu berticksichtigen.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)
3480 LV Trockenbauarbeiten

Akustik-Holzwolledecke/ Gipsplattendecke

Technische Vorbemerkung:

Fir die vom Bieter anzubietenden Materialien, Ausfihrungen und Leistungen gelten die nachfolgend
genannten Normen verbindlich:

- DIN-EN 13964 ,Unterdecken — Anforderungen und Prifverfahren®.

- EN 13168 ,Warmedammstoffe fir Gebaude — WerksmalRig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) —
Spezifikation”

Die Montagerichtlinien der Herstellerfirmen der verwendeten Materialien sind zu beachten.

Nachweis der Gleichwertigkeit von Produkten:

Sollte von Seite des Anbieters ein alternatives, bzw. gleichwertiges Produkt angeboten werden, so sind die
Produktkennwerte durch ein aktuelles Priifzeugnis zu belegen, bzw. die Gleichwertigkeit tiber die im
EC-Konformitatszertifikat deklarierten Werte nachzuweisen, insbesondere die Produkttoleranzen und
Brennbarkeitsklasse. Als Nachweis dafiir, dass das Produkt baubiologisch gleichwertig und einwandfrei ist,
gilt das Zertifikat ,Der Blaue Engel®. Alle erforderlichen Nachweise fir die Gleichwertigkeit bzw. Eignung der
Produkte sind durch den Auftragnehmer (AN) zu erbringen.

Der Korrosionsschutz aller Metallteile muss auf die am Einbauort herrschenden Bedingungen abgestimmt
werden.

Beschéadigte oder verschmutzte Platten diirfen nicht eingebaut werden.

07.05.2026 - Seite 14



Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
01 Titel Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Allgemein

01.01 Bereich Arbeitsbiihne/Arbeitsgeriist

01.01.1 Aufbauen fahrbare Arbeitsbiihne 1,5kN/m2 H 2-3m

Aufbauen fahrbare Arbeitsbihne DIN EN 1004-1, Lastklasse 2
(1,5 kN/m2), Héhe der Arbeitsplattform Uber 2 bis 3 m, im
Gebaude.

Arbeitshohe bis zu 4,10m Uber Standflache GerUst.
2 St EP oo GP oo

01.01.2 Abbauen fahrbare Arbeitsbiihne 1,5kN/m2 H 2-3m

Abbauen fahrbare Arbeitsbihne DIN EN 1004-1, Lastklasse 2
(1,5 kN/m2), Héhe der Arbeitsplattform Uber 2 bis 3 m, im
Gebaude.

Arbeitshohe bis zu 4,10m Uber Standflache GerUst.

2 St EP GP

01.01.3 Gebrauchsiiberlassung fahrbare Arbeitsbiihne 1,5kN/m2 H 2-3m

Gebrauchsuberlassung fiir fahrbare Arbeitsbiihne DIN EN

1004-1,

Positionsmenge = Produkt aus

Stlck

(Gebrauchsuberlassungsmenge)

mal

Woche

(Gebrauchsuberlassungsdauer)
Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Hohe der Arbeitsplattform ber 2 bis
3 m, im Gebaude.

Arbeitshohe bis zu 4,10m Uber Standflache Gerst.
24 StWo EP ....cceevevee GP oo

01.01.4 Aufbauen flaichenorientiert Standgeriist Arbeitsgeriist TRH 1

Aufbauen flachenorientiertes Standgerist, als Arbeitsgerist DIN
EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2),

im Treppenhaus 1, zum Erreichen der RWA Kuppel und
Montage der AHD.

Untergrund/Standflache Treppenpodest Stahlbeton, Standflache

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
01 Titel Allgemein
01.01 Bereich Arbeitsbiihne/Arbeitsgerist

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

waagerecht, Treppenlauf, Standflache abgetreppt
Flache gesamt etwa 20,00 QM.
Hoéhe der obersten Gerlstlage 4 bis 5 m, im Gebaude

Arbeitshéhe bis 6,30m (ber Standflache des Ger(sts.

1St EP

01.01.5 Abbauen flachenorientiert Standgeriist Arbeitsgeriist TRH 1

Abbauen flachenorientiertes Standgerist, als Arbeitsgerist DIN
EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2),

im Treppenhaus 1, zum Erreichen der RWA Kuppel und
Montage der AHD.

Untergrund/Standflache Treppenpodest Stahlbeton, Standflache
waagerecht, Treppenlauf, Standflache abgetreppt

Flache gesamt etwa 20,00 QM.

Hoéhe der obersten Gerlstlage 4 bis 5 m, im Gebaude

Arbeitshéhe bis 6,30m (iber Standflache des Ger(sts.
1 St EP o

01.01.6 Gebrauchsiiberlassung flachenorientiert Standgeriist
Arbeitsgeriist TRH 1

Gebrauchsuberlassung fir flachenorientiertes Standgerist, als
Arbeitsgerist DIN EN 12811-1,

Positionsmenge = Produkt aus

Stulick

(Gebrauchsuberlassungsmenge)

mal

Woche

(Gebrauchsuberlassungsdauer)

Lastklasse 3 (2 kN/m2),

im Treppenhaus 1, zum Erreichen der RWA Kuppel und
Montage der AHD.

Untergrund/Standflache Treppenpodest Stahlbeton, Standflache
waagerecht, Treppenlauf, Standflache abgetreppt

Flache gesamt etwa 20,00 QM.

Hoéhe der obersten Gerlstlage 4 bis 5 m, im Gebaude

Arbeitshéhe bis 6,30m (ber Standflache des Ger(sts.
12StWo EP ...,

Summe Bereich 01.01
Arbeitsbiihne/Arbeitsgeriist, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 Trockenbauarbeiten

01 Titel Allgemein

01.02 Bereich Schallschutztechnisches Verschlielen Durchbriiche

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.1

01.02.2

01.02.3

01.02 Bereich Schallschutztechnisches VerschlieBen Durchbriiche

Runde Durchbriiche/Kernbohrungen bis D 80mm schlieRen mit MW

Ausstopfen/Verschlie3en der Hohlrdume in
Wanddurchbriichen/Kernbohrungen um die durchgefiihrten
TGA Leitungen mit Mineralwolle, zum Erreichen des geforderten
Schallschutzes, in Wanden ohne Brandschutzanforderung.
Nach Durchfuhrung aller Leitungen durch die TGA Firmen.

In Trockenbau-, Beton- und Mauerwerkswanden. Arbeitshohe
bis 4,10 m.

Wanddicke bis 25cm.

Abrechung pro verschlossenem Durchbruch/Kernbohrung.

Kernbohrungen, rund, D bis 80mm

98 St EP o GP

Runde Durchbriiche/Kernbohrungen D iiber 100mm bis 120mm schlieBen mit MW

Ausstopfen/Verschlie3en der Hohlraume in
Wanddurchbriichen/Kernbohrungen um die durchgefiihrten
TGA Leitungen mit Mineralwolle, zum Erreichen des geforderten
Schallschutzes, in Wanden ohne Brandschutzanforderung.
Nach Durchfiihrung aller Leitungen durch die TGA Firmen.

In Trockenbau-, Beton- und Mauerwerkswanden. Arbeitshdhe
bis 4,10 m.

Wanddicke bis 25cm.

Abrechung pro verschlossenem Durchbruch/Kernbohrung.

Kernbohrungen, rund, D iber 100mm bis 120mm

32 St EP o GP s

Runde Durchbriiche/Kernbohrungen D iiber 120mm bis 200mm schlieBen mit MW

Ausstopfen/Verschlie3en der Hohlraume in
Wanddurchbriichen/Kernbohrungen um die durchgefiihrten
TGA Leitungen mit Mineralwolle, zum Erreichen des geforderten
Schallschutzes, in Wanden ohne Brandschutzanforderung.
Nach Durchfiihrung aller Leitungen durch die TGA Firmen.

In Trockenbau-, Beton- und Mauerwerkswanden. Arbeitshdhe
bis 4,10 m.

Wanddicke bis 25cm.

Abrechung pro verschlossenem Durchbruch/Kernbohrung.

Kernbohrungen, rund, D iber 120mm bis 200mm

46 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480
01
01.02

Titel Allgemein
Bereich Schallschutztechnisches VerschlieRen Durchbriiche

Trockenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.4

01.02.5

01.02.6

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Runde Durchbriiche/Kernbohrungen D iiber 200mm bis 300mm schlieBen mit MW

Ausstopfen/Verschlie3en der Hohlraume in
Wanddurchbriichen/Kernbohrungen um die durchgefiihrten
TGA Leitungen mit Mineralwolle, zum Erreichen des geforderten
Schallschutzes, in Wanden ohne Brandschutzanforderung.
Nach Durchfiihrung aller Leitungen durch die TGA Firmen.

In Trockenbau-, Beton- und Mauerwerkswanden. Arbeitshdhe
bis 4,10 m.

Wanddicke bis 25cm.

Abrechung pro verschlossenem Durchbruch/Kernbohrung.

Kernbohrungen, rund, D iber 200mm bis 300mm

10 St EP o GP s

Runde Durchbriiche/Kernbohrungen D iiber 300mm bis 450mm schlieBen mit MW

Ausstopfen/Verschlie3en der Hohlraume in
Wanddurchbriichen/Kernbohrungen um die durchgefihrten
TGA Leitungen mit Mineralwolle, zum Erreichen des geforderten
Schallschutzes, in Wanden ohne Brandschutzanforderung.
Nach Durchfiihrung aller Leitungen durch die TGA Firmen.

In Trockenbau-, Beton- und Mauerwerkswanden. Arbeitshdhe
bis 4,10 m.

Wanddicke bis 25cm.

Abrechung pro verschlossenem Durchbruch/Kernbohrung.

Kernbohrungen, rund, D iber 300mm bis 450mm

10 St EP o GP s

Eckige Durchbriiche/Kerbohrungen bis 0,10 m2 schlieBen mit MW

Ausstopfen/Verschliel3en der Hohlrdume in
Wanddurchbriichen/Kernbohrungen um die durchgefiihrten
TGA Leitungen mit Mineralwolle, zum Erreichen des geforderten
Schallschutzes, in Wanden ohne Brandschutzanforderung.
Nach Durchfuhrung aller Leitungen durch die TGA Firmen.

In Trockenbau-, Beton- und Mauerwerkswanden.

Wanddicke bis 25cm.

Abrechung pro verschlossenem Durchbruch/Kernbohrung.

Wanddurchbriiche, eckig, Querschnitt Durchbruch bis 0,10 m2.

32 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480
01
01.02

Titel Allgemein
Bereich Schallschutztechnisches VerschlieRen Durchbriiche

Trockenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.7

01.02.8

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Eckige Durchbriiche/Kerbohrungen iiber 0,10 bis 0,30 m2 schlieRen mit MW

Ausstopfen/Verschlie3en der Hohlraume in
Wanddurchbriichen/Kernbohrungen um die durchgefiihrten
TGA Leitungen mit Mineralwolle, zum Erreichen des geforderten
Schallschutzes, in Wanden ohne Brandschutzanforderung.
Nach Durchfiihrung aller Leitungen durch die TGA Firmen.

In Trockenbau-, Beton- und Mauerwerkswanden.

Wanddicke bis 25cm.

Abrechung pro verschlossenem Durchbruch/Kernbohrung.

Wanddurchbriche, eckig, Querschnitt Durchbruch tber 0,10 bis
0,30 m2.

39 St EP o GP s

Eckige Durchbriiche/Kerbohrungen iiber 0,30 bis 0,60 m2 schlieBen mit MW

Ausstopfen/Verschlie3en der Hohlrdume in
Wanddurchbriichen/Kernbohrungen um die durchgefiihrten
TGA Leitungen mit Mineralwolle, zum Erreichen des geforderten
Schallschutzes, in Wanden ohne Brandschutzanforderung.
Nach Durchfuhrung aller Leitungen durch die TGA Firmen.

In Trockenbau-, Beton- und Mauerwerkswanden.

Wanddicke bis 25cm.

Abrechung pro verschlossenem Durchbruch/Kernbohrung.

Wanddurchbriiche, eckig, Querschnitt Durchbruch tber 0,30 bis
0,60 m2.

Summe Bereich 01.02

Schallschutztechnisches VerschlieBen Durchbriiche, Netto: ...,
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten

01 Titel Allgemein

01.03 Bereich Bekleidung RWA Kuppel Innen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03 Bereich Bekleidung RWA Kuppel Innen

01.03.1

Bekleidung GK Platte A2 RWA Kuppel

Vierseitige Bekleidung der Deckendffnung zur RWA Kuppel im
Treppenhaus 1 aus Gipskartonplatten, A2, nicht brennbar.

Dicke 12,5 mm,

Einbaubereich: OG1

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton

Mit Anschluss an die nicht brennbare Holzwolle-Akustikdecke
Inklusive Eckausbildung

Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 6,30 m tber der Standflache des hierflir erforderlichen
Gerdusts.

Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen und nicht
brennbaren Befestigungsmitteln.

Verspachtelung der Gipsplatten gemaR Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.
Qualitatsstufe Q3.

Ausfuhrung: Material, Lieferung und abnahmefertige Montage
sowie samtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13964,
sowie den fur den Brandschutz glltigen, einschlagigen
europaischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen,
Architekturplanen, Angaben der Bauleitung sowie den
Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszufihren.

5,44 m? EP o

Summe Bereich 01.03

Bekleidung RWA Kuppel Innen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)
3480 LV Trockenbauarbeiten

01 Titel Allgemein
01.04 Bereich Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04 Bereich Sonstiges

01.04.1 Kabeldurchfiihrungen, bis 2 cm, in Beplankung der Leichtbauwénde

Kabeldurchfihrungen oder Einbauteile in der Beplankung der
Leichtbauwande gemaR ZTV herstellen bzw. anarbeiten, rund,
Durchmesser bis 2 cm in allen Geschossen

100 St EP o GP s

01.04.2 Kabeldurchfiihrungen, bis 2 cm, in Platten der AHD

Kabeldurchfihrungen oder Einbauteile in der Platten der
Abhangdecke gemal ZTV herstellen bzw. anarbeiten, rund,
Durchmesser bis 2 cm in allen Geschossen

500 St EP o GP s

01.04.3 Mehraufwand fiir Montage Wéande und Vorsatzschalen in mehreren Arbeitsschritten

Mehraufwand fir die Ausflihrung der Wande und
Vorsatzschalen in mehreren Arbeitsschritten und
Teilausfuhrungen, soweit die Leistung nicht im Zuge
gleichartiger Trockenbauarbeiten kontinuierlich erbracht werden
kann. Inklusive Kosten fur wiederkehrenden
Arbeitsplatzwechsel bzw. -einrichtung, bestehend aus
Materialtransport, Werkzeugtransport, Transport von
Hilfsmitteln (GerUste, Leitern etc.), Abtransport Abfalle,
Arbeitsplatzreinigung, etc. in allen Geschossen.

1 psch GP

01.04.4 Mehraufwand fiir Montage Abgehéngter Decken in mehreren Arbeitsschritten

Montage der Abhangdecken und deren Unterkonstruktion in
mehreren Arbeitsschritten und Teilausfihrungen, soweit die
Leistung nicht im Zuge gleichartiger Trockenbauarbeiten
kontinuierlich erbracht werden kann. Inklusive Kosten fir
wiederkehrenden Arbeitsplatzwechsel bzw. -einrichtung,
bestehend aus Materialtransport, Werkzeugtransport, Transport
von Hilfsmitteln (Gertste, Leitern etc.), Abtransport Abfalle,
Arbeitsplatzreinigung, etc. in allen Geschossen.

1 psch GP i

01.04.5 Deckenplatten aus- und einbauen fiir nachtragliche Installationen

Akustik-Holzwolle-Deckenplatten oder
Gipskarton-Hygiene-Deckenplatten aus- und einbauen fir
nachtragliche Installationen, Plattengréfien 600 x 600 bis 600 x
1200 mm, auf besondere Anweisung der Bauleitung, auf
Nachweis.

200 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)
3480 LV Trockenbauarbeiten
01 Titel Allgemein
01.04 Bereich Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.04

Sonstiges, Netto:

Summe Titel 01

Allgemein, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 22



Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel Erdgeschoss
02.01 Bereich Wainde

02.01.01 Abschnitt Vorsatzschalen/Installationswande

02.01.01.1 Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 4,10m WD 7,50cm

Vorsatzschale flr Vorwandinstallation, freistehend,
Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
Menschenansammlung), zweilagig beplankt, als nicht tragende
Installationswand vor Stahlbeton/ MW-Wand liefern und gem.
Herstellerangaben montieren.

Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '450' mm,

Dicke Wand '75' mm,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 50,
Standerachsabstand '625' mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 50 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 WTR, einlagig, dicht stol3en,

Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, impragnierte Bauplatten GKBi

Typ H2, Beplankung 2x12,5mm

befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
18182-2, Befestigungsuntergrund Rohboden

Wandhdhe raumhoch, bis 4,10m

Oberflachengute: Q3, Spachtelung gemafl 1IGG-Merkblatt 2

Hinweis: Die UK ist raumhoch herzustellen. Die GK Beplankung
ist nur vom Rohboden bis 5cm iber UK AHD herzustellen.

Es ist eine ggf. erforderliche Anpassung der UK
einzukalkulieren, wenn sich andernfalls UK und
Wanddurchbriche tberschneiden.

Es ist das zeitlich vorgezogene Montieren des Standerwerks,
sowie ggf. die Montage einer ersten Lage GK im Ful3bereich fir
die folgendenen Gewerke einzukalkulieren.

Einzukalkulieren sind auRerdem notwendige Kleinmaterialien,
Anschlussdichtung an vorhandene Bauteile, mit Anspachtelung
an andere Bauteile.

Plattenfugen und Schraubenkdpfe mit Flllstoff spachteln.
Anschlisse zu angrenzenden Bauteilen sind mit Trennwandkit
dauerelastisch zu hinterlegen.

Ort:

0.18a Vorr. WC J,
0.18a.1 WC J,

0.19b Vorr. WC M,
0.19b.1 WC M,

0.21 Beh. WC/ Pflege
0.17 WC Divers

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.01 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
0.04/0.05/0.16 Ruckz. Therap. Lagerr. Erste H.
0.10 WC Pers.
0.12 Spulkuche
0.11 PuMi Kiche
0.30 PuMi
0.64a.1 Sanitar Lehrkr.
0.65 PuMi
0.64a Umkl. Erste H.
0.63a.1 Dusche J
0.62b.1 Dusche M
233,35 m? =1 I (1= 2
02.01.01.2 Innenecke Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene
Innenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus
Aluminium, Ausflihrung an Vorsatzschale fir
Vorwandinstallation, Bekleidung aus Gipsplatten, impragnierte
Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm,
Einfachstanderwerk, Arbeitshéhe bis 4,10 m
20,5m =1 I (=2
02.01.01.3 AuBenecke Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene
Aulenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus
Aluminium, Ausflihrung an Vorsatzschale fir
Vorwandinstallation, Bekleidung aus Gipsplatten, impragnierte
Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm,
Einfachstanderwerk, Arbeitshéhe bis 4,10 m
32,8m =1 I (1= 2
Verkleidung Schiebetiir Beh. WC
02.01.01.4 Vorsatzschale Verkleidung Schiebetiir
Verkleidung der bauseits gelieferten Schiebetiir zum Raum 0.21
Beh. WC/ Pflege.
Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
Menschenansammlung), zweilagig beplankt, als nicht tragende,
freistehende Vorsatzschale vor Stahlbeton-Wand liefern und
gem. Herstellerangaben montieren.
Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '105' mm,
Dicke Wand '25' mm,
Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, impragnierte Bauplatten GKBi
Typ H2, Beplankung 2x12,5mm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480
02
02.01

LV Trockenbauarbeiten
Titel Erdgeschoss
Bereich Wande

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.01.5

befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
18182-2, Befestigungsuntergrund Rohboden

Wandhoéhe raumhoch, bis 4,10m

Oberflachengute: Q3, Spachtelung gemafl IGG-Merkblatt 2

Hinweis: Die UK ist raumhoch herzustellen. Die GK Beplankung
ist nur vom Rohboden bis 5cm Uber UK AHD herzustellen.

Es ist das zeitlich vorgezogene Montieren der UK
einzukalkulieren.

Einzukalkulieren sind auRerdem notwendige Kleinmaterialien,
Anschlussdichtung an vorhandene Bauteile, mit Anspachtelung
an andere Bauteile.

Plattenfugen und Schraubenkopfe mit Flllstoff spachteln.
Anschlisse zu angrenzenden Bauteilen sind mit Trennwandkit
dauerelastisch zu hinterlegen.

Inklusive Anlegen der Turéffnung B/H = 1,135m/ 2,135m in der
Verkleidung und notwendigen Verstarkungsprofilen sowie
Vorbereiten der Offnung fiir den Einbau der bauseitigen
Stahlumfassungszarge.

Inkl. Mehraufwand fur Einzelflachen.

10,65 m? EP...........

Installationswénde Kiichen/Umkleiden

Installationswand Kiiche H bis 4,10m WD 29,50cm

Nichttragende innere Leichtbauwand DIN 4103-1 als
Installationswand, freistehend, Einbaubereich 1 DIN 4103-1
(Bereiche mit geringer Menschenansammlung), zweilagig
beplankt, liefern und gem. Herstellerangaben montieren.

Dicke Wand '295' mm,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Doppelstanderwerk, Stander durch
Plattenstreifen zug- und druckfest verbunden, CW/UW 50,
Standerachsabstand '625' mm,

Abstand zwischen den Standerwerken '145' mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke bis 50 mm, in Platten, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stof3en,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, impragnierte Bauplatten GKBi

Typ H2, Beplankung 2x12,5mm

befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
18182-2, Befestigungsuntergrund Rohboden

Wandhdhe raumhoch, bis 4,10m

Oberflachengute: Q3, Spachtelung gemafl IGG-Merkblatt 2

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.01 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hinweis: Die UK ist raumhoch herzustellen. Die GK Beplankung
ist nur vom Rohboden bis 5cm iber UK AHD herzustellen.
Es ist eine ggf. erforderliche Anpassung der UK
einzukalkulieren, wenn sich andernfalls UK und
Wanddurchbriche tberschneiden.
Es ist das zeitlich vorgezogene Montieren des Standerwerks,
sowie ggf. die Montage einer ersten Lage GK im Ful3bereich fir
die folgendenen Gewerke einzukalkulieren.

Einzukalkulieren sind auRerdem notwendige Kleinmaterialien,
Anschlussdichtung an vorhandene Bauteile, mit Anspachtelung
an andere Bauteile.

Plattenfugen und Schraubenkdpfe mit Flllstoff spachteln.
Anschlisse zu angrenzenden Bauteilen sind mit Trennwandkit
dauerelastisch zu hinterlegen.

Abrechnung pro QM beidseitige Wand.

Ort:
0.12 Spulkuche, 0.13 Ausgabe

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.06.2.3.1
16,36 m? EP GP oo,

02.01.01.6 Installationswadnde Umkleiden H bis 4,10m WD 29,50/32,50cm

Nichttragende innere Leichtbauwand DIN 4103-1 als
Installationswand, freistehend, Einbaubereich 1 DIN 4103-1
(Bereiche mit geringer Menschenansammlung), zweilagig
beplankt, liefern und gem. Herstellerangaben montieren.

Dicke Wand '295-325' mm,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Doppelstanderwerk, Stander durch
Plattenstreifen zug- und druckfest verbunden, CW/UW 50,
Standerachsabstand '625' mm,

Abstand zwischen den Standerwerken '145-175' mm,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke bis 50 mm, in Platten, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stof3en,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, impragnierte Bauplatten GKBi

Typ H2, Beplankung 2x12,5mm

befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
18182-2, Befestigungsuntergrund Rohboden

Wandhdhe raumhoch, bis 4,10m

Oberflachengute: Q3, Spachtelung gemafl IGG-Merkblatt 2

Hinweis: Die UK ist raumhoch herzustellen. Die GK Beplankung
ist nur vom Rohboden bis 5cm iber UK AHD herzustellen.

Es ist eine ggf. erforderliche Anpassung der UK
einzukalkulieren, wenn sich andernfalls UK und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

Wanddurchbriche tberschneiden.

Es ist das zeitlich vorgezogene Montieren des Standerwerks,
sowie ggf. die Montage einer ersten Lage GK im Ful3bereich fir
die folgendenen Gewerke einzukalkulieren.

Einzukalkulieren sind auRerdem notwendige Kleinmaterialien,
Anschlussdichtung an vorhandene Bauteile, mit Anspachtelung
an andere Bauteile.

Plattenfugen und Schraubenkdpfe mit Flllstoff spachteln.
Anschlisse zu angrenzenden Bauteilen sind mit Trennwandkit
dauerelastisch zu hinterlegen.

Abrechnung pro QM beidseitige Wand.

Ort:
0.63a.1 Dusche J, 0.63a Umkleide J, 0.70 WC J, 0.62b.1
Dusche M, 0.62b Umkleide M, 0.71 WC M

02.01.01.7 Innenecke Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene

Innenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus
Aluminium, Ausflihrung an freistehender Installationswand,
Bekleidung aus Gipsplatten, impragnierte Bauplatten, Typ H2,
2-lagig, Dicke 12,5 mm, Doppelstanderwerk, Arbeitshéhe bis
4,10 m

02.01.01.8 AuBenecke Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene

Aulenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus
Aluminium, Ausflihrung an freistehender Installationswand,
Bekleidung aus Gipsplatten, impragnierte Bauplatten, Typ H2,
2-lagig, Dicke 12,5 mm, Doppelstanderwerk, Arbeitshéhe bis
4,10 m

02.01.01.9 Bekleidung Stirnseite Installationswand

Bekleidung der Stirnseiten der 29,50cm breiten
Installationswande, Bekleidung aus Gipsplatten, impragnierte
Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Inkl. UK und
Dammschicht Mineralwolle Dicke 50mm, wie in der Hauptpos.
beschrieben, Arbeitshéhe bis 4,10 m , Bekleidung nur bis 5cm
Uber AHD ausfiihren.

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.06.2.3.1
Abrechnung pro Meter Wandhdéhe.

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.01 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

43,88 m? EP...........

16,4 m EP...........

32,8 m EP.............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.01 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausschnitte Sanitar
02.01.01.10 Ausschnitte fiir Sanitérinstallationen rund D 20-100 mm
Ausschnitte fir Durchdringungen in GK-Wanden flir vorhandene
Sanitarinstallationen herstellen, einschl.
Anarbeitung an die vorhandenen Leitungen und Anpassung
der Unterkonstruktion.
Leitungsausschnitte rund D 20 - 100 mm
174 St EP GP e
02.01.01.11 Ausschnitte fiir Sanitérinstallationen eckig 23x15 cm
Ausschnitte fir Durchdringungen in GK-Wanden fiir vorhandene
Sanitarinstallationen herstellen, einschl.
Anarbeitung an die vorhandenen Installationen und Anpassung
der Unterkonstruktion.
Mafe Ausschnitt 23x15 cm
13 St EP GP
02.01.01.12 Ausschnitte fiir Sanitérinstallationen eckig 10x10 cm
Ausschnitte fir Durchdringungen in GK-Wanden flir vorhandene
Sanitarinstallationen herstellen, einschl.
Anarbeitung an die vorhandenen Installationen und Anpassung
der Unterkonstruktion.
Mafe Ausschnitt 10x10 cm
2 St EP GP oo,
Traversen
02.01.01.13 Traversen fiir Klappsitze
Traverse aus einer Mehrschichtholzplatte und verzinkten
Stahlblechprofilen seitlich an den CW-Profilen befestigen.
Far ruhende und dynamische wandhangende Lasten bis 1,5
kN/m Wandlange.
Zur Befestigung von Klappsitzen.
Arbeitshohe bis 4,10 m.
Inklusive zugelassener Befestigungsmittel.
Montage gemaR Herstellerinformationen.
Ort: 0.62b.1 Dusche M, 0.63a.1 Dusche M
Ausfuhrung gemaR Zeichnung.
2 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.01 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.01.14 Traversen fiir Klappgriffe
Traverse aus einer Mehrschichtholzplatte und verzinkten
Stahlblechprofilen seitlich an den CW-Profilen befestigen.
Fir ruhende und dynamische wandhangende Lasten bis 1,5
kN/m Wandlange.
Zur Befestigung von Klappgriffen.
Arbeitshohe bis 4,10 m.
Inklusive zugelassener Befestigungsmittel.
Montage gemalR Herstellerinformationen.
Ort: 0.20 Beh. WC, 0.21 Beh. WC/Pflege
Ausfiihrung geman Zeichnung.
2 St EP GP
02.01.01.15 Traversen fiir Blickschutz Urinal
Traverse aus einer Mehrschichtholzplatte und verzinkten
Stahlblechprofilen seitlich an den CW-Profilen befestigen.
Fir ruhende und dynamische wandhangende Lasten bis 1,5
kN/m Wandlange.
Zur Befestigung des Blickschutzes beim Urinal.
Arbeitshohe bis 4,10 m.
Inklusive zugelassener Befestigungsmittel.
Montage gemalR Herstellerinformationen.
Ort: 0.18a.1 WC J
Ausfiihrung geman Zeichnung.
18t EP o GP
02.01.01.16 Traversen fiir Oberschrianke Kiiche
Traverse aus einer Mehrschichtholzplatte und verzinkten
Stahlblechprofilen seitlich an den CW-Profilen befestigen.
Fir ruhende und dynamische wandhangende Lasten bis 1,5
kN/m Wandlange.
Zur Befestigung der Oberschranke in der Kiiche.
Arbeitshohe bis 4,10 m.
Hoéhe der Traversen ca. 80cm auf 1,30 - 2,10m Uber OKFF.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.01 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Inklusive zugelassener Befestigungsmittel.
Montage gemalR Herstellerinformationen.

Ort: 0.12 Spulkiche, 0.13 Ausgabe

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.06.2.3.1
9 St EP GP

02.01.01.17 Traversen fiir Installationen Kiiche

Traverse aus einer Mehrschichtholzplatte und verzinkten
Stahlblechprofilen seitlich an den CW-Profilen befestigen.
Fir ruhende und dynamische wandhangende Lasten bis 1,5
kN/m Wandlange.

Zur Befestigung von Installationen in der Kiiche.
Arbeitshohe bis 4,10 m.

Traverse von OK Rohboden bis UK Rohdecke, Hohe ca. 4,03m.

Inklusive zugelassener Befestigungsmittel.
Montage gemaR Herstellerinformationen.

Ort: 0.12 Spllkiche, 0.13 Ausgabe

Ausfiihrung gem. Zeichnung 06.06.2.3.1
6 St EP GP

Estrichabstellung

02.01.01.18 Estrichabstellung

Erstellung von Estrichabstellungen an GK-Montagewanden
und/oder Vorsatzschalen.
Abrechnung pro Seite pro Meter.

Ort: EG

Zulage Kleinflachen

02.01.01.19 Zulage Mehraufwand Einzelflachen < 5 m2

Zulage fur die Herstellung der Vorsatzschalen/
Installationswande bei Einzelflachen kleiner als 5 m2.
Die Position betrifft den erhohten Zeitaufwand sowie den
Mehraufwand an Materialien, Zuschnitt, Geraten etc.
Abrechnung pro Einzelflache.

5 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.01 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verstarkungsprofile Vorsatzschalen
02.01.01.20 Verstarkungsprofil Befestigung Sanitiarobjekte
Senkrecht einzubauende Verstarkungsprofile passend zur UK
der Vorsatzschale, an Befestigung der Sanitarobjekte bei
raumhoher Ausfiihrung der Vorsatzschalen.
Komplett mit Zubehor liefern und nach Herstellerangaben
montieren.
2132 m EP oo GP oo

Summe Abschnitt 02.01.01
Vorsatzschalen/Installationswande, Netto:
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)
3480 LV Trockenbauarbeiten

02 Titel Erdgeschoss
02.01 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.03 Abschnitt Akustik-Wandbekleidung

Akustisch absorbierende Wandbekleidung

02.01.03.1 Wandbekleidung Holzwolle 35mm Mineralwolle 25mm UK Holzlattung
Akustisch absorbierende Wandbekleidung

Unterkonstruktion als Traglattung aus Holz, Querschnitt B/H der
horizontalen Traglattung ca. 25/50 mm, Abstand der Traglattung
ca. 690 mm, direkt befestigen, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton, Unterkonstruktion durch zweifach dreiseitig
umlaufende Aluwinkel (wird gesondert vergutet) in schwarz
verdeckt

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
mit der Rohdichte 90 kg/m? zur Erhéhung der Schallabsorption
Dammschichtdicke 25 mm, in Platten

Bekleidung aus feinen Holzwolleplatten (wie Abhangdecke), B/H
600 x 800 mm, mit Grenzwerten fur Ebenheitsabweichungen
DIN 18202, Plattendicke 35 mm, Kanten 5mm Fase, einlagig,
befestigen mit Senkkopfschrauben im Farbton der Platten,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfir erforderlichen
Gerustes, Ausflihrung gemaf Angaben des Architekten

Inklusive aller Passschnitte und Anpassungen in der UK,
besonders in den Randbereichen. Ausfihrung im EG.

Ort: 0.01 Fachraum M./Bihne

02.01.03.2 Winkelprofile Alu 30/30mm bzw 25/30mm

2 Stuck L-Winkel z-férmig angeordnet, dreiseitig umlaufend als
Schattenfuge/Kantenschutz der Wandabsorber

L Winkel B/H = 30/30mm als unterer Abschluss/Kantenschutz
der Holzwolleplatte

und L Winkel B/H = 25/30mm als Schattenfuge an der
Holzlattung

Winkelprofile aus Aluminium, Farbton schwarz

Inkl. Befestigungsmittel. Abrechnung pro laufenden Meter
Plattenkante.

7,35m EP o GP

Summe Abschnitt 02.01.03
Akustik-Wandbekleidung, Netto: ...
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.01 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 02.01

Wainde, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.01.1

02.02 Bereich Decken

02.02.01 Abschnitt Akustik-Holzwolledecke

Holzwolle-Akustikdecke

Einlagige Akustikdecke als magnesitgebundene
Holzwolleplatten DIN 18168 (bzw. DIN EN 13964 und DIN EN
13986), liefern und nach Werksvorschrift sowie
Verlegerichtlinien des Herstellers montieren. DIN 18168 DIN u.
DIN 18182 (bzw. DIN EN 14195) sind verbindlich,
Anforderungen an die Akustik nach DIN 18041 sind einzuhalten.

Plattenstarke: 25 mm magnesitgebundene
Holzwolleplatte

Plattenmal}: ca. 1200 x 600 mm

Kanten: allseitiger Stufenfalz mit Fase 5 mm flr
T-Profil

geschlossene Schattenfuge, schwarz, zur
Wand 50 mm, inkl. Randwinkel und
Z-Winkel, metallfarben

Schallddmmung: mit Mineralwollauflage,

in gesonderter Position
Brandschutz: B -s1,d0 (EN 13501-1)
Oberflache: Faserbreite 1 mm
Farbe: Natur
Abhanghdhe: UK RD bis UK AD 0,60 m
Arbeitshohe: EG: bis 4,10m
Einbaubereich: EG

Raster-Einlegedecke einschl. Unterkonstruktion:

Inkl. Grund- und Tragprofilen, sowie Abhanger, Profilverbinder,
Randprofile und Befestigungsmittel nach DIN EN 14195.
Sichtbares T 24/38 Profil:

Hauptschiene: Steghéhe 38 mm, Sichtbreite 24 mm,
Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite metallfarben, Sichtflachen
hdhengleich, kein Auflegen der Profile.

Querschiene:Steghdhe 32 mm, Sichtbreite 24 mm,
Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite metallfarben, Sichtflachen
héhengleich, kein Auflegen der Profile.

Tragfahig fur bauseitigen Einbau der Deckeneinlegeleuchten im
Rastermal’ sowie Einbaudownlights und Liftungsauslasse
gemal Deckenspiegel.

Montage an Stahlbetondecke.

Bestehend aus einem leicht de- und remontierbaren System,
alle Platten sind samt Akustikauflage einzeln demontierbar.
Anfallende Anschnitte sind herzustellen. Die abnahmefertige
Montage ist nach DIN EN 13964, Vorbemerkungen,
Architektenplanen, Angaben der Bauleitung sowie den
Herstellerverarbeitungsrichtlinien auszufiihren. Uneingefarbte

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schraubenkdpfe sind nach Montage mit Farbe abzudecken.

Alle Montage- u. Befestigungsmittel missen entsprechend der
DIN und den Herstellerrichtlinien zu dem gewahlten
Herstellersystem passen und bauaufsichtlich zugelassen sein.
Befestigungs- und Tragschienenabstande sind nach
Systemblatt bzw. nach Prufzeugnis exakt einzuhalten.

Anschluss an Wande, Pass-, Schragschnitte und Anschnitte an
Wande, Stltzen, etc. sind mit in den Einheitspreis
einzukalkulieren. Auch die Eckausbildung an Platten und der UK
ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Alle
Befestigungsmaterialien sind ebenfalls mit einzukalkulieren.
Nachbehandlung aller nachtraglich hergestellter Schnittkanten
bzw. Faserausbriiche etc.

Ausfuhrung: Material, Lieferung und abnahmefertige Montage
sowie samtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13964,
sowie den fur den Brandschutz glltigen, einschlagigen
europaischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen,
Architekturplanen, Angaben der Bauleitung sowie den
Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszufihren.

Angebotenes Fabrikat: ... '

Angebotener Typ: '
(vom Bieter einzutragen)

Ort: 0.06 Schiilerblicherei, 0.04/0.05/0.16 Ruckz./ Therapie/
Lager/ Erste Hilfe, 0.07 Elternsprechz., 0.23 Foyer, 0.25 Flur 1,
0.01 Fachraum M./Blhne, 0.27 Rampe

259,97 m? EP o GP

02.02.01.2 Holzwolle-Akustikdecke TRH 1 + TRH 2 + nw Flur, nicht brennbar

Holzwolle-Akustikdecke wie in Pos. 02.02.01.1 beschrieben,
jedoch:

Plattenmal}: ca. 1200 x 600 mm
Kanten: allseitiger Stufenfalz mit Fase 5 mm flr
T-Profil
geschlossene Schattenfuge, nicht
brennbar, schwarz, zur Wand 50 mm,
inkl. Randwinkel und Z-Winkel,
metallfarben
Schalldammung: mit Mineralwollauflage,
in gesonderter Position
Brandschutz: A2 - s1,d0 (EN 13501-1)
Abhanghdhe: UK RD bis UK AD 0,60 m
Arbeitshohe: EG: bis 4,10m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einbaubereich: EG
Tragfahig fur bauseitigen Einbau der Liftungsauslasse und
Einbaudownlights gemaf Deckenspiegel.
Angebotenes Fabrikat: ... '
(vom Bieter einzutragen)
Angebotener Typ: [P PRP '
(vom Bieter einzutragen)
Ort: 0.24 TRH1, 0.26 TRH 2, 0.68 Flur Turnhalle, 0.69
Turnschuhgang
143,13 m? =1 I (€=
02.02.01.3 Holzwolle-Akustikdecke Speiseraum
Holzwolle-Akustikdecke wie in Pos. 02.02.01.1 beschrieben,
jedoch:
Plattenmal}: ca. 1200 x 600 mm
Kanten: allseitiger Stufenfalz mit Fase 5 mm fur
T-Profil
geschlossene Schattenfuge, schwarz, zur
Wand 50 mm, inkl. Randwinkel und
Z-Winkel, metallfarben
Schalldammung: mit Mineralwollauflage,
in gesonderter Position
Brandschutz: B -s1,d0 (EN 13501-1)
Abhanghdhe: UK RD bis UK AD 0,45 m
Arbeitshohe: EG: bis 4,10m
Einbaubereich: EG
Tragfahig fur bauseitigen Einbau der Liftungsauslasse gemaf
Deckenspiegel.
Inklusive Lieferung und Montage erforderlicher Verstarkungen
fur die Aufbaudeckenleuchten (16 Stlick) gemaf
Deckenspiegel.
Montage an Hohldielendecke.
Angebotenes Fabrikat: ... '
(vom Bieter einzutragen)
Angebotener Typ: R, '
(vom Bieter einzutragen)
Ort: 0.14 Speiseraum
185,54 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480
02
02.02

LV Trockenbauarbeiten
Titel Erdgeschoss
Bereich Decken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.01.4

02.02.01.5

02.02.01.6

Akustikauflage 90kg/m?

Liefern und oberseitiges Belegen der abgehangten Decke mit
Akustikauflage, Mineralwolle, Dicke 25mm, mit der Rohdichte =
90 kg/m? zur Erhéhung der Schallabsorption. Verlegen und
einpassen. Akustikauflage fur jede Platte zugeschnitten und an
der einzelnen Platte fixiert.

Liefern und fachgerecht einbauen. Pass- und Zuschnitte der
Dammplatten sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Angebotenes Fabrikat: ...
(vom Bieter einzutragen)

Ort: 0.06 Schiilerblicherei, 0.04/0.05/0.16 Ruckz./ Therapie/
Lager/ Erste Hilfe, 0.07 Elternsprechz., 0.23 Foyer, 0.25 Flur 1,
0.01 Fachraum M./Blhne, 0.27 Rampe, 0.14 Speiseraum

445,51 m? EP ............

Akustikauflage 90kg/m*® A2 nicht brennbar

Liefern und oberseitiges Belegen der abgehangten Decke mit
Akustikauflage, Mineralwolle, Dicke 25mm, mit der Rohdichte =
90 kg/m? zur Erhéhung der Schallabsorption mit der
Anforderung A2 nicht brennbar. Verlegen und einpassen.
Akustikauflage fur jede Platte zugeschnitten und an der Platte
fixiert.

Liefern und fachgerecht einbauen. Pass- und Zuschnitte der
Dammplatten sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Angebotenes Fabrikat: ...
(vom Bieter einzutragen)

Ort: 0.24 TRH1, 0.26 TRH 2, 0.68 Flur Turnhalle, 0.69
Turnschuhgang

143,13 m? EP ............

Ausschnitte/Aussparungen

Deckenausschnitte Zu- und Abluftauslasse, rund D bis 150 mm

Herstellen von runden Deckenausschnitten z.B. fir Zu- und
Abluftauslasse in der Holzwolle-Akustikdecke D bis 150 mm.
Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und sauberem
Anarbeiten.

Lage und GroRe der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfihrungsort: EG

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480
02
02.02

Trockenbauarbeiten

Titel Erdgeschoss
Bereich Decken

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.02.01.7

02.02.01.8

02.02.01.9

02.02.01.10

Deckenausschnitte Einbaudownlights, rund D 190 mm

Herstellen von runden Deckenausschnitten flr

Einbaudownlights in der Holzwolle-Akustikdecke ca. D 190 mm.
Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und sauberem

Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfihrungsort: EG

Deckenausschnitte Sicherheitsleuchte, rund D 65 mm

35 St

Herstellen von runden Deckenausschnitten flr

Sicherheitsleuchten in der Holzwolle-Akustikdecke ca. D 65

mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und

sauberem Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfihrungsort: EG

15 St

Deckenausschnitte Lautsprecher, rund D 280 mm

Herstellen von runden Deckenausschnitten fir Lautsprecher in

der Holzwolle-Akustikdecke ca. D 280 mm.

Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und sauberem

Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfihrungsort: EG

Deckenausschnitte Zu- und Abluftgitter, eckig 300 x 300 mm

Herstellen von eckigen Deckenausschnitten flr Zu- und
Abluftauslasse in der Holzwolle-Akustikdecke ca. 300 x 300

26 St

mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und

sauberem Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfuhrungsort: EG

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.01.11 Deckenausschnitte Zu- und Abluftgitter, eckig 400 x 400 mm
Herstellen von eckigen Deckenausschnitten flir Zu- und
Abluftauslasse in der Holzwolle-Akustikdecke ca. 400 x 400
mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und
sauberem Anarbeiten.
Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.
Ausfihrungsort: EG
8 St EP GP
02.02.01.12 Wechsel PlattengroRe/Deckenaussparungen Zu- und Abluftgitter, eckig 600 x 600 mm
Eckige Aussparung fir Zu- und Abluftauslasse in der
Holzwolle-Akustikdecke ca. 600 x 600 mm durch Wechsel der
Plattengrofie von 1200x600mm zu 60mx600 mm. Einschl. ggf.
erforderlicher Erganzugen der UK und sauberem Anarbeiten.
Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.
Ausfihrungsort: EG
16 St EP GP
02.02.01.13 Wechsel PlattengroBe/Deckenaussparungen Einlegeleuchte, eckig 600 x 600 mm
Eckige Aussparung fur Einlegeleuchte in der
Holzwolle-Akustikdecke ca. 600 x 600 mm durch Wechsel der
PlattengrofRe von 1200x600mm zu 60mx600 mm. Einschl. ggf.
erforderlicher Erganzugen der UK und sauberem Anarbeiten.
Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.
Ausfuhrungsort: EG
23 St EP GP oo,
Starrer Anschluss Speiseraum zu Biihne
02.02.01.14 Starrer Anschluss Speiseraum zu Biihne

Ausbildung eines starren Anschlusses der
Holzwolle-Akustikdecke im Ubergang zwischen Speiseraum und
Buhne, im Bereich der Buhnendffnung.

Z-Winkel befestigen an der Unterseite der Auflagerkonsole der
Spannbetonhohldielendecke und an der Schattenfugen-UK, als
starre Konstruktion.

Lichte Breite Abstand zwischen Schattenfuge und STB Sturz:
150mm. Der Abstand wird zur spateren Aufnahme der Schiene
der Theaterscheinwerfer bendtigt.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten

02 Titel Erdgeschoss
02.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abstand UK Auflagerkonsole zu UK AHD ca. 240mm
Montageablauf in Abstimmung mit den TGA Gewerken
Ausfuhrung gemaf Zeichnung 06.07.1
7m EP GP oo,

Summe Abschnitt 02.02.01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 40



Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)
3480 LV Trockenbauarbeiten

02 Titel Erdgeschoss
02.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.02 Abschnitt Gipsplattendecke Feuchtraum

02.02.02.1 GK-Decke, geschlossen, Feuchtraum

Abgehangte Decke gemaR DIN 18168-1 einschl.
Unterkonstruktion als glatte Decke mit glatter Decklage
feutraumgeeignet liefern und fachgerecht nach
Herstellerrichtlinien einbauen.

Einzukalkulieren sind notwendige Kleinmaterialien,
Anschlussdichtung an vorhandene Bauteile, mit Verspachtelung
von Fugen. Plattenfugen und Schraubenk&pfe mit Fullstoff
spachteln. Anschlisse zu angrenzenden Bauteilen sind
entsprechend der Anforderungen dauerelastisch zu schlief3en.

Unterkonstruktion:

nach DIN 18181 aus verzinkten Stahlblechprofilen, als
Grund-und Traglattung, abhangen mit Noniusabhangung,
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln, geeignet fiir die nachfolgend beschriebene
Beplankung, einschl. Nachweis.

Beplankung: 1-lagig, bestehend aus impragnierten
Gipskartonbauplatten GKBi. Typ 2 H2.
Dicke 12,5mm
Kanten: Platten stumpf stol3en und spachtein

Inkl. Randwinkel und Z-Winkel,
metallfarben, ohne Schattenfuge,
Profile (Grund/Trag-): CD 60x27 mm

Schalldammung: mit Mineralwollauflage,

in gesonderter Position
Brandschutz: B -s1,d0 (EN 13501-1)
Abhanghdhe: UK RD bis UK AD 1,00 m
Arbeitshohe: EG: bis 4,10m
Einbaubereich: EG

Oberflachengiite: Q3 Spachtelung gemalR IGG-Merkblatt 2
Untergrund vorbereitet fir bauseitigen
Latexanstrich

Tragfahig fur bauseitigen Einbau der Liftungsauslasse und
Einbaudownlights gemaR Deckenspiegel.

Montage an Stahlbetondecke.

Angebotenes Fabrikat: ... '
(vom Bieter einzutragen)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Angebotener Typ: R, '
(vom Bieter einzutragen)
Ort: 0.71 WC M, 0.62b.1 Dusche M, 0.62b Umkleide M, 0.70
WC J, 0.63a1 Dusche J, 0.63a Umkleide J
42,23 m? EP GP
02.02.02.2 Akustikauflage 90kg/m?
Liefern und oberseitiges Belegen der abgehangten Decke mit
Akustikauflage, Mineralwolle, Dicke 25mm, mit der Rohdichte =
90 kg/m? zur Erhéhung der Schallabsorption. Verlegen und
einpassen.
Die Flachen der Reviklappen sind auszusparen.
Liefern und fachgerecht einbauen. Pass- und Zuschnitte der
Dammoplatten sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Angebotenes Fabrikat: ... '
(vom Bieter einzutragen)
Ort: 0.71 WC M, 0.62b.1 Dusche M, 0.62b Umkleide M, 0.70
WC J, 0.63a1 Dusche J, 0.63a Umkleide J
40,48 m? EP oo GP oo
Ausschnitte/Aussparungen
02.02.02.3 Deckenausschnitte Zu- und Abluftauslasse, rund D bis 150 mm
Herstellen von runden Deckenausschnitten z.B. fur Zu- und
Abluftauslasse in der Gipsplattendecke Feuchtraum D bis 150
mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und
sauberem Anarbeiten.
Lage und Grofie der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.
Ausfuhrungsort: EG
15 St EP GP oo,
02.02.02.4 Deckenausschnitte Einbaudownlights, rund D 170 mm
Herstellen von runden Deckenausschnitten fir
Einbaudownlights in der Gipsplattendecke Feuchtraum ca. D
170 mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und
sauberem Anarbeiten.
Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.
Ausfihrungsort: EG
4 St EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480
02
02.02

Trockenbauarbeiten

Titel Erdgeschoss
Bereich Decken

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.02.5

02.02.02.6

02.02.02.7

02.02.02.8

Deckenausschnitte Einbaudownlights, rund D 190 mm

Herstellen von runden Deckenausschnitten flr

Einbaudownlights in der Gipsplattendecke Feuchtraum ca. D
190 mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und

sauberem Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfihrungsort: EG

Deckenausschnitte Sicherheitsleuchte, rund D 65 mm

10 St

Herstellen von runden Deckenausschnitten flr

Sicherheitsleuchten in der Gipsplattendecke Feuchtraum ca. D
65 mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und

sauberem Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfihrungsort: EG

1St

Deckenausschnitte Lautsprecher, rund D 280 mm

Herstellen von runden Deckenausschnitten fir Lautsprecher in

der Gipsplattendecke Feuchtraum ca. D 280 mm.

Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und sauberem

Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfihrungsort: EG

Deckenausschnitte Zu- und Abluftgitter, eckig 400 x 400 mm

Herstellen von eckigen Deckenausschnitten flr Zu- und
Abluftauslasse in der Gipsplattendecke Feuchtraum ca. 400 x
400 mm. Einschl. ggf. erforderlicher Ergdnzugen der UK und

sauberem Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfuhrungsort: EG

2 St

2 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.02.9 Deckenausschnitte Revisionsklappen, eckig 500 x 500 mm
Herstellen von eckigen Deckenausschnitten fiir
Revisionsklappen in der Gipsplattendecke Feuchtraum ca. 500
x 500 mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und
sauberem Anarbeiten.
Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.
Ausfihrungsort: EG
7 St EP GP
Revisionsklappen
02.02.02.10 Revisionsklappe 500 mm x 500 mm
Revisionsklappe, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, mit
Fillung aus Gipsplatten, Spachtelung Qualitatsstufe Q3
(Sonderausflhrung), Dicke 12,5 mm,
Abmessungen 500mm x 500mm
mit Schnappverschluss, fir Unterdecke,
Flachenbindig und passend zum ausgeschriebenen System
Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,50 m Uber Rohboden,
liefern und montieren
Ausfuhrung gemaR Zeichnung.
7 St EP GP oo,

Summe Abschnitt 02.02.02
Gipsplattendecke Feuchtraum, Netto:  ..............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)
3480 LV Trockenbauarbeiten

02 Titel Erdgeschoss
02.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.03 Abschnitt Holzwolledecke Feuchtraum

02.02.03.1 Holzwolle-Akustikdecke Feuchtraum

Holzwolle-Akustikdecke wie in Pos. 02.02.01.1 beschrieben,
jedoch:

als magnesitgebundene Holzwolleplatten mit BFA-Zusatz
beschichtet, fur Feuchtraume.

Plattenmal}: ca. 600 x 600 mm
Kanten: allseitiger Stufenfalz mit Fase 5 mm flr
T-Profil

Inkl. Randwinkel und Z-Winkel,
metallfarben, ohne Schattenfuge,

Schalldammung: mit Mineralwollauflage,

in gesonderter Position
Brandschutz: B -s1,d0 (EN 13501-1)
Abhanghdhe: UK RD bis UK AD 1,00 m
Arbeitshohe: EG: bis 4,10m
Einbaubereich: EG

Tragfahig fur bauseitigen Einbau der Liftungsauslasse und
Einbaudownlights gemaf Deckenspiegel.

Angebotenes Fabrikat: ..., '

Angebotener Typ: [P PRP '
(vom Bieter einzutragen)

Ort: 0.19b.1 WC M, 0.19b Vorraum WC M, 0.21 B. WC/ Pflege,
0.18a Vorraum WC J, 0.18a.1 WC J, 0.17 WC Divers, 0.64a
Umkleide Lehrkrafte/Erste Hilfe, 0.64a.1 Sanitar Lehrkrafte,
0.20 Beh. WC

55,3 m? EP o GP i

02.02.03.2 Akustikauflage 90kg/m?

Liefern und oberseitiges Belegen der abgehangten Decke mit
Akustikauflage, Mineralwolle, Dicke 25mm, mit der Rohdichte =
90 kg/m?3 zur Erhéhung der Schallabsorption. Verlegen und
einpassen. Akustikauflage fur jede Platte zugeschnitten und an
der einzelnen Platte fixiert.

Liefern und fachgerecht einbauen. Pass- und Zuschnitte der
Dammoplatten sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Angebotenes Fabrikat: ... '

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
(vom Bieter einzutragen)
Ort: 0.19b.1 WC M, 0.19b Vorraum WC M, 0.21 B. WC/ Pflege,
0.18a Vorraum WC J, 0.18a.1 WC J, 0.17 WC Divers, 0.64a
Umkleide Lehrkrafte/Erste Hilfe, 0.64a.1 Sanitar Lehrkrafte,
0.20 Beh. WC
55,3 m? EP GP
Ausschnitte/Aussparungen
02.02.03.3 Deckenausschnitte Zu- und Abluftauslasse, rund D bis 150 mm
Herstellen von runden Deckenausschnitten z.B. fiir Zu- und
Abluftauslasse in der Holzwolle-Akustikdecke Feuchtraum D bis
150 mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und
sauberem Anarbeiten.
Lage und GroRe der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.
Ausfihrungsort: EG
20 St EP GP
02.02.03.4 Deckenausschnitte Einbaudownlights, rund D 170 mm
Herstellen von runden Deckenausschnitten fir
Einbaudownlights in der Holzwolle-Akustikdecke Feuchtraum
ca. D 170 mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK
und sauberem Anarbeiten.
Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.
Ausfihrungsort: EG
17 St EP o GP
02.02.03.5 Deckenausschnitte Einbaudownlights, rund D 190 mm
Herstellen von runden Deckenausschnitten fir
Einbaudownlights in der Holzwolle-Akustikdecke Feuchtraum
ca. D 190 mm. Einschl. ggf. erforderlicher Ergdnzugen der UK
und sauberem Anarbeiten.
Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.
Ausfuhrungsort: EG
4 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480
02
02.02

LV Trockenbauarbeiten
Titel Erdgeschoss
Bereich Decken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.03.6

02.02.03.7

02.02.03.8

Deckenausschnitte Sicherheitsleuchte, rund D 65 mm

Herstellen von runden Deckenausschnitten fiir
Sicherheitsleuchten in der Holzwolledecke Feuchtraum ca. D 65
mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und
sauberem Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfihrungsort: EG

5 St EP ..o

Deckenausschnitte Lautsprecher, rund D 280 mm

Herstellen von runden Deckenausschnitten fir Lautsprecher in
der Holzwolledecke Feuchtraum ca. D 280 mm.

Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und sauberem
Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfihrungsort: EG

5 St EP ..o

Zulage Kleinflachen

Zulage Mehraufwand Einzelflachen < 5 m2

Zulage fir die Herstellung der Holzwolledecke Feuchtraum bei
Einzelflachen kleiner als 5 m2.

Die Position betrifft den erhohten Zeitaufwand sowie den
Mehraufwand an Materialien, Zuschnitt, Geraten etc.
Abrechnung pro Einzelflache.

4 St EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Abschnitt 02.02.03
Holzwolledecke Feuchtraum, Netto:  ...............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.04.1

02.02.04 Abschnitt Gipsplatten-Hygienedecke

Hygiene-Einlegedecke Kiiche
Hygiene-Einlegedecke liefern und komplett montieren.

Hygieneanforderungen: Steril- und Hygienebereiche, Kiichen

Qualitatsanforderungen Mineralwolleplatten: Mineralwolleplatten
fest gebunden mit beidseitigem Grundanstrich. Die Platte ist frei
von Asbest. Dem Herstellungsprozess der Mineralwolleplatten
wird kein Formaldehyd zugesetzt. Eine Aligemeine
bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik liegt vor.

Die zur Herstellung der Platte verwendete Mineralwolle ist
bioldslich. Die Kriterien der Nichteinstufung als
krebserzeugender Stoff gemaf der
Chemiekalienverbotsverordnung (§ 1 Anhang, Abschnitt 23
biopersistente Fasern) werden eingehalten und durch das
RAL-Gutesiegel Mineralwolle gewahrleistet.

Ausfiihrung: Vliesbeschichtete Mineralfaserplatte.

Oberflache: Farbe Weil3 ahnlich RAL 9010
Lichtreflexionsgrad: bei WeilR dhnlich RAL 9010

blendfrei ca. 88 %

Abmessung: 600 x 600 mm (Raster) einschl.

Anpassplatten.

Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
nichtbrennbar.

Dicke: Ca. 19 mm.

Plattenkanten: Ringsum scharfkantig. Inkl. Randwinkel und
Z-Winkel, metallfarben, ohne Schattenfuge.

Reinigung: Abstauben, absaugen, Reinigung mit Schwamm
(genadelte Oberflachen). Hochdruckreinigung mit Arbeitsdruck
max. 40bar, Wassertemperatur max. 38°C, Disensprihwinkel
30°, Mindestabstand 400 mm (nur ungenadelte Oberflachen)

Schallabsorption: mind. aw = 0,90 (EN ISO 11654), (abhangig
von Oberflache) Konstruktionskurzbeschreibung entsprechend
den Hersteller-Verlegeanleitung und DIN EN 13964: sichtbares
Einlegesystem, Platten demontierbar.

Hauptschiene: Steghéhe 38 mm, Sichtbreite 24 mm,
Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite metallfarben, Sichtflachen
héhengleich, kein Auflegen der Profile. Querschiene:Steghdhe
32 mm, Sichtbreite 24 mm, Stahlblechprofile, verzinkt,
Sichtseite metallfarben, Sichtflachen héhengleich, kein Auflegen
der Profile, Tragfahig fur bauseitigen Einbau der
Deckeneinlegeleuchten in Rastermal3, sowie der
Einbaudownlights und Liftungsauslasse gemafl Deckenspiegel.
Rasterabmessung: 600 x 600 mm.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480
02
02.02

LV Trockenbauarbeiten
Titel Erdgeschoss
Bereich Decken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.04.2

Rohdecke: Stahlbeton. Die Abhangehéhe von UK-Rohdecke bis
Unterseite Platte betragt ca. 1000 mm.

Montagekurzbeschreibung: Im Achsabstand von 1200 mm sind
mit Spannabhanger T-férmige Tragprofile einzubringen,
auszurichten und zu nivellieren.

In Querrichtung sind Verbindungsprofile, Lange ca. 1200 mm
(Achsraster) und parallel zu den Tragschienen sind im Abstand
von 600 mm Verbindungsprofile, Lange ca. 600 mm
einzuhangen und auszurichten.

Verbindungsprofile kdnnen mit Verbindungswinkeln gegen
Verschieben gesichert werden.

In die beschriebene Konstruktion ist das Plattenmaterial
einzulegen.

Sicherheit: Es dirfen nur bauaufsichtlich zugelassene
Verbindungsmittel verwendet werden. Befestigungs- und
Tragschienenabstande sind nach Systemblatt bzw. nach
Prifzeugnis exakt einzuhalten. Die vorgegebenen
Anforderungen sind im Auftragsfalle nachzuweisen.

Ausfihrung: Material, Lieferung und abnahmefertige Montage
sowie samtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13964,
sowie den fur den Brandschutz giiltigen, einschlagigen
europaischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen,
Architekturplanen, Angaben der Bauleitung sowie den
Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszufihren.

Ort: 0.13 Ausgabe, 0.12 Spulkiche, 0.08 Entsorgung, 0.28 Flur
3, 0.09 Umkleide Pers., 0.10 WC Pers.

64,54 m? EP.............

Ausschnitte/Aussparungen

Deckenausschnitte Zu- und Abluftauslasse, rund D bis 150 mm

Herstellen von runden Deckenausschnitten z.B. fur Zu- und
Abluftauslasse in der Hygiene-Einlegedecke D bis 150 mm.
Einschl. ggf. erforderlicher Ergdnzugen der UK und sauberem
Anarbeiten.

Lage und Grofie der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfuhrungsort: EG

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480
02
02.02

Trockenbauarbeiten

Titel Erdgeschoss
Bereich Decken

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.04.3

02.02.04.4

02.02.04.5

02.02.04.6

Deckenausschnitte Einbaudownlights, rund D 170 mm

Herstellen von runden Deckenausschnitten flr

Einbaudownlights in der Hygiene-Einlegedecke ca. D 170 mm.
Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und sauberem

Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfihrungsort: EG

Deckenausschnitte Einbaudownlights, rund D 190 mm

4 St

Herstellen von runden Deckenausschnitten flr

Einbaudownlights in der Hygiene-Einlegedecke ca. D 190 mm.
Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und sauberem

Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfihrungsort: EG

Deckenausschnitte Sicherheitsleuchte, rund D 65 mm

2 St

Herstellen von runden Deckenausschnitten flr

Sicherheitsleuchten in der Hygiene-Einlegedecke ca. D 65 mm.
Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und sauberem

Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfihrungsort: EG

1St

Deckenausschnitte Lautsprecher, rund D 280 mm

Herstellen von runden Deckenausschnitten fir Lautsprecher in

der Hygiene-Einlegedecke ca. D 280 mm.

Einschl. ggf. erforderlicher Ergdnzugen der UK und sauberem

Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfuhrungsort: EG

4 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.02 Bereich Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.02.04.7 Deckenausschnitte Zu- und Abluftgitter, eckig 800 x 800 mm
Herstellen von eckigen Deckenausschnitten flir Zu- und
Abluftauslasse in der Hygiene-Einlegedecke ca. 800 x 800 mm.
Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und sauberem
Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfihrungsort: EG
4 St EP GP

02.02.04.8 Deckenausschnitt Liiftungshaube Kiiche, eckig 2600 x 1500 mm
Herstellen eines eckigen Deckenausschnittes fiir eine
Luftungshaube in der Hygiene-Einlegedecke ca. 2600 x 1500
mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und
sauberem Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfihrungsort: EG
18t EP GP

02.02.04.9 Deckenausschnitt Liiftungshaube Kiiche, eckig 1700 x 1500 mm
Herstellen eines eckigen Deckenausschnittes fiir eine
Luftungshaube in der Hygiene-Einlegedecke ca. 1700 x 1500
mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und
sauberem Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfihrungsort: EG
18t EP o GP e,

02.02.04.10 Deckenausschnitt Liiftungshaube Kiiche, eckig 1100 x 1300 mm

Herstellen eines eckigen Deckenausschnittes fir eine
Liftungshaube in der Hygiene-Einlegedecke ca. 1100 x 1300
mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und
sauberem Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfuhrungsort: EG
1 St EP GP oo,

02.02.04.11 Deckenaussparungen Einlegeleuchte, eckig 600 x 600 mm

Eckige Aussparung fur Einlegeleuchte in der Hygienedecke
Kiche ca. 600 x 600 mm. Einschl. ggf. erforderlicher
Erganzugen der UK.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 51



Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

Zulage Kleinflachen

Einzelflachen kleiner als 5 m2.

Abrechnung pro Einzelflache.

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Ausfihrungsort: EG
12 St EP GP

02.02.04.12 Zulage Mehraufwand Einzelflichen < 5 m2
Zulage fur die Herstellung der Hygiene-Einlegedecke bei

Die Position betrifft den erhohten Zeitaufwand sowie den
Mehraufwand an Materialien, Zuschnitt, Geraten etc.

3 St EP GP

Summe Abschnitt 02.02.04

Gipsplatten-Hygienedecke, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.05 Abschnitt Gipsplattenverkleidung TRH 1 + TRH 2

02.02.05.1 F30 Verkleidung GK Platte Technik/PuMi

Unterseitige F30 Verkleidung der Fertigteil-Treppenlaufe und

-Treppenpodeste im Technikraum und PuMi.

Die beschriebene Brandschutzverkleidung muss eine

Feuerwiderstandsklasse von F30, REI/El 30 nach DIN EN

13501 erflllen.

Verkleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,

zweilagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 12,5 mm,
Einbaubereich: EG

Befestigungsuntergrund: Betonfertigteile

Neigung: Treppenlaufe etwa 30 Grad

Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 4,0 m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen

Gerusts.

Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Verspachtelung der Gipsplatten gemaR Merkblatt Nr. 2 des

Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.
Qualitatsstufe Q3.

Inkl.: Fuge zur Wand brandschutztechnisch ertlichtigen.

Ausfiihrung: Material, Lieferung und abnahmefertige Montage
sowie samtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13964,

sowie den fur den Brandschutz gliltigen, einschlagigen

europaischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen,

Architekturplanen, Angaben der Bauleitung sowie den
Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszufihren.

Preis fur abnahmefahige Leistung inkl. aller erforderlichen
Nebenarbeiten. Einschl. Pass-, Schragschnitte, Ubergang

Treppenlauf und - podest, Anarbeiten etc.

Ort: 0.22 Technik 1, 0.30 PuMi
21,32 m?

Summe Abschnitt 02.02.05

Gipsplattenverkleidung TRH 1 + TRH 2, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)
3480 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Erdgeschoss
02.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 02.02

Decken, Netto:

Summe Titel 02

Erdgeschoss, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 54



Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel 1. Obergeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel 1. Obergeschoss
03.01 Bereich Wainde

03.01.01 Abschnitt Vorsatzschalen

03.01.01.1 Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,80m WD 7,50cm

Vorsatzschale flr Vorwandinstallation, freistehend,
Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
Menschenansammlung), zweilagig beplankt, als nicht tragende
Installationswand vor Stahlbeton/ MW-Wand liefern und gem.
Herstellerangaben montieren.

Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '250' mm,

Dicke Wand '75' mm,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 50,
Standerachsabstand '625' mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 50 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 WTR, einlagig, dicht stol3en,

Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, impragnierte Bauplatten GKBi

Typ H2, Beplankung 2x12,5mm

befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
18182-2, Befestigungsuntergrund Rohboden

Wandhdhe raumhoch, bis 3,80m

Oberflachengute: Q3, Spachtelung gemafl 1IGG-Merkblatt 2

Hinweis: Die UK ist raumhoch herzustellen. Die GK Beplankung
ist nur vom Rohboden bis 5cm iber UK AHD herzustellen.

Es ist eine ggf. erforderliche Anpassung der UK
einzukalkulieren, wenn sich andernfalls UK und
Wanddurchbriche tberschneiden.

Es ist das zeitlich vorgezogene Montieren des Standerwerks,
sowie ggf. die Montage einer ersten Lage GK im Ful3bereich fir
die folgendenen Gewerke einzukalkulieren.

Einzukalkulieren sind auRerdem notwendige Kleinmaterialien,
Anschlussdichtung an vorhandene Bauteile, mit Anspachtelung
an andere Bauteile.

Plattenfugen und Schraubenkdpfe mit Flllstoff spachteln.
Anschlisse zu angrenzenden Bauteilen sind mit Trennwandkit
dauerelastisch zu hinterlegen.

Ort:

1.47 PuMi
1.48 WC Lehrkr.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 Trockenbauarbeiten
03 Titel 1. Obergeschoss
03.01 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.49a Vorr. WC J,
1.49a.1 WC J,
1.50b Vorr. WC M,
1.50b.1 WC M
1.41 Teekiche
62,87 m? EP oo GP oo,
03.01.01.2 Innenecke Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene
Innenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus
Aluminium, Ausfihrung an Vorsatzschale fur
Vorwandinstallation, Bekleidung aus Gipsplatten, impragnierte
Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm,
Einfachstéanderwerk, Arbeitshéhe bis 3,8 m
3,8m EP oo GP oo,
Vorsatzschalen Klassenzimmer
03.01.01.3 Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,80m WD 6,25cm

Vorsatzschale fur Vorwandinstallation, freistehend,
Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
Menschenansammlung), einlagig beplankt, als nicht tragende
Installationswand vor Stahlbeton/ Trockenbau-Wand liefern und
gem. Herstellerangaben montieren.

Abstand zwischen Beplankung und Wand bis '210' mm,

Dicke Wand '62,5' mm,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachstadnderwerk, CW/UW 50,
Standerachsabstand '625' mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammeschichtdicke 50 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 WTR, einlagig, dicht stol3en,

Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, impragnierte Bauplatten GKBi

Typ H2, Beplankung 1x12,5mm

befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
18182-2, Befestigungsuntergrund Rohboden

Wandhoéhe raumhoch, bis 3,80m

Oberflachengute: Q3, Spachtelung gemafR IGG-Merkblatt 2

Hinweis: Die UK ist raumhoch herzustellen. Die GK Beplankung
ist nur vom Rohboden bis 5cm Uber UK AHD herzustellen.

Es ist eine ggf. erforderliche Anpassung der UK
einzukalkulieren, wenn sich andernfalls UK und
Wanddurchbriiche tberschneiden.

Es ist das zeitlich vorgezogene Montieren des Standerwerks,
sowie ggf. die Montage einer ersten Lage GK im Ful3bereich fir

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 Lv
03 Titel 1. Obergeschoss
03.01 Wande

Trockenbauarbeiten

Bereich

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

die folgendenen Gewerke einzukalkulieren.

Einzukalkulieren sind auRerdem notwendige Kleinmaterialien,
Anschlussdichtung an vorhandene Bauteile, mit Anspachtelung
an andere Bauteile.

Plattenfugen und Schraubenkopfe mit Flllstoff spachteln.
Anschlisse zu angrenzenden Bauteilen sind mit Trennwandkit
dauerelastisch zu hinterlegen.

Ort:
1.31 AUR, 1.32 AUR, 1.33 AUR, 1.34 AUR

Ausschnitte Sanitar

03.01.01.4 Ausschnitte fiir Sanitarinstallationen rund D 20-100 mm

Ausschnitte fir Durchdringungen in GK-Wanden flir vorhandene
Sanitarinstallationen herstellen, einschl.

Anarbeitung an die vorhandenen Leitungen und Anpassung

der Unterkonstruktion. Diese Pos. beinhaltet auch die
Ausschnitte in den Klassenzimmern.

Leitungsausschnitte rund D 20 - 100 mm

03.01.01.5 Ausschnitte fiir Sanitarinstallationen eckig 23x15 cm

Ausschnitte fur Durchdringungen in GK-Wanden fur vorhandene
Sanitarinstallationen herstellen, einschl.

Anarbeitung an die vorhandenen Installationen und Anpassung
der Unterkonstruktion.

Malfle Ausschnitt 23x15 cm

03.01.01.6 Ausschnitte fiir Sanitarinstallationen eckig 10x10 cm

Ausschnitte fir Durchdringungen in GK-Wanden flir vorhandene
Sanitarinstallationen herstellen, einschl.

Anarbeitung an die vorhandenen Installationen und Anpassung
der Unterkonstruktion.

Mafe Ausschnitt 10x10 cm

Traversen

74 St EP.............

5 St EP.............

2 St EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 Lv
03 Titel 1. Obergeschoss
03.01 Bereich Wande

Trockenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.01.01.7 Traversen fiir Blickschutz Urinal

Traverse aus einer Mehrschichtholzplatte und verzinkten
Stahlblechprofilen seitlich an den CW-Profilen befestigen.
Fir ruhende und dynamische wandhangende Lasten bis 1,5
kN/m Wandlange.

Zur Befestigung des Blickschutzes beim Urinal.

Arbeitshéhe bis 3,80 m.

Inklusive zugelassener Befestigungsmittel.
Montage gemalR Herstellerinformationen.

Ort: 1.49a.1 WC J

Ausfiihrung geman Zeichnung.

Estrichabstellung

03.01.01.8 Estrichabstellung

Erstellung von Estrichabstellungen an GK-Montagewanden

und/oder Vorsatzschalen.
Abrechnung pro Seite pro Meter.

Ort: OG1

Zulage Kleinflachen

03.01.01.9 Zulage Mehraufwand Einzelflachen < 5 m2

Zulage fur die Herstellung der Vorsatzschalen/
Installationswande bei Einzelflachen kleiner als 5 m2.
Die Position betrifft den erhohten Zeitaufwand sowie den
Mehraufwand an Materialien, Zuschnitt, Geraten etc.
Abrechnung pro Einzelflache.

Verstarkungsprofile Vorsatzschalen

1St EP.......

5 St EP......

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel 1. Obergeschoss
03.01 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.01.10 Verstarkungsprofil Befestigung Sanitiarobjekte
Senkrecht einzubauende Verstarkungsprofile passend zur UK
der Vorsatzschale, an Befestigung der Sanitarobjekte bei
raumhoher Ausfiihrung der Vorsatzschalen.
Komplett mit Zubehor liefern und nach Herstellerangaben
montieren.
114 m EP GP

Summe Abschnitt 03.01.01

Vorsatzschalen, Netto:
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten

03 Titel 1. Obergeschoss

03.01 Bereich Wande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.02 Abschnitt Trennwande

03.01.02.1

Trennwand H bis 3,80 m WD 15cm > 47db

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
freistehend, zweilagig beplankt, liefern und gem.
Herstellerangaben montieren.

Dicke Wand '150' mm,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 100,
Standerachsabstand '625' mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 80 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 WTR, einlagig,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, Bauplatten Typ A, Beplankung 2x12,5mm

befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
18182-2, Befestigungsuntergrund Rohboden

Wandhoéhe raumhoch, bis 3,80m

Oberflachengute: Q3, Spachtelung gemafl IGG-Merkblatt 2
Sichtbare Oberflachen mit weilem Karton,

beschichtungsfertig und glatt nach DIN 18363

Schallschutz: Bewertetes Schallddmm-Maf DIN 4109 Rw 47 dB

Hinweis: Die Trennwand ist raumhoch von OK Rohboden bis
UK Rohdecke herzustellen.

Es ist eine ggf. erforderliche Anpassung der UK
einzukalkulieren, wenn sich andernfalls UK und
Wanddurchbriiche Gberschneiden.

Es ist das zeitlich vorgezogene Montieren des Standerwerks
einzukalkulieren.

Einzukalkulieren sind auRerdem notwendige Kleinmaterialien,
Anschlussdichtung an vorhandene Bauteile, mit Anspachtelung
an andere Bauteile.

Plattenfugen und Schraubenkdpfe mit Flllstoff spachteln.
Anschlisse zu angrenzenden Bauteilen sind mit Trennwandkit
dauerelastisch zu hinterlegen.

Abrechnung pro QM beidseitige Wand.

Ort: 1.44 MA Biiro 1, 1.45 MA Biiro 2,1.46 MA Biiro 3,
1.31 AUR, 1.32 AUR, 1.33 AUR

Ausfiihrung gem. Zeichnung.

139,57 m? EP.............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
freistehend, zweilagig beplankt, liefern und gem.
Herstellerangaben montieren.

Dicke Wand '"150' mm,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 100,
Standerachsabstand '625' mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 80 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 WTR, einlagig,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, Bauplatten Typ A, Beplankung 2x12,5mm

befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
18182-2, Befestigungsuntergrund Rohboden

Wandhdhe raumhoch, bis 3,80m

Oberflachengute: Q3, Spachtelung gemafl 1IGG-Merkblatt 2
Sichtbare Oberflachen mit weiRem Karton,
beschichtungsfertig und glatt nach DIN 18363

Hinweis: Die Trennwand ist raumhoch von OK Rohboden bis
UK Rohdecke herzustellen.

Es ist eine ggf. erforderliche Anpassung der UK
einzukalkulieren, wenn sich andernfalls UK und
Wanddurchbriiche Gberschneiden.

Es ist das zeitlich vorgezogene Montieren des Standerwerks
einzukalkulieren.

Einzukalkulieren sind auRerdem notwendige Kleinmaterialien,
Anschlussdichtung an vorhandene Bauteile, mit Anspachtelung
an andere Bauteile.

Plattenfugen und Schraubenkopfe mit Flllstoff spachteln.
Anschlisse zu angrenzenden Bauteilen sind mit Trennwandkit
dauerelastisch zu hinterlegen.

Abrechnung pro QM beidseitige Wand.

Ort: 1.38 Lager/Archiv, 1.43 Lager Hygiene

Ausflhrung gem. Zeichnung.

3480 LV Trockenbauarbeiten

03 Titel 1. Obergeschoss

03.01 Bereich Wande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

03.01.02.2 Trennwand H bis 3,80 m WD 15cm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480
03
03.01

LV Trockenbauarbeiten
Titel 1. Obergeschoss
Bereich Wande

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.02.3

03.01.02.4

03.01.02.5

Innenecke Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene

Innenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus
Aluminium, Ausfihrung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten, Typ A, 2-lagig, Dicke
12,5 mm, Einfachstanderwerk, Arbeitshdéhe bis 3,80 m

8,86 m EP...........

Trockenbausturz Tiir H 63 cm > 47 db

Herstellen eines Trockenbausturzes, Héhe ca. 63 cm,
Wanddicke 150 mm, Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk, CW/UW 100, Standerachsabstand 625
mm, bewertetes Schalldamm-MaR DIN 4109 Rw 47 dB,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, einlagig, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN
18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke
12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566
und DIN 18182-2,

Spachtelung Qualitatsstufe Q3, Befestigungsuntergrund
Rohdecke, Spannweite bis 2,10m. Inkl. Stahlhohlprofil fir
Verstarkung und als Anschluss des Turelementes, Oberflache
verzinkt, inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel.

Lichte Raumhohe: UK Sturz ab UKRD: ca. 3,78 m
Sturz Hohe: ca. 63 cm
Einbaubereich: 1. 0G

Preis inkl. aller erforder- lichen Nebenarbeiten. Einschl. Pass-,
Schragschnitte und Anschnitte. Einschl. allseitiger Anschliisse.

Ausfiihrung geman Zeichnung.

Trockenbausturz Tiir H 105cm

Herstellen eines Trockenbausturzes, Hohe ca. 105 cm,
Wanddicke 150 mm, Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk, CW/UW 100, Stdnderachsabstand 625
mm, Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, einlagig, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN
18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke
12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566
und DIN 18182-2,

Spachtelung Qualitatsstufe Q3, Befestigungsuntergrund
Rohdecke, Spannweite bis 1,01m. Inkl. Stahlhohlprofil fir
Verstarkung und als Anschluss des Turelementes, Oberflache

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel 1. Obergeschoss
03.01 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
verzinkt, inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel.
Lichte Raumhdhe: UK Sturz ab UKRD: ca. 3,78 m
Sturz Hohe: ca. 105 cm
Einbaubereich: 1. 0G
Preis inkl. aller erforder- lichen Nebenarbeiten. Einschl. Pass-,
Schragschnitte und Anschnitte. Einschl. allseitiger Anschliisse.
Ausfiihrung geman Zeichnung.
212m == 2 (1= 2
03.01.02.6 Ausbildung freies Wandende WD 150mm
Ausbildung eines freien Wandendes flr die
Gipsplatten-Konstruktion d = 150 mm. Lieferung und Montage
einer stirnseitiger Abdeckung mit 12,5 mm dicken
Gipsplattenstreifen, 2-lagig. Befestigung des Plattenstreifens
und der Wandbeplankung am Profil. EckstoRe zwischen
Plattenstreifen und Wandbeplankung als Spachtel- oder
Klebefuge ausbilden.
32m == 2 (] =2
03.01.02.7 Offnung herstellen fiir Tiireinbau 1,01x2,135m
Herstellen einer Offnung in der 15cm starken nichttragenden
Trockenbau-Trennwand fur den Tlreinbau
MaRe der Offnung (BxH): 1,01x2,135m
Ausschnitte in der 2-lagigen Beplankung beidseitig sowie
Ausschnitte in der DAmmung herstellen, einschl.Anarbeiten und
erforderliche Anpassung sowie Verstarkung der
Unterkonstruktion.
Arbeitshéhe bis 2,20 m Gber Rohboden.
Ort: 1.38 Lager/Archiv, 1.43 Lager Hygiene
2 St EP GP oo,
03.01.02.8 Quadratrohr 100mmx100mm Stahl L bis 4m
Quadratrohr, Abmessungen 100 mm x 100 mm, aus Stahl,
feuerverzinkt DIN EN I1SO 1461, Als Stitze in der Quelluftwand
zur Aufnahme/Befestigung der Tlren, Einzellange tber 3,5 bis 4
m, Ausfiihrung gemaf Zeichnung.
Ort: 1.31 AUR, 1.32 AUR
19 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel 1. Obergeschoss
03.01 Bereich Wande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.02.9 Ausschnitte fiir TGA Installationen eckig bis 100 cm2

Ausschnitte fir TGA Installationen wie Unterputzdosen in
Trennwanden herstellen, einschl. Anarbeitung und Anpassung
der Unterkonstruktion.

Male Ausschnitt bis 100 cm2

03.01.02.10 Ausschnitte fiir TGA Installationen rund bis D 100mm

Ausschnitte fir TGA Installationen wie Unterputzdosen in
Trennwanden herstellen, einschl. Anarbeitung und Anpassung
der Unterkonstruktion.

Mafe Ausschnitt bis D 100mm

03.01.02.11 Offnung fiir TGA Installationen eckig bis 0,30 m2

Herstellen einer eckigen Offnung in der 15cm starken
nichttragenden Trockenbau-Trennwand bzw. im
Trockenbau-Sturz.

Ausschnitte in der 2-lagigen Beplankung beidseitig sowie
Ausschnitte in der Dammung herstellen, flr die
Durchdringungen durch TGA Installationen, einschl.Anarbeiten
und ggf. erforderliche Anpassung/Verstarkung der
Unterkonstruktion.

GrolRe des Ausschnittes bis 0,30 m2

Arbeitshéhe bis 3,80 m Uber Rohboden.

Ort: 1.44 MA Biiro 1, 1.45 MA Biiro 2,1.46 MA Biiro 3,
1.31 AUR, 1.32 AUR, 1.33 AUR

03.01.02.12 Offnung fiir TGA Installationen rund bis D 150mm

Herstellen einer runden Offnung in der 15cm starken
nichttragenden Trockenbau-Trennwand bzw. im
Trockenbau-Sturz.

Ausschnitte in der 2-lagigen Beplankung beidseitig sowie
Ausschnitte in der Dammung herstellen, fur die
Durchdringungen durch TGA Installationen, einschl.Anarbeiten
und ggdf. erforderliche Anpassung/Verstarkung der
Unterkonstruktion.

GrolRe des Ausschnittes bis D 150mm.

Arbeitshoéhe bis 3,80 m tUber Rohboden.

Ort: 1.44 MA Biiro 1, 1.45 MA Biro 2,1.46 MA Bdro 3,
1.31 AUR, 1.32 AUR, 1.33 AUR, 1.38 Lager/Archiv, 1.43 Lager
Hygiene

20 St EP ...

40 St EP.........

9 St EP ............

15 St EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel 1. Obergeschoss
03.01 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
03.01.02.13 Offnung fiir TGA Installationen rund bis D 300mm
Herstellen einer runden Offnung in der 15cm starken
nichttragenden Trockenbau-Trennwand bzw. im
Trockenbau-Sturz.
Ausschnitte in der 2-lagigen Beplankung beidseitig sowie
Ausschnitte in der Dammung herstellen, flr die
Durchdringungen durch TGA Installationen, einschl.Anarbeiten
und ggf. erforderliche Anpassung/Verstarkung der
Unterkonstruktion.
GrolRe des Ausschnittes bis D 300mm.
Arbeitshéhe bis 3,80 m Uber Rohboden.
Ort: 1.38 Lager/Archiv
1 St EP GP oo,
03.01.02.14 Offnungen herstellen bei unterbrochenem Decken-Gleitriegel
Herstellen von Wandéffnungen in Wanden mit gleitenden
Deckenanschluss mit Abstand <15cm von Rohdecke inkl.
Unterbrechung des gleitenden Anschlusses der Wand an die
Massivdecke und umlfd Konstruktion der Laibungsbekleidung
fur Erstellung der Wandéffnung.mit einem Gipsplattenriegel von
20mm zwischen den Medien und der Laibung fir
Wanddurchbriiche
inkl. Abschottungssystem
Abmessungen der Durchbriiche von
1x (BxH) 250x150mm
3x (BxH) 660x150mm
1x D 300mm
2,66 m EP o GP
03.01.02.15 Herstellen einer Nische Installationskanal 13x350x7 cm
Herstellen einer Nische in der Trockenbau Trennwand zur
Aufnahme eines Installationskanals.
Innere Abmessungen Nische:
- Breite 130mm
- H6he 3500mm
- Tiefe 70mm
Ausschneiden der Offnung einschl. Anarbeitung und
Anpassung/Verstarkung der Unterkonstruktion, sowie
Anpassung der Dammschichtdicke.
Ort: AUR 1.32
18t EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten

03 Titel 1. Obergeschoss

03.01 Bereich Wande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Traversen

03.01.02.16 Traversen fiir TGA Installation Liiftung

Traverse aus einer Mehrschichtholzplatte und verzinkten
Stahlblechprofilen seitlich an den CW-Profilen befestigen.

Fir ruhende und dynamische wandhangende Lasten bis 1,5
kN/m Wandlange.

Zur Befestigung von Liftungsleitungen in den Quelluftwanden.
Arbeitshéhe bis 3,80 m.

Traverse von OK Rohboden bis UK Rohdecke, Hohe ca. 3,78m.

Inklusive zugelassener Befestigungsmittel.
Montage gemalR Herstellerinformationen.

Ort: 1.31 AUR, 1.32 AUR

Ausfiihrung gem. Zeichnung.

Estrichabstellung

03.01.02.17 Estrichabstellung

Erstellung von Estrichabstellungen an GK-Montagewanden
und/oder Vorsatzschalen.
Abrechnung pro Seite pro Meter.

Ort: OG1

Wandverjliingung/Fassadenschwerter

03.01.02.18 Anschluss reduziert/verjiingt D 47mm B 240mm

Herstellen einer Wandverjliingung an nichttragender innerer
Metallstdnderwand. Breite ca. 240mm, Dicke 47 mm, mit
Schallschutzeigenschaften, liefern und gem. Herstellerangaben
montieren.

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1. UK beidseitig mit jeweils zwei
Stahlblech L-Winkeln 13/30/08 und Trennwandkitt ausbilden.

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 20 mm, einlagig, Rohdichte 25kg/m3

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, Bauplatten Typ A, Beplankung 1x12,5mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel 1. Obergeschoss
03.01 Bereich Wande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
befestigen mit Schnellbauschrauben .Verschraubung im
Abstand von < 500 mm mittels Schnellbauschrauben oder
bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln. Verarbeitung
gemaf DIN 18181.

Oberflachengute: Q3, Spachtelung gemafl IGG-Merkblatt 2
Sichtbare Oberflachen mit weiRem Karton,
beschichtungsfertig und glatt nach DIN 18363
Schallddmm-Maf Rw = 50,2 dB. Es gilt den Flachenanteil zu
beachten.

Die Wandverjungung ist raumhoch von OK Rohboden bis UK
Rohdecke herzustellen. Hohe bis zu 3,80m

Inklusive aller Befestigungsmittel und Kleinmaterialien.

Abrechnung pro Meter Héhe der Wandverjingung.
Ort: 1.44 MA Buro 1, 1.45 MA Biro 2

Ausflhrung gem. Zeichnung.

7,6 m EP GP

Gleitender Deckenanschluss

03.01.02.19 Anschluss, gleitend bis 20 mm, WD 150mm Trennwand > 47db

Anschluss, gleitend bis 20 mm,

Dicke Wand '150' mm,

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand bzw.
nichttragendem Trockenbausturz, Bekleidung aus Gipsplatten,
Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachstanderwerk,
bewertetes Schallddmm-Maf DIN 4109 Rw 47 dB, Arbeitshohe
der zu bearbeitenden Flache bis 3,80 m. Ausfiihrung geman
Zeichnung.

46,95 m EP o GP i

03.01.02.20 Anschluss, gleitend bis 20 mm, WD 150mm Trennwand

Anschluss, gleitend bis 20 mm,

Dicke Wand 150" mm,

Ausfihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm,
Einfachstéanderwerk, Arbeitshdhe der zu bearbeitenden Flache
bis 3,80 m. Ausfiihrung gemal Zeichnung.

13,89 m EP o GP

Summe Abschnitt 03.01.02
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)
3480 LV Trockenbauarbeiten

03 Titel 1. Obergeschoss
03.01 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.03 Abschnitt Akustik-Wandbekleidung

Akustisch absorbierende Wandbekleidung

03.01.03.1 Wandbekleidung Holzwolle 35mm Mineralwolle 25mm UK Holzlattung
Akustisch absorbierende Wandbekleidung

Unterkonstruktion als Traglattung aus Holz, Querschnitt B/H der
horizontalen Traglattung ca. 25/50 mm, Abstand der Traglattung
ca. 690 mm, direkt befestigen, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton, Unterkonstruktion durch zweifach dreiseitig
umlaufende Aluwinkel (wird gesondert vergutet) in schwarz
verdeckt

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
mit der Rohdichte 90 kg/m? zur Erhéhung der Schallabsorption
Dammschichtdicke 25 mm, in Platten

Bekleidung aus feinen Holzwolleplatten (wie Abhangdecke), B/H
600 x 800 mm, mit Grenzwerten fur Ebenheitsabweichungen
DIN 18202, Plattendicke 35 mm, Kanten 5mm Fase, einlagig,
befestigen mit Senkkopfschrauben im Farbton der Platten,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfir erforderlichen
Gerustes, Ausflihrung gemaf Angaben des Architekten

Inklusive aller Passschnitte und Anpassungen in der UK,
besonders in den Randbereichen. Ausflihrung im OG1.

Ort: 1.31 AUR, 1.32 AUR, 1.33 AUR, 1.36 Diff., 1.34 AUR, 1.37
Diff.

32,26 m? EP o GP

03.01.03.2 Winkelprofile Alu 30/30mm bzw 25/30mm

2 Stlck L-Winkel z-formig angeordnet, dreiseitig umlaufend als
Schattenfuge/Kantenschutz der Wandabsorber

L Winkel B/H = 30/30mm als unterer Abschluss/Kantenschutz
der Holzwolleplatte

und L Winkel B/H = 25/30mm als Schattenfuge an der
Holzlattung

Winkelprofile aus Aluminium, Farbton schwarz
Inkl. Befestigungsmittel. Abrechnung pro laufenden Meter
Plattenkante.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 68




Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)
3480 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel 1. Obergeschoss
03.01 Bereich Wande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Abschnitt 03.01.03
Akustik-Wandbekleidung, Netto:

Summe Bereich 03.01

Wainde, Netto:
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten

03 Titel 1. Obergeschoss

03.02 Bereich Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.01.1

03.02 Bereich Decken

03.02.01 Abschnitt Akustik-Holzwolledecke

Holzwolle-Akustikdecke

Einlagige Akustikdecke als magnesitgebundene
Holzwolleplatten DIN 18168 (bzw. DIN EN 13964 und DIN EN
13986), liefern und nach Werksvorschrift sowie
Verlegerichtlinien des Herstellers montieren. DIN 18168 DIN u.
DIN 18182 (bzw. DIN EN 14195) sind verbindlich,
Anforderungen an die Akustik nach DIN 18041 sind einzuhalten.

Plattenstarke: 25 mm magnesitgebundene
Holzwolleplatte

Plattenmal}: ca. 1200 x 600 mm

Kanten: allseitiger Stufenfalz mit Fase 5 mm flr
T-Profil

geschlossene Schattenfuge, schwarz, zur
Wand 50 mm, inkl. Randwinkel und
Z-Winkel, metallfarben

Schallddmmung: mit Mineralwollauflage,

in gesonderter Position
Brandschutz: B -s1,d0 (EN 13501-1)
Oberflache: Faserbreite 1 mm
Farbe: Natur
Abhanghdhe: UK RD bis UK AD 0,63 m
Arbeitshohe: OG1: bis 3,80m
Einbaubereich: 0OG1

Raster-Einlegedecke einschl. Unterkonstruktion:

Inkl. Grund- und Tragprofilen, sowie Abhanger, Profilverbinder,
Randprofile und Befestigungsmittel nach DIN EN 14195.
Sichtbares T 24/38 Profil:

Hauptschiene: Steghéhe 38 mm, Sichtbreite 24 mm,
Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite metallfarben, Sichtflachen
hdhengleich, kein Auflegen der Profile.

Querschiene:Steghdhe 32 mm, Sichtbreite 24 mm,
Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite metallfarben, Sichtflachen
héhengleich, kein Auflegen der Profile.

Tragfahig fur bauseitigen Einbau der Deckeneinlegeleuchten
und Abluftgitter im Rastermal} sowie Einbaudownlights und
Liftungsauslasse gemal Deckenspiegel.

Montage an Stahlbetondecke.

Bestehend aus einem leicht de- und remontierbaren System,
alle Platten sind samt Akustikauflage einzeln demontierbar.
Anfallende Anschnitte sind herzustellen. Die abnahmefertige
Montage ist nach DIN EN 13964, Vorbemerkungen,
Architektenplanen, Angaben der Bauleitung sowie den
Herstellerverarbeitungsrichtlinien auszufiihren. Uneingefarbte

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten

03 Titel 1. Obergeschoss

03.02 Bereich Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schraubenkdpfe sind nach Montage mit Farbe abzudecken.

Alle Montage- u. Befestigungsmittel missen entsprechend der
DIN und den Herstellerrichtlinien zu dem gewahlten
Herstellersystem passen und bauaufsichtlich zugelassen sein.
Befestigungs- und Tragschienenabstande sind nach
Systemblatt bzw. nach Prufzeugnis exakt einzuhalten.

Anschluss an Wande, Pass-, Schragschnitte und Anschnitte an
Wande, Stltzen, etc. sind mit in den Einheitspreis
einzukalkulieren. Auch die Eckausbildung an Platten und der UK
ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Alle
Befestigungsmaterialien sind ebenfalls mit einzukalkulieren.
Nachbehandlung aller nachtraglich hergestellter Schnittkanten
bzw. Faserausbriiche etc.

Ausfuhrung: Material, Lieferung und abnahmefertige Montage
sowie samtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13964,
sowie den fur den Brandschutz glltigen, einschlagigen
europaischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen,
Architekturplanen, Angaben der Bauleitung sowie den
Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszufihren.

Angebotenes Fabrikat: ... '

Angebotener Typ: [P PRP '
(vom Bieter einzutragen)

Ort: 1.33 AUR, 1.36 Diff., 1.34 AUR, 1.37 Diff. 2, 1.44 MA Biro
1, 1.45 MA Buro 2, 1.46 MA Buro 3, 1.55 Flur, 1.59 Flur
Lehrer:innenarbeitspl., 1.42 Lehrer:innenarbeitspl., 1.54
Lernlandschaft

399,7 m? EP o GP s

03.02.01.2 Holzwolle-Akustikdecke an Hohldielendecke

Holzwolle-Akustikdecke wie in Pos. 03.02.01.1 beschrieben,
jedoch:

Plattenmal}: ca. 1200 x 600 mm
Kanten: allseitiger Stufenfalz mit Fase 5 mm fur
T-Profil
geschlossene Schattenfuge, schwarz, zur
Wand 50 mm, inkl. Randwinkel und
Z-Winkel, metallfarben
Schattenfuge an der Fassadenseite
abweichend 80mm statt 50mm breit
Schalldammung: mit Mineralwollauflage,
in gesonderter Position
Brandschutz: B -s1,d0 (EN 13501-1)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten

03 Titel 1. Obergeschoss

03.02 Bereich Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abhanghdhe: UK RD bis UK AD 0,63 m
Arbeitshohe: OG1: bis 3,80m
Einbaubereich: OG1

Tragfahig fur bauseitigen Einbau der Deckeneinlegeleuchten
und Abluftgitter im Rastermal} sowie Einbaudownlights und
Liftungsauslasse gemal Deckenspiegel.

Inkl. vier Unterbrechungen in der Schattenfuge an der
Fassadenseite, Breite der Aussparung 80mm, Zur Platzierung
der UK der Absturzsicherung Fensterreinigung.

Montage an Hohldielendecke.

Angebotenes Fabrikat: ...

Angebotener Typ: s
(vom Bieter einzutragen)

Ort: 0.31 AUR, 0.32 AUR, 1.54 Lernlandschaft
237,07 m? ] GP e,

03.02.01.3 Holzwolle-Akustikdecke Kopierraum

Holzwolle-Akustikdecke wie in Pos. 03.02.01.1 beschrieben,
jedoch:

Plattenmal}: ca. 1200 x 600 mm
Kanten: allseitiger Stufenfalz mit Fase 5 mm fur
T-Profil
geschlossene Schattenfuge, schwarz, zur
Wand 50 mm, inkl. Randwinkel und
Z-Winkel, metallfarben
Schalldammung: mit Mineralwollauflage,
in gesonderter Position
Brandschutz: B -s1,d0 (EN 13501-1)
Abhanghdhe: UK RD bis UK AD 0,385 m
Arbeitshohe: OGH1: bis 3,80m
Einbaubereich: 0OG1

Tragfahig fur bauseitigen Einbau der Deckeneinlegeleuchten im
Rastermal’ sowie der Liftungsauslasse gemal Deckenspiegel.

Angebotenes Fabrikat: ...

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel 1. Obergeschoss
03.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
(vom Bieter einzutragen)
Angebotener Typ: [P PRP '
(vom Bieter einzutragen)
Ort: 1.40 Kopierraum
8,15 m? == 2 (1= 2
03.02.01.4 Holzwolle-Akustikdecke TRH 1, nicht brennbar
Holzwolle-Akustikdecke wie in Pos. 03.02.01.1 beschrieben,
jedoch:
Plattenmal}: ca. 1200 x 600 mm
Kanten: allseitiger Stufenfalz mit Fase 5 mm flr
T-Profil
geschlossene Schattenfuge, nicht
brennbar, schwarz, zur Wand 50 mm,
inkl. Randwinkel und Z-Winkel,
metallfarben
Schalldammung: mit Mineralwollauflage,
in gesonderter Position
Brandschutz: A2 - s1,d0 (EN 13501-1)
Abhanghdhe: UK RD bis UK AD 0,32 m
Arbeitshohe: OG1: bis 3,80m
Einbaubereich: OG1
Tragfahig fur bauseitigen Einbau der Liftungsauslasse und
Einbaudownlights gemaf Deckenspiegel.
Angebotenes Fabrikat: ... '
(vom Bieter einzutragen)
Angebotener Typ: [P PRP '
(vom Bieter einzutragen)
Ort: 1.56 TRH 1
22,32 m? EP o GP oo
03.02.01.5 Holzwolle-Akustikdecke TRH 2, nicht brennbar
Holzwolle-Akustikdecke wie in Pos. 03.02.01.1 beschrieben,
jedoch:
Plattenmal}: ca. 1200 x 600 mm
Kanten: allseitiger Stufenfalz mit Fase 5 mm flr
T-Profil
geschlossene Schattenfuge, nicht
brennbar, schwarz, zur Wand 50 mm,
inkl. Randwinkel und Z-Winkel,
metallfarben
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

Tragfahig fur bauseitigen Einbau der Liftungsauslasse und
Einbaudownlights gemaR Deckenspiegel.

Angebotenes Fabrikat:

Angebotener Typ:

(vom Bieter einzutragen)

Ort: 1.57 TRH 2

03.02.01.6 Akustikauflage 90kg/m?

Liefern und oberseitiges Belegen der abgehangten Decke mit
Akustikauflage, Mineralwolle, Dicke 25mm, mit der Rohdichte =
90 kg/m? zur Erhéhung der Schallabsorption. Verlegen und
einpassen. Akustikauflage fur jede Platte zugeschnitten und an
der einzelnen Platte fixiert.

Liefern und fachgerecht einbauen. Pass- und Zuschnitte der
Dammplatten sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Angebotenes Fabrikat:
(vom Bieter einzutragen)

Ort: 1.36 Diff., 1.37 Diff. 2, 1.44 MA Biro 1, 1.45 MA Biiro 2,
1.46 MA Biro 3, 1.55 Flur, 1.59 Flur Lehrer:innenarbeitspl., 1.42
Lehrer:innenarbeitspl., 1.54 Lernlandschaft, 1.40 Kopierraum

03.02.01.7 Akustikauflage 90kg/m?® Klassenraume

Liefern und oberseitiges Belegen der abgehangten Decke mit
Akustikauflage, Mineralwolle, Dicke 25mm, mit der Rohdichte =
90 kg/m? zur Erhéhung der Schallabsorption. Verlegen und
einpassen. Akustikauflage fur jede Platte zugeschnitten und an
der Platte fixiert.

Zusatzlich foliert gegen das Herauslésen von Fasern durch
Luftziige, da die Abluft Gber der AHD abgesogen wird.

Inkl. Verschluss der Folierung nach Anpassung Zuschnitt mit
Spezialklebeband.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

3480 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel 1. Obergeschoss
03.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schallddmmung: mit Mineralwollauflage,
in gesonderter Position
Brandschutz: A2 - s1,d0 (EN 13501-1)
Abhanghohe: UK RD bis UK AD 0,63 m
Arbeitshohe: OGH1: bis 3,80m
Einbaubereich: 0OG1

23,85 m? EP.............

386,11 m? EP.............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480
03
03.02

Trockenbauarbeiten

Titel 1. Obergeschoss
Bereich Decken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.01.8

03.02.01.9

Liefern und fachgerecht einbauen. Pass- und Zuschnitte der
Dammoplatten sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Angebotenes Fabrikat: ...
(vom Bieter einzutragen)

Ort: 1.33 AUR, 1.34 AUR, 0.31 AUR, 0.32 AUR

258,82 m? EP...........

Akustikauflage 90kg/m? A2 nicht brennbar

Liefern und oberseitiges Belegen der abgehangten Decke mit
Akustikauflage, Mineralwolle, Dicke 25mm, mit der Rohdichte =
90 kg/m? zur Erhéhung der Schallabsorption mit der
Anforderung A2 nicht brennbar. Verlegen und einpassen.
Akustikauflage fir jede Platte zugeschnitten und an der Platte
fixiert.

Liefern und fachgerecht einbauen. Pass- und Zuschnitte der
Dammplatten sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Angebotenes Fabrikat: ...
(vom Bieter einzutragen)

Ort: 1.56 TRH 1, 1.57 TRH 2

Ausschnitte/Aussparungen

Deckenausschnitte Zu- und Abluftauslasse, rund D bis 150 mm

Herstellen von runden Deckenausschnitten z.B. fir Zu- und
Abluftauslasse in der Holzwolle-Akustikdecke D bis 150 mm.
Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und sauberem
Anarbeiten.

Lage und GroRe der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfihrungsort: 1. OG

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel 1. Obergeschoss
03.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.02.01.10 Deckenausschnitte Zu- und Abluftauslasse, rund D liber 150mm bis 250 mm
Herstellen von runden Deckenausschnitten z.B. fir Zu- und
Abluftauslasse in der Holzwolle-Akustikdecke D tiber 150mm
bis 250 mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und
sauberem Anarbeiten.
Lage und GroRe der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.
Ausfihrungsort: 1. OG
2 St EP ...l GP oo
03.02.01.11 Deckenausschnitte Einbaudownlights, rund D 190 mm
Herstellen von runden Deckenausschnitten fiir
Einbaudownlights in der Holzwolle-Akustikdecke ca. D 190 mm.
Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und sauberem
Anarbeiten.
Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.
Ausfihrungsort: 1. OG
48 St EP ...l GP oo
03.02.01.12 Deckenausschnitte Sicherheitsleuchte, rund D 65 mm
Herstellen von runden Deckenausschnitten fiir
Sicherheitsleuchten in der Holzwolle-Akustikdecke ca. D 65
mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und
sauberem Anarbeiten.
Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.
Ausfihrungsort: 1. OG
15 St EP ...l GP oo
03.02.01.13 Deckenausschnitte Lautsprecher, rund D 280 mm
Herstellen von runden Deckenausschnitten fir Lautsprecher in
der Holzwolle-Akustikdecke ca. D 280 mm.
Einschl. ggf. erforderlicher Ergdnzugen der UK und sauberem
Anarbeiten.
Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.
Ausfuhrungsort: 1. OG
25 St EP .. GP e
03.02.01.14 Wechsel PlattengroRe/Deckenaussparungen Abluftgitter AUR, eckig 600 x 600 mm

Eckige Aussparung fur Abluftgitter in der
Holzwolle-Akustikdecke der AUR ca. 600 x 600 mm durch
Wechsel der Plattengrofie von 1200x600mm zu 60mx600 mm.
Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und sauberem

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel 1. Obergeschoss
03.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Anarbeiten.
Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.
Ausfihrungsort: 1. OG
16 St EP GP
03.02.01.15 Wechsel PlattengroRe/Deckenaussparungen Einlegeleuchten, eckig 600 x 600 mm
Eckige Aussparung fir Einlegeleuchten in der
Holzwolle-Akustikdecke der AUR ca. 600 x 600 mm durch
Wechsel der Plattengrofie von 1200x600mm zu 60mx600 mm.
Einschl. ggf. erforderlicher Ergdnzugen der UK und sauberem
Anarbeiten.
Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.
Ausfuhrungsort: 1. OG
44 St EP GP oo,
03.02.01.16 Deckenausschnitte Zu- und Abluftgitter, eckig 300 x 300 mm
Herstellen von eckigen Deckenausschnitten flr Zu- und
Abluftauslasse in der Holzwolle-Akustikdecke ca. 300 x 300
mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und
sauberem Anarbeiten.
Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.
Ausfuhrungsort: 1. OG
3 St EP GP
03.02.01.17 Deckenausschnitte Zu- und Abluftgitter, eckig 400 x 400 mm
Herstellen von eckigen Deckenausschnitten flir Zu- und
Abluftauslasse in der Holzwolle-Akustikdecke ca. 400 x 400
mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und
sauberem Anarbeiten.
Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.
Ausfihrungsort: 1. OG
8 St EP o GP e,
03.02.01.18 Deckenausschnitte Absturzsicherung Fensterreinigung, eckig 80 x 80 mm

Herstellen von eckigen Deckenausschnitten flir die UK der
Absturzsicherung Fensterreinigung in der
Holzwolle-Akustikdecke ca. 80 x 80 mm. Einschl. ggf.
erforderlicher Ergdnzugen der UK und sauberem Anarbeiten.
Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Inklusive einem umlaufenden Kantenschutz bestehend aus
einem Kunststoffwinkel im Farbton der Decke, Abmessungen
ca. 20 x 30 mm, Ecken mit Gehrungsschnitt, an Deckenplatte

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten

03 Titel 1. Obergeschoss

03.02 Bereich Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
geklebt.

Ausfuhrungsort: 1. OG

14 St EP GP

03.02.01.19 Deckenausschnitte Rauchabzug TRH 1, eckig 120x120 cm

Herstellen von Deckenausschnitt Rauchabzug im TRH1 in der
Holzwolle-Akustikdecke ca. 120x120 cm. Einschl. ggf.
erforderlicher Erganzugen der UK und sauberem Anarbeiten.
Lage des Ausschnitts nach Angabe des Architekten. Inklusive
aller nétigen Anpassungen und Zuschnitte, auch in der UK.
Inklusive dem umlaufenden metallfarbenen
Stahlblech-Randprofil und der nétigen Montage- und
Befestigungsmittel.

Ausfuhrung gem. Zeichnung.

Ausfuhrungsort: 1. OG TRH1

1St EP GP

Abluftgitter

03.02.01.20 Abluftgitter AUR 600mm x 600mm

Lieferung und Montage von Liftungsgittern 60cm x 60cm, Stahl
verzinkt, zur Absaugung der Abluft in den Klassenraumen Uber
den Luftraum Uber der AHD. Metallfarben.

Lichter Durchlass > 30%

Pro Raum mind. 0,36 m2 freier Querschnitt

Angebotenes Fabrikat: ... '

Angebotener Typ: [P PRP '
(vom Bieter einzutragen)

Ort: 1.31 AUR, 1.32 AUR, 1.33 AUR, 1.34 AUR,
16 St EP o GP

Starrer Anschluss Quellluftwande

03.02.01.21 Starrer Anschluss Quellluftwande

Ausbildung eines starren Anschlusses der
Holzwolle-Akustikdecke im Bereich der Quellluftwande.
Befestigung an der Stahlbetondecke bzw.
Spannbetonhohldielendecke und an der Schattenfugen-UK, als

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 78



Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel 1. Obergeschoss
03.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
starre Konstruktion.
Der starre Anschluss wird fur die nachfolgenden Gewerke
bendtigt, die an der Erstellung der Quellluftwande beteilgt sind.
Abstand UK Rohdecke zu UK AHD ca. 630mm
Ausfuhrung gemaR Zeichnung.
26,15 m EP GP e

Summe Abschnitt 03.02.01
Akustik-Holzwolledecke, Netto: ...l
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)
3480 LV Trockenbauarbeiten

03 Titel 1. Obergeschoss
03.02 Bereich Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.02 Abschnitt Holzwolledecke Feuchtraum

03.02.02.1 Holzwolle-Akustikdecke Feuchtraum

Holzwolle-Akustikdecke wie in Pos. 03.02.01.1 beschrieben,
jedoch:

als magnesitgebundene Holzwolleplatten mit BFA-Zusatz
beschichtet, fur Feuchtraume.

Plattenmal}: ca. 600 x 600 mm
Kanten: allseitiger Stufenfalz mit Fase 5 mm flr
T-Profil

Inkl. Randwinkel und Z-Winkel,
metallfarben, ohne Schattenfuge,

Schalldammung: mit Mineralwollauflage,

in gesonderter Position
Brandschutz: B -s1,d0 (EN 13501-1)
Abhanghdhe: UK RD bis UK AD 0,83 m
Arbeitshohe: OG1: bis 3,80m
Einbaubereich: OG1

Tragfahig fur bauseitigen Einbau der Liftungsauslasse und
Einbaudownlights gemaf Deckenspiegel.

Angebotenes Fabrikat: ..., '

Angebotener Typ: [P PRP '
(vom Bieter einzutragen)

Ort: 1.48 WC Lehrkrafte, 1.50b Vorraum WC M, 1.50b.1 WC M,
1.41 Teekliche, 1.49a Vorraum WC J, 1.49a.1 WC J

36,47 m? EP o GP i

03.02.02.2 Akustikauflage 90kg/m?

Liefern und oberseitiges Belegen der abgehangten Decke mit
Akustikauflage, Mineralwolle, Dicke 25mm, mit der Rohdichte =
90 kg/m? zur Erhéhung der Schallabsorption. Verlegen und
einpassen. Akustikauflage fur jede Platte zugeschnitten und an
der einzelnen Platte fixiert.

Liefern und fachgerecht einbauen. Pass- und Zuschnitte der
Dammplatten sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten

03 Titel 1. Obergeschoss

03.02 Bereich Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Angebotenes Fabrikat: ... '
(vom Bieter einzutragen)

Ort: 1.48 WC Lehrkrafte, 1.50b Vorraum WC M, 1.50b.1 WC M,
1.41 Teeklche, 1.49a Vorraum WC J, 1.49a.1 WC J

36,47 m? EP GP

Ausschnitte/Aussparungen

03.02.02.3 Deckenausschnitte Zu- und Abluftauslasse, rund D bis 150 mm

Herstellen von runden Deckenausschnitten z.B. fir Zu- und
Abluftauslasse in der Holzwolledecke Feuchtraum D bis 150
mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und
sauberem Anarbeiten.

Lage und GroRe der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfihrungsort: 1. OG
15 St EP GP

03.02.02.4 Deckenausschnitte Einbaudownlights, rund D 170 mm

Herstellen von runden Deckenausschnitten fir
Einbaudownlights in der Holzwolledecke Feuchtraum ca. D 170
mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und
sauberem Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfihrungsort: 1. OG
12 St EP o GP

03.02.02.5 Deckenausschnitte Einbaudownlights, rund D 190 mm

Herstellen von runden Deckenausschnitten fir
Einbaudownlights in der Holzwolledecke Feuchtraum ca. D 190
mm. Einschl. ggf. erforderlicher Erganzugen der UK und
sauberem Anarbeiten.

Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten.

Ausfihrungsort: 1. OG
2 St EP GP oo,

Zulage Kleinflachen

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 81




Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten

03 Titel 1. Obergeschoss

03.02 Bereich Decken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.02.02.6 Zulage Mehraufwand Einzelflachen < 5 m2
Zulage fir die Herstellung der Holzwolledecke Feuchtraum bei
Einzelflachen kleiner als 5 m2.
Die Position betrifft den erhéhten Zeitaufwand sowie den
Mehraufwand an Materialien, Zuschnitt, Geraten etc.
Abrechnung pro Einzelflache.

3 St EP ...l GP

Summe Abschnitt 03.02.02
Holzwolledecke Feuchtraum, Netto:

Summe Bereich 03.02
Decken, Netto:

Summe Titel 03

1. Obergeschoss, Netto:
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten
Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Zusatzlich anfallende Arbeiten werden direkt nach Aufwand
vergutet.

Der AN muss auf den Stundenzetteln neben den Ublichen Daten
und Personenangaben - folgendes deutlich lesbar auffiihren:

e Veranlassung fur die betreffende Arbeit (ggf.
Auftragsdaten)

e Genaue Ortsbeschreibung der Arbeit (z. B. Geschoss,
Raum-Nr., Achsen etc.)
Beschreibung der ausgeflihrten Arbeit
genaue Bezeichnung des (dabei)
verarbeiteten/verbrauchten Materials.

Soweit nicht im Einzelfall der Einsatz einer bestimmten
Mitarbeiterqualifikation vereinbart ist, wird im Anerkennungsfall
nur die Tarifgruppe vergltet, die den Anforderungen der Arbeit
entspricht;

unabhangig davon, ob die Arbeit tatsachlich von einer hoheren
Tarifgruppe ausgefihrt wurde.

Der Einsatz von Werkzeugen und Montagehilfen wird nicht
gesondert vergutet. Fir bauaufsichtliches Personal (Bauflhrer,
Polier usw.) erfolgt, wenn nicht besonders angeordnet, keine
Vergutung.

Die Stundenverrechnungssatze enthalten:

e die Lohn- u. Gehaltskosten einschl.
vermodgenswirksamer Leistungen;

die tariflichen und Ubertariflichen Zuschlage;
die Lohn- und Gehaltsnebenkosten;
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn;
Wegezeitvergltung und Fahrgelderstattung.

Tagelohnstunden und Leistungen nach VOB/B § 2 (8) 2 sind vor
der Ausfiihrung anzumelden und dirfen nur auf Anweisung der
Bauleitung ausgefiihrt werden. Uber die Stundenlohnarbeiten
hat der AN arbeitstaglich geflihrte Stundenzettel in
regelmaBigen kurzen Abstanden, spatestens innerhalb von drei
Tagen, mit Materialnachweis 2-fach bei der
Objektiiberwachung zur Unterschrift und Anerkennung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
04 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
sowie durchschriftlich bei der Projektleitung (nach Absprache
mit dem Auftraggeber) per Fax/Mail einzureichen.
Die anerkannten Stundenzettel sind der Abrechnung
beizufligen, nicht unterschriebene und nicht innerhalb von drei
Tagen eingereichte Stundenzettel werden spater nicht
anerkannt.

04.1 Stunden eines Facharbeiters
Stunden eines Facharbeiters zum Nachweis.

5h EP o GP s

04.2 Stunden einer Hilfskraft

Stunden einer Hilfskraft zum Nachweis. Werden keine
Hilfskrafte beschatftigt, ist hier der Facharbeiterlohn anzubieten.

S5h EP GP

Summe Titel 04
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LV-Zusammenfassung

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 Trockenbauarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Allgemein 15 sessessssssssrssrsessssesssens
01.01 Bereich Arbeitsbihne/Arbeitsgerist L1
01.02 Bereich Schallschutztechnisches VerschlieRen Durchbriiche 1T e e
01.03 Bereich Bekleidung RWA Kuppel Innen 1
01.04 Bereich Sonstiges 2 N

02 Titel Erdgeschoss 23 scseesssssesssssssressessenss
02.01 Bereich Wande 28 eeeeeeeeeee e
02.01.01 Abschnitt  Vorsatzschalen/Installationswande 23 e
02.01.03 Abschnitt Akustik-Wandbekleidung 72
02.02 Bereich Decken B4 e
02.02.01 Abschnitt  Akustik-Holzwolledecke B4 e
02.02.02 Abschnitt Gipsplattendecke Feuchtraum M e,
02.02.03 Abschnitt Holzwolledecke Feuchtraum 45 e
02.02.04 Abschnitt Gipsplatten-Hygienedecke .
02.02.05 Abschnitt Gipsplattenverkleidung TRH 1 + TRH 2 5

03 Titel 1. Obergeschoss 55 seemssescssessssessssssssseses
03.01 Bereich Wande 55 eeeeereeeesseeeeeeeeeeeneeen
03.01.01 Abschnitt  Vorsatzschalen 55 rveresereereneseenenninnnes
03.01.02 Abschnitt ~ Trennwéande B0 eerereeeerreenn e
03.01.03 Abschnitt Akustik-Wandbekleidung )
03.02 Bereich Decken 70 e
03.02.01 Abschnitt  Akustik-Holzwolledecke Z(
03.02.02 Abschnitt Holzwolledecke Feuchtraum 80 errrrrrerenerr s

04 Titel Stundenlohnarbeiten 83 seemessssssseseesssssssseesen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp (P22-04)

3480 LV Trockenbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
Summe LV 3480 Trockenbauarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.05.2026 - Seite 86
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