GSB Delmenhorst
Bieter:
Baumafinahme:
Leistung:

Aufgliederung der

Vergabenummer:

Datum:

Einheitspreise

nach Formblatt 223

Fliesenarbeiten

GSB Delmenhorst Ausfuhrung

23.03.26

Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

OZ des LV Bezeichnung der Teilleistung Menge |Einheit|Zeitansatz Loéhne Stoffe Gerite Sonstiges A_nget_>oten¢_er
Einheitspreis

17.00 VORBEMERKUNGEN
17.00.01 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Rahmenbedingungen und Grundlagen

Angebotsbedingungen

Planungsleistungen, Bemusterungen, Terminsicherung

Anlagen Ausschreibung

Anforderungen an den Bauprozess und die Baustelle

Bauablauf

Vollstandigkeit und Qualitat der Lieferung und Funktion

Mitgeltende Normen und Richtlinien
17.00.02 ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

ATV DIN 18299 September 2023

ATV DIN 18352 September 2019
17.01 Aufenthalts- und Lagerrdume
17.01.1 Aufenthalts- und Lagerrdume (Container) 20,000|StWo
17.02 Vorbereitende Arbeiten
17.02.1 Estrichfeuchte priifen 20,000(St
17.02.2 Randstreifen abschneiden 456,000{m
17.02.3 Vorhandene Wandflachen vorbehandeln 1.104,000|m?
17.02.4 Bauseits vorh. Estrich von Verunreinigungen saubern 298,000|m?
17.02.5 Saugfahige Untergriinde, Estrichflachen 298,000|m?
17.02.6 Saugfahige Untergrinde, Wandflachen 1.104,000|m?
17.02.7 Nivellierausgleich, bis 5mm 50,000|m?
17.02.8 Nivellierausgleich, 6-10mm 20,000|{m?
17.02.9 Nivellierausgleich, 11-20mm 20,000{m?
17.02.10 Bodenflachen Abdichtungsbahn W2-1 207,000|m?
17.02.11 Abdichten von Anschlussfugen W2-1 425,000{m
17.02.12 Innenecken als Zulage zum Dichtband W2-1 125,000(St
17.02.13 AuRenecken als Zulage zum Dichtband W2-1 72,000(St
17.02.14 Bodenflachen Abdichtungsbahn W3-1 40,000 m?
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17.02.15 Abdichten von Anschlussfugen W3-1 139,000|m
17.02.16 Innenecken als Zulage zum Dichtband W3-1 25,000(St
17.02.17 AuBlenecken als Zulage zum Dichtband W3-1 12,000(St
17.02.18 Wandflachen Abdichtungsbahn W0-1 417,000|m?
17.02.19 Wandflachen Abdichtungsbahn W2-1 233,000|{m?
17.02.20 Wandflachen Abdichtungsbahn W3-1 315,000|m?
17.02.21 Dichtmanschette Wand 438,000(St
17.02.22 Bodenablaufe eindichten 33,000(St
17.02.23 Bodeneinlaufe erganzen 33,000(St
17.02.24 Ergéanzen von Restflachen, Kunstharzvergiitet 0,500|m?
17.02.25 Erganzen von Estrichflachen mit Verbundestrich, Epoxidharzmoértel 0,500[{m?
17.02.26 Fugen und Rifverharzung inkl. Vernadelung 38,000|m
17.02.27 Schutzabdeckung von Sichtbetonwanden 196,000{m
17.03 Boden- und Wandfliesen
Fugenschnitt

17.03.1 Wandbekleidung aus 200/200 mm Steinzeug glasiert 879,000|m?
17.03.2 Wandbekleidung aus 100/100mm Steinzeug glasiert 232,000|m?
17.03.3 Nachtragliches Anarbeiten von Wandplatten 232,000|m
17.03.4 Verfugung Wandfliesen in Fliesenfarbe 1.108,000|m?
17.03.5 Wandbekleidung freistehendes Wandende 5,000|m
17.03.6 Verfugung Wandfliesen freistehende Wandenden 5,000|m
17.03.7 Wandbekleidung Leibungen 52,000|m
17.03.8 Verfugung Wandfliesen Leibungen 52,000|m
17.03.9 Bodenbekleidung aus 200/200mm Feinsteinzeug unglasiert 209,000|m?
17.03.10 Bodenbekleidung mit Mosaikfliesen, Feinsteinzeug unglasiert 100/100 mm 20,000|m?
17.03.11 Bodenbekleidung mit Mosaikfliesen, Feinsteinzeug unglasiert 100/100 mm 26,000{m?
17.03.12 Bodenbekleidung aus 300/300 Feinsteinzeug unglasiert, R9 37,000|m?
17.03.13 Bodenbekleidung aus 300/300 Feinsteinzeug,unglasiert, R10-A 5,000|m?
17.03.14 Verfugung Bodenfliesen in Fliesenfarbe 298,000|m?
17.03.15 Anarbeiten Bodenfliese Pos. 03.09 an Bodeneinlauf 4,000(St
17.03.16 Anarbeiten Bodenfliese Pos. 03.11 an Bodeneinlauf 16,000(St
17.03.17 Anarbeiten Bodenfliese Pos. 03.12 an Bodeneinlauf 4,000(St
17.03.18 Wandanschluss als Sockelfliese, Feinsteinzeug unglasiert, 75/300mm 59,000|m
17.03.19 Anarbeiten Fliesensockel Pos.03.18 14,000|St
17.03.20 Wandanschluss als Sockelfliese, Steinzeug glasiert, 100/200mm 7,000{m
17.03.21 Anarbeiten Fliesensockel Pos. 03.20 1,000(St
17.03.22 Wandanschluss als Sockelfliese, Steinzeug glasiert, 100/200mm 144,000|m
17.03.23 Anarbeiten Fliesensockel Pos. 03.22 24,000|St
17.03.24 Wandanschluss als Kehlsockel, Feinsteinzeug unglasiert 100/100mm 70,000|m
17.03.25 Wandanschluss Innenecke - Feinsteinzeug unglasiert,20/100mm 31,000(St
17.03.26 Wandanschluss Auflenecke - Feinsteinzeug unglasiert,30/100mm 20,000]St
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17.03.27 Anarbeiten Fliesensockel Pos. 03.24-03.26 3,000(St
17.03.28 Verfugung Sockelfliesen in Fliesenfarbe 275,000|m
17.03.29 Herstellung von Aussparungen 438,000(St
17.03.30 Herstellen von Gefalleestrich 19,000|m?
17.03.31 Warmedammleichtbeton 19,000 m?
17.03.32 Trennlage 19,000{m?
17.03.33 EPS-Trittschallddmmung WLG 045 DES sm 19,000|m?
17.03.34 FuRbodenddmmung WLG 035 DEO dm, 2cm 19,000|m?
17.04 Sonstige Leistungen / Schienen
17.04.1 Ersatzplatten Wandbekleidung 200/200mm 10,000|St
17.04.2 Ersatzplatten Wandbekleidung 100/100mm 10,000|St
17.04.3 Ersatzplatten Bodenbekleidung 100/100mm 10,000(St
17.04.4 Ersatzplatten Bodenbekleidung 200/200mm 10,000|St
17.04.5 Ersatzplatten Bodenbekleidung 300/300mm 10,000(St
17.04.6 Profil als Abschlussprofil Bodenbelag 20,000{m
17.04.7 Abschlusspfrofil Edelstahl V2A gebdrstet 123,000|m
17.04.8 Edelstahlprofil Sockelabschluss 44,000{m
17.04.9 Edelstahl Kantenschutz 6,200|m
17.04.10 Fugenverschluf} Silikon 800,000|m
17.04.11 Fugenverschluf® Acryl 250,000|m
17.04.12 Abdecken der Bodenbelage 310,000[{m?
17.05 Stundensétze
17.05.1 Stundensatz Vorarbeiter 5,000}h
17.05.2 Stundensatz Facharbeiter 5,0001h
17.05.3 Stundensatz Helfer 5,000}h




