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 1 Angaben zur Baustelle nach VOB/ ATV DIN 18299

1 Angaben zur Baustelle nach VOB/ ATV DIN 18299
Erweiterungsbau GS Deichhorst und Waldorfkindergarten Delmenhorst
Grundstück: Grundschule Deichhorst Kantstraße 39, 27753 Delmenhorst
   Gemarkung Delmenhorst, Flur 2, Flurstück 566/6

1.1 Allgemeine Hinweise zur Leistungsbeschreibung

1.1.1Allgemein
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
europäische Normen umgesetzt werden, europäische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen
wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder
gleichwertig" immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

1.1.2 Lage der Baustelle
Das Grundstück gehört zur Grundschule Deichhorst Kantstraße 39, 27753 Delmenhorst
Zufahrt zur Baustelle ist von der Grundigstraße 1-4 27753 Delmenhorst
die Zufahrt befindet sich hinter der Hausnummer 12.
Die Baustelle befindet sich in Windlastzone 3

1.1.3 Belastungen aus Immissionen
Keine Angaben

1.1.4 Art und Lage der baulichen Anlage
Die Grundschule Deichhorst entsteht als kompakter, dreigeschossiger Neubau im KfW-40-Standard 
mit Bauteilen im Passivhausstandard. 
Die tragende Konstruktion besteht überwiegend aus Stahlbeton,
das extensiv begrünte Flachdach ist großflächig mit Photovoltaikmodulen belegt. 
Das zurückspringende Technikgeschoss als Stahlleichtbau auf dem Dach,
ist mit Sandwichelementen verkleidet und nimmt die Lüftungstechnik auf. 
Die Fassade wird als Klinkerfassade mit Pfosten-Riegel-Fenstern aus Holz-Aluminium 
und farbigen Glaselementen ausgeführt.

Im Inneren sind zwei Hauptnutzungsbereiche vorgesehen: 
ein Kitabereich im Erdgeschoss für 2 Gruppen, mit dazugehörigen Nebenräumen, 
sowie Mensa, eine Ausgabeküche,  Musikraum und ein multifunktional nutzbarer Raum. 
Im 1. OG sind der Schulbereich mit einem Jahrgangsclustern, sowie Lehrerbüros, 
Therapieraum und Bibliothek.

Das Baufeld befindet sich an der Grundigstraße auf dem Sportplatz.
Der Baugrund ist nach der entfernung organischer Schichten tragfähig. 
Es wird eine Flachgründung vorgesehen.

1.1.5 Einordnung des Gebäude
Das Gebäude ist Gemäß NBauO § 2 (3) Nr. 3 
Gebäudeklasse 3 Sonderbau Schule 

1.2.0 Verkehrsverhältnisse und zu beachtende Maßnahmen auf der Baustelle.
Der Baustellenverkehr darf ausschließlich über die Baustellenzufahrt, über die
Grundigstraße erfolgen. Schäden, die durch den Baustellenverkehr entstehen, sind sofort zu beseitigen.

1.2.1   Leitungen
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Laut uns vorliegenden Leitungsplänen ist innerhalb des Baufelds nicht mit Leitungsquerungen zu rechnen.
Das Gebäude erhält einen eigenen Hausanschluss von der Grundigstraße, dieser soll vor Baubeginn
hergestellt werden.

1.2.2 Zufahrt zur Baustelle:
Für die Dauer der Bauzeit ist in Absprache mit dem Amt für Straßen und Verkehr eine Baustellenüberfahrt
herzustellen. Diese ist nach Beendigung der Bauzeit wieder zu entfernen und der regelrechte Straßenzustand
ist wiederherzustellen.
Den Antrag auf verkehrsbehördliche Anordnung muss der Unternehmer für den Rohbau beim Amt für
Straßen und Verkehr stellen. Die Ausführung und das Aufrechterhalten der Anordnung, wie Aufstellung der
Schilder ect. wird durch die Rohbaufirma ausgeführt.
Die Zufahrt von der Straße zum Baufeld wird in einer Breite von ca. 5,0 m angelegt, es wird ein Baumschutz
hergestellt der nicht Missachtet werden darf. 
Größere Materialanlieferungen, Betonfahrzeuge, Betonpumpen etc. sind bei den wöchentlichen
Besprechungen anzukündigen, damit Anlieferungen koordieniert werden können.

1.2.3 Baustelleneinrichtungsplan:
Der Baustelleneinrichtungsplan liegt dem LV bei
Dem AN stehen die zum Baugelände gehörenden Grundstücksflächen gem. dem der Ausschreibung
beigefügten Lageplan / Baustelleneinrichtungsplan für die Durchführung der Bauarbeiten zur Verfügung.
Lagerflächen sind dem Baustelleneinrichtungsplan (Siehe Anlage) zu entnehmen
Benötigt der AN zusätzliche Flächen für die Erbringung seiner Leistungen, so hat er dies mit der Bauleitung
abzusprechen und diese selbstständig auf eigene Kosten zu beschaffen sowie die Beschaffung der hiermit
verbundener erforderlicher Genehmigungen für die Benutzung von Flächen.
Für das Absperren und Sichern von Material und Gerät ist ausschließlich der AN verantwortlich.
Mit Fortschreiten der Baumaßnahme muss die vorhandene Fläche unter den Gewerken für Materiallagerung,
Unterkünften etc. aufgeteilt werden. Hierzu müssen im Vorfeld frühzeitig Abstimmungsgespräche im Rahmen
der Baubesprechung stattfinden.
Eine Fahrspur in der Breite von 5.00 m (Baustraßenbreite) innerhalb der ausgewiesener Baustellenfläch
muss frei bleiben.

1.2.4 Freizuhaltende Flächen
Alle Anlieferungen sind mit der Bauleitung abzustimmen.
Der nicht von den Baumaßnahmen betroffene Teil des
Grundstückes, Grundstückszufahrten, Straßen,
Anlieferbereiche, Tore und Rampen sowie alle Gebäude und
insbesondere Notausgänge sind stets freizuhalten.

1.2.5 Transporteinrichtungen und Transportwege
Alle Anlieferungen und vor allem Anlieferungen großer Materialmengen müssen rechtzeitig vorher mit der
Bauleitung abgesprochen werden.
Das ausgeschriebene Fassadengerüst steht allen auf der Baustelle tätigen Firmen zur kostenfreien
Verfügung.
Jeder AN ist für benötigte Hebewerkzeuge, wie Autokran, Hebebühne etc., selbständig
verantwortlich. 

1.2.6 Wasser-, Abwasser- und ELT - Anschlüsse
Funktionierende Anschlüsse für Strom und Wasser werden vom AG kostenfrei zur Verfügung gestellt

1.2.7  Vorgaben für die Entsorgung
Die Trennung und Entsorgung aller Abfälle hat nach den gültigen Ortsvorschriften zu erfolgen.
Die Entsorgung von Paletten insbesondere von Einwegpaletten ist Sache des AN. Einweg- und Europaletten
sind nach Anlieferung und Entladung umgehend zu entsorgen. Durch den AN sind Paletten etc. zu
kennzeichnen, sodass eine Identifizierung und Zuordnung möglich ist. Eine Entsorgung durch den AG ist
kostenpflichtig und wird von der Rechnungssumme abgezogen.

06.03.2026 - Seite 2



Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen 

Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

            
60 EstricharbeitenLV

 1 Angaben zur Baustelle nach VOB/ ATV DIN 18299

Die Baustelle ist täglich zu säubern. Jede Firma ist für die Entsorgung des selber verursachten Bauschuttes
zuständig. Sollte trotz Aufforderung durch die Bauleitung der Bauschutt nicht beseitigt werden, wird dieser 3
Tage nach Aufforderung auf Kosten des Verursachers beseitigt. Sollte kein Verursacher festzustellen sein,
werden entstehende Kosten auf alle tätigen Firmen umgelegt.
Anfallende Stoffe und Abfälle sind zu zerkleinern, zu  trennen und zu entsorgen.Transportwege bis
ca. 100 m. Verpackungen dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des AG auf der Baustelle
zwischengelagert werden

1.2.8 Besondere Anordnungen, Vorschriften, Maßnahmen
Lärm und Staubentwicklung sind bei den Bauarbeiten auf ein Mindestmaß zu beschränken. Im Besonderen
ist auf den laufenden Schulbetrieb Rücksicht zu nehmen

1.2.9 Schutz von Bäumen etc.
Bei den Bäumen, die von der Baumaßnahme betroffen sind, muss der Boden im Kronenbereich plus 1,50m
und der Stamm geschützt werden.
Erdarbeiten im Bereich des Wurzelwerks müssen ggf. in Handschachtung oder Saugbagger erfolgen.
Hier hat im Vorfeld der Arbeiten eine Abstimmung mit dem zuständigen Baumpfleger der Gemeinde zu
erfolgen.

1.2.10  Schutzgebiete und Schutzzeiten
Fahrzeuge dürfen auf dem Grundstück lediglich Schrittgeschwindigkeit fahren. Rückwärts fahrende
Fahrzeuge sind durch eine zweite Person zu begleiten. Personen, welche sich unbefugt innerhalb der
eingezäunten Baustelle befinden, sind unverzüglich zu verweisen.
Während der Bauarbeiten sind persönliche Schutzausrüstungen zu tragen. Auf der Baustelle besteht
zu jedem Zeitpunkt unbedingte Helmpflicht. Die beteiligten Unternehmen haben
gemäß ihrem Auftrag nur Beschäftigte einzusetzen, die für die beschriebenen Tätigkeiten geeignet
sind. Für die Einhaltung der Baustellenordnung, der einschlägigen
Unfallverhütungs- und der Arbeitsschutzvorschriften der Berufsgenossenschaften sind die Firmen
bzw. deren bestellte Vertreter auf der Baustelle allein verantwortlich. Bescheinigungen der
Unterweisung der Beschäftigten sind dem AG auf Verlangen nachzuweisen.
Der Aufenthalt auf der Baustelle ist nur authorisiertem Personal gestattet. Darüber hinaus ist den
Anordnungen des Sicherheitskoordinators Folge zu leisten.

1.2.11  Baustelle und Baustellenbesprechungen
Vom Auftragnehmer wird die Teilnahme an der wöchentlich stattfindenden Baubesprechung gefordert, an
dem der Firmeninhaber oder ein von Ihm autorisierter deutschsprachiger Vertreter teilnehmen muss. Die
Termine werden rechtzeitig von der Bauleitung bekanntgegeben. Die Teilnahme ist im Rahmen der
durchzuführenden Arbeiten, nach Ausführungsbeginn der Arbeiten, verpflichtend. Bei Urlaubs- oder
krankheitsbedingter Abwesenheit ist ein Vertreter zu benennen und dieser hat an den Besprechungen
teilzunehmen. Während der Ausführung der Arbeiten ist ein autorisierter örtlicher Bauleiter zu benennen,
welcher mindestens das Sprachnineau GER B2 haben muss!

1.3 Verwendung auf der Baustelle gewonnener Stoffe und Böden
Auf der Baustelle gewonnene Stoffe und Böden aus dem
Bereich des AG sind, falls nicht anders beschrieben
oder von der Bauleitung angeordnet, zur eigenen
Verwendung durch den AN abzutransportieren

1.4  Vorh. Abwasser- und Versorgungsleitungen
Das Gebäude wird durch neue Versorgungsleitungen der Stadtwerke und der Telekom angeschlosse.

1.5  Kampfmittelräumdienst
Laut Angabe des Bauherrn ist mit keinen Kampfmitteln zu rechnen.

1.6  Bodenverhältnisse und Grundwasser
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s. Bodengutachten, in der Anlage beigefügt

1.7 Umweltrechtliche Vorschriften
  Altlasten : Keine Altlasten bekannt
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0.2   Angaben zur Ausführung nach VOB / ATV DIN 18299

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte

Gesamtbauzeit:
Ausführung der Arbeiten: ca. ab dem 2. Quartal 2026, in Abschnitten.
Beginn der Arbeiten: 12 Tage nach Aufforderung duch den AG.

0.2.2 Erschwernisse während der Ausführung
Die Baustelleneinrichtungsfläche ist limitiert. 

0.2.3 Arbeiten in kontaminierten Räumen
nicht zutreffend

0.2.4 Anforderungen an Baustelleneinrichtung
S. Leistungsverzeichnis

0.2.5 Regelung und Sicherung des Verkehrs
Die Regelung des Verkehrs bei Anlieferungen und sonstigen Manövern, die im Bereich von öffentlichen
Verkehrsflächen stattfinden, obliegt dem AN. Die Verkehrsregelung ist entsprechend den
Strassenverkehsvorschriften auszuführen.Sollte dies nicht ausreichen, ist eine Strassensperrung durch den AN
zu organisieren.

0.2.6 Anforderungen Gerüst
s.Weitere Vertragsbedingungen, bzw. LV Position

0.2.7 Mitbenutzung fremder Gerüste
Alle Innengerüste sind grundsätzlich durch alle AN für die eigenen Arbeiten zu stellen.Das Außengerüst wird  bis
zum 1. OG bauseitig gestellt.

0.2.8 Vorhaltung von Baustellen- und 
Einrichtungsgegenständen / Lagerräumen
Unterkünfte für Mitarbeiter, sowie Lagercontainer sind Teil der Baustelleneinrichtung des AN. Toiletten werden
bauseits durch den AG zur Verfügung gestellt. 

0.2.9 Recycling-Stoffe
Alle zu verarbeitende Baustoffe sind als neue und ungebrauchte Stoffe zu verwenden.

0.2.10 Anforderungen an Recycling-Stoffe
Einbau in Abstimmung mit der Bauleitung. 

0.2.11 Anforderungen an Stoffe
Keine Angaben.

0.2.12 Eignungs- und Gütenachweise
Nachweise sind für alle einzubauenden Stoffe dem AG rechtzeitig zur Prüfung vorzulegen. 
Nach Abschluss der Arbeiten, vor dem Einreichen der Schlussrechnung ist eine Dokumentation der eingebauten
Stoffe in Papierform in Ordnern und Digital (CD, USB Stick) dem AG zur Verfügung zu stellen.

0.2.13 Gewonnene Baustoffe
Keine Angabe

0.2.14 Bereich Auftraggeber
Keine Angabe
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0.2.15 Beistellung Stoffe Auftraggeber
Keine Angabe, nicht zutreffend

0.2.16 Anlieferung seitens des Auftraggebers
Keine Angabe, nicht zutreffend

0.2.17 Leistungen anderer Unternehmer
Siehe Angaben zur Baustelle

0.2.18 Koordination TGA für Anlageteile
Der AN ist verplichtet bei der Koordination von Gewerken wie z.B. Elktroinstallations-
arbeiten, mitzuwirken.

0.2.19 Benutzung von Leistungen vor Abnahme
Gemäß VOB/B ist ausschließlich die förmliche 
Abnahme Vertragsbestandteil.
Ausnahmen sind schriftlich mit dem AG und der Bauleitung abzustimmen.
Inaugenscheinnahmen für bei der Abnahme verdeckter 
Bauteile müssen bei der Bauleitung schriftlich angemeldet werden.

0.2.20 Wartung / Gewährleistung TGA
Keine Angaben bzw. s. LV.

0.2.21 Abrechnung
Gemäß VOB/C neueste Ausgabe.

0.2.22 Teilnahme an Baubesprechungen, Baustellenbesetzung

Nach Auftragsvergabe sind innerhalb von 14 AT unentgeldlich vorzulegen:
· Baustelleneinrichtungsplan basierend auf dem BE Plan des Architekten
· Bauzeitenplan für das eigene Gewerk
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 Hinweis: Arbeitsschutzvorschriften

Auf staatliche Arbeitsschutzvorschriften, in denen vom Unternehmer zur Verhütung von Arbeitsunfällen,
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie zur 1.Hilfe zu treffende Maßnahmen näher
bestimmt sind - in ihrer jeweils gültigen Fassung-, wird ausdrücklich hingewiesen.

Insbesondere:

· Arbeitsschutzgesetz
· Arbeitsstättenverordnung
· Betriebssicherheitsverordnung
· PSA - Benutzungsverordnung
· Lastenhandhabungsverordnung
· Baustellenverordnung
· Biostoffverordnung
· Gefahrstoffverordnung
· BGV A1 "Grundsätze der Prävention"
· Unfallverhütungsvorschriften

(diese Auflistung ist nicht abschließend!)
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Vorbemerkungen – Estricharbeiten (inkl. Heizestrich)

1. Allgemeines

Die nachfolgenden Positionen umfassen sämtliche Lieferungen und Leistungen zur fachgerechten
Herstellung von Estrichen im Gebäude.
Die Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen Normen sowie den
Herstellervorschriften auszuführen.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten über die örtlichen Gegebenheiten, Bauzustände und
Ausführungsbedingungen zu informieren.

2. Normen und Richtlinien

Für die Ausführung gelten insbesondere die folgenden Normen und Vorschriften:

· DIN 18353

· DIN 18560

· DIN EN 13813

· DIN 18202

· DIN 4109

Zusätzlich sind die jeweiligen Herstellervorschriften der eingesetzten Materialien einzuhalten.

3. Untergrund

Vor Beginn der Estricharbeiten ist der Untergrund durch den Auftragnehmer zu prüfen.

Der Untergrund muss:

· ausreichend tragfähig sein

· frei von Staub, Schmutz und trennenden Stoffen sein

· trocken und eben sein

Mängel sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn schriftlich anzuzeigen.

4. Estricharten

Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Estriche können folgende Bauarten umfassen:

· Zementestrich

· Calciumsulfatestrich

· Verbundestrich

· Estrich auf Trennlage

· Estrich auf Dämmschicht (schwimmender Estrich)

· Heizestrich
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Die erforderliche Estrichdicke richtet sich nach Nutzung, Konstruktion und Normanforderungen.

5. Randdämmstreifen

Randdämmstreifen sind an allen aufgehenden Bauteilen einzubauen, insbesondere an:

· Wänden

· Stützen

· Türzargen

· Rohrdurchführungen

Die Streifen müssen die gesamte Estrichhöhe einschließlich Bodenbelag überragen.

Die Randdämmstreifen sind in Raumecken einzuritzen und rechtwinklig zu verlegen,

evtl. zu fixieren. 

6. Bewegungs- und Scheinfugen

Vorhandene Bauwerksfugen sind in den Estrich zu übernehmen.

Zusätzlich sind je nach Raumgröße und Estrichart Scheinfugen bzw. Bewegungsfugen anzuordnen.

Fugen sind insbesondere erforderlich:

· in Türdurchgängen

· bei großen Estrichflächen

· bei unterschiedlichen Heizkreisen

7. Dämmung

Die Wärmedämmung bzw. Trittschalldämmung unter dem Estrich muss:

· vollflächig verlegt werden

· eben und hohlraumfrei liegen

· gegen Feuchtigkeit geschützt sein

Installationen (z. B. Rohrleitungen) sind fachgerecht zu überdecken.

8. Heizestrich

Bei Heizestrichen über Fußbodenheizungen gelten zusätzliche Anforderungen.

Die Ausführung erfolgt gemäß:

· DIN 18560-2

Zu beachten sind insbesondere:
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· vollständige Einbettung der Heizrohre

· Mindestüberdeckung der Heizrohre entsprechend der Estrichart

· spannungsarme Estrichherstellung

· abgestimmte Fugenplanung

9. Funktions- und Belegreifheizen

Nach der Estrichherstellung ist ein Aufheizprogramm durchzuführen.

Das Aufheizen erfolgt in zwei Phasen:

1. Funktionsheizen
Kontrolle der Heizungsanlage und Spannungsabbau im Estrich.

2. Belegreifheizen
Trocknung des Estrichs bis zur erforderlichen Restfeuchte.

Ein Aufheizprotokoll ist zu führen und der Bauleitung zu übergeben.

10. Ebenheit und Oberfläche

Die Oberflächen müssen den Ebenheitsanforderungen gemäß
DIN 18202 entsprechen.

Die Oberfläche ist eben, rissfrei und für den vorgesehenen Bodenbelag geeignet herzustellen.

11. Belegreife

Vor Verlegung von Bodenbelägen ist die Belegreife nachzuweisen.

Die Restfeuchte wird in der Regel durch CM-Messung bestimmt.

Typische Grenzwerte:

· Zementestrich ohne Heizung: ca. 2,0 CM-%

· Zementestrich mit Heizung: ca. 1,8 CM-%

· Calciumsulfatestrich ohne Heizung: ca. 0,5 CM-%

· Calciumsulfatestrich mit Heizung: ca. 0,3 CM-%

Die Anforderungen des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.

12. Schutzmaßnahmen

Frisch eingebaute Estriche sind zu schützen vor:

· Frost

Zugluft
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· direkter Sonneneinstrahlung

· mechanischer Belastung

Eine zu schnelle Austrocknung ist zu vermeiden.

13. Nebenleistungen

In den Einheitspreisen sind folgende Leistungen enthalten:

· Antransport aller Materialien

· Bereitstellung von Geräten und Maschinen

· Reinigung der Arbeitsbereiche

· Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Reststoffen
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen

Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen
Baustelleneinrichtung für die in diesem LV ausgeschriebenen
Leistungen und unter Beachtung der Baustellenordnung und der
Zusätzlichen Technischen Vorbemerkungen,
vom AN anliefern, aufbauen und vorhalten für die Zeit der
Leistungsausführung,
nach Abschluß der Arbeiten abbauen und von der Baustelle
abtransportieren.
Überflüssiger Sand sowie andere nicht benötige Materialien sind
abzutransportieren!
Dazugehörig sind alle zur Leistungserbringung erforderlichen
Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Hilfsrüstungen für
eigene Leistungsausführung, Transportgeräte und -hilfsmittel
und sonstigen Hilfsmittel.

Die der Auschreibung beiliegenden Pläne sind zu beachten

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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02 Titel Estrich Erdgeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Estrich Erdgeschoss

Hinweis zur Ausführung

Das Gebäude erhält im Erdgeschoss im Bereich der Kita
zur Beheizung eine Fußbodenheizung.
Die Wärmedämmung auf der Bodenplatte ist vor der 
Verlegung der Fußbodenheizung in einem vorgezogenen 
Arbeitsgang auszulegen.
Das ist entsprechend so einzukalkulieren, wird aber auch 
in den Positionen berücksichtigt.

02.1 Untergrund reinigen, lose Verunreinigungen entfernen, Grobschmutz

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, 
von losen Verunreinigungen, durch Entfernen von
Grobschmutz, anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, 
Stoffe entsorgen, Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.
Untergrund: Beton oder Bituminöse Abdichtungsbahn
.

1.220 m2 EP ......................... GP ............................

02.2 Randdämmstreifen PE-Schaum D 8mm, H 250mm

Randdämmstreifen aus PE-Schaum,
mit Anschlussstreifen bzw. Folienlasche,
Dicke 8 mm, Höhe 250 mm,
für Estrich auf Dämmschicht,
Zementestrich,
liefern und einbauen,
In den Ecken ist der Randdämmstreifen scharf geknickt
(nicht gerundet!) einzubauen, der Streifen
ist hierfür einzuritzen, und mit einem geeigneten Klebeband
abschnittsweise zu fixieren

1.000 m EP ......................... GP ............................

02.3 Trittschall- u. Wärmedämmung einbauen, EPS, 2-lagig, d=140mm

Trittschall- und Wärmedämmung
liefern und 2 lagig,
mit versetzter Verlegerichtung verlegen,
1. Lage:
Polystyrol-Hartschaum-Dämmplatte nach EN 13163
Druckspannung bei 10% Stauchung > 200 kPa
EPS-Bemessungswert = 0,032 W/(m*K)
Qualitätstyp: EPS 032 DEO ds;
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO,
Brandverhalten Euroklasse: RtF - E
Dämmstoffdicke:100 mm,
2.Lage
EPS Trittschall-Dämmplatte EPS 035 DES sg
für Nutzlasten bis 5,0 KPa
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

            
60 EstricharbeitenLV

02 Titel Estrich Erdgeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Polystyrol-Hartschaum, DIN EN 13163; als einlagige, nicht
unterbrochene Lage unter schwimmenden Estrich gemäß DIN
18560 verlegt,
Qualitätstyp: EPS 032 DES sg;
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sg;
Brandklasse E nach EN 13501;
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert = 0,032 W/(m·K);
Dämmstoffdicke: 40 mm

893 m² EP ......................... GP ............................

02.4 Trittschall- u. Wärmedämmung einbauen, EPS, 2-lagig,d=120mm

Trittschall und Wärmedämmung einbauen
wie Pos. zuvor,
jedoch:
2.Lage
EPS Trittschall-Dämmplatte EPS 035 DES sg
für Nutzlasten bis 5,0 KPa
Polystyrol-Hartschaum, DIN EN 13163; als einlagige, nicht
unterbrochene Lage unter schwimmenden Estrich gemäß DIN
18560 verlegt,
Qualitätstyp: EPS 032 DES sg;
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sg;
Brandklasse E nach EN 13501;
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert = 0,032 W/(m·K);
Dämmstoffdicke: 20 mm
Einbau:
Bereich von Fluren mit Betonwerkstein

325 m² EP ......................... GP ............................

02.5 Abdeck. PE-Folie D 0,2mm

Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm,
Stöße überlappen
Überdeckung mind. 80 mm,,
auf Dämmschichten,
als Unterlage für Zementestrich,
im Randbereich ist die Folie bis OK 

1.220 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen 

Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

            
60 EstricharbeitenLV

02 Titel Estrich Erdgeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.6 Prüfen von Vorleistungen

Prüfen der bauseitigen Verlegung
der gesamten Fußbodenheizung,
bei einem gemeinschaftlichen Termin,
mit der Heizungsfirma und Bauleitung,
für Bereiche der Estrichverlegung
im Erdgeschoß (Kita-Bereich)

1 psch GP ............................

02.7 Schnellzement Heizestrich DIN 18560 CT-C30-F5-S60-H45-SW1

Zementestrich DIN 18560 CT-C 30-F5-S 60-H45-SW1,
mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen
mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe
2013-04 Tabelle 3 Zeile 4,
als Schnellzement-Heizestrich,
auf bauseits verlegtem Fußbodenheizsystem
(Heizsystem nach Bauart A)
Dicke Heizrohr: bis 15 mm,
Heizrohrüberdeckung bis ca. 45 mm
liefern und verlegen,

Biegezugfestigkeit: F5
Druckfestigkeitsklasse C30
Estrichnenndicke 60 mm / 45 mm über Rohr
Flächenlast max. 5 kN/m²
Haftzugfestigkeit im Mittel 1,5 N/mm²
schwindarm, formstabile Erhärtung

Anforderungen:
- Schwindklasse (DIN 18560-1): SW1 (schwindarm)
- Schwindmaß (DIN 13892-9) nach 90 Tagen < 0,2 mm/m
- Biegezugfestigkeit (Güteprüfung) nach 3 Tagen = 4 N/mm²
- Biegezugfestigkeit (Güteprüfung) nach 28 Tagen = 5 N/mm²
- Druckfestigkeit nach 3 Tagen = 25 N/mm²
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen = 30 N/mm²
- Oberflächenzugfestigkeit nach 3 Tagen > 1,2 N/mm²
- nach 24 Stunden begehbar
- Belegreife = 2 CM % (+10°C = 80 % rel. Luftfeuchte)
- 14 Tage nach Einbau
- wasserfest

Oberfläche höhengenau abziehen und maschinell ansatz- und
gratfrei glätten nach Herstellerangaben,
Estrich zur Aufnahme von bauseitig im Klebeverfahren
aufzubringenden Fliesenbelägen oder
Epoxidharzbeschichtungen

320 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen 

Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

            
60 EstricharbeitenLV

02 Titel Estrich Erdgeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.8 Schnellzementestrich liefern, einbauen,CT-C30-F5-S60-SW1

Schnellzement Estrich liefern, einbauen
wie Pos. zuvor,
jedoch:
in Bereichen ohne Fußbodenheizung,
Biegezugfestigkeit: F5
Druckfestigkeitsklasse C30
Estrichnenndicke 60 mm,
Flächenlast max. 5 kN/m²
Haftzugfestigkeit im Mittel 1,5 N/mm²
schwindarm, formstabile Erhärtung

900 m² EP ......................... GP ............................

02.9 Mehrdicke D 5mm Zementestrich

Mehrdicke des Estrichs,
Ausführung auf Anordnung des AG,
je 5 mm Dicke, Zementestrich.

100 m² EP ......................... GP ............................

02.10 Minderdicke D 5 mm, Zementestrich

Minderdicke des Estrichs,
Ausführung auf Anordnung des AG,
je 5 mm Dicke, Zementestrich.

300 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.8

02.11 Schräg verlaufende Estrichplatte herstellen

Schrägverlaufende Estrichplatte
in der Mensa im EG herstellen,
auf der Rampe zwischen Bühne und Mensa,,
der Estrich ist auf der einer Länge von ca. 6,0 m
zu verziehen,
Höhenunterschied ca. 36 cm,
als Mehrleistung zu Pos. 02.8 

8,5 m² EP ......................... GP ............................

02.12 Estrich Rampenantritt, d=10 cm

Herstellen des Estrichs
am Antritt der Rampe der Pos. zuvor.
Dicke bis ca. 10 cm,
als Mehrleistung zu Pos. zuvor

3,5 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.03.2026 - Seite 16



Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen 

Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

            
60 EstricharbeitenLV

02 Titel Estrich Erdgeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.13 Herstellen Feldfugen

Herstellen von Feldfugen nach Planvorgabe mit Abstellung des
Estrichs, fluchtgerecht gerade,
unter Verwendung eines Kunststoffprofils entsprechend
Estrichhöhe und Fugenbreite,

30 m EP ......................... GP ............................

02.14 Herstellen Scheinfugen

Herstellen der Scheinfugen in Estrich

200 m EP ......................... GP ............................

02.15 Aussparung Estrich schließen

Aussparung in Estrich schließen,
Querschnitt quadratisch bzw. rechteckig,
Maße in cm bis ca. 50*60 cm
.

30 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen 

Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

            
60 EstricharbeitenLV

02 Titel Estrich Erdgeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.16 Estrich an Bodenabläufe anarbeiten

Estrich an Bodenabläufe
in Küchen und WC Räumen
anarbeiten

7 St EP ......................... GP ............................

02.17 Anarbeiten Estrich an Einbauteile, Rohre,etc

Anarbeiten von Estrichflächen
an Einbauteile wie Bodentanks, Rohrleitungen
etc.
Als Mehrleistung zu den Positionen zuor,

30 St EP ......................... GP ............................

02.18 Liefern und einbauen CM Messpunkte

Liefern und einbauen CM Messpunkte
zur schadensfreien Durchführung von
CM Messungen,
die Messunkte sind außerhalb der verlegten
Heizungsleitungen zu plazieren,
1 Messpunkt / Raum,
Messpunkte aus Kunststoff,
d ca. 5 mm, L ca. 180 mm,
mit Widerhaken zum Einstecken in die Dämmung
unter dem Estrich

15 St EP ......................... GP ............................

02.19 Liefern und Einbauen Abstellungen, h ca. 7 cm

Liefern und einbauen
von Abstellwinkeln aus Pappe oder
Holz, Höhe bis ca. 100 mm,

5 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Estrich Erdgeschoss, Netto: ...............................
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Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen 

Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

            
60 EstricharbeitenLV

03 Titel Estrich 1. Obergeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Estrich 1. Obergeschoss

03.1 Untergrund reinigen, lose Verunreinigungen entfernen, Grobschmutz

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung,
von losen Verunreinigungen, durch Entfernen von
Grobschmutz, anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln,
Stoffe entsorgen, Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.
Untergrund: Beton oder Bituminöse Abdichtungsbahn
.

930 m2 EP ......................... GP ............................

03.2 Randdämmstreifen PE-Schaum D 8mm, H 150mm

Randdämmstreifen aus PE-Schaum,
mit Anschlussstreifen bzw. Folienlasche,
Dicke 8 mm, Höhe 150 mm,
für Estrich auf Dämmschicht,
Zementestrich,
liefern und einbauen,
In den Ecken ist der Randdämmstreifen scharf geknickt
(nicht gerundet!) einzubauen, der Streifen
ist hierfür einzuritzen, und mit einem geeigneten Klebeband
abschnittsweise zu fixieren

700 m EP ......................... GP ............................

03.3 Trittschalldämmung EPS 040 DES sg,1-lagig,40 mm

EPS Trittschall-Dämmplatte EPS 040 DES sg 40 - 2
für Nutzlasten bis 5,0 KPa
Bezeichnung:dL - c
40 - 2 mm
Polystyrol-Hartschaum, DIN EN 13163; als einlagige, nicht
unterbrochene Lage unter schwimmenden Estrich gemäß DIN
18560 verlegt,
Qualitätstyp: EPS 040 DES sg;
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sg;
Brandklasse E nach EN 13501;
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert = 0,040 W/(m·K);
Steifigkeitsgruppe s‘ = 20 MN/m³
einlagig verlegen;
Dämmstoffdicke: 40 mm
Einbau:1.OG

930 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen 

Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

            
60 EstricharbeitenLV

03 Titel Estrich 1. Obergeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 02.8 (Seite 16)

03.4 Schnellzementestrich liefern, einbauen,CT-C30-F5-S60-SW1

Schnellzement Estrich liefern, einbauen
wie Pos. 02.8 
jedoch:
im 1. Obergeschoss

930 m² EP ......................... GP ............................

03.5 Mehrdicke D 5mm Zementestrich

Mehrdicke des Estrichs,
Ausführung auf Anordnung des AG,
je 5 mm Dicke, Zementestrich.

25 m² EP ......................... GP ............................

03.6 Minderdicke D 5 mm, Zementestrich

Minderdicke des Estrichs,
Ausführung auf Anordnung des AG,
je 5 mm Dicke, Zementestrich.

25 m² EP ......................... GP ............................

03.7 Herstellen Scheinfugen

Herstellen der Scheinfugen in Estrich

115 m EP ......................... GP ............................

03.8 Aussparung Estrich schließen

Aussparung in Estrich schließen,
Querschnitt quadratisch bzw. rechteckig,
Maße in cm bis ca. 50*60 cm
.

10 St EP ......................... GP ............................

03.9 Anarbeiten Estrich an Einbauteile, Rohre,etc

Anarbeiten von Estrichflächen
an Einbauteile wie Bodentanks, Rohrleitungen
etc.
Als Mehrleistung zu den Positionen zuor,

5 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen 

Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

            
60 EstricharbeitenLV

03 Titel Estrich 1. Obergeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.10 Liefern und Einbauen Abstellungen, h ca. 7 cm

Liefern und einbauen
von Abstellwinkeln aus Pappe oder
Holz, Höhe bis ca. 100 mm,

5 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Estrich 1. Obergeschoss, Netto: ...............................
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04 Titel Estrich 2.Obergeschoss - Technikgeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Estrich 2.Obergeschoss - Technikgeschoss

04.1 Untergrund reinigen, lose Verunreinigungen entfernen, Grobschmutz

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung,
von losen Verunreinigungen, durch Entfernen von
Grobschmutz, anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln,
Stoffe entsorgen, Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.
Untergrund: Beton oder Bituminöse Abdichtungsbahn
.

210 m2 EP ......................... GP ............................

04.2 Randdämmstreifen PE-Schaum D 8mm, H 150mm

Randdämmstreifen aus PE-Schaum,
mit Anschlussstreifen bzw. Folienlasche,
Dicke 8 mm, Höhe 150 mm,
für Estrich auf Dämmschicht,
Zementestrich,
liefern und einbauen,
In den Ecken ist der Randdämmstreifen scharf geknickt
(nicht gerundet!) einzubauen, der Streifen
ist hierfür einzuritzen, und mit einem geeigneten Klebeband
abschnittsweise zu fixieren

100 m EP ......................... GP ............................

04.3 Trittschalldämmung EPS 040 DES sg,1-lagig,40 mm

EPS Trittschall-Dämmplatte EPS 040 DES sg 40 - 2
für Nutzlasten bis 5,0 KPa
Bezeichnung:dL - c
40 - 2 mm
Polystyrol-Hartschaum, DIN EN 13163; als einlagige, nicht
unterbrochene Lage unter schwimmenden Estrich gemäß DIN
18560 verlegt,
Qualitätstyp: EPS 040 DES sg;
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sg;
Brandklasse E nach EN 13501;
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert = 0,040 W/(m·K);
Steifigkeitsgruppe s‘ = 20 MN/m³
einlagig verlegen;
Dämmstoffdicke: 40 mm
Einbau:1.OG

210 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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04 Titel Estrich 2.Obergeschoss - Technikgeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 02.8 (Seite 16)

04.4 Schnellzementestrich liefern, einbauen,CT-C30-F5-S60-SW1

Schnellzement Estrich liefern, einbauen
wie Pos. 02.8 
jedoch:
im 2. Obergeschoss

210 m² EP ......................... GP ............................

04.5 Herstellen Scheinfugen

Herstellen der Scheinfugen in Estrich

50 m EP ......................... GP ............................

04.6 Anarbeiten Estrich an Einbauteile, Rohre,etc

Anarbeiten von Estrichflächen
an Einbauteile wie Bodentanks, Rohrleitungen
etc.
Als Mehrleistung zu den Positionen zuor,

20 St EP ......................... GP ............................

04.7 Liefern und Einbauen Abstellungen, h ca. 7 cm

Liefern und einbauen
von Abstellwinkeln aus Pappe oder
Holz, Höhe bis ca. 100 mm,

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Estrich 2.Obergeschoss - Technikgeschoss, Netto: ...............................
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05 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   Stundenlohnarbeiten

ZtV: Stundenlohnarbeiten

Müssen Arbeiten ausgeführt werden, die nicht im LV enthalten
sind und für die kein Festpreis vereinbart ist, können
Stundenlohnarbeiten nach schriftlicher Anordnung der örtlichen
Bauüberwachung durchgeführt werden. Diese werden nach
dem gültigen örtlichen Tariflohn abgerechnet. Dafür ist in den
Positionen der Stundenlohnsatz einschl. aller Zuschläge
aufzuführen (ohne Mehrwertsteuer).Tagelohn- bzw.
Stundenlohnscheine sind täglich in 2facher Ausfertigung mit
Namen und Berufsbezeichnung der Beschäftigten der örtlichen
Bauleitung zur Anerkennung vorzulegen. Die Originale bleiben
bei der Bauleitung, die Durchschriften sind der späteren
Rechnung beizufügen. Verspätet vorgelegte Stundenbzw.
Tagelohnzettel werden nicht anerkannt!
Die Abzeichnung auf der Baustelle geschieht grundsächlich
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung der Angemessenheit des
Aufwandes und ob die enthaltenen Leistungen nicht Haupt- oder
Nebenleistungen des Auftrages sind. Polier-, Hilfspolier- und
Meisterstunden dürfen nicht berechnet werden, ebenso werden
für Arbeiten, die von Hilfskräften durchgeführt werden können,
keine Facharbeiterstunden vergütet.

05.1 Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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