221
(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation) Delmenhorst
B MW verbindet

Bieter Vergabenummer Datum

33-2026

BaumaBnahme
Neubau Erweiterung GS Deichhorst/ Waldorfkindergarten

Leistung

Estricharbeiten

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschldagen

Zuschlag

% €/h

1 Angaben iiber den Verrechnungslohn

1.1 | Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 | Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML

1.3 | Lohnnebenkosten
Ausloésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML

1.4 | Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

1.5 | Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)

1.6 | Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 beriicksichtigen)

2 Zuschldge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschlage in % auf

Lohn Stoffkosten = Gerate-kos- Sonstige Kosten Nachunter-
ten nehmer-leis-
tungen

2.1 Baustellengemeinkosten

Allgemeine Geschaftskos-

2.2 ten

2.3 Wagnis und Gewinn

2.3.1 Gewinn

betriebsbezogenes Wag-

23.2

leistungsbezogenes Wag-

2.3.3 -5

2.4 |Gesamtzuschldge

1 Wagnis fir das allgemeine Unternehmensrisiko
2 Mit der Ausfiihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
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3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Gesamt- | Angebotssumme
Teilleistungen = un- | zuschlage
mittelbare Herstel- | gem. 2.4
lungskosten
€ % €
3.1 | Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden
X
3.2 | Stoffkosten
(einschl. Kosten fiir Hilfsstoffe)
3.3 | Gerdtekosten
(einschlieBlich Kosten fiir Energie und Be-
triebsstoffe)
3.4 | Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)
3.5 | Nachunternehmerleistungen 3
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erldauterungen des Bieters:
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3 Auf Verlangen sind fir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzuleien.
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