Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen

Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

60 LV Estricharbeiten

1 Angaben zur Baustelle nach VOB/ ATV DIN 18299

1 Angaben zur Baustelle nach VOB/ ATV DIN 18299

Erweiterungsbau GS Deichhorst und Waldorfkindergarten Delmenhorst

Grundstulick: Grundschule Deichhorst Kantstrafe 39, 27753 Delmenhorst
Gemarkung Delmenhorst, Flur 2, Flurstlick 566/6

1.1 Allgemeine Hinweise zur Leistungsbeschreibung

1.1.1Allgemein

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen
wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: "oder
gleichwertig" immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

1.1.2 Lage der Baustelle

Das Grundstiick gehdért zur Grundschule Deichhorst KantstralRe 39, 27753 Delmenhorst
Zufahrt zur Baustelle ist von der Grundigstrafte 1-4 27753 Delmenhorst

die Zufahrt befindet sich hinter der Hausnummer 12.

Die Baustelle befindet sich in Windlastzone 3

1.1.3 Belastungen aus Immissionen
Keine Angaben

1.1.4 Art und Lage der baulichen Anlage

Die Grundschule Deichhorst entsteht als kompakter, dreigeschossiger Neubau im KfW-40-Standard
mit Bauteilen im Passivhausstandard.

Die tragende Konstruktion besteht Gberwiegend aus Stahlbeton,

das extensiv begriinte Flachdach ist groRflachig mit Photovoltaikmodulen belegt.

Das zurlickspringende Technikgeschoss als Stahlleichtbau auf dem Dach,

ist mit Sandwichelementen verkleidet und nimmt die Luftungstechnik auf.

Die Fassade wird als Klinkerfassade mit Pfosten-Riegel-Fenstern aus Holz-Aluminium

und farbigen Glaselementen ausgefihrt.

Im Inneren sind zwei Hauptnutzungsbereiche vorgesehen:

ein Kitabereich im Erdgeschoss fiir 2 Gruppen, mit dazugehoérigen Nebenraumen,
sowie Mensa, eine Ausgabeklche, Musikraum und ein multifunktional nutzbarer Raum.
Im 1. OG sind der Schulbereich mit einem Jahrgangsclustern, sowie Lehrerburos,
Therapieraum und Bibliothek.

Das Baufeld befindet sich an der GrundigstralRe auf dem Sportplatz.
Der Baugrund ist nach der entfernung organischer Schichten tragfahig.
Es wird eine Flachgriindung vorgesehen.

1.1.5 Einordnung des Gebaude
Das Gebaude ist Gemal NBauO § 2 (3) Nr. 3
Gebaudeklasse 3 Sonderbau Schule

1.2.0 Verkehrsverhiltnisse und zu beachtende MaRnahmen auf der Baustelle.
Der Baustellenverkehr darf ausschlief3lich Uber die Baustellenzufahrt, tber die
GrundigstralRe erfolgen. Schaden, die durch den Baustellenverkehr entstehen, sind sofort zu beseitigen.

1.2.1 Leitungen
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Laut uns vorliegenden Leitungsplanen ist innerhalb des Baufelds nicht mit Leitungsquerungen zu rechnen.
Das Gebaude erhalt einen eigenen Hausanschluss von der GrundigstralRe, dieser soll vor Baubeginn
hergestellt werden.

1.2.2 Zufahrt zur Baustelle:

Fir die Dauer der Bauzeit ist in Absprache mit dem Amt fir Strallen und Verkehr eine Baustellentberfahrt
herzustellen. Diese ist nach Beendigung der Bauzeit wieder zu entfernen und der regelrechte Strallenzustand
ist wiederherzustellen.

Den Antrag auf verkehrsbehordliche Anordnung muss der Unternehmer flir den Rohbau beim Amt fir
Strallen und Verkehr stellen. Die Ausfihrung und das Aufrechterhalten der Anordnung, wie Aufstellung der
Schilder ect. wird durch die Rohbaufirma ausgefiihrt.

Die Zufahrt von der Strale zum Baufeld wird in einer Breite von ca. 5,0 m angelegt, es wird ein Baumschutz
hergestellt der nicht Missachtet werden darf.

Grolere Materialanlieferungen, Betonfahrzeuge, Betonpumpen etc. sind bei den wéchentlichen
Besprechungen anzukiindigen, damit Anlieferungen koordieniert werden kénnen.

1.2.3 Baustelleneinrichtungsplan:

Der Baustelleneinrichtungsplan liegt dem LV bei

Dem AN stehen die zum Baugelande gehérenden Grundstiicksflachen gem. dem der Ausschreibung
beigefuigten Lageplan / Baustelleneinrichtungsplan fur die Durchfihrung der Bauarbeiten zur Verfigung.
Lagerflachen sind dem Baustelleneinrichtungsplan (Siehe Anlage) zu entnehmen

Bendtigt der AN zusatzliche Flachen fur die Erbringung seiner Leistungen, so hat er dies mit der Bauleitung
abzusprechen und diese selbststandig auf eigene Kosten zu beschaffen sowie die Beschaffung der hiermit
verbundener erforderlicher Genehmigungen flr die Benutzung von Flachen.

Fir das Absperren und Sichern von Material und Gerat ist ausschlief3lich der AN verantwortlich.

Mit Fortschreiten der BaumalRnahme muss die vorhandene Flache unter den Gewerken fur Materiallagerung,
Unterkiinften etc. aufgeteilt werden. Hierzu missen im Vorfeld friihzeitig Abstimmungsgesprache im Rahmen
der Baubesprechung stattfinden.

Eine Fahrspur in der Breite von 5.00 m (BaustralRenbreite) innerhalb der ausgewiesener Baustellenflach
muss frei bleiben.

1.2.4 Freizuhaltende Flachen

Alle Anlieferungen sind mit der Bauleitung abzustimmen.
Der nicht von den Baumanahmen betroffene Teil des
Grundstlckes, Grundstiickszufahrten, Strafden,
Anlieferbereiche, Tore und Rampen sowie alle Gebaude und
insbesondere Notausgange sind stets freizuhalten.

1.2.5 Transporteinrichtungen und Transportwege

Alle Anlieferungen und vor allem Anlieferungen grof3er Materialmengen missen rechtzeitig vorher mit der
Bauleitung abgesprochen werden.

Das ausgeschriebene FassadengerUst steht allen auf der Baustelle tatigen Firmen zur kostenfreien
Verfligung.

Jeder AN ist fiir benétigte Hebewerkzeuge, wie Autokran, Hebebiihne etc., selbstandig
verantwortlich.

1.2.6 Wasser-, Abwasser- und ELT - Anschliisse
Funktionierende Anschlisse fir Strom und Wasser werden vom AG kostenfrei zur Verfligung gestellt

1.2.7 Vorgaben fiir die Entsorgung

Die Trennung und Entsorgung aller Abfélle hat nach den gultigen Ortsvorschriften zu erfolgen.

Die Entsorgung von Paletten insbesondere von Einwegpaletten ist Sache des AN. Einweg- und Europaletten
sind nach Anlieferung und Entladung umgehend zu entsorgen. Durch den AN sind Paletten etc. zu
kennzeichnen, sodass eine Identifizierung und Zuordnung méglich ist. Eine Entsorgung durch den AG ist
kostenpflichtig und wird von der Rechnungssumme abgezogen.
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Die Baustelle ist taglich zu sdubern. Jede Firma ist fir die Entsorgung des selber verursachten Bauschuttes
zustandig. Sollte trotz Aufforderung durch die Bauleitung der Bauschutt nicht beseitigt werden, wird dieser 3
Tage nach Aufforderung auf Kosten des Verursachers beseitigt. Sollte kein Verursacher festzustellen sein,
werden entstehende Kosten auf alle tatigen Firmen umgelegt.

Anfallende Stoffe und Abfélle sind zu zerkleinern, zu trennen und zu entsorgen.Transportwege bis

ca. 100 m. Verpackungen durfen nur mit ausdriicklicher Genehmigung des AG auf der Baustelle
zwischengelagert werden

1.2.8 Besondere Anordnungen, Vorschriften, MaBnahmen
Larm und Staubentwicklung sind bei den Bauarbeiten auf ein Mindestmal} zu beschranken. Im Besonderen
ist auf den laufenden Schulbetrieb Ricksicht zu nehmen

1.2.9 Schutz von Baumen etc.

Bei den Baumen, die von der Baumalinahme betroffen sind, muss der Boden im Kronenbereich plus 1,50m
und der Stamm geschitzt werden.

Erdarbeiten im Bereich des Wurzelwerks missen ggf. in Handschachtung oder Saugbagger erfolgen.

Hier hat im Vorfeld der Arbeiten eine Abstimmung mit dem zustandigen Baumpfleger der Gemeinde zu
erfolgen.

1.2.10 Schutzgebiete und Schutzzeiten

Fahrzeuge durfen auf dem Grundstlck lediglich Schrittgeschwindigkeit fahren. Rickwarts fahrende
Fahrzeuge sind durch eine zweite Person zu begleiten. Personen, welche sich unbefugt innerhalb der
eingezaunten Baustelle befinden, sind unverziglich zu verweisen.

Wahrend der Bauarbeiten sind personliche Schutzausriistungen zu tragen. Auf der Baustelle besteht
zu jedem Zeitpunkt unbedingte Helmpflicht. Die beteiligten Unternehmen haben

gemal ihrem Auftrag nur Beschaftigte einzusetzen, die fiir die beschriebenen Tatigkeiten geeignet
sind. Fir die Einhaltung der Baustellenordnung, der einschlagigen

Unfallverhiitungs- und der Arbeitsschutzvorschriften der Berufsgenossenschaften sind die Firmen
bzw. deren bestellte Vertreter auf der Baustelle allein verantwortlich. Bescheinigungen der
Unterweisung der Beschaftigten sind dem AG auf Verlangen nachzuweisen.

Der Aufenthalt auf der Baustelle ist nur authorisiertem Personal gestattet. Darliber hinaus ist den
Anordnungen des Sicherheitskoordinators Folge zu leisten.

1.2.11 Baustelle und Baustellenbesprechungen

Vom Auftragnehmer wird die Teilnahme an der wochentlich stattfindenden Baubesprechung gefordert, an
dem der Firmeninhaber oder ein von Ihm autorisierter deutschsprachiger Vertreter teilinehmen muss. Die
Termine werden rechtzeitig von der Bauleitung bekanntgegeben. Die Teilnahme ist im Rahmen der
durchzufihrenden Arbeiten, nach Ausfihrungsbeginn der Arbeiten, verpflichtend. Bei Urlaubs- oder
krankheitsbedingter Abwesenheit ist ein Vertreter zu benennen und dieser hat an den Besprechungen
teilzunehmen. Wahrend der Ausfuhrung der Arbeiten ist ein autorisierter ortlicher Bauleiter zu benennen,
welcher mindestens das Sprachnineau GER B2 haben muss!

1.3 Verwendung auf der Baustelle gewonnener Stoffe und Boden
Auf der Baustelle gewonnene Stoffe und Bdéden aus dem

Bereich des AG sind, falls nicht anders beschrieben

oder von der Bauleitung angeordnet, zur eigenen

Verwendung durch den AN abzutransportieren

1.4 Vorh. Abwasser- und Versorgungsleitungen
Das Gebaude wird durch neue Versorgungsleitungen der Stadtwerke und der Telekom angeschlosse.

1.5 Kampfmittelraumdienst
Laut Angabe des Bauherrn ist mit keinen Kampfmitteln zu rechnen.

1.6 Bodenverhiltnisse und Grundwasser
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s. Bodengutachten, in der Anlage beigefugt

1.7 Umweltrechtliche Vorschriften
Altlasten : Keine Altlasten bekannt
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Angaben zur Ausfihrung

0.2 Angaben zur Ausfithrung nach VOB / ATV DIN 18299
0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte

Gesamtbauzeit:
Ausfiuhrung der Arbeiten: ca. ab dem 2. Quartal 2026, in Abschnitten.
Beginn der Arbeiten: 12 Tage nach Aufforderung duch den AG.

0.2.2 Erschwernisse wahrend der Ausflihrung
Die Baustelleneinrichtungsflache ist limitiert.

0.2.3 Arbeiten in kontaminierten Raumen
nicht zutreffend

0.2.4 Anforderungen an Baustelleneinrichtung
S. Leistungsverzeichnis

0.2.5 Regelung und Sicherung des Verkehrs

Die Regelung des Verkehrs bei Anlieferungen und sonstigen Mandvern, die im Bereich von 6ffentlichen
Verkehrsflachen stattfinden, obliegt dem AN. Die Verkehrsregelung ist entsprechend den
Strassenverkehsvorschriften auszufiihren.Sollte dies nicht ausreichen, ist eine Strassensperrung durch den AN
Zu organisieren.

0.2.6 Anforderungen Gerist
s.Weitere Vertragsbedingungen, bzw. LV Position

0.2.7 Mitbenutzung fremder Geruste
Alle Innengeruste sind grundsétzlich durch alle AN fur die eigenen Arbeiten zu stellen.Das AuRengerist wird bis
zum 1. OG bauseitig gestellt.

0.2.8 Vorhaltung von Baustellen- und

Einrichtungsgegenstanden / Lagerrdumen

Unterkiinfte fir Mitarbeiter, sowie Lagercontainer sind Teil der Baustelleneinrichtung des AN. Toiletten werden
bauseits durch den AG zur Verfugung gestellit.

0.2.9 Recycling-Stoffe
Alle zu verarbeitende Baustoffe sind als neue und ungebrauchte Stoffe zu verwenden.

0.2.10 Anforderungen an Recycling-Stoffe
Einbau in Abstimmung mit der Bauleitung.

0.2.11 Anforderungen an Stoffe
Keine Angaben.

0.2.12 Eignungs- und Giitenachweise

Nachweise sind fir alle einzubauenden Stoffe dem AG rechtzeitig zur Prifung vorzulegen.
Nach Abschluss der Arbeiten, vor dem Einreichen der Schlussrechnung ist eine Dokumentation der eingebauten
Stoffe in Papierform in Ordnern und Digital (CD, USB Stick) dem AG zur Verfligung zu stellen.

0.2.13 Gewonnene Baustoffe
Keine Angabe

0.2.14 Bereich Auftraggeber
Keine Angabe
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0.2.15 Beistellung Stoffe Auftraggeber
Keine Angabe, nicht zutreffend

0.2.16 Anlieferung seitens des Auftraggebers
Keine Angabe, nicht zutreffend

0.2.17 Leistungen anderer Unternehmer
Siehe Angaben zur Baustelle

0.2.18 Koordination TGA fiir Anlageteile
Der AN ist verplichtet bei der Koordination von Gewerken wie z.B. Elktroinstallations-
arbeiten, mitzuwirken.

0.2.19 Benutzung von Leistungen vor Abnahme

Gemal VOB/B ist ausschlieRlich die formliche

Abnahme Vertragsbestandteil.

Ausnahmen sind schriftlich mit dem AG und der Bauleitung abzustimmen.
Inaugenscheinnahmen fir bei der Abnahme verdeckter

Bauteile missen bei der Bauleitung schriftlich angemeldet werden.

0.2.20 Wartung / Gewahrleistung TGA
Keine Angaben bzw. s. LV.

0.2.21 Abrechnung
Gemal VOB/C neueste Ausgabe.

0.2.22 Teilnahme an Baubesprechungen, Baustellenbesetzung
Nach Auftragsvergabe sind innerhalb von 14 AT unentgeldlich vorzulegen:

e Baustelleneinrichtungsplan basierend auf dem BE Plan des Architekten
e Bauzeitenplan fir das eigene Gewerk
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Hinweis: Arbeitsschutzvorschriften

Auf staatliche Arbeitsschutzvorschriften, in denen vom Unternehmer zur Verhitung von Arbeitsunfallen,
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie zur 1.Hilfe zu treffende MaRnahmen naher
bestimmt sind - in ihrer jeweils gultigen Fassung-, wird ausdricklich hingewiesen.

Insbesondere:

Arbeitsschutzgesetz
Arbeitsstattenverordnung
Betriebssicherheitsverordnung

PSA - Benutzungsverordnung
Lastenhandhabungsverordnung
Baustellenverordnung
Biostoffverordnung
Gefahrstoffverordnung

BGV A1 "Grundsatze der Pravention"
Unfallverhiitungsvorschriften

(diese Auflistung ist nicht abschlieRend!)
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Vorbemerkungen Estricharbeiten (inkl. Heizestrich)

Vorbemerkungen — Estricharbeiten (inkl. Heizestrich)
1. Aligemeines

Die nachfolgenden Positionen umfassen samtliche Lieferungen und Leistungen zur fachgerechten
Herstellung von Estrichen im Gebaude.

Die Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der Technik, den einschlagigen Normen sowie den
Herstellervorschriften auszufiihren.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten Uber die 6rtlichen Gegebenheiten, Bauzustéande und
Ausfiuhrungsbedingungen zu informieren.

2. Normen und Richtlinien

Fur die Ausfiihrung gelten insbesondere die folgenden Normen und Vorschriften:

Zusatzlich sind die jeweiligen Herstellervorschriften der eingesetzten Materialien einzuhalten.

3. Untergrund
Vor Beginn der Estricharbeiten ist der Untergrund durch den Auftragnehmer zu prifen.

Der Untergrund muss:

Méangel sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn schriftlich anzuzeigen.

4. Estricharten

Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Estriche kénnen folgende Bauarten umfassen:

DIN 18353
DIN 18560
DIN EN 13813
DIN 18202
DIN 4109

ausreichend tragfahig sein
frei von Staub, Schmutz und trennenden Stoffen sein

trocken und eben sein

Zementestrich

Calciumsulfatestrich

Verbundestrich

Estrich auf Trennlage

Estrich auf Dammschicht (schwimmender Estrich)

Heizestrich
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Vorbemerkungen Estricharbeiten (inkl. Heizestrich)

Die erforderliche Estrichdicke richtet sich nach Nutzung, Konstruktion und Normanforderungen.

5. Randdammstreifen
Randdammstreifen sind an allen aufgehenden Bauteilen einzubauen, insbesondere an:
e Wanden
e Stitzen
e Tlrzargen
e Rohrdurchfihrungen
Die Streifen miissen die gesamte Estrichhéhe einschliefl3lich Bodenbelag tiberragen.
Die Randdammstreifen sind in Raumecken einzuritzen und rechtwinklig zu verlegen,

evil. zu fixieren.

6. Bewegungs- und Scheinfugen
Vorhandene Bauwerksfugen sind in den Estrich zu Gibernehmen.
Zusatzlich sind je nach Raumgrofie und Estrichart Scheinfugen bzw. Bewegungsfugen anzuordnen.
Fugen sind insbesondere erforderlich:
e in Tdrdurchgangen
e bei groRen Estrichflachen

e bei unterschiedlichen Heizkreisen

7. Dammung

Die Warmedammung bzw. Trittschallddmmung unter dem Estrich muss:
o vollflachig verlegt werden
e eben und hohlraumfrei liegen
e gegen Feuchtigkeit geschitzt sein

Installationen (z. B. Rohrleitungen) sind fachgerecht zu iberdecken.

8. Heizestrich
Bei Heizestrichen Uber FuBbodenheizungen gelten zuséatzliche Anforderungen.
Die Ausfihrung erfolgt gemal:

e DIN 18560-2

Zu beachten sind insbesondere:
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e vollstdndige Einbettung der Heizrohre
e Mindestiiberdeckung der Heizrohre entsprechend der Estrichart
e spannungsarme Estrichherstellung

e abgestimmte Fugenplanung

9. Funktions- und Belegreifheizen
Nach der Estrichherstellung ist ein Aufheizprogramm durchzufiihren.
Das Aufheizen erfolgt in zwei Phasen:

1. Funktionsheizen
Kontrolle der Heizungsanlage und Spannungsabbau im Estrich.

2. Belegreifheizen
Trocknung des Estrichs bis zur erforderlichen Restfeuchte.

Ein Aufheizprotokoll ist zu fliihren und der Bauleitung zu tibergeben.

10. Ebenheit und Oberflache

Die Oberflachen missen den Ebenheitsanforderungen gemaf
DIN 18202 entsprechen.

Die Oberflache ist eben, rissfrei und flr den vorgesehenen Bodenbelag geeignet herzustellen.

11. Belegreife
Vor Verlegung von Bodenbelagen ist die Belegreife nachzuweisen.
Die Restfeuchte wird in der Regel durch CM-Messung bestimmt.
Typische Grenzwerte:

e Zementestrich ohne Heizung: ca. 2,0 CM-%

e Zementestrich mit Heizung: ca. 1,8 CM-%

e Calciumsulfatestrich ohne Heizung: ca. 0,5 CM-%

e Calciumsulfatestrich mit Heizung: ca. 0,3 CM-%

Die Anforderungen des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.

12. SchutzmaRnahmen
Frisch eingebaute Estriche sind zu schitzen vor:
e Frost

Zugluft

06.03.2026 - Seite 10



Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen

Leistungsverzeichnis

Grundschule Deichhorst (221500)

60 LV Estricharbeiten

Vorbemerkungen Estricharbeiten (inkl. Heizestrich)

e direkter Sonneneinstrahlung
¢ mechanischer Belastung

Eine zu schnelle Austrocknung ist zu vermeiden.

13. Nebenleistungen

In den Einheitspreisen sind folgende Leistungen enthalten:
e Antransport aller Materialien
e Bereitstellung von Geraten und Maschinen
¢ Reinigung der Arbeitsbereiche

e Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Reststoffen
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01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Titel Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, rdumen

Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, rdumen
Baustelleneinrichtung fiir die in diesem LV ausgeschriebenen
Leistungen und unter Beachtung der Baustellenordnung und der
Zusatzlichen Technischen Vorbemerkungen,

vom AN anliefern, aufbauen und vorhalten fiir die Zeit der
Leistungsausfiihrung,

nach Abschlul® der Arbeiten abbauen und von der Baustelle
abtransportieren.

Uberflissiger Sand sowie andere nicht bendtige Materialien sind
abzutransportieren!

Dazugehdrig sind alle zur Leistungserbringung erforderlichen
Werkzeuge, Gerate, Maschinen, Hilfsriistungen fir

eigene Leistungsausfihrung, Transportgerate und -hilfsmittel
und sonstigen Hilfsmittel.

Die der Auschreibung beiliegenden Plane sind zu beachten

1 psch

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel Estrich Erdgeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel Estrich Erdgeschoss

Hinweis zur Ausfiihrung

Das Gebaude erhalt im Erdgeschoss im Bereich der Kita
zur Beheizung eine FuBbodenheizung.

Die Warmedammung auf der Bodenplatte ist vor der
Verlegung der FuBbodenheizung in einem vorgezogenen
Arbeitsgang auszulegen.

Das ist entsprechend so einzukalkulieren, wird aber auch
in den Positionen berlicksichtigt.

02.1 Untergrund reinigen, lose Verunreinigungen entfernen, Grobschmutz

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung,

von losen Verunreinigungen, durch Entfernen von
Grobschmutz, anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln,
Stoffe entsorgen, Entsorgung wird nicht gesondert vergutet.
Untergrund: Beton oder Bitumindse Abdichtungsbahn

1.220 m2 EP .o

02.2 Randdammstreifen PE-Schaum D 8mm, H 250mm

Randdammstreifen aus PE-Schaum,

mit Anschlussstreifen bzw. Folienlasche,

Dicke 8 mm, Hohe 250 mm,

fur Estrich auf Dammschicht,

Zementestrich,

liefern und einbauen,

In den Ecken ist der Randdammstreifen scharf geknickt
(nicht gerundet!) einzubauen, der Streifen

ist hierflr einzuritzen, und mit einem geeigneten Klebeband
abschnittsweise zu fixieren

1.000 m EP .o

02.3 Trittschall- u. Warmedammung einbauen, EPS, 2-lagig, d=140mm

Trittschall- und Warmedammung

liefern und 2 lagig,

mit versetzter Verlegerichtung verlegen,

1. Lage:

Polystyrol-Hartschaum-Dammplatte nach EN 13163
Druckspannung bei 10% Stauchung > 200 kPa
EPS-Bemessungswert = 0,032 W/(m*K)
Qualitatstyp: EPS 032 DEO ds;
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO,
Brandverhalten Euroklasse: RtF - E
Dammstoffdicke:100 mm,

2.Lage

EPS Trittschall-Dammplatte EPS 035 DES sg
fur Nutzlasten bis 5,0 KPa

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

06.03.2026 - Seite 13



Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen

Leistungsverzeichnis

Grundschule Deichhorst (221500)

60 Lv Estricharbeiten
02 Titel Estrich Erdgeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Polystyrol-Hartschaum, DIN EN 13163; als einlagige, nicht
unterbrochene Lage unter schwimmenden Estrich gemal DIN
18560 verlegt,

Qualitatstyp: EPS 032 DES sg;

Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sg;

Brandklasse E nach EN 13501;

Warmeleitfahigkeit Bemessungswert = 0,032 W/(m-K);
Dammstoffdicke: 40 mm

02.4 Trittschall- u. Warmedammung einbauen, EPS, 2-lagig,d=120mm

Trittschall und Warmedammung einbauen

wie Pos. zuvor,

jedoch:

2.Lage

EPS Trittschall-Dammplatte EPS 035 DES sg

fur Nutzlasten bis 5,0 KPa

Polystyrol-Hartschaum, DIN EN 13163; als einlagige, nicht
unterbrochene Lage unter schwimmenden Estrich gemaf DIN
18560 verlegt,

Qualitatstyp: EPS 032 DES sg;

Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sg;

Brandklasse E nach EN 13501;

Warmeleitfahigkeit Bemessungswert = 0,032 W/(m-K);
Dammestoffdicke: 20 mm

Einbau:

Bereich von Fluren mit Betonwerkstein

02.5 Abdeck. PE-Folie D 0,2mm

Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm,
StoRe Uberlappen

Uberdeckung mind. 80 mm,,

auf Dammschichten,

als Unterlage fir Zementestrich,

im Randbereich ist die Folie bis OK

893 m? EP ...

325 m? EP ...

1.220 m2 EP ...

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

06.03.2026 - Seite 14



Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen

Leistungsverzeichnis

Grundschule Deichhorst (221500)

60
02

Estricharbeiten

Titel Estrich Erdgeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.6

02.7

Priifen von Vorleistungen

Prifen der bauseitigen Verlegung

der gesamten FuRbodenheizung,

bei einem gemeinschaftlichen Termin,
mit der Heizungsfirma und Bauleitung,
fur Bereiche der Estrichverlegung

im ErdgeschoR (Kita-Bereich)

1 psch

Schnellzement Heizestrich DIN 18560 CT-C30-F5-S60-H45-SW1

Zementestrich DIN 18560 CT-C 30-F5-S 60-H45-SW1,

mit Grenzwerten fir Ebenheitsabweichungen

mit erhéhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe
2013-04 Tabelle 3 Zeile 4,

als Schnellzement-Heizestrich,

auf bauseits verlegtem FuRbodenheizsystem

(Heizsystem nach Bauart A)

Dicke Heizrohr: bis 15 mm,

Heizrohriiberdeckung bis ca. 45 mm

liefern und verlegen,

Biegezugfestigkeit: F5
Druckfestigkeitsklasse C30
Estrichnenndicke 60 mm / 45 mm uber Rohr
Flachenlast max. 5 kN/m?

Haftzugfestigkeit im Mittel 1,5 N/mm?
schwindarm, formstabile Erhartung

Anforderungen:

- Schwindklasse (DIN 18560-1): SW1 (schwindarm)

- Schwindmalf} (DIN 13892-9) nach 90 Tagen < 0,2 mm/m

- Biegezugdfestigkeit (Guteprifung) nach 3 Tagen = 4 N/mm?
- Biegezugfestigkeit (Gutepriifung) nach 28 Tagen = 5 N/mm?
- Druckfestigkeit nach 3 Tagen = 25 N/mm?

- Druckfestigkeit nach 28 Tagen = 30 N/mm?

- Oberflachenzugfestigkeit nach 3 Tagen > 1,2 N/mm?

- nach 24 Stunden begehbar

- Belegreife =2 CM % (+10°C = 80 % rel. Luftfeuchte)

- 14 Tage nach Einbau

- wasserfest

Oberflache héhengenau abziehen und maschinell ansatz- und
gratfrei glatten nach Herstellerangaben,

Estrich zur Aufnahme von bauseitig im Klebeverfahren
aufzubringenden Fliesenbelagen oder
Epoxidharzbeschichtungen

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

06.03.2026 - Seite 15



Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen

Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)
60 Lv Estricharbeiten
02 Titel Estrich Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.8 Schnellzementestrich liefern, einbauen,CT-C30-F5-S60-SW1

Schnellzement Estrich liefern, einbauen
wie Pos. zuvor,

jedoch:

in Bereichen ohne FuRbodenheizung,
Biegezugfestigkeit: F5
Druckfestigkeitsklasse C30
Estrichnenndicke 60 mm,

Flachenlast max. 5 kN/m?
Haftzugfestigkeit im Mittel 1,5 N/mm?
schwindarm, formstabile Erh&rtung

900 m? EP o GP

02.9 Mehrdicke D 5mm Zementestrich

Mehrdicke des Estrichs,
Ausfuhrung auf Anordnung des AG,
je 5 mm Dicke, Zementestrich.

100 m? EP o GP

02.10 Minderdicke D 5 mm, Zementestrich

Minderdicke des Estrichs,
Ausfuhrung auf Anordnung des AG,
je 5 mm Dicke, Zementestrich.

300 m? EP GP o

Verweis auf Position: 02.8

02.11 Schrag verlaufende Estrichplatte herstellen

Schragverlaufende Estrichplatte

in der Mensa im EG herstellen,

auf der Rampe zwischen Bihne und Mensa,,
der Estrich ist auf der einer Lange von ca. 6,0 m
zu verziehen,

Hohenunterschied ca. 36 cm,

als Mehrleistung zu Pos. 02.8

8,5 m? =1 =2 (1=
02.12 Estrich Rampenantritt, d=10 cm
Herstellen des Estrichs
am Antritt der Rampe der Pos. zuvor.
Dicke bis ca. 10 cm,
als Mehrleistung zu Pos. zuvor
3,5 m? == (1=
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.03.2026 - Seite 16



Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen

Leistungsverzeichnis

Grundschule Deichhorst (221500)

60 Lv Estricharbeiten
02 Titel Estrich Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

02.13 Herstellen Feldfugen

Herstellen von Feldfugen nach Planvorgabe mit Abstellung des

Estrichs, fluchtgerecht gerade,

unter Verwendung eines Kunststoffprofils entsprechend

Estrichhéhe und Fugenbreite,

= ._,i:""'"
" t.i‘:-?-::w
FE. :‘."ii;’-“
30m EP GP

02.14 Herstellen Scheinfugen

Herstellen der Scheinfugen in Estrich

200 m EP i GP i,

02.15 Aussparung Estrich schliefen

Aussparung in Estrich schlieen,

Querschnitt quadratisch bzw. rechteckig,

Male in cm bis ca. 50*60 cm

30 St EP GP
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen

Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)
60 Lv Estricharbeiten
02 Titel Estrich Erdgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.16 Estrich an Bodenablaufe anarbeiten

Estrich an Bodenablaufe
in Kiichen und WC Raumen
anarbeiten

7 St EP o GP

02.17 Anarbeiten Estrich an Einbauteile, Rohre,etc

Anarbeiten von Estrichflachen

an Einbauteile wie Bodentanks, Rohrleitungen
etc.

Als Mehrleistung zu den Positionen zuor,

30 St EP o GP

02.18 Liefern und einbauen CM Messpunkte

Liefern und einbauen CM Messpunkte

zur schadensfreien Durchfiihrung von

CM Messungen,

die Messunkte sind auRerhalb der verlegten
Heizungsleitungen zu plazieren,

1 Messpunkt / Raum,

Messpunkte aus Kunststoff,

dca. 5mm, L ca. 180 mm,

mit Widerhaken zum Einstecken in die Dammung
unter dem Estrich

15 St EP ...l GP oo
02.19 Liefern und Einbauen Abstellungen, h ca. 7 cm
Liefern und einbauen
von Abstellwinkeln aus Pappe oder
Holz, Hohe bis ca. 100 mm,
5m EP ...l GP oo

Summe Titel 02

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.03.2026 - Seite 18



Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen

Leistungsverzeichnis

Grundschule Deichhorst (221500)

von losen Verunreinigungen, durch Entfernen von

930 m2

03.2 Randdammstreifen PE-Schaum D 8mm, H 150mm

Randdammestreifen aus PE-Schaum,
mit Anschlussstreifen bzw. Folienlasche,
Dicke 8 mm, Hohe 150 mm,

fur Estrich auf Dammschicht,
Zementestrich,

liefern und einbauen,

(nicht gerundet!) einzubauen, der Streifen
abschnittsweise zu fixieren

700 m

03.3 Trittschalldammung EPS 040 DES sg,1-lagig,40 mm

EPS Trittschall-Dammplatte EPS 040 DES sg 40 - 2
fur Nutzlasten bis 5,0 KPa

Bezeichnung:dL - ¢

40 -2 mm

18560 verlegt,

Qualitatstyp: EPS 040 DES sg;
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sg;
Brandklasse E nach EN 13501;

Steifigkeitsgruppe s‘ = 20 MN/m?
einlagig verlegen;
Dammstoffdicke: 40 mm
Einbau:1.0G

60 Lv Estricharbeiten

03 Titel Estrich 1. Obergeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03 Titel Estrich 1. Obergeschoss

03.1 Untergrund reinigen, lose Verunreinigungen entfernen, Grobschmutz

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung,
Grobschmutz, anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln,

Stoffe entsorgen, Entsorgung wird nicht gesondert vergiitet.
Untergrund: Beton oder Bituminése Abdichtungsbahn

In den Ecken ist der Randdammstreifen scharf geknickt

ist hierflrr einzuritzen, und mit einem geeigneten Klebeband

Polystyrol-Hartschaum, DIN EN 13163; als einlagige, nicht
unterbrochene Lage unter schwimmenden Estrich gemai DIN

Warmeleitfahigkeit Bemessungswert = 0,040 W/(m-K);

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

06.03.2026 - Seite 19



Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen

Leistungsverzeichnis

Grundschule Deichhorst (221500)

60 Lv Estricharbeiten
03 Titel Estrich 1. Obergeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Verweis auf Position: 02.8 (Seite 16)

03.4 Schnellzementestrich liefern, einbauen,CT-C30-F5-S60-SW1

Schnellzement Estrich liefern, einbauen
wie Pos. 02.8

jedoch:

im 1. Obergeschoss

930 m?

03.5 Mehrdicke D 5mm Zementestrich

Mehrdicke des Estrichs,
Ausfiihrung auf Anordnung des AG,
je 5 mm Dicke, Zementestrich.

25 m?

03.6 Minderdicke D 5 mm, Zementestrich

Minderdicke des Estrichs,
Ausfuhrung auf Anordnung des AG,
je 5 mm Dicke, Zementestrich.

25 m?

03.7 Herstellen Scheinfugen
Herstellen der Scheinfugen in Estrich

115 m

03.8 Aussparung Estrich schliefen

Aussparung in Estrich schlieen,
Querschnitt quadratisch bzw. rechteckig,
Malie in cm bis ca. 50*60 cm

10 St

03.9 Anarbeiten Estrich an Einbauteile, Rohre,etc

Anarbeiten von Estrichflachen

an Einbauteile wie Bodentanks, Rohrleitungen
etc.

Als Mehrleistung zu den Positionen zuor,

5 St

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen

Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)
60 Lv Estricharbeiten
03 Titel Estrich 1. Obergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.10 Liefern und Einbauen Abstellungen, h ca. 7 cm

Liefern und einbauen
von Abstellwinkeln aus Pappe oder
Holz, Hohe bis ca. 100 mm,

5m EP GP

Summe Titel 03

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.03.2026 - Seite 21



Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen

Leistungsverzeichnis

Grundschule Deichhorst (221500)

von losen Verunreinigungen, durch Entfernen von

210 m2

04.2 Randdammstreifen PE-Schaum D 8mm, H 150mm

Randdammestreifen aus PE-Schaum,
mit Anschlussstreifen bzw. Folienlasche,
Dicke 8 mm, Hohe 150 mm,

fur Estrich auf Dammschicht,
Zementestrich,

liefern und einbauen,

(nicht gerundet!) einzubauen, der Streifen
abschnittsweise zu fixieren

100 m

04.3 Trittschalldammung EPS 040 DES sg,1-lagig,40 mm

EPS Trittschall-Dammplatte EPS 040 DES sg 40 - 2
fur Nutzlasten bis 5,0 KPa

Bezeichnung:dL - ¢

40 -2 mm

18560 verlegt,

Qualitatstyp: EPS 040 DES sg;
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sg;
Brandklasse E nach EN 13501;

Steifigkeitsgruppe s‘ = 20 MN/m?
einlagig verlegen;
Dammstoffdicke: 40 mm
Einbau:1.0G

60 Lv Estricharbeiten

04 Titel Estrich 2.0bergeschoss - Technikgeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04 Titel Estrich 2.0bergeschoss - Technikgeschoss

04.1 Untergrund reinigen, lose Verunreinigungen entfernen, Grobschmutz

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung,
Grobschmutz, anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln,

Stoffe entsorgen, Entsorgung wird nicht gesondert vergiitet.
Untergrund: Beton oder Bituminése Abdichtungsbahn

In den Ecken ist der Randdammstreifen scharf geknickt

ist hierflrr einzuritzen, und mit einem geeigneten Klebeband

Polystyrol-Hartschaum, DIN EN 13163; als einlagige, nicht
unterbrochene Lage unter schwimmenden Estrich gemai DIN

Warmeleitfahigkeit Bemessungswert = 0,040 W/(m-K);

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen

Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)
60 Lv Estricharbeiten
04 Titel Estrich 2.0bergeschoss - Technikgeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Verweis auf Position: 02.8 (Seite 16)
04.4 Schnellzementestrich liefern, einbauen,CT-C30-F5-S60-SW1
Schnellzement Estrich liefern, einbauen
wie Pos. 02.8
jedoch:
im 2. Obergeschoss
210 m? EP o, GP oo,
04.5 Herstellen Scheinfugen
Herstellen der Scheinfugen in Estrich
50 m EP o, GP oo,
04.6 Anarbeiten Estrich an Einbauteile, Rohre,etc

Anarbeiten von Estrichflachen

an Einbauteile wie Bodentanks, Rohrleitungen
etc.

Als Mehrleistung zu den Positionen zuor,

20 St EP i GP oo
04.7 Liefern und Einbauen Abstellungen, h ca. 7 cm
Liefern und einbauen
von Abstellwinkeln aus Pappe oder
Holz, Hohe bis ca. 100 mm,
10 m EP i GP oo

Summe Titel 04
Estrich 2.0bergeschoss - Technikgeschoss, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.03.2026 - Seite 23



Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen

Leistungsverzeichnis

Grundschule Deichhorst (221500)

60
05

Estricharbeiten

Titel Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

05 Titel

05.1

Stundenlohnarbeiten

ZtV: Stundenlohnarbeiten

Mussen Arbeiten ausgefihrt werden, die nicht im LV enthalten
sind und flr die kein Festpreis vereinbart ist, kbnnen
Stundenlohnarbeiten nach schriftlicher Anordnung der 6rtlichen
Bauuberwachung durchgefihrt werden. Diese werden nach
dem giltigen ortlichen Tariflohn abgerechnet. Daflrr ist in den
Positionen der Stundenlohnsatz einschl. aller Zuschlage
aufzufiihren (ohne Mehrwertsteuer).Tagelohn- bzw.
Stundenlohnscheine sind taglich in 2facher Ausfertigung mit
Namen und Berufsbezeichnung der Beschaftigten der 6rtlichen
Bauleitung zur Anerkennung vorzulegen. Die Originale bleiben
bei der Bauleitung, die Durchschriften sind der spateren
Rechnung beizufligen. Verspéatet vorgelegte Stundenbzw.
Tagelohnzettel werden nicht anerkannt!

Die Abzeichnung auf der Baustelle geschieht grundséchlich
unter dem Vorbehalt der Nachpriifung der Angemessenheit des
Aufwandes und ob die enthaltenen Leistungen nicht Haupt- oder
Nebenleistungen des Auftrages sind. Polier-, Hilfspolier- und
Meisterstunden dirfen nicht berechnet werden, ebenso werden
fur Arbeiten, die von Hilfskraften durchgefiihrt werden konnen,
keine Facharbeiterstunden vergutet.

Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in

auf Anordnung des AG ausflhren,

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

5h EP

Summe Titel 05

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Andreas Schneider Architekten GmbH & Co. KG, 28203 Bremen

LV-Zusammenfassung Grundschule Deichhorst (221500)
60 LV Estricharbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung 12 dvrsessssssssressssssssresees
02 Titel Estrich Erdgeschoss 13 everesssrssssssssssssssssses
03 Titel Estrich 1. Obergeschoss 19 rireesessrsserssressesiresenes
04 Titel Estrich 2.0bergeschoss - Technikgeschoss 22 sevessssssssssresssssessesens
05 Titel Stundenlohnarbeiten .
Summe LV 60 Estricharbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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