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Anlagenliste VE_308_Trockenbauarbeiten

Nr. 
LV-Anlage

Planbezeichnung Titel Maßstab Index

1 212654_A5_UG_N_LP Lageplan 1 : 500 V1

2 212654_A5_UG_N_BE Baustelleneinrichtungsplan 1 : 500 02

3 212654_A5_GR_N_E0 Grundriss Erdgeschoss 1 : 50 V6

4 212654_A5_GR_N_E1 Grundriss Obergeschoss 1 : 50 V4

5 212654_A5_GR_N_TE Grundriss Technikebene 1 : 50 V5

6 212654_A5_GR_N_DA Dachaufsicht 1 : 50 V4

7 212654_A5_SZ_N_AA Schnitt AA Längsschnitt Speiseraum 1 : 50 V4

8 212654_A5_SZ_N_BB Schnitt BB Längsschnitt Foyer 1 : 50 V4

9 212654_A5_SZ_N_CC Schnitt CC Längsschnitt Musik 1 : 50 V3

10 212654_A5_SZ_N_DD Schnitt DD Querschnitt 1 : 50 V3

11 212654_A5_AN_N_N Ansicht Nord 1 : 50 V4

12 212654_A5_AN_N_O Ansicht Ost 1 : 50 V4

13 212654_A5_AN_N_S Ansicht Süd 1 : 50 V4

14 212654_A5_AN_N_W Ansicht West 1 : 50 V5

15 212654_A5_SD_N_E0 SD Erdgeschoss 1 : 50 V2

16 212654_A5_SD_N_E1 SD Obergeschoss 1 : 50 V2

17 212654_A5_SD_N_TE SD Technikzentrale 1 : 50 V2

18 Bauzeitenplan Trockenbau Bauzeitenplan Trockenbau - -
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