223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

auswechseln verstarken
WD 150 ..

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026
BaumalRnahme
20212654
Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Angebot fur
Trockenbauarbeiten
0oz Kurzbezeichnung d. Menge 1 Mengen- Zeitan- Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
des1 Teilleistung einheit 1 satz 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Lv
Léhne 23 2 24 2 Angebotener
Stoffe Gerate Sonstiges Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.10. Aufbauen fahrbares 6,000 St
GerUst Stahlrohr
2kN/m2 H 2m
1.1.20. Gebrauchsiiberlassung 48,000 StWo
fahrbares Gertist
Stahlrohr ..
1.1.30. Abbauen fahrbares 6,000 St
GerUst Stahlrohr
2kN/m2 H 2m
1.1.40. Aufbauen 120,000 m3
flachenorientiert
Standgerust Arbeitsge..
1.1.50. Gebrauchstberlassung 240,000f m3Wo
flachenorientiert
Standgerd..
1.1.60. Abbauen 120,000 m3
flachenorientiert
Standgerust Arbeitsger..
2.1.10. Trennwand H4m D 110,000 m2
125mm UK
Stahlblechprofil verz ..
2.1.20. Trennwand H 4m D 38,000 m2
150mm UK
Stahlblechprofil verz ..
2.1.30. Trennwand H 4m D 62,000 m2
150mm UK
Stahlblechprofil verz ..
2.1.40. Offnung herst. UK 6,000 St
auswechseln verstarken
WD 125 ..
2.1.50. Offnung herst. UK 1,000 St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

0oz
des
Lv !

Kurzbezeichnung d.
Teilleistung 1

Menge 1

Mengen-
einheit !

Zeitan-

satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23 2

Loéhne Stoffe

Gerate

24

2
Sonstiges

Angebotener
Einheits-
preis (Sp.

6+7+8+9)

2

10

2.1.60.

Offnung herst. UK
auswechseln verstarken
WD 150 ..

3,000

St

2.1.70.

Leibung
Kantenschutzprofil/Ecks
chutzschiene Stah..

19,000

2.1.80.

Aulenecke
Kantenschutzprofil/Ecks
chutzschiene ..

11,700

2.1.90.

Innenecke
Kantenschutzprofil/Ecks
chutzschiene ..

11,700

2.1.100.

Offnung herstellen UK
auswechseln WD 125
mm UA-P..

1,000

St

2.1.110.

Offnung herst. UK
auswechseln verstarken
WD 125 ..

1,000

St

2.1.120.

Offnung herst. UK
auswechseln verstarken
WD 125 ..

1,000

St

2.1.130.

Offnung herst. UK
auswechseln verstarken
WD 125 ..

1,000

St

2.1.140.

Trockenbau
anschliefen Durchm 60
mm Trennwand WD..

1,000

St

2.1.150.

Trockenbau
anschlielen Durchm 70
mm Trennwand WD..

3,000

St

2.1.160.

Trockenbau
anschliefen Durchm 80
mm Trennwand WD..

8,000

St

2.1.170.

Trockenbau
anschlieen Durchm
110 mm Trennwand ..

6,000

St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

0oz
des
Lv !

Kurzbezeichnung d.
Teilleistung 1

Menge 1

Mengen-
einheit !

Zeitan-

satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23 2

Loéhne Stoffe

Gerate

24

2
Sonstiges

Angebotener
Einheits-
preis (Sp.

6+7+8+9)

2

10

2.1.180.

Trockenbau
anschliefen Durchm
120 mm Trennwand ..

1,000

St

2.1.190.

Trockenbau
anschlieen Durchm
210 mm Trennwand ..

1,000

St

2.1.200.

Trockenbau
anschlieffen B 0,12 m H
0,08 m Trennwa..

1,000

St

2.1.210.

Trockenbau
anschlieRen B 0,14 m H
0,22 m Trennwa..

1,000

St

2.1.220.

Trockenbau
anschlieBen B 0,3 m H
0,16 m Trennwan..

1,000

St

2.1.230.

Trockenbau
anschlieRen B 0,5m H
0,16 m Trennwan..

1,000

St

2.1.240.

Trockenbau
anschlieflen B 0,67 m H
0,57 m Trennwa..

1,000

St

2.1.250.

Trockenbau
anschlieRen B 0,77 m H
0,37 m Trennwa..

1,000

St

2.1.260.

Offnung herstellen UK
auswechseln WD 150
mm UA-P..

2,000

St

2.1.270.

Trockenbau
anschlielen Durchm 70
mm Trennwand WD..

2,000

St

2.1.280.

Trockenbau
anschliefen Durchm
170 mm Trennwand ..

1,000

St

2.1.290.

Trockenbau
anschlieRen B 0,3 m H
0,16 m Trennwan..

2,000

St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

0oz
des
Lv !

Kurzbezeichnung d.
Teilleistung 1

Menge 1

Mengen-
einheit !

Zeitan-

satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23 2

Loéhne Stoffe

Gerate

24

2
Sonstiges

Angebotener
Einheits-
preis (Sp.

6+7+8+9)

2

10

2.1.300.

Offnung herst. UK
auswechseln verstarken
WD 150 ..

2,000

St

2.1.310.

Trockenbau
anschlielen Durchm 60
mm Trennwand WD..

2,000

St

2.1.320.

Trockenbau
anschliefen Durchm 90
mm Trennwand WD..

1,000

St

2.1.330.

Trockenbau
anschlieen Durchm
140 mm Trennwand ..

2,000

St

2.1.340.

Trockenbau
anschlielen B 0,67 m H
0,67 m Trennwa..

2,000

St

2.2.10.

Trennwand H bis 4 m
WD 150 mm Rw 58 dB
UK Stahlb..

243,000

m2

2.2.20.

Offnung herst. UK
auswechseln verstarken
WD 150 ..

8,000

St

2.2.30.

T-Verbindung L 3,75-4m
Beplankung
unterbrochen ..

6,000

St

2.2.40.

Aulenecke
Kantenschutzprofil/Ecks
chutzschiene ..

15,600

2.2.50.

Innenecke
Kantenschutzprofil/Ecks
chutzschiene ..

15,600

2.2.60.

Offnung herstellen
Durchm 21 cm
Trennwand beidse..

4,000

St

2.2.70.

Offnung herstellen
Durchm 26 cm
Trennwand beidse..

2,000

St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
Seite 4 von 26



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

0oz
des
Lv !

Kurzbezeichnung d.
Teilleistung 1

Menge 1

Mengen-
einheit !

Zeitan-

satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23 2

Loéhne Stoffe

Gerate

24

2
Sonstiges

Angebotener
Einheits-
preis (Sp.

6+7+8+9)

2

10

2.2.80.

Offnung herstellen UK
auswechseln WD 150
mm UA-P..

3,000

St

2.2.90.

Trockenbau
anschlielen Durchm 60
mm Trennwand WD..

1,000

St

2.2.100.

Trockenbau
anschlieten Durchm 70
mm Trennwand WD..

14,000

St

2.2.110.

Trockenbau
anschlielen Durchm 90
mm Trennwand WD..

2,000

St

2.2.120.

Trockenbau
anschlieffen Durchm
110 mm Trennwand ..

8,000

St

2.2.130.

Trockenbau
anschlieen Durchm
120 mm Trennwand ..

1,000

St

2.2.140.

Trockenbau
anschliefen Durchm
140 mm Trennwand ..

4,000

St

2.2.150.

Trockenbau
anschlieen Durchm
170 mm Trennwand ..

1,000

St

2.2.160.

Trockenbau
anschliefen Durchm
210 mm Trennwand ..

4,000

St

2.2.170.

Trockenbau
anschlieen Durchm
260 mm Trennwand ..

2,000

St

2.2.180.

Trockenbau
anschliefen B 0,31 m H
0,31 m Trennwa..

3,000

St

2.3.10.

Trennwand H bis 4 m
WD 150 mm Rw 63 dB
UK Stahlb..

242,000

m2

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

0oz Kurzbezeichnung d. Menge 1 Mengen- Zeitan- Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
des1 Teilleistung einheit 1 satz 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Lv
Léhne 23 2 24 2 Angebotener
Stoffe Gerate Sonstiges Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.3.20. Offnung herst. UK 4,000 St
auswechseln verstarken
WD 150 ..
2.3.30. T-Verbindung L 3,75-4m 8,000 St
Beplankung
unterbrochen ..
2.3.40. Traverse 16,000 St
2.3.50. UK verstarken UA-Profil 62,400 m
100/40/2 Trennwand
Gipsp..
2.3.60. Offnung herstellen 2,000 St
Durchm 21 cm
Trennwand beidse..
2.3.70. Offnung herstellen 2,000 St
Durchm 26 cm
Trennwand beidse..
2.3.80. Offnung herstellen UK 3,000 St
auswechseln WD 150
mm UA-P..
2.3.90. Offnung herstellen UK 4,000 St
auswechseln WD 150
mm UA-P..
2.3.100. Offnung herstellen UK 1,000 St
auswechseln WD 150
mm UA-P..
2.3.110. Offnung herstellen UK 3,000 St
auswechseln WD 150
mm UA-P..
2.3.120. Offnung herst. UK 1,000 St
auswechseln verstarken
WD 150 ..
2.3.130. Offnung herst. UK 2,000 St

auswechseln verstarken
WD 150 ..

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

0oz
des
Lv !

Kurzbezeichnung d.
Teilleistung 1

Menge 1

Mengen-
einheit !

Zeitan-

satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23 2

Loéhne Stoffe

Gerate

24

2
Sonstiges

Angebotener
Einheits-
preis (Sp.

6+7+8+9)

2

10

2.3.140.

Trockenbau
anschliefen Durchm 70
mm Trennwand WD..

2,000

St

2.3.150.

Trockenbau
anschlielen Durchm 80
mm Trennwand WD..

3,000

St

2.3.160.

Trockenbau
anschliefen Durchm 90
mm Trennwand WD..

3,000

St

2.3.170.

Trockenbau
anschlieen Durchm
110 mm Trennwand ..

3,000

St

2.3.180.

Trockenbau
anschlieffen Durchm
210 mm Trennwand ..

2,000

St

2.3.190.

Trockenbau
anschlieen Durchm
260 mm Trennwand ..

2,000

St

2.3.200.

Trockenbau
anschlieBen B 0,3 m H
0,16 m Trennwan..

3,000

St

2.3.210.

Trockenbau
anschlieen B 0,33 m H
0,33 m Trennwa..

4,000

St

2.3.220.

Trockenbau
anschlielen B 0,41 m H
0,26 m Trennwa..

1,000

St

2.3.230.

Trockenbau
anschlieRen B 0,41 m H
0,31 m Trennwa..

3,000

St

2.3.240.

Trockenbau
anschlieffen B 0,56 m H
0,31 m Trennwa..

1,000

St

2.3.250.

Trockenbau
anschlieen B 0,61 m H
0,31 m Trennwa..

2,000

St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

0oz
des
Lv !

Kurzbezeichnung d.
Teilleistung 1

Menge 1

Mengen-
einheit !

Zeitan-

satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23 2

Loéhne Stoffe

Gerate

24

Sonstiges

2

Angebotener
Einheits-
preis (Sp.

6+7+8+9)

2

10

2.4.10.

Trennwand H bis 4 m
WD 150 mm F30-AB
UK Stahlble..

61,000

m2

2.4.20.

Trennwand H bis 4 m
WD 150 mm F30-AB
UK Stahlble..

132,000

m2

2.4.30.

Trennwand H bis 4 m
WD 150 mm Rw 58 dB
F30-AB UK..

79,000

m2

2.4.40.

Trennwand H bis 4 m
WD 150 mm Rw 63 dB
F30-AB UK..

220,000

m2

2.4.50.

Offnung herst. UK
auswechseln verstarken
WD 150 ..

2,000

St

2.4.60.

Offnung herst. UK
auswechseln verstarken
WD 150 ..

4,000

St

2.4.70.

Offnung herst. UK
auswechseln verstarken
WD 150 ..

2,000

St

2.4.80.

Offnung herst. UK
auswechseln verstarken
WD 150 ..

4,000

St

2.4.90.

Offnung herst. UK
auswechseln verstarken
WD 150 ..

10,000

St

2.4.100.

Offnung herst. UK
auswechseln verstarken
WD 150 ..

1,000

St

2.4.110.

Leibung
Kantenschutzprofil/Ecks
chutzschiene Stah..

7,000

2.4.120.

T-Verbindung L 3,75-4m
Beplankung
unterbrochen ..

5,000

St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

0oz
des
Lv !

Kurzbezeichnung d.
Teilleistung 1

Menge 1

Mengen-
einheit !

Zeitan-

satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23 2

Loéhne Stoffe

Gerate

24

2
Sonstiges

Angebotener
Einheits-
preis (Sp.

6+7+8+9)

2

9 10

2.4.130.

T-Verbindung L 3,75-4m
Beplankung
unterbrochen ..

6,000

St

2.4.140.

T-Verbindung L 3,75-4m
Beplankung
unterbrochen ..

1,000

St

2.4.150.

T-Verbindung L 3,75-4m
Beplankung
unterbrochen ..

2,000

St

2.4.160.

Aullenecke
Kantenschutzprofil/Ecks
chutzschiene ..

2,000

2.4.170.

Aulenecke
Kantenschutzprofil/Ecks
chutzschiene ..

19,500

2.4.180.

Aullenecke
Kantenschutzprofil/Ecks
chutzschiene ..

15,600

2.4.190.

Aulenecke
Kantenschutzprofil/Ecks
chutzschiene ..

54,600

2.4.200.

Innenecke
Kantenschutzprofil/Ecks
chutzschiene ..

4,000

2.4.210.

Innenecke
Kantenschutzprofil/Ecks
chutzschiene ..

19,500

2.4.220.

Innenecke
Kantenschutzprofil/Ecks
chutzschiene ..

15,600

2.4.230.

Innenecke
Kantenschutzprofil/Ecks
chutzschiene ..

93,600

2.4.240.

Traverse

41,000

St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

0oz Kurzbezeichnung d. Menge 1 Mengen- Zeitan- Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
des1 Teilleistung einheit 1 satz 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Lv
Léhne 23 2 24 2 Angebotener
Stoffe Gerate Sonstiges Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.4.250. UK verstarken UA-Profil 46,800 m
100/40/2 Trennwand
Gipsp..
2.4.260. UK verstarken UA-Profil 85,800 m
100/40/2 Trennwand
Gipsp..
2.4.270. UK verstarken UA-Profil 187,200 m
100/40/2 Trennwand
Gipsp..
2.4.280. Offnung herstellen B 0,1 1,000 St
m H 0,12 m Trennwand
2.4.290. Offnung herstellen UK 1,000 St
auswechseln WD 150
mm UA-P..
2.4.300. Trockenbau 2,000 St
anschlielen Durchm 70
mm Trennwand WD..
2.4.310. Trockenbau 2,000 St
anschliefen Durchm
110 mm Trennwand ..
2.4.320. Leibung B 15 cm 2,000 m
Trennwand Gipspl.
2lagig D 12,5m..
2.4.330. Offnung herstellen 1,000 St
Durchm 21 cm
Trennwand beidse..
2.4.340. Offnung herstellen B 0,1 1,000 St
m H 0,1 m Trennwand
bei..
2.4.350. Offnung herstellen B 2,000 St
0,225 m H 0,225 m
Trennwand..
2.4.360. Offnung herstellen UK 1,000 St

auswechseln WD 150
mm UA-P..

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

0oz
des
Lv !

Kurzbezeichnung d.
Teilleistung 1

Menge 1

Mengen-
einheit !

Zeitan-

satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23 2

Loéhne Stoffe

Gerate

24

2
Sonstiges

Angebotener
Einheits-
preis (Sp.

6+7+8+9)

2

10

2.4.370.

Offnung herstellen UK
auswechseln WD 150
mm UA-P..

1,000

St

2.4.380.

Offnung herst. UK
auswechseln verstarken
WD 150 ..

4,000

St

2.4.390.

Trockenbau
anschliefen Durchm 60
mm Trennwand WD..

1,000

St

2.4.400.

Trockenbau
anschlielen Durchm 80
mm Trennwand WD..

4,000

St

2.4.410.

Trockenbau
anschlieffen Durchm
100 mm Trennwand ..

1,000

St

2.4.420.

Trockenbau
anschlieen Durchm
110 mm Trennwand ..

2,000

St

2.4.430.

Trockenbau
anschliefen Durchm
120 mm Trennwand ..

2,000

St

2.4.440.

Trockenbau
anschlieen Durchm
140 mm Trennwand ..

2,000

St

2.4.450.

Trockenbau
anschliefen Durchm
170 mm Trennwand ..

2,000

St

2.4.460.

Trockenbau
anschlieen Durchm
210 mm Trennwand ..

1,000

St

2.4.470.

Leibung B 15 cm
Trennwand Gipspl.
2lagig D 12,5m..

10,000

2.4.480.

Offnung herstellen B 0,2
m H 0,2 m Trennwand
bei..

2,000

St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
Seite 11 von 26



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

0oz
des
Lv !

Kurzbezeichnung d.
Teilleistung 1

Menge 1

Mengen-
einheit !

Zeitan-

satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23 2

Loéhne Stoffe

Gerate

24

2
Sonstiges

Angebotener
Einheits-
preis (Sp.

6+7+8+9)

2

10

2.4.490.

Offnung herstellen UK
auswechseln WD 150
mm UA-P..

2,000

St

2.4.500.

Trockenbau
anschlielen Durchm 60
mm Trennwand WD..

1,000

St

2.4.510.

Trockenbau
anschlieten Durchm 70
mm Trennwand WD..

7,000

St

2.4.520.

Trockenbau
anschlielen Durchm 80
mm Trennwand WD..

3,000

St

2.4.530.

Trockenbau
anschlieffen Durchm
130 mm Trennwand ..

1,000

St

2.4.540.

Trockenbau
anschlieen Durchm
170 mm Trennwand ..

4,000

St

2.4.550.

Leibung B 15 cm
Trennwand Gipspl.
2lagig D 12,5m..

4,000

2.4.560.

Offnung herstellen
Durchm 26 cm
Trennwand beidse..

1,000

St

2.4.570.

Offnung herstellen UK
auswechseln WD 150
mm CW-P..

2,000

St

2.4.580.

Offnung herst. UK
auswechseln verstarken
WD 150 ..

2,000

St

2.4.590.

Offnung herst. UK
auswechseln verstarken
WD 150 ..

2,000

St

2.4.600.

Trockenbau
anschlielen Durchm 70
mm Trennwand WD..

12,000

St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
Seite 12 von 26



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

0oz
des
Lv !

Kurzbezeichnung d.
Teilleistung 1

Menge 1

Mengen-
einheit !

Zeitan-

satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23 2

Loéhne Stoffe

Gerate

24

2
Sonstiges

Angebotener
Einheits-
preis (Sp.

6+7+8+9)

2

10

2.4.610.

Trockenbau
anschlieien Durchm 80
mm Trennwand WD..

2,000

St

2.4.620.

Trockenbau
anschlielen Durchm 90
mm Trennwand WD..

7,000

St

2.4.630.

Trockenbau
anschlieffen Durchm
110 mm Trennwand ..

4,000

St

2.4.640.

Trockenbau
anschlieen Durchm
130 mm Trennwand ..

1,000

St

2.4.650.

Trockenbau
anschlieffen Durchm
260 mm Trennwand ..

1,000

St

2.4.660.

Leibung B 15 cm
Trennwand Gipspl.
2lagig D 12,5m..

11,000

2.5.10.

Trennwand H bis 4 m
WD 350 mm UK
Stahlblechprofi..

18,330

m2

2.5.20.

Trennwand H bis 4 m
WD 350 mm UK
Stahlblechprofi..

29,250

m2

2.5.30.

Trennwand H bis 4 m
WD 350 mm Rw 58 dB
F30-AB UK..

13,650

m2

2.5.40.

Trennwand H bis 4 m
WD 450 mm UK
Stahlblechprofi..

35,690

m2

2.5.50.

Offnung herst. UK
auswechseln verstarken
WD 350 ..

1,000

St

2.5.60.

Aullenecke
Kantenschutzprofil/Ecks
chutzschiene ..

3,900

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
Seite 13 von 26



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

0oz Kurzbezeichnung d. Menge 1 Mengen- Zeitan- Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
des1 Teilleistung einheit 1 satz 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Lv
Léhne 23 2 24 2 Angebotener
Stoffe Gerate Sonstiges Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.5.70. Innenecke 3,900 m
Kantenschutzprofil/Ecks
chutzschiene ..
2.5.80. Freies Wandende WD 3,900 m
350 mm
Kantenschutzprofil/Eck..
2.5.90. Freies Wandende WD 3,900 m
350 mm
Kantenschutzprofil/Eck..
2.5.100. Traverse 26,000 St
2.5.110. UK verstarken UA-Profil 15,600 m
100/40/2 Trennwand
Gipsp..
2.5.120. UK verstarken UA-Profil 62,400 m
100/40/2 Trennwand
Gipsp..
2.5.130. UK verstarken UA-Profil 7,800 m
100/40/2 Trennwand
Gipsp..
2.5.140. Offnung herst. UK 1,000 St
auswechseln verstarken
WD 350 ..
2.5.150. Trockenbau 2,000 St
anschliefien Durchm
100 mm Trennwand ..
2.5.160. Trockenbau 4,000 St
anschlieen Durchm
110 mm Trennwand ..
2.5.170. Trockenbau 2,000 St
anschlieffien Durchm
140 mm Trennwand ..
2.5.180. Trockenbau 1,000 St

anschlieRen B 0,4 m H
0,16 m Trennwan..

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
Seite 14 von 26



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

Vorwandinstallation H
bis 4 m Abst..

0oz Kurzbezeichnung d. Menge 1 Mengen- Zeitan- Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
des1 Teilleistung einheit 1 satz 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Lv
Léhne 23 2 24 2 Angebotener
Stoffe Gerate Sonstiges Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.5.190. Trockenbau 2,000 St
anschliefen Durchm
110 mm Trennwand ..
2.5.200. Trockenbau 1,000 St
anschlieen Durchm
170 mm Trennwand ..
2.5.210. Offnung herstellen UK 1,000 St
auswechseln WD 450
mm UA-P..
2.5.220. Offnung herst. UK 1,000 St
auswechseln verstarken
WD 450 ..
2.5.230. Trockenbau 2,000 St
anschlieffen Durchm
110 mm Trennwand ..
2.5.240. Trockenbau 1,000 St
anschlieen Durchm
140 mm Trennwand ..
2.5.250. Trockenbau 2,000 St
anschliefen Durchm
170 mm Trennwand ..
2.5.260. Trockenbau 1,000 St
anschlieRen B 0,3 m H
0,16 m Trennwan..
2.5.270. Trockenbau 1,000 St
anschlielen B 0,47 m H
0,37 m Trennwa..
2.6.10. Zlg. Verankerung in 1,000 psch
Spannbeton-Hohldielen
3.1.10. Vorsatzschale 18,600 m2
Vorwandinstallation H
bis 4 m Abst..
3.1.20. Vorsatzschale 15,600 m2

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
Seite 15 von 26



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

0oz Kurzbezeichnung d. Menge 1 Mengen- Zeitan- Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
des1 Teilleistung einheit 1 satz 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Lv
Léhne 23 2 24 2 Angebotener
Stoffe Gerate Sonstiges Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1.30. Vorsatzschale 38,700 m2
Vorwandinstallation H
bis 4 m Abst..
3.1.40. Vorsatzschale 2,600 m2
Vorwandinstallation H
bis 4 m Abst..
3.1.50. Vorsatzschale 39,100 m2
Vorwandinstallation H
bis 4 m Abst..
3.1.60. Freies Wandende WD 7,800 m
250 mm
Kantenschutzprofil/Eck..
3.1.70. Freies Wandende WD 31,200 m
250 mm
Kantenschutzprofil/Eck..
3.1.80. Traverse 11,000 St
3.1.90. UK verstarken UA-Profil 62,700 m
100/40/2 Vorsatzschale
3.1.100. UK verstarken UA-Profil 7,800 m
100/40/2 Vorsatzschale
3.1.110. UK verstarken UA-Profil 62,400 m
100/40/2 Vorsatzschale
3.1.120. Offnung herstellen UK 2,000 St
auswechseln WD 250
mm UA-P..
3.1.130. Offnung herstellen UK 2,000 St
auswechseln WD 250
mm UA-P..
3.1.140. Offnung herstellen UK 8,000 St

auswechseln WD 250
mm UA-P..

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
Seite 16 von 26



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

0oz
des
Lv !

Kurzbezeichnung d.
Teilleistung 1

Menge 1

Mengen-
einheit !

Zeitan-

satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23 2

Loéhne Stoffe

Gerate

24

2
Sonstiges

Angebotener
Einheits-
preis (Sp.

6+7+8+9)

2

10

3.1.150.

Offnung herstellen UK
auswechseln WD 300
mm UA-P..

4,000

St

3.1.160.

Revisionsklappe
Rahmen Stahlblech verz
Fillung ..

16,000

St

3.2.10.

Schachtwand H bis 4 m
WD 125 mm F30-AB
UK Stahlb..

3,500

m2

3.2.20.

Schachtwand H bis 4 m
WD 125 mm Rw 58 dB
F30-AB ..

23,000

m2

3.2.30.

Schachtwand H bis 4 m
WD 125 mm Rw 63 dB
F30-AB ..

16,000

m2

3.2.40.

T-Verbindung L 3,75-4m
Beplankung
unterbrochen ..

1,000

St

3.2.50.

T-Verbindung L 3,75-4m
Beplankung
unterbrochen ..

3,000

St

3.2.60.

T-Verbindung L 3,75-4m
Beplankung
unterbrochen ..

2,000

St

3.2.70.

Aulenecke
Kantenschutzprofil/Ecks
chutzschiene ..

3,900

3.2.80.

Aullenecke
Kantenschutzprofil/Ecks
chutzschiene ..

3,900

3.2.90.

Aulenecke
Kantenschutzprofil/Ecks
chutzschiene ..

15,600

3.2.100.

Traverse

39,000

St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
Seite 17 von 26



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

des Teilleistung einheit 1 satz 2
Lv !

0oz Kurzbezeichnung d. Menge 1 Mengen- Zeitan-

Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23 2

Loéhne Stoffe

Gerate

24

2
Sonstiges

Angebotener
Einheits-
preis (Sp.

6+7+8+9)

1 2 3 4 5

10

3.2.110. UK verstarken UA-Profil 78,000 m
100/40/2 Trennwand
Gipsp..

3.2.120. Offnung herstellen UK 1,000 St
auswechseln WD 125
mm UA-P..

3.2.130. Offnung herstellen UK 2,000 St
auswechseln WD 125
mm UA-P..

3.2.140. Offnung herstellen UK 1,000 St
auswechseln WD 125
mm UA-P..

3.2.150. Revisionsklappe 4,000 St
Rahmen Alu Fllung
Gipspl.DF D ..

3.3.10. Zlg. Verankerung in 1,000 psch
Spannbeton-Hohldielen

4.1.10. Trennwand H bis 4 m 11,700 m2
WD 125 mm UK
Stahlblechprofi..

4.1.20. Trennwand H bis 4 m 19,500 m2
WD 150 mm UK
Stahlblechprofi..

4.1.30. Trennwand H bis 4 m 3,900 m2
WD 300 mm UK
Stahlblechprofi..

4.1.40. Trennwand H bis 4 m 3,900 m2
WD 350 mm UK
Stahlblechprofi..

4.1.50. Trennwand H bis 4 m 3,900 m2
WD 450 mm UK
Stahlblechprofi..

4.1.60. Vorsatzschale 7,800 m2
Vorwandinstallation H
bis 4 m Abst..

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

verstarken WD 150 mm
UA-Pr..

0oz Kurzbezeichnung d. Menge 1 Mengen- Zeitan- Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
des1 Teilleistung einheit 1 satz 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Lv
Léhne 23 2 24 2 Angebotener
Stoffe Gerate Sonstiges Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.1.70. Zlg.Oberflachen 11,560 m?2
Zementbauplatten
Uberziehen Glét..
4.1.80. Offnung herst. UK 1,000 St
auswechseln verstarken
WD 125 ..
4.1.90. Offnung herst. UK 2,000 St
auswechseln verstarken
WD 150 ..
4.1.100. Offnung herst. UK 3,000 St
auswechseln verstarken
WD 150 ..
4.1.110. T-Verbindung L 3,75-4m 9,000 St
Trennwand Gipspl.
2lagig ..
4.1.120. Traverse 4,000 St
4.1.130. UK verstarken UA-Profil 31,200 m
100/40/2 Vorsatzschale
4.1.140. Trockenbau 4,000 St
anschlielen Durchm 70
mm Trennwand WD..
4.1.150. Trockenbau 1,000 St
anschlieien Durchm 90
mm Trennwand WD..
4.1.160. Offnung herstellen UK 1,000 St
auswechseln WD 150
mm UA-P..
4.1.170. Offnung herstellen UK 3,000 St
auswechseln WD 150
mm UA-P..
4.1.180. Offnung herstellen UK 1,000 St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
Seite 19 von 26



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

0oz
des
Lv !

Kurzbezeichnung d.
Teilleistung 1

Menge 1

Mengen-
einheit !

Zeitan-

satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23 2

Loéhne Stoffe

Gerate

24

2
Sonstiges

Angebotener
Einheits-
preis (Sp.

6+7+8+9)

2

9 10

4.1.190.

Trockenbau
anschliefen Durchm 60
mm Trennwand WD..

1,000

St

4.1.200.

Trockenbau
anschlieen Durchm 70
mm Trennwand WD..

6,000

St

4.1.210.

Trockenbau
anschlieffen Durchm 80
mm Trennwand WD..

4,000

St

4.1.220.

Trockenbau
anschlielen Durchm 90
mm Trennwand WD..

1,000

St

4.1.230.

Trockenbau
anschlieffen Durchm
110 mm Trennwand ..

5,000

St

4.1.240.

Trockenbau
anschlieen Durchm
140 mm Trennwand ..

1,000

St

4.1.250.

Trockenbau
anschliefen Durchm
170 mm Trennwand ..

2,000

St

4.1.260.

Trockenbau
anschlieRen B 0,12 m H
0,1 m Trennwan..

1,000

St

4.1.270.

Trockenbau
anschlieBen B 0,3 m H
0,16 m Trennwan..

3,000

St

4.1.280.

Trockenbau
anschlieRen B 0,5m H
0,16 m Trennwan..

1,000

St

4.1.290.

Trockenbau
anschliefen Durchm
120 mm Trennwand ..

1,000

St

4.1.300.

Offnung herstellen UK
auswechseln WD 300
mm UA-P..

1,000

St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

Mineralpl. D 15mm L/B
625/6..

0oz Kurzbezeichnung d. Menge 1 Mengen- Zeitan- Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
des1 Teilleistung einheit 1 satz 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Lv
Léhne 23 2 24 2 Angebotener
Stoffe Gerate Sonstiges Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.1.310. Offnung herstellen UK 1,000 St
auswechseln WD 350
mm UA-P..
4.1.320. Offnung herstellen UK 1,000 St
auswechseln WD 450
mm UA-P..
4.1.330. Offnung herstellen UK 3,000 St
auswechseln WD 250
mm UA-P..
4.1.340. Revisionsklappe 6,000 St
Rahmen Stahlblech verz
Fillung ..
4.2.10. Zlg. Verankerung in 1,000 psch
Spannbeton-Hohldielen
5.1.10. Einmessarbeiten zu 1,000 psch
Unterdecken aus
Mineralplatten
5.1.20. Unterdecke Mineralpl. D 24,200 m2
15mm L/B 625/625mm
UK ..
5.1.30. Unterdecke Mineralpl. D 12,850 m2
15mm L/B 625/625mm
UK ..
5.1.40. Unterdecke Mineralpl. D 64,300 m2
15mm L/B 625/625mm
UK ..
5.1.50. Unterdecke Mineralpl. D 76,850 m2
15mm L/B 625/625mm
UK ..
5.1.60. Unterdecke Alpha w 1 505,600 m2
Mineralpl. D 15mm L/B
625/6..
5.1.70. Unterdecke Alpha w 1 458,050 m2

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

0oz
des
Lv !

Kurzbezeichnung d.
Teilleistung 1

Menge 1

Mengen-
einheit !

Zeitan-

satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23 2

Loéhne Stoffe

Gerate

24

2
Sonstiges

Angebotener
Einheits-
preis (Sp.

6+7+8+9)

2

10

5.1.80.

Unterdecke Alpha w 1
Mineralpl. D 15mm L/B
625/6..

49,550

m2

5.1.90.

Unterdecke Alpha w 1
Mineralpl. D 15mm L/B
625/6..

176,600

m2

5.1.100.

Unterdecke Alpha w 1
Mineralpl. D 15mm L/B
625/6..

279,250

m2

5.1.110.

Anschluss Winkelprofil
Unterdecke Mineralpl.
ein..

1.154,140

5.1.120.

Hoéhenversprung
Unterdecke Gipspl.
einlagig D 12,..

8,450

5.1.130.

Zlg./Mehrpreis
Unterdecke Mineralpl.
Passpl. Hoh..

11,000

m2

5.1.140.

Offnung herstellen
Durchm 2 cm
Unterdecke Minera..

68,000

St

5.1.150.

Offnung herstellen
Durchm 6,8 cm
Unterdecke Mine..

45,000

St

5.1.160.

Offnung herstellen
Durchm 12,5 cm
Unterdecke Min..

30,000

St

5.1.170.

Offnung herstellen
Durchm 24,1 cm
Unterdecke Min..

74,000

St

5.1.180.

Offnung herstellen UK
auswechseln CD-Profil
CD60..

24,000

St

5.1.190.

Offnung herstellen UK
auswechseln CD-Profil
CD60..

6,000

St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

Durchm 2 cm
Unterdecke Minera..

0oz Kurzbezeichnung d. Menge 1 Mengen- Zeitan- Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
des1 Teilleistung einheit 1 satz 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Lv
Léhne 23 2 24 2 Angebotener
Stoffe Gerate Sonstiges Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.1.200. Offnung herstellen UK 64,000 St
auswechseln CD-Profil
CD60..
5.1.210. Offnung herstellen UK 10,000 St
auswechseln CD-Profil
CD60..
5.1.220. UK verstarken CD-Profil 239,000 St
CD60/27 Unterdecke
Miner..
5.1.230. UK verstarken CD-Profil 80,000 St
CD60/27 Unterdecke
Miner..
5.1.240. Tragerbekl. rechteckig 11,760 m
2seitig Abwicklung 0,6
m..
5.2.10. Einmessarbeiten 1,000 psch
Unterdecken Hygiene-
Mineralplatten
5.2.20. Unterdecke Mineralpl. D 19,950 m2
20mm L/B 625/625mm
UK ..
5.2.30. Unterdecke Mineralpl. D 83,450 m2
20mm L/B 625/625mm
UK ..
5.2.40. Unterdecke Alpha w 1 35,600 m2
Mineralpl. D 20mm L/B
625/6..
5.2.50. Unterdecke Alpha w 17,500 m2
0,95 Mineralpl. D 20mm
L/B ..
5.2.60. Anschluss Winkelprofil 242,000 m
Unterdecke Mineralpl.
ein..
5.2.70. Offnung herstellen 10,000 St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

Wandabsorber 1 bis 2
m?2 Trockenba..

0oz Kurzbezeichnung d. Menge 1 Mengen- Zeitan- Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
des1 Teilleistung einheit 1 satz 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Lv
Léhne 23 2 24 2 Angebotener
Stoffe Gerate Sonstiges Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.2.80. Offnung herstellen 35,000 St
Durchm 12,5 cm
Unterdecke Min..
5.2.90. Offnung herstellen 24,000 St
Durchm 24,1 cm
Unterdecke Min..
5.2.100. Offnung herstellen B 46,000 St
0,15 mL0,15m
Unterdecke ..
5.2.110. Offnung herstellen B 0,1 8,000 St
m L 0,308 m
Unterdecke ..
5.2.120. Offnung herstellen UK 26,000 St
auswechseln CD-Profil
CD60..
5.2.130. Offnung herstellen UK 1,000 St
auswechseln CD-Profil
CD60..
5.2.140. UK verstarken CD-Profil 14,000 St
CD60/27 Unterdecke
Miner..
5.2.150. UK verstarken CD-Profil 11,000 St
CD60/27 Unterdecke
Miner..
5.2.160. Trockenbau anarbeiten 5,600 m
B0,8mL1m
Unterdecke ..
5.2.170. Trockenbau anarbeiten 5,600 m
B1,5mL26m
Unterdecke..
5.3.10. Zlg. Verankerung in 1,000 psch
Spannbeton-Hohldielen
6.1.10. Wandbekleidung 1,000 St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalnahme

20212654

Angebot flr
Trockenbauarbeiten

0oz Kurzbezeichnung d.
des Teilleistung 1
v

Menge 1

Mengen-
einheit !

Zeitan-

satz 2

Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

23 2 24 2 Angebotener

Stoffe Gerate Sonstiges Einheits-
preis (Sp.

6+7+8+9)

Léhne

1 2

6 7 8 9 10

6.1.20. Wandbekleidung
Wandabsorber 4 bis 5
m?2 Trockenba..

1,000

St

6.1.30. Wandbekleidung
Wandabsorber 9 bis 10
m? Trockenb..

2,000

St

6.1.40. Wandbekleidung
Wandabsorber 19 bis 20
m?2 Trocke..

1,000

St

6.1.50. Wandbekleidung
Wandabsorber 1 bis 2
m? Mauerwerk

2,000

St

6.1.60. Wandbekleidung
Wandabsorber 3 bis 4
m? Mauerwerk

1,000

St

6.1.70. Wandbekleidung
Wandabsorber 4 bis 5
m? Mauerwerk

1,000

St

6.1.80. Wandbekleidung
Wandabsorber 8 bis 9
m? Mauerwerk

2,000

St

6.1.90. Wandbekleidung
Wandabsorber 9 bis 10
m? Mauerwerk

5,000

St

6.1.100. Wandbekleidung
Wandabsorber 11 bis 12
m? Mauerw..

1,000

St

6.1.110. Wandbekleidung
Wandabsorber Hygiene
1bis2m?..

1,000

St

6.1.120. Wandbekleidung
Wandabsorber Hygiene
6 bis 7 m? ..

1,000

St

6.1.130. Wandbekleidung
Wandabsorber Hygiene
1bis2m?..

1,000

St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026
BaumalRnahme
20212654
Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Angebot flr
Trockenbauarbeiten
0oz Kurzbezeichnung d. Menge 1 Mengen- Zeitan- Teilkosten einschl. Zuschlage in EUR
des1 Teilleistung einheit 1 satz 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Lv
Léhne 23 2 24 2 Angebotener
Stoffe Gerate Sonstiges Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.1.10. Baufacharbeiter/-in 10,000 h
Stundenlohnarbeiten
samtlich..
7.1.20. Bauhelfer/-in 5,000 h
Stundenlohnarbeiten
samtliche Kost..
7.1.30. Dokumentation 1,000 psch

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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