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Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst

LV:

Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
: 307 Estricharbeiten

BaumaBnahme/Konstruktion/Gebdudeeckdaten

BaumafRnahme

Bezeichnung:
Anschrift:
Ort:

Erweiterung Grundschule Bungerhof
Stedinger Str. 279
27753 Delmenhorst

Die Grundschule Bungerhof soll erweitert werden. Hierzu wird ein freistehender Neubau errichtet.

Wesentliche Konstruktionsmerkmale des Neubaus

Anordnung:
Geschosse:
Grindung:
Tragwerk:

Fundament:
AulRenwande:
Innenwande:
Treppen:
Boden:
Decken:
Dach:
Fassade:

Dachzentrale:

freistehend

2 Geschosse, EG-1.0G

Flachgrindung

tragende Wande als Stahlbeton-/Mauerwerksbau, Betonstltzen/-pfeiler

Decken als Spannbeton-Hohldielen

Streifenfundamente, Einzelfundamente, Bodenplatte.

Beton, innenseitig geputzt

Beton, Mauerwerk, Trockenbauwande, Massivwande mit Putz

Betonpodeste, Fertigteiltreppenlaufe.

schwimmende Zementestriche mit verschiedenen Belagen/Oberbdden
(elastische Belage, Fliesen, Betonwerkstein)

Unterdecken als Akustik-Rasterdecken, teilweise Hygienedecken, untergeordnete
Bereiche ohne Unterdecken

Null-Gefalle-Dach, Retentionsdach, Warmdachaufbau, einschl. Dammschicht mit
bitumindser Dachabdichtung, extensive Dachbegriinung

Warmedammschicht mit Verblenderfassade, Aluminium-Fenster, Tiren als verglaste
Aluminium-Rahmentiren

Tragkonstruktion aus Stahlprofilen, Dach und Fassade aus Sandwichpaneelen
(Deckschalen aus Stahlblech mit Kern aus Warmedammung)

Gebaudeeckdaten des Neubaus

max. Hohe Attika:

Hohe First Dachzentrale:
max. Breite:

max. Lange:

Druckdatum: 21.05.2026

ca. 9,30 m Uber OK Gelande

ca. 12,20 m Uber OK Gelande

ca. 30 m (ohne aufRenliegende Fluchttreppe)
ca.41m
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BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 307 Estricharbeiten

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmdglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt

sowie etwaige Einschréankungen bei ihrer Benutzung

Die Baustelle befindet sich auf dem Schulgeldnde der Grundschule Bungerhof, Stedinger Strale 279,
27753 Delmenhorst.

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt rlickwartig tber eine Baustrale vom Brauereiweg aus.

Eine Durchfahrt Uber das Baustellengelande ist nicht méglich, im Bereich der Baustelle muss gewendet
werden (siehe BE-Plan), dies ist bei der Wahl der Transportmittel zu beriicksichtigen.

Die Zuganglichkeit fur Schiiler und Lehrer muss durch geeignete Malnahmen verhindert werden.

Sollten kurzzeitige Sperrungen im Bereich der 6ffentlichen Flachen (StralRen, Wege usw.) erforderlich werden,
sind diese durch den AN bei den zustandigen Behdrden zu beantragen. Die Sperrungen sind vom AN durchzu-
fuhren, die Kosten sind einzukalkulieren.

Das Verunreinigen der offentlichen Verkehrsflachen ist grundsatzlich zu vermeiden. Sollten dennoch
Verunreinigungen entstehen, so sind diese unverziglich auf eigene Kosten zu entfernen.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische Bedingungen.

Sind nicht bekannt.

Ruhezeiten:

a) Sonn- und Feiertage

b) an Werktagen die Zeiten von 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr (Abend- und Nachtruhe)

Ruhestorender Larm

Wahrend der Ruhezeiten sind Tatigkeiten verboten, die die Ruhe unbeteiligter Personen stéren. Das gilt
insbesondere flr folgende Arbeiten:

1. den Betrieb von Geraten und Maschinen nach dem Anhang der 32. Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Gerate- und Maschinenldrmschutzverordnung- 32. BImSchV).

2. das Ausuben larmerzeugender handwerklicher Tatigkeiten wie z. B. Hdmmern.

Daruber hinaus wird es vereinzelt Termine durch den Schulbetrieb geben, an denen ruhestérender Larm zu
unterbleiben hat.

Die Termine werden von der Schule mit ausreichendem Vorlauf mitgeteilt und Gber die 6rtliche Bauleitung an
die Auftragnehmer weitergegeben.

Es ist von folgenden Terminen (Klassenarbeiten) auszugehen:

- in jeweils 2 Wochen vor anstehenden Ferien

- an max. 3 Tagen je Woche

- in der Zeit von 08:00-10:00 Uhr (nach 10:00 Uhr normaler Baustellenbetrieb)

Druckdatum: 21.05.2026 Seite: 4



Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
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0.1.3 Verhaltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen

Die Baumalinahmen finden bei laufendem Schulbetrieb statt. Es muss mit Behinderungen durch den
normalen Stralenverkehr und Schulverkehr (Brauereiweg) gerechnet werden. Offentliche Straen sind immer
frei zu halten.

Park- und Lagerflachen stehen nur in geringem Male zur Verfigung und sind grundsatzlich mit der értlichen
Bauleitung abzustimmen. Kurzfristige Be- und Entladungsmaoglichkeiten sind immer mit der értlichen
Bauleitung abzustimmen.

0.1.4 Fir den Verkehr freizuhaltende Flachen

Siehe Punkt 0.1.3

0.1.5 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser, Energie
und Abwasser

Wasser, Energie und Abwasser werden auf dem Baugrundstiick in Form von Ubergabepunkten geman
Baustelleneinrichtungsplan durch den Baustelleneinrichter zur Verfligung gestellt. Die weitere
Verteilung/Zuleitung zum Arbeitsplatz ist Sache des AN.

Siehe auch vertragliche Vorbemerkungen.

Baustrom und Bauwasser werden dem AN kostenfrei zur Verfligung gestellt.

0.1.6 Lage und Ausmal der dem AN fur die Ausfihrung seiner Leistung zur Benutzung oder Mitbenutzung
Uberlassenen Flachen und Radume

Lagerflachen auf dem Baugeléande konnen nur in beschranktem Umfang (siehe auch
BaustellenUbersichtsplan) zur Verflgung gestellt werden. Tagesunterkiinfte und verschlossene Lagerrdume
kénnen dem AN nicht zur Verfligung gestellt werden und sind von ihm selbst zu errichten. Die moglichen
Flachen sind im BE-Plan dargestellt und mit der 6rtlichen Bauleitung, bzw. mit dem Sicherheitskoordinator,
abzustimmen.

0.1.7 Besondere Vorgaben fir die Entsorgung

Abfélle sind vom AN regelmalig fachgerecht zu entsorgen. Sollte der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht
nachkommen, so kénnen die Abfalle zu seinen Lasten durch ein anderes Unternehmen entsorgt werden.

Das Untergraben von Abfallen und Verbrennen von Verpackungsmiill u.a. auf dem Baugelande ist verboten.

0.1.8 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle

Sind nicht bekannt

0.1.9 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzbestanden, Vegetationsflachen, Verkehrsflachen,
Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle
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Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
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Der Schutz der Bestandsbaume erfolgt durch Baumschutzmaflnahmen (Leistungsbestandteil des AN
Baustelleneinrichtung).

0.1.10 Im Baugelande vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen

Die Ver- und Entsorgungsleitungen des Containerbaus im Norden, Osten und Westen des Baufelds sind zu
beachten. Diese verlaufen jedoch aulRerhalb des Baufeldes (siehe Lageplan ,SW-Bestand®). Fur Erdarbeiten
in den AulRenanlagen auflerhalb des Neubaus miissen sie beachtet werden.

0.1.11 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle

Fir die Sanitércontainer werden vom Baustelleneinrichter Versorgungsleitungen verlegt.

Weitere Hindernisse sind nicht bekannt.

0.1.12 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle

Bauherrenseits ist der Bereich der Baustelle kampfmittelfrei gemeldet.

0.1.13 Gegebenenfalls geman der Baustellenverordnung getroffene MalRnahmen

Eine Baustellenordnung liegt dem Bauherrn vor und kann auf Verlangen eingesehen werden.

0.1.14 Besondere Anordnungen, Vorschriften und MaRnahmen der Eigentiimer oder der anderen
Weisungsberechtigten von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen, Strafien, Wegen, Gewassern, Gleisen,

Zaunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Sind nicht bekannt

0.1.15 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen

gemal Boden-/Schadstoffgutachten; sofern relevant, siehe entsprechende LV-Positionen

0.1.16 Art und Zeit der vom AG veranlassten Vorarbeiten

sofern relevant, siehe Angaben im LV

0.1.17 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Parallel zu den eigenen Arbeiten werden Arbeiten durch weitere Unternehmer durchgefihrt.

0.1.18 Baubesprechungen

Alle Auftragnehmer unterliegen der Koordinationspflicht. Dies schlieRt die Pflicht zur Teilnahme an den
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entsprechenden Baubesprechungen ein. Der Auftragnehmer hat zu den Baubesprechungen, die der
Auftraggeber regelmaRig durchfihrt, (in der Regel wochentlich) fir die Dauer der Vertragslaufzeit einen
bevollmé&chtigten Vertreter zu entsenden. Der Besprechungstermin wird vom Auftraggeber festgelegt.

0.1.19 Fur die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers (AN) steht auf dem Grundstlick die im
Baustelleneinrichtungsplan angegebene Flache zur Verfigung

Vom AN ist innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung ein vollstandiger Baustelleneinrichtungsplan zur
Genehmigung einzureichen. Die Kosten sind vom AN in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.1.20 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fiihren und dem Auftraggeber wéchentlich, spatestens bis zum 2.
Arbeitstag nach der Berichtswoche, zu Ubergeben; die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Bautagesberichte missen alle Angaben enthalten, die fur die Ausfiihrung und Abrechnung der Leistung
von Bedeutung sein kénnen.

Insbesondere sind Angaben zu folgenden Punkten zu machen:

- Datumsangabe

- Arbeitsbeginn und -ende

- Arbeitskrafteeinsatz (Berufsgruppen, Anzahl, Dauer) und ausgefuhrte Tatigkeiten; getrennt nach vom AN
erbrachter Leistung und vom und vom Nachunternehmer erbrachter Leistung)

- Eingang von Baustoffen und Bauteilen

- Gerateeinsatz, mit Angaben iber Ursache eines etwaigen Ausfalls

- ausgefihrte Arbeiten, Bauablauf,

- besondere Ereignisse wie z.B. Unfalle etc.

0.1.21 Bauschild und Werbemittel

Es wird ein Bauschild aufgestellt, welches mit Firmentafeln versehen wird.
Werbung ist auf der Baustelle nicht erlaubt.

0.1.22 Bauleistungsversicherung

Der Bauherr schlief3t eine Bauleistungsversicherung ab.
Unabhangig davon, hat der AN flir seinen Versicherungsschutz in erforderlichem Umfang selbst zu sorgen.
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0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschrankungen nach Art, Ort und
Zeit sowie Abhangigkeit von Leistungen anderer

Es ist von einer Arbeitsunterbrechungen auszugehen zur Ermdéglichung der Arbeiten anderer am Bau
beteiligter Unternehmen. Dementsprechende Einstellungen der Arbeiten und erneutes Anfahren ist folglich
einzukalkulieren.

Es ist zudem vom zumindest teilweisen parallelen Arbeitseinsatz folgender Gewerke auszugehen, woraus sich
entsprechende Behinderungen ergeben kénnen:

- Trockenbau

- Haustechnik-Gwerke

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfihrung

Die eingeschrankten Platzverhaltnisse sind zu berticksichtigen. (siehe auch 0.1.3)

Der Schulbetrieb ist zu beachten. Zu den Unterrichtszeiten ist die Baustelle larmarm zu betreiben, die
Umsetzung ist durch ein geeignetes Konzept sicherzustellen.

Staubarme Baustelle:

Die eingesetzten Maschinen und Gerate sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen. Die gdf.
entstehenden Staube sind an der Entstehungsstelle méglichst vollstéandig zu erfassen und gefahrlos zu
entsorgen. Durch entsprechende MalRnahmen ist die Ausbreitung des Staubes auf unbelastete
Arbeitsbereiche zu verhindern, soweit das technisch moglich ist. Ablagerungen von Staub sind zu vermeiden.
Zur Beseitigung werden Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren durchgefihrt, die Umsetzung
der MaBnahmen ist durch eine Eigenliiberwachung des AN zu gewahrleisten und ist durch ein geeignetes
Konzept sicherzustellen.

Wassergefahrdende Stoffe dirfen auf der Baustelle nicht verwendet werden.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaf’ Baustellenverordnung ergeben.

In Abstimmung mit der ortlichen Bauleitung bzw. mit dem Sicherheitskoordinator.

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhitung und zum Gesundheitsschutz fir Mitarbeiter anderer
Unternehmen.

In Abstimmung mit der ortlichen Bauleitung bzw. mit dem Sicherheitskoordinator.

0.2.5 Besondere Anforderungen fur Arbeiten in kontaminierten Bereichen

nicht relevant

0.2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen
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siehe 0.1.3; Schuler im Umfeld; Verhinderung von Zutritts-/Zugangsmdglichkeiten (z.B. Absicherung Kran
gegen Hochklettern, abschlie3bare Tore/Tiren)

0.2.5 Besonderheiten der Regelung und Sicherung des Verkehrs

Siehe Punkt 0.1.3; Vorsicht bei der Zu- und Ausfahrt, Riickwartsfahrt nur mit Einweiser

0.2.6 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerusten

Eine Abstimmung der gewerkeigenen Geruststellung mit anderen Gewerken, und bestehenden Bauteilen
muss unter Einbeziehung der Bauleitung erfolgen.

0.2.7 Mitbenutzung fremder GerUste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts und Lagerrdume, Einrichtungen und
der gleichen durch den Auftragnehmer

Eine Mitbenutzung von fremden Geriisten, Hebezeuge, Aufziigen, Aufenhalts- und Lagerraumen sowie
Einrichtungen ist grundsatzlich nicht vorgesehen, es sei denn, im Leistungsverzeichnis ist explizit etwas
anderes beschrieben.

Will der AN dennoch Einrichtungen fremder Unternehmer nutzen, so ist dies mit dem jeweiligen Eigentimer
abzustimmen.

0.2.8 Wie lange, fur welche Arbeiten und ggf. fur welche Beanspruchung der Auftragnehmer Geruste,
Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen und dergleichen flir andere Unternehmer
vorzuhalten hat

Gemal Regelungen im Leistungsverzeichnis

0.2.9 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling) Stoffen

Wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe dirfen nicht eingebaut werden.

0.2.10 Anforderungen an nicht genormte Stoffe und Bauteile

Mussen eine bauaufsichtliche Zulassung besitzen und/oder den jeweils geltenden Vorschriften und Richtlinien

entsprechen.

0.2.11 Besondere Anforderungen an Art, Gute und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile

Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

0.2.12 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gitenachweise

Entsprechend den Technischen Vertragsbedingungen.
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0.2.13 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden durfen oder
mussen oder einer anderen Verwertung zuzufiihren sind

Die Verwendung von auf der Baustelle gewonnener Stoffe ist nicht vorgesehen, sofern nicht anders in der
Leistungsbeschreibung angegeben.

0.2.14 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Bdden,
Stoffe und Bauteile

Siehe LV-Positionen.

0.2.15 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber bereitgestellt werden,
sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Ubergabe

Die Bereitstellung von Stoffen oder Bauteilen seitens des Auftraggebers ist - wenn vorgesehen - in den in
Frage kommenden LV-Positionen beschrieben.

0.2.16 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen

Ubernimmt oder dafiir dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskrafte zur Verfiigung stellt

Ist nicht vorgesehen.

0.2.17 Leistungen fir andere Unternehmer

Sind bei Bedarf in den Technischen Vertragsbedingungen bzw. den LV- Positionen beschrieben.
0.2.18 Mitwirken beim Erstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im
Zusammenwirken mit anderen Beteiligten

Das Mitwirken beim Erstellen von Anlagenteilen mit anderen Beteiligten ist bei Bedarf in den Technischen
Vertragsbedingungen bzw. den betreffenden LV-Positionen beschrieben.

0.2.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

Die Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme ist nicht vorgesehen. Gegebenenfalls sind
Abweichungen bei Bedarf in den Technischen Vertragsbedingungen bzw. den LV-Positionen der
entsprechenden Gewerke enthalten.

0.2.20 Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist

Ist grundsatzlich nicht zutreffend. Sofern dies doch notwendig wird, wird ein Wartungsvertrag ausgeschrieben.

0.2.21 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen
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Siehe Technische Vertragsbedingungen bzw. LV-Positionen der entsprechenden
Gewerke.

Druckdatum: 21.05.2026 Seite: 11



Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 307 Estricharbeiten

Zusiatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV), Erganzung zur Leistungsbeschreibung

0.3.1. FUr das Leistungsverzeichnis sind alle mafigebenden Normen und Richtlinien verbindlich, insbesondere:

DIN 18 560 - Estriche im Bauwesen

DIN EN 13183 - Estrichmértel, Estrichmassen und Estriche -
Eigenschaften und Anforderungen

DIN 18 353 - Estricharbeiten

DIN 18 299 - Aligemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art

Richtlinien der Hersteller, sofern sie den DIN-Vorschriften nicht widersprechen

Die Unfallverhiitungsvorschriften

0.3.2 Vereinfachte Schreibweise

AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer (Bieter)

0.3.3 Hierarchiestufen

Hierarchiestufen im Leistungsverzeichnis werden absteigend wie folgt bezeichnet:
1. Stufe (Ebene) = Bereich (z.B.: 1.)

2. Stufe (Ebene) = Abschnitt (z.B.: 1.1.)

3. Stufe (Ebene) = Position (z.B.: 1.1.10)

0.3.4 Es ist kalkulatorisch von bis zu 4 Arbeitsunterbrechungen (und entsprechend neuem Anfahren der
Baustelle) auszugehen.

0.3.5 Informationsmaterial / Muster / Priifzeugnisse

Samtliche Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und vom Architekten freigeben zu lassen.

Der AN hat dem AG auf Anforderung zusétzliches Informationsmaterial und/oder zusétzliche Prifzeugnisse zur
Verfligung zu stellen.

0.3.6 Der Auftragnehmer hat seine gesamte eigene Baustelleneinrichtung bestehend aus z.B. Containern
(insbesondere Lager-, Aufenthaltscontainer, Abfallcontainer), Kran- und Férderanlagen, Hebezeuge,
Fahrzeuge, Kleingerate, Maschinen, Werkzeuge, Lagereinrichtungen, erforderliche
Befestigungen/Fundamente unterhalb der Bestandteile der eigenen Baustelleneinrichtung usw. fiir sdmtliche in
der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses
einzukalkulieren. Sofern fir die Befestigungen/Fundamente stat. Berechnungen notwendig werden, sind diese
Sache des AN.

Den Materialtransport hat der AN eigenverantwortlich zu gewahrleisten. Hierzu werden ihm vom Bauherrn oder
von anderen am Bau beteiligten Unternehmen keinerlei Geratschaften/Hilfsmittel zur Verfligung gestellt.

Hinweis:
Uber einen separaten Auftrag Baustelleneinrichtung werden die folgenden Leistungen bauseits erbracht:
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- Erstellung Ubergabepunkte/Anschliisse Baustrom und Bauwasser
- Sanitarcontainer

- Bauzaun

- BaustralRe

0.3.7 Die Anordnung und die GréRe der Raume sowie die Transportwege sind den beiliegenden
Planunterlagen zu entnehmen. Ein erhohter Aufwand infolge der Kleinteiligkeit bestimmter Raume ist bei der
Preisfindung zu berlcksichtigen.

0.3.8 Beschadigungen und Verschmutzungen vorhandener Bauteile sind grundsétzlich zu vermeiden. Dies ist
durch geeignete Malinahmen sicherzustellen.

Verschmutzungen und Beschadigungen, die durch Tatigkeiten des AN entstehen, sind umgehend auf eigene
Kosten zu beheben.

0.3.9 Der AN ist verantwortlich fir die vertragsgemafe und den 6ffenlich - rechtlichen Bestimmungen
entsprechende Ausfihrung der Arbeiten, insbesondere der Unfallverhitungsvorschriften (UVV) entsprechend
Baustellenverordnung (BaustellV). Fir deren Uberwachung wird vom AG ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator (SIGEKO) eingesetzt. Den Vorgaben, Hinweisen und Anordnungen des
SIGEKO ist Folge zu leisten.

Die Einschaltung des SIGEKO durch den Bauherren befreit den AN nicht von der eigenen - ihm im
Bauprozess obliegenden - Sicherheitsverantwortung. Die personlichen Schutzausriistungen sind vom
Auftragnehmer zu gewabhrleisten.

0.3.10 Samtliche Vermessungsarbeiten fiir die Ausfiihrung der eigenen Leistungen missen vom
Auftragnehmer ohne besondere Vergitung durchgefuhrt werden. Anschlusspunkte und Héhenpunkte werden
auf der Baustelle von der o6rtlichen Bauleitung angegeben.

Der Auftragnehmer selbst ist fur das Aufmald und die technische Klarstellung an Ort und Stelle verantwortlich.
Alle Maf3e und Einbausituationen sind vor Ort zu prifen.

Aufmalprotokolle (insbesondere Fldchennivellement) sind der Objektliberwachung des Bauherrn in Dateiform
zur Verfligung zu stellen.

0.3.11 Bei Widersprichen zwischen Plananlagen und LV-Text hat der LV-Text Vorrang in der Giiltigkeit. Bei
Widerspriichen zwischen LV-Langtext und LV-Kurztext hat stets der LV-Langtext Vorrang in der Giiltigkeit.

0.3.12 Alle Leistungen verstehen sich einschl. der Lieferung aller erforderlichen Bauteile, Materialien,
Baustoffe sowie des fachgerechten, funktionstiichtigen Einbaus/Zusammenfiigens. Hiervon wird nur dann
abgewichen, wenn dies in der jeweiligen Position ausdrticklich beschrieben ist.

0.3.13 Der AN hat erforderliche Abstimmungen mit anderen am Bau beteiligten Unternehmen/Gewerken im
Rahmen seiner Koordinationspflicht vorzunehmen.

0.3.14 Verbindungs- und Befestigungsmittel

Alle erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel gehéren zum Leistungsumfang, ohne gesonderte
Verglitung. Dies gilt ebenso fiir samtliche erforderlichen Bohrungen. Befestigungsmittel miissen auf den
Untergrund abgestimmt sein und sind gemaf bauaufsichtlicher Zulassung auszubilden und zu montieren.
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Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 307 Estricharbeiten

0.3.15 Vor der Ausfihrung der Arbeiten hat sich der AN von der Belagsreife des Untergrundes zu Uberzeugen.
Die Restfeuchte im Beton muss unter 3 % liegen.

0.3.16 Zur Sicherstellung eines moglichst reibungslosen Bauablaufes sind Ausfuhrungstermine mit der
Bauleitung abzustimmen.

Spétestens 2 Wochen nach Auftragserteilung ist der Bauleitung des Auftraggebers ein detaillierter Terminplan
(Aufteilung in Bauabschnitte mit Anfangs- und Endzeiten, MalRnahmen bezliglich Baustelleneinrichtung usw.)
zu Ubergeben.

0.3.17 Dem AN werden die Ausflihrungsunterlagen gemaf §3 Abs. 1 VOB/B in digitaler Form per E-Mail oder
Uber einen Downloadlink zur Verfugung gestellt. Der AN ist fir ggf. erforderlichen Unterlagen in Papierform
selbst verantwortlich. Die dadurch entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.3.18 Der Auftragnehmer legt innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung, mind. 3 Tage vor Ar-
beitsbeginn unter Berlicksichtigung des SIGEKO- Plans einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vor, die-
ser wird entsprechend dem Baufortschritt vom AN aktualisiert

0.3.19 Alle Kosten, die sich aus der Umsetzung der vorgenannten Punkte ergeben, sind bei der Preisfindung
zu berticksichtigen (sofern gesonderte Positionen im LV vorgesehen sind, durch Kalkulation in diesen
gesonderten Positionen; ansonsten durch Einrechnen in die LV-Positionen, ggf. Giber Umlagen).
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Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

11.

1.1.10.

1.1.20.

1.1.30.

20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
307 Estricharbeiten

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

Estricharbeiten
Estricharbeiten
Forderungen Estrichaufbauten

Die Dammschichten und Ausgleichsschuttungen der
FuRbodenaufbauten missen geeignet sein fir Flachenlasten bis
5 kN/m2.

Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung

Untergrund von groben Verschmutzungen wie
Gipsresten/Mértelresten, Olrlickstéanden etc. trocken reinigen und
angefallenen Schmutz beseitigen, als besondere Leistung nach
DIN 18353 Pkt. 4.2.4 soweit diese nicht vom AN verursacht
wurden.

Ausfihrung nach besonderer Anweisung des Auftraggebers.
(Hinweis: grundsatzlich ist die Reinigung des Untergrundes eine
Nebenleistung gemaf DIN 18353 Pkt. 4.1.1)

50,00 m2 .

STLB-Bau: 10/2025 025

Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm H 200mm
Randdammestreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Hohe 200
mm.

1.580,00 m ..

STLB-Bau: 10/2025 039

Ausgleichsschicht Schiittung EPS-Leichtzuschlag D 10 mm
Ausgleichsschicht als Schiittung, aus EPS-Leichtzuschlag,
mittlere Dicke 10" mm, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr'

bei groReren Unebenheiten, gebunden, als
Werktrockenmischung, nach ETA -20/0173, nicht brennbar
Baustoffklasse A2, vollflachig, zum Einbau unter schwimmendem
Estrich,

geeignet fur lotrechte Nutzlasten - Einzellasten bis 4 kN, und
Flachenlasten bis 5 kN/m2,

einschlieBlich verdichten, Verarbeitung nach Hersteller-Vorschrift'

28,00 M2

Druckdatum: 21.05.2026

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR
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Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

1.1.40.

1.1.50.

1.1.60.

1.1.70.

1.1.80.

1.1.90.

1.1.100.

20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
307 Estricharbeiten

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

gemal Position 1.1.30.
STLB-Bau: 10/2025 039
Ausgleichsschicht Schiittung EPS-Leichtzuschlag D 20 mm

mittlere Dicke '20' mm.
372,00 M2 e,

gemalf Position 1.1.30.
STLB-Bau: 10/2025 039
Ausgleichsschicht Schiittung EPS-Leichtzuschlag D 25 mm

mittlere Dicke '25' mm.

gemal Position 1.1.30.
STLB-Bau: 10/2025 039
Ausgleichsschicht Schiittung EPS-Leichtzuschlag D 30 mm

mittlere Dicke '30' mm.
196,00 M2 .,

gemalf Position 1.1.30.
STLB-Bau: 10/2025 039
Ausgleichsschicht Schiittung EPS-Leichtzuschlag D 35 mm

mittlere Dicke '35' mm.
428,00 M2 e,

gemal Position 1.1.30.
STLB-Bau: 10/2025 039
Ausgleichsschicht Schiittung EPS-Leichtzuschlag D 40 mm

mittlere Dicke '40' mm.
900,00 M2 .,

gemalf Position 1.1.30.
STLB-Bau: 10/2025 039
Ausgleichsschicht Schiittung EPS-Leichtzuschlag D 10 mm
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ausfihrung auf Zwischen- und Endpodeste im Treppenhaus,
Einzelflachengrofien ca. 6,5-13,5 m2'

20,00 M2 e,

STLB-Bau: 10/2025 025

Gesamtbetrag
in EUR

Trittschallddmmschicht PS-Hartschaum EPS 5kN/m2 30-2mm 20MN/m3 0,040W/(mK)

DES
Trittschalldammschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN

Druckdatum: 21.05.2026
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Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

1.1.110.

1.1.120.

1.1.130.

1.1.140.

1.1.150.

20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
307 Estricharbeiten

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

13163, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flachenlasten
bis 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Stufe
Zusammendruckbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP 2) DIN 4108-10,
dynamische Steifigkeit kleiner gleich 20 MN/m3,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,040 W/(mK),
Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,039 W/(mK), geringe
Zusammendrickbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
DES, als Unterlage fiir Estrich.
28,00 M2 e e

gemalf Position 1.1.100.
STLB-Bau: 10/2025 025
Trittschallddmmschicht PS-Hartschaum EPS 5kN/m2 40-2mm 20MN/m3 0,040W/(mK)
DES
Lieferdicke 40 mm, Stufe Zusammendrtckbarkeit kleiner gleich 2
mm (CP 2) DIN 4108-10,
1.902,00 M2 s e

gemalf Position 1.1.100.
STLB-Bau: 10/2025 025
Trittschalldammschicht PS-Hartschaum EPS 5kN/m2 30-2mm 20MN/m3 0,040W/(mK)
DES
Ausfuhrung gemaf Einzelbeschreibung,Einzelbeschreibungs-Nr '
Ausfliihrung auf Zwischen- und Endpodeste im Treppenhaus,
Einzelflachengréflien ca. 6,5-13,5 m2'
20,00 M2 s e

STLB-Bau: 10/2025 025
Abdeck. PE-Folie D 0,2mm
Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, St6Re Uberlappen, auf
Dammschichten, als Unterlage flir Zementestrich.
1.880,00 M2 s

STLB-Bau: 10/2025 025
Zementestrich Estrich auf Dammschicht 5kN/m2 C35 F5 D 65mm
Zementestrich CT, als Estrich auf Dammschicht DIN 18560-2,
unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,
Flachenlasten bis 5 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN
13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813,
Estrichnenndicke 65 mm, fiir Flachen in Innenrdumen, zur
Aufnahme von Natur-/Betonwerksteinbelagen, Oberflache reiben.
28,00 M2 s ———

STLB-Bau: 10/2025 025

Zementestrich Estrich auf Dammschicht 5kN/m2 C35 F5 D 70mm
Zementestrich CT, als Estrich auf Dammschicht DIN 18560-2,
unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,

Flachenlasten bis 5 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN

Druckdatum: 21.05.2026 Seite: 17



Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst

LV: 307 Estricharbeiten

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813,
Estrichnenndicke 70 mm, fir Flachen in Innenrdumen, zur
Aufnahme von elastischen/textilen Belagen, Oberflache reiben.
1.280,00 M2 s s

1.1.160. STLB-Bau: 10/2025 025
Zementestrich Estrich auf Dammschicht 5kN/m2 C35 F5 D 70mm
Zementestrich CT, als Estrich auf Dammschicht DIN 18560-2,
unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,
Flachenlasten bis 5 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN
13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813,
Estrichnenndicke 70 mm, fir Flachen in Innenrdumen, zur
Aufnahme von Fliesen-/Plattenbeldgen im Diinnbett, Oberflache
reiben, Ausflihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr'

Grenzwerte der Ebenheitsabweichungen fir erhdhte
Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3
Zeile 4'
376,00 M2 s e

1.1.170. STLB-Bau: 10/2025 025
Zementestrich Estrich auf Dammschicht 5kN/m2 C35 F5 D 70mm
Zementestrich CT, als Estrich auf Dammschicht DIN 18560-2,
unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,
Flachenlasten bis 5 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN
13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813,
Estrichnenndicke 70 mm, fiir Flachen in Innenrdumen, zur
Aufnahme von Beschichtungen, Oberflache reiben, Ausflihrung
gemal Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr'

Grenzwerte der Ebenheitsabweichungen fir erhdhte
Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3
Zeile 4'
246,00 M2 s e

1.1.180. STLB-Bau: 10/2025 025
Zementestrich Estrich auf Dammschicht 5kN/m2 C35 F5 D 65mm
Zementestrich CT, als Estrich auf Dammschicht DIN 18560-2,
unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,
Flachenlasten bis 5 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN
13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813,
Estrichnenndicke 65 mm, fir Flachen in Innenrdumen, zur
Aufnahme von Natur-/Betonwerksteinbelagen, Oberflache reiben,
Ausfliihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr'
Ausflihrung auf Zwischen- und Endpodeste im Treppenhaus,
Einzelflachengréflien ca. 6,5-13,5 m2'

20,00 M2 s e
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Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

1.1.190.

1.1.200.

1.1.210.

1.1.220.

1.1.230.

20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
307 Estricharbeiten

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

STLB-Bau: 04/2025 025

Mehrdicke D 5mm Zementestrich

Mehrdicke des Estrichs, je 5 mm Dicke, Zementestrich,
Ausfliihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Estrich C35-F5,

bei Minderdicken erfolgt ein entsprechender Abzug'

100,00 m2 .

Mehrkosten Gefille
Mehrkosten zu vorbeschriebenen Estrichaufbauten

fur eine Gefalleausbildung von 2 %, Ausfihrung im Bereich der
Ausgleichs-/Dammschichten (Estrich gleichmafig dick)

Einbau in Teilflachen, Ausbildung von sauberen/geradlinigen
Ubergangen zum Bereich ohne Gefalle

Einzelflachengrofe bis ca. 1,5 m2

10,00 m2 .

Zusatzmittel Estrichbeschleuniger Estrich, C30-F5, D bis 70 mm
Zusatzmittel flr vorbeschriebenen Zementestrichen, C35-F5,
Dicke bis 70 mm

Zusatzmittel als Estrichbeschleuniger, Dosierung flr eine
Belegereife nach 8 Tagen unter Berlicksichtigung der
Estrichdicke;

1.860,00 m2 ...

Estrichbewehrung Betonstahlgitter

Estrichbewehrung nach DIN 18560-2, zur
Rissbreitenbeschrankung und Verhinderung des Hohenversatzes
von Risskanten, mit Betonstahlgitter 50/50/2,

Nach gesonderter Anweisung, genauer Umfang der Leistung in
Abstimmung mit Objektiberwachung/Architekt

Ort: Estrich mit starren bauseitigen Belagen

425,00 m2

STLB-Bau: 04/2025 025

Herstellen Scheinfuge

Herstellen der Scheinfugen, DIN EN 13318, in Estrich, durch
nachtragliches Einschneiden, Schnitttiefe Gber 20 bis 30 mm,
Ausfliihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr'

Druckdatum: 21.05.2026

Gesamtbetrag
in EUR
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Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 307 Estricharbeiten

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Fugentiefe bis max. 1/3 der jeweiligen Estrichdicke, Fugenbreite
5 mm,

nach Belegreife des Estrichs Fuge mit Fugendichtmasse aus
Kunstharz kraftschlissig fillen (Fugen gerade, versatzlos,
rechtwinkelig zu den Wanden)'
140,00 M s e

1.1.240. STLB-Bau: 10/2025 025
Herstellen Bewegungsfuge Einlage Mineralwolle B 10mm T 70mm
Herstellen der Bewegungsfuge, DIN EN 13318, in Estrich, durch
Einlegen von Fugeneinlage, aus Mineralwolle DIN EN 13162,
Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 70 mm, Ausfihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Fugeneinlage nicht brennbar
122,00 M s e

1.1.250. Mehrk. nachtr. Einbau in Kleinflachen
Mehrkosten zu vorbeschr. FuBbodenaufbau bestehend aus
Dammschichten, Abdeckung und Zementestrich,
Fur einen nachtraglichen Einbau in Kleinflachen bis 2,50 m2
Einzelgrée, soweit dies nicht vom AN zu vertreten ist
10,00 M2 s e

1.1.260. Mehrk. nachtr. Herstellen Estrich
Mehrkosten zu vorbeschr. FuRbodenaufbau bestehend
Ausgleichsschittung, Dammschicht und Zementestrich, fir ein
nachtragliches Herstellen von Anschliissen an angrenzende
Bauteile, soweit dies nicht vom AN zu vertreten ist

Hinweis:
diese Position wird nicht in Kombination mit der zuletzt
beschriebenen Position (nachtraglicher Einbau in Kleinflachen)
abgerechnet
20,00 M e e

1.1.270. Abstellungen herstellen, Schalung vertikal
Herstellen von Abstellungen im Estrich als besondere Leistung
nach DIN 18353 Pkt. 4.2.16, Hohe des Bodenaufbaus bis ca. 150
mm, einschl. erforderlicher Schalung, Schalung vertikal
angeordnet
25,00 M e e

1.1.280. Mehrk. Aussparung schlieBen, nachtragliches Anarbeiten
Aussparung in Estrich schlieRen und nachtréglich an
durchdringende Bauteile anarbeiten, als Mehrkosten zu
vorbeschr. FuRbodenaufbau bestehend aus Dammschichten,
Abdeckung und Zementestrich,

Vergutung nur soweit die nachtragliche Ausfihrung nicht vom AN
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Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst

LV: 307 Estricharbeiten

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Zu vertreten ist
Aussparungsgrofie: bis 0,1 m2
FuRbodenaufbauhdhe: bis ca. 150 mm
5,00 St s e

1.1.290. Mehrk. Aussparung schlieBen, nachtragliches Anarbeiten
Aussparung in Estrich schlieRen und nachtréglich an
durchdringende Bauteile anarbeiten, als Mehrkosten zu
vorbeschr. FuRbodenaufbau bestehend aus Dammschichten,
Abdeckung und Zementestrich,

Vergutung nur soweit die nachtragliche Ausfihrung nicht vom AN
zu vertreten ist

Aussparungsgrofie: >0,1-1,0m2

FulRbodenaufbauhdhe: bis ca. 150 mm

1.1.300. Aussparung Ubergang Bodeneinlauf
Aussparung in Estrichschicht am Ubergang zum Bodeneinlauf

Abmessung Aussparung (BxL): ca. 40x40 cm

umlaufende Randausbildung im Estrich mit abnehmender
Estrichdicke unter 45-Grad-Winkel
15,00 St s

1.1.310. Aussparung schlieRen Ubergang Bodeneinlauf
vorbeschriebene Aussparung in Estrichschicht am Ubergang zum
Bodeneinlauf nachtraglich schlieBen mit geeignetem 2-K
Reaktionsharzmortel

Abmessung Aussparung (BxL): ca. 40x40 cm

einschlielllich sauberem/verschmutzzungsfreiem Anarbeiten an
bauseitigen Bodenablauf, versatzloses Angleichen an
Estrichflache
15,00 St s e

1.1.320. Estrich schrag abstellen
Estrich schrag Abstellen (unter 45 Grad) bei Aussparungen fir
Ablaufrinnen, einschl. Schalung nach Erfordernis
10,00 M s e

1.1.330. SchlieBen Aussparungen Rinnenkorpern
Verflllen der Aussparungen im Estrich (schrag abgestellt),
Aussparungen zum Einbau der Rinnenkérper,

hohlraumfreies, kraftschlissiges Verfillen des Querschnittes

zwischen Rinnenkoérper und Abstellung,
mit geeignetem 2-K-Reaktionsharzmoértel, Oberflachen seitlich
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Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst

LV: 307 Estricharbeiten

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

der Rinnenkdrper abziehen bzw. glatten, versatzloses Angleichen
an Estrichflache, Einbau héhengerecht zur Aufnahme einer
Bodenbeschichtung
250,00 K s e

1.1.340. Mattenrahmen 215 x 200 cm
Mattenrahmen fir Eingangsmatten, zum Einbau in Estrich,
einschl. Glatten und Angleichen des Bodens innerhalb des
Rahmens, Rahmen aus Winkelprofil mit Ankern, Ecken auf

Gehrung

Material: nichtrostender Stahl,
Rahmengrofie: 215/200 cm

Profil: L-férmig 25 x 3 mm, passend zur

Mattenhdhe

Oberkante Rahmen entspricht OK Bodenbelag Fliesenbelag
1,00 St o s

1.1.350. Mattenrahmen 176 x130 cm
Mattenrahmen fir Eingangsmatten,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Rahmengrofie: 176/130 cm

1.1.360. Mattenrahmen 156 x146 cm
Mattenrahmen fir Eingangsmatten,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Rahmengrofie: 156/146 cm
2,00 St s
1.1.370. Eingangsmatte 215x200 cm
Matte fur die Sauberlaufzone, zum Einlegen in vorbeschr.
Mattenrahmen
MattenengroRle: 215/200 cm
Matte:

aufrollbar, Tragerprofilhdhe ca. 22 mm, geeignet flur starke
Lauffrequentierung und Rollstiihle

Matte mit

- Tragerprofilen aus verwindungssteifem Aluminium mit
unterseitiger Trittschallddmmung,

- Standardprofilabstand ca. 5 mm, Abstandhalter aus Gummi,
- Verbindung durch kunststoffummanteltes Stahlseil.
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Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst

LV: 307 Estricharbeiten

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

- Trittflache mit eingelassenen Ripstreifen, Polmaterial 100 % PP
(Polypropylen), Klasse Cfl-s1, Farbton nach Wahl des AG aus
Hersteller-Standardfarbpalette,

- zwischen den Trittflachen mit Ripstreifeneinlage jeweils 1
Birstenleiste angeordnet

- Eignung zum Einsatz in Schulen

die Matte ist zu bemustern

1.1.380. Eingangsmatte 176x130 cm
Matte fir die Sauberlaufzone, zum Einlegen in Mattenrahmen

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

MattenengroRle: 176/130 cm

1.1.390. Eingangsmatte 156x146 cm
Matte fir die Sauberlaufzone, zum Einlegen in Mattenrahmen

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

MattenengroRle: 156/146 cm
2,00 St s

1.1.400. Winkelstahl 180/90, Begrenzung FuBRbodenaufbau
Stabstahl als Winkelstahl, Innenbauteil, 180/90/10 mm, als
seitliche Begrenzung von FuRbodenaufbauten mit Aufbauhdhe
150 mm (einschlieBlich Ausbildung einer Wischkante 30 mm)

auf der StB.-Bodenplatte verankern, einschlief3lich
Toleranzausgleiche

Winkelstahl aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr
1.0038, Korrosionsschutz durch Grundierung, Grundierung ge-
eignet flr einen weiteren, bauseitigen Beschichtungsaufbau auf
Basis von 2K-PUR-Acryllack

Ort: Speisesaal
280,00 KJ oo e

1.1.410. Untergrund ausgleichen Nivelliermasse D 10 mm
Ausgleichen des Untergrundes aus Spannbeton-Hohldielen, bei
gréReren Unebenheiten, mit Nivelliermasse - selbstverlaufender
Dunnestrich im Verbund, Bindemittel Zement, CT-C30-F7,
geeignet fur Punktlasten bis 4 kN, Nivelliermasse geeignet fur
Dicken bis 40 mm, mit Grenzwerten fiir Ebenheitsabweichungen
DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 3
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Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

1.1.420.

1.1.430.

1.1.440.

1.1.450.

20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
307 Estricharbeiten

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

mittlere Dicke 10 mm,

einschlieRlich An-/Abschleifen des Untergrundes zur Entfernung
haftungsmindernder bzw. loser/labiler Bestandteile, Untergrund
Absaugen, anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen,

einschlieBlich systembezogener Grundierung

Verarbeitung nach Hersteller-Vorschrift

Ausfihrung nur auf besondere Anweisung des Auftraggebers

Ort: Dachtzentrale

70,00 m2 .

Untergrund ausgleichen Nivelliermasse D 15 mm
Ausgleichen des Untergrundes aus Spannbeton-Hohldielen,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

mittlere Dicke 15 mm

70,00 m2

Untergrund ausgleichen Nivelliermasse D 20 mm
Ausgleichen des Untergrundes aus Spannbeton-Hohldielen,
wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

mittlere Dicke 20 mm

61,00 m2 ...

Abschalung zu Offnungen
Abschalungen bei vorbeschriebener Nivelliermasse im Bereich
zu Offnungen

3500 m L

Estrich Sockel 20x20 cm
Sockel aus Zementestrich, C35 DIN EN 13813, als
Verbundestrich auf Decke aus Spannbeton-Hohldielen

Abmessungen (LxB) ca. 20x20 cm
Hohe ca. 6 cm

am FuBpunkt um die Stahl-Rahmenstiele der Rahmen-
Tragkonstruktion Technikzentrale herum eingebaut (IPE 300)

einschlieBlich Aufrauhen (Schleifen) des Untergrundes zur
Herstellung eines ausreichendes Haftverbundes (incl. Absaugen
und Entsorgen des anfallenden Abtragsmaterials),
einschlieBlich oberflachenfertiges Abreiben des Oberseite des
Sockels

Druckdatum: 21.05.2026

Gesamtbetrag
in EUR
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Leistungsverzeichnis

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
LV: 307 Estricharbeiten
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Funktion:

zum Anarbeiten einer Bodenbeschichtung an den Sockel (und
nicht an die Stiitze)
14,00 St s

1.1.460. Estrich Sockel 35x25 cm
Sockel aus Zementestrich, C35 DIN EN 13813, als
Verbundestrich auf Decke aus Spannbeton-Hohldielen

Abmessungen (LxB) ca. 35x25 cm
Hoéhe ca. 6 cm

am FuBpunkt um die Stahl-Rahmenstiele der Rahmen-
Tragkonstruktion Technikzentrale herum eingebaut (IPE 300)

einschlieBlich Aufrauhen (Schleifen) des Untergrundes zur
Herstellung eines ausreichendes Haftverbundes (incl. Absaugen
und Entsorgen des anfallenden Abtragsmaterials),
einschliellich oberflachenfertiges Abreiben des Oberseite des
Sockels

Funktion:
zum Anarbeiten einer Bodenbeschichtung an den Sockel (und
nicht an die Stiitze)
6,00 St s

1.1.470. STLB-Bau: 10/2025 025
Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
Randdammstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Héhe 100
mm, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschl. Abschneiden des
Randstreifenliberstandes nach erfolgtem Estricheinbau'
20,00 M e e

1.1.480. Abschalung Sockel
Abschalungen zur Herstellung der vorbeschriebenen Sockel, 2-
seitig und 3- seitig, Hohe ca. 6 cm
20,00 M e e

Summe 1.1. Estricharbeiten
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Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

1.2,

1.2.10.

20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
307 Estricharbeiten

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Stundenlohn/Dokumentation
Hinweise/Forderungen

Die nachfolgenden Berechnungssatze sind unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gelten unabhangig von
der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Es werden nur die tatsachlich auf der Baustelle erbrachten Stunden
vergutet. Fahrzeit und Fahrtkosten sind als Nebenkosten in die
Stundenverrechnungssatze einzukalkulieren.

Vom AN sind Stundenlohnzettel aufzustellen, diese missen
eindeutig erkennen lassen:

- Bezeichnung der Baumalnahme

- Vor- und Zunamen,

- Beruf,

- Lohngruppe laut Tarif,

- Arbeitsleistung sowie Zeit, Ort und Dauer,

- Verbrauch an Baustoffen,

- Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe nach
Zeit, Ort und Dauer.

Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmachtigten
unterschriebenen Stundenlohnzettel missen fir jeden Kalendertag
getrennt ausgestellt sein und sind in der Regel "TAGLICH" der
Bauleitung in doppelter Fertigung zur Anerkennung vorzulegen.
Nachtraglich eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt.

Im Stundenverrechnungssatz sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten,

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,

- Sozialkosten und Sozialkassenbeitrage,

- Gemeinkostenanteile und Gewinn.

Zuschlage fur Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind
gesondert nachzuweisen.

Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in auf Anordnung
des AG ausflihren, der Verrechnungssatz fir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10,00 h

Druckdatum: 21.05.2026

Gesamtbetrag
in EUR
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Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

1.2.20.

1.2.30.

Summe 1.2.

Summe 1.

20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst
Stadt Delmenhorst, Delmenhorst
307 Estricharbeiten

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG
ausflihren, der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sdmtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10,00 h

Dokumentation

Kosten fir die Zusammenstellung und die Aufstellung einer
pruffahigen Dokumentation fur samtliche Leistungen durch den
Auftragnehmer.

Die vollstandig vorliegende Dokumentation ist Voraussetzung fiir
die Abnahme.

Fir alle zu liefernden Bauteile, Baustoffe/Materialien, Fertigteile
und Gerate ist laufend die entsprechende Dokumentation (wie
z.B. Konformitatserklarungen, Eignungsnachweise,
Bauartzulassungen, sonst. Priifzeugnisse, Zulassungen,
statischen Berechnungen, Verlegeplane, Datenblatter,
Bedienungs- und Wartungs-/Reinigungs
/Instandsetzungsvorschriften, Ersatzteillisten,
Bestandszeichnungen, Protokolle, Entsorgungsnachweise usw.)
unaufgefordert zu Gibergeben. Der AN haftet fiir die Richtigkeit
der Ubergebenen Unterlagen.

Vor Abnahme sind die Unterlagen in 2-facher Ausfiihrung in
Ordner mit Inhaltsverzeichnissen, Deck- und Trennblattern, nach
Vorgabe durch den AG, zusammenzustellen. Zusatzlich sind die
Unterlagen 1-fach digital (PDF) auf digitalem Datentrager
(Speicherkarte/USB-Stick nach Wahl AG) zu lbergeben.

1,00 psch

Stundenlohn/Dokumentation

Estricharbeiten

Druckdatum: 21.05.2026

Gesamtbetrag
in EUR
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Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

BV: 20212654 Erweiterung Grundschule Delmenhorst

Auftraggeber: Stadt Delmenhorst, Delmenhorst

LV: 307 Estricharbeiten

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
1. Estricharbeiten

1.1. Estricharbeiten
1.2 Stundenlohn/Dokumentaton
Summe 1. Estricharbeiten
LV 307

1. Estricharbeiten

Summe LV 307 Estricharbeiten L ————

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
inH6hevon 19,00% EUR
......................... EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 28
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