
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 11.06.2026

 Baumaßnahme P22-03 - Grundschule Stickgras 

Grundschule Stickgras      Stickgraser Schulweg   27751 Delmenhorst

 Leistung
LV    3210    Zimmerarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Titel01 Allgemein

Text Baustellenzufahrt \ \ \ \ \ \ \ \

01.1 Einrichten, Räumen, Vorhalten
1 psch

01.2 Revisionsunterlagen
1 psch

01.3 Fahrgerüste erstellen, LK3
4 St

01.4 Fahrgerüste entfernen, LK3
4 St

01.5 Fahrgerüste, Gebrauchsüberlassung
40 St/Wo

01.6 Kranstellung für Zimmerarbeiten
3 St

01.7 Schlechtwetterbau
1.283 m²

01.8 Zulage Vorhaltung Schlechtwetterbau
6.736 m2/Wo

01.9 Abbundplan/Statische Nachweise
1 psch

01.10 Zulage für abschnittsweises Richten (3 
Dachflächen) 1 psch

01.11 Schutznetz aufbauen und abbauen unter 
Sparrendach 1.283 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 11.06.2026

 Baumaßnahme P22-03 - Grundschule Stickgras 

Grundschule Stickgras      Stickgraser Schulweg   27751 Delmenhorst

 Leistung
LV    3210    Zimmerarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV3210 Zimmerarbeiten

        
01 Allgemein Titel

01.12 Schutznetz vorhalten
12.830 m2Wo

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 11.06.2026

 Baumaßnahme P22-03 - Grundschule Stickgras 

Grundschule Stickgras      Stickgraser Schulweg   27751 Delmenhorst

 Leistung
LV    3210    Zimmerarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Titel02 Zimmerarbeiten

        
Ber...02.01 Dach Achse 1-4

Text *** Holzkonstruktion *** \ \ \ \ \ \ \ \

02.01.1 Sparren KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 
10cm H 26cm 7,5 m³

02.01.2 Sparren KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 
8cm H 26cm 15,7 m³

02.01.3 Mittelpfette BSH Fichte/Tanne GL28c B 
28 cm H 52 cm L bis 12 m Einzellänge 7,5 m³

02.01.4 Firstpfette BSH Fichte/Tanne GL28c B 24
cm H 44 cm L bis 12 m Einzellänge 5,2 m³

02.01.5 First- bzw. Mittelpfette Treppenhaus BSH 
Fichte/Tanne GL24h B 12 cm H 28 cm L 
3,5 m Einzellänge

0,4 m³

02.01.6 Firstpfette Treppenhaus BSH 
Fichte/Tanne GL24h B 14 cm H 32 cm L 
5,34 m Einzellänge

0,3 m³

02.01.7 Fußpfette Bauschnittholz Fichte/Tanne 
C24 B 10 cm H 16 cm L bis 57 m 1,88 m³

02.01.8 Abbund und Aufstellen der 
Dachkonstruktion 1.316 m

Text *** Verbindungsmittel *** \ \ \ \ \ \ \ \

02.01.9 Firstpunkt-Verbindung Sparren 
(Gelenk/Kopplung) 72 St

02.01.10 Pfetten-Sparren-Verbindung (Kerve)
150 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 11.06.2026

 Baumaßnahme P22-03 - Grundschule Stickgras 

Grundschule Stickgras      Stickgraser Schulweg   27751 Delmenhorst

 Leistung
LV    3210    Zimmerarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV3210 Zimmerarbeiten

        
02 Zimmerarbeiten Titel

02.01.11 Fußpunkt-Anschluss 
(Schwellenverbindung/Kerve) 150 St

02.01.12 Gerberstoß-Verbindung 
(Momentengelenk) Pfetten 8 St

02.01.13 Pfettenauflager auf Massivwänden / 
Ringbalken 24 St

02.01.14 Zulage Auflagerverstärkung durch 
beidseitige Knaggen 24 St

02.01.15 Anschluss der Pfetten in den Achsen B, E
und I 12 St

02.01.16 Balkenschuhe Sparren
50 St

02.01.17 Höhenausgleich / Unterfütterung 
Fußpfette 120 m

02.01.18 Verankerung Fußpfette auf Ringbalken
140 St

02.01.19 Zulage für unvorhergesehene Stahlteile / 
Laschen (Sonderkonstruktion) 150 kg

Text *** Abdichtungs- und Anschluss... \ \ \ \ \ \ \ \

02.01.20 Abdichtung / Trennlage Fußschwelle
119 m

02.01.21 30 mm OSB/3-Beplankung unterseitig an 
Sparren montieren 624,2 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 11.06.2026

 Baumaßnahme P22-03 - Grundschule Stickgras 

Grundschule Stickgras      Stickgraser Schulweg   27751 Delmenhorst

 Leistung
LV    3210    Zimmerarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV3210 Zimmerarbeiten

        
02 Zimmerarbeiten Titel

02.01.22 15 mm OSB/3-Beplankung unterseitig an 
Sparren montieren 165,2 m²

02.01.23 Luftdichte Verklebung der 
OSB-Plattenebene nach DIN 4108-7 789 m²

02.01.24 Luftdichter Wandanschluss mit 
Systemband 116 m

02.01.25 Brandwand-Anschluss der 30 mm 
OSB-Ebene 87,1 m

02.01.26 Brandschottung an der Brandwandkrone 
herstellen 87,1 m

02.01.27 Vorbereitung Brandschutz-Anschluss 
(Zulage) 87,1 m

02.01.28 Stellbretter zwischen den Sparren 
montieren 59,4 m

02.01.29 Kanthölzer 4/6 cm als Unterkonstruktion 
für OSB-Platten 150 m

02.01.30 Luftdichter Anschluss an 
Dachflächenfenster 1 St

02.01.31 Luftdichter Anschluss an 
Dachdurchdringungen 8 St

02.01.32 Nachbehandlung baustellenseitiger 
Schnittkanten (Holzschutz) 1 psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 11.06.2026

 Baumaßnahme P22-03 - Grundschule Stickgras 

Grundschule Stickgras      Stickgraser Schulweg   27751 Delmenhorst

 Leistung
LV    3210    Zimmerarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV3210 Zimmerarbeiten

        
02 Zimmerarbeiten Titel

Text *** Dämmung *** \ \ \ \ \ \ \ \

02.01.33 Zwischensparrendämmung aus 
Mineralwolle, WLG 035, d=260 mm 824,3 m²

02.01.34 Ausstopfen von Durchführungen und 
Hohlräumen bis 20 cm 320 m

02.01.35 Oberer Wandabschluss Steinwolle
208 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 11.06.2026

 Baumaßnahme P22-03 - Grundschule Stickgras 

Grundschule Stickgras      Stickgraser Schulweg   27751 Delmenhorst

 Leistung
LV    3210    Zimmerarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Ber...02.02 Dach Achse 4-5

Text *** Holzkonstruktion *** \ \ \ \ \ \ \ \

02.02.1 Sparren KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 
8cm H 26cm L 7 m 10 m³

02.02.2 Fußpfette Bauschnittholz Fichte/Tanne 
C24 B 10 cm H 20 cm L bis 57 m 0,61 m³

02.02.3 Wechsel in Achse 4, BSH GL24h, gem. 
Statik N3-D-2.1 39 St

02.02.4 Wechsel Treppenaufgang Technik 
(N3-D-2.2) 1 St

02.02.5 Wechsel Technik (N3-D-2.5)
1 St

02.02.6 Holzstütze BSH GL24h, 14/14 cm, h = ca.
1,60 m unter Wechselträger (N3-D-2.3) 1 St

02.02.7 Holzstütze BSH GL24h, 14/20 cm, h = ca.
1,60 m unter Wechselträger (N3-D-2.6) 1 St

02.02.8 Abstützung Holzstützen unter 
Wechselträger (N3-D-2.3 & 2.6) 2 St

02.02.9 Stützenfüße / Druckplatten (N3-D-2.3 & 
2.6) 4 St

02.02.10 Abbund und Aufstellen der 
Dachkonstruktion 553 m

Text *** Verbindungsmittel *** \ \ \ \ \ \ \ \

02.02.11 Anschluss unterbrochener Sparren an 
Wechselträger, Achse 4 9 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 11.06.2026

 Baumaßnahme P22-03 - Grundschule Stickgras 

Grundschule Stickgras      Stickgraser Schulweg   27751 Delmenhorst

 Leistung
LV    3210    Zimmerarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV3210 Zimmerarbeiten

        
02 Zimmerarbeiten Titel

02.02.12 Balkenschuhe für 
Wechselträger-Hauptanschluss, Statik 
N3-D-2.2 / 2.5

12 St

02.02.13 Firstpunkt-Verbindung 
Sparren(Gelenk/Kopplung) 46 St

02.02.14 Fußpunkt-Anschluss 
(Schwellenverbindung/Kerve) 46 St

02.02.15 Höhenausgleich / Unterfütterung 
Fußpfette 38 m

02.02.16 Verankerung Fußpfette auf Ringbalken
30 St

02.02.17 Zulage für unvorhergesehene Stahlteile / 
Laschen (Sonderkonstruktion) 100 kg

Text *** Abdichtungs- und Anschluss... \ \ \ \ \ \ \ \

02.02.18 Abdichtung / Trennlage Fußschwelle
38 m

02.02.19 15 mm OSB/3-Beplankung unterseitig an 
Sparren montieren 338 m²

02.02.20 Luftdichte Verklebung der 
OSB-Plattenebene nach DIN 4108-7 338 m²

02.02.21 Vorbereitung Brandschutz-Anschluss 
(Zulage) 6 m

02.02.22 Stellbretter zwischen den Sparren 
montieren 38 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 11.06.2026

 Baumaßnahme P22-03 - Grundschule Stickgras 

Grundschule Stickgras      Stickgraser Schulweg   27751 Delmenhorst

 Leistung
LV    3210    Zimmerarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV3210 Zimmerarbeiten

        
02 Zimmerarbeiten Titel

02.02.23 Kanthölzer 4/6 cm als Unterkonstruktion 
für OSB-Platten 85 m

02.02.24 Luftdichter Anschluss an 
RWA/Dachausstieg 2 St

02.02.25 Luftdichter Anschluss an 
Dachdurchdringungen 3 St

02.02.26 Luftdichter Anschluss an 
Dachdurchdringung Lüftung 1 St

02.02.27 Nachbehandlung baustellenseitiger 
Schnittkanten (Holzschutz) 1 psch

Text *** Dämmung *** \ \ \ \ \ \ \ \

02.02.28 Zwischensparrendämmung aus 
Mineralwolle, WLG 035, d=260 mm 340 m²

02.02.29 Ausstopfen von Durchführungen und 
Hohlräumen bis 20 cm 107 m

02.02.30 Oberer Wandabschluss Steinwolle
5,8 m

Text *** Kehle Achse 4 *** \ \ \ \ \ \ \ \

02.02.31 Ausklinkung Sparren für Gefälle bei Kehle
10 St

02.02.32 15 mm OSB/3-Beplankung unter der 
Kehlkonstruktion montieren 72 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 11.06.2026

 Baumaßnahme P22-03 - Grundschule Stickgras 

Grundschule Stickgras      Stickgraser Schulweg   27751 Delmenhorst

 Leistung
LV    3210    Zimmerarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV3210 Zimmerarbeiten

        
02 Zimmerarbeiten Titel

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 11.06.2026

 Baumaßnahme P22-03 - Grundschule Stickgras 

Grundschule Stickgras      Stickgraser Schulweg   27751 Delmenhorst

 Leistung
LV    3210    Zimmerarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Ber...02.03 Dach Achse 6-7

Text *** Holzkonstruktion *** \ \ \ \ \ \ \ \

02.03.1 Sparren KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 
8cm H 26cm L bis 5,50 m 6,1 m³

02.03.2 Fußpfette Bauschnittholz Fichte/Tanne 
C24 B 10 cm H 20 cm L bis 22 m 0,73 m³

02.03.3 Abbund und Aufstellen der 
Dachkonstruktion 351 m

Text *** Verbindungsmittel *** \ \ \ \ \ \ \ \

02.03.4 Firstpunkt-Verbindung 
Sparren(Gelenk/Kopplung) 27 St

02.03.5 Fußpunkt-Anschluss 
(Schwellenverbindung/Kerve) 56 St

02.03.6 Höhenausgleich / Unterfütterung 
Fußpfette 45,4 m

02.03.7 Verankerung Fußpfette auf Ringbalken
36 St

02.03.8 Zulage für unvorhergesehene Stahlteile / 
Laschen (Sonderkonstruktion) 70 kg

Text *** Abdichtungs- und Anschluss... \ \ \ \ \ \ \ \

02.03.9 Abdichtung / Trennlage Fußschwelle
45,4 m

02.03.10 15 mm OSB/3-Beplankung unterseitig an 
Sparren montieren 237,3 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 11.06.2026

 Baumaßnahme P22-03 - Grundschule Stickgras 

Grundschule Stickgras      Stickgraser Schulweg   27751 Delmenhorst

 Leistung
LV    3210    Zimmerarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV3210 Zimmerarbeiten

        
02 Zimmerarbeiten Titel

02.03.11 Luftdichte Verklebung der 
OSB-Plattenebene nach DIN 4108-7 237,3 m²

02.03.12 Stellbretter zwischen den Sparren 
montieren 45 m

02.03.13 Kanthölzer 4/6 cm als Unterkonstruktion 
für OSB-Platten 50 m

02.03.14 Luftdichter Wandanschluss mit 
Systemband 24 m

02.03.15 Luftdichter Anschluss an 
Dachdurchdringungen 5 St

02.03.16 Nachbehandlung baustellenseitiger 
Schnittkanten (Holzschutz) 1 psch

Text *** Dämmung *** \ \ \ \ \ \ \ \

02.03.17 Zwischensparrendämmung aus 
Mineralwolle, WLG 035, d=260 mm 241,3 m²

02.03.18 Ausstopfen von Durchführungen und 
Hohlräumen bis 20 cm 79 m

02.03.19 Oberer Wandabschluss Steinwolle
13 m

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 11.06.2026

 Baumaßnahme P22-03 - Grundschule Stickgras 

Grundschule Stickgras      Stickgraser Schulweg   27751 Delmenhorst

 Leistung
LV    3210    Zimmerarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Titel03 Stundenlohnarbeiten

Text Stundenlohnarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \

03.1 Baufacharbeiter/-in sämtliche 
Kosten/Zuschläge 20 h

03.2 Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
20 h

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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