222 Delmenhorst
(Preisermittlung bei Kalkulation Giber die Endsumme) MEverbindet

Bieter Vergabenummer  |Datum
117-2026

BaumaBnahme

Erweiterungsneubau GS Bungerhof
Leistung

Tischlerarbeiten

Angaben zur Kalkulation iiber die Endsumme

Lohn

1. Angaben iiber den Verrechnungsliohn €/h

1.1 | Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialldhne

1.3 |Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder

1.4 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H.

1.6 |Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erldauterungen des Bieters:
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Delmenhorst

222 WM verbindet

(Preisermittlung bei Kalkulation Giber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf die
€ € Einzelkosten fiir die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €
2.1 | Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4)  x Gesamtstunden:
X \
2.2 | Stoffkosten
(einschl. Kosten fiir Hilfsstoffe)
2.3 | Geratekosten
(einschl. Kosten fiir Energie und Betriebsstoffe)
2.4 | Sonstige Kosten }
(Vom Bieter zu erldutern)
2.5 | Nachunternehmerleistungen !
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu
verteilen )
A
Zusammensetzung der Umlagesummen
Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt | BGK (€) | AGK(€) | W+G
(€ (€
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten <
2.3 Geratekosten
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Alilgemeine Geschaftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfiir keine besonderen Ansdtze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind
3.1.1 | Lohnkosten einschlieBlich Hilfslbhne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen (ber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Gerate u.
Ausriistungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Gerate u.
Ausriistungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschiftskosten (Summe 3.2)

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1. | Gewinn

3.3.2 | Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fiir das
allgemeine Unternehmensrisiko)

3.3.3 | Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der
Ausfiihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) | |
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3) |

! Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
vorzulegen.
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