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Leistungsverzeichnis
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1 LV LV 57 Landschaftsbauarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Lage und Art des Bauvorhabens

Die Oberschule Sud in Delmenhorst erhalt einen
Erweiterungsneubau als Erganzung zum bestehenden
Schulgebaude. Dazu sind die Freianlagen herzustellen.

Die Baustelle befindet sich in: Brendelweg 66, 27755
Delmenhorst auf dem Gelandes der bestehenden Oberschule
Sid, Delmenhorst. Das Baugrundstiick ist vom Brendelweg
fur alle Fahrzeuge nach StVO anfahrbar, s.Lageplan. Auf
dem Baugrundsttick steht Platz fur Lager- und
Aufenthaltscontainer des AN gemaf
Baustelleneinrichtungsplan zur Verfligung. Bei dem
Bauvorhaben handelt es sich um eine BaumalRnahme im
laufenden Betrieb. Auf die Belange der Schule,
insbsondere die Sicherheit der Schiler- und

Schilerinnen sowie der Lehrer und Eltern ist besondere
Rucksicht zu nehmen. Der Bauzaun ist stets verschlossen
zu halten, Fahrzeuge dirfen nur mit Begleitpersonal
rangieren; die Materiallagerung hat ausschlieRlich
innerhalb des Bauzaunes zu erfolgen. Es dirfen
grundsatzlich keine schwebenden Lasten aulierhalb der
Baustelle ohne vorherige Abstimmung mit der Bauleitung
oder ohne entsprechende Absperrmallnahmen transportiert
werden. Die Baustellenzufahrt ist fur alle Ublichen
Baustellen-Fahrzeuge zugelassen. Baustrom, Bauwasser
und die sanitaren Einrichtungen gem. ASR werden vom AG
kostenfrei zur Verfiigung gestellt.

2. Zufahrt

Die Zuwegung zur Baustelle erfolgt vom Brendelweg tber
die BaustralRe parallel zum Parkplatz der Schule bis zum
Baufeld auf der dstlichen Gebaudeseite.

Es wird ausdrticklich darauf hingewiesen, dass der
Materialtransport zum Baufeld auf einer

beengten Einbahn-Baustralte ausgefiihrt werden muss. Die
Baustrale fuhrt weit auf das

Grundstiick hinauf auf das im Hintergund liegende

Baufeld. Angrenzende Baume sdumen die

Zuwegung. Da die Zuwegung ausschlie3lich einspurig ist,
muss das Fahrzeug zum Verlassen

des Baufeldes gewendet werden.

Es wird dem Bieter dringend empfohlen, sich vor Abgabe
des Angebotes an Ort und Stelle Gber die vorhandenen
Ortlichkeiten zu informieren. Der Bieter hat sich

anhand der diesen Ausschreibungsunterlagen anliegenden
Planunterlagen Uber die rtlichen Gegebenheiten zu
informieren. Dem entsprechend sind alle Transportkosten
oder andere durch die Besonderheit der Ortlichkeit
entstehende Kosten zu erkunden und bei der Kalkulation
zu beriicksichtigen.
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 LV LV 57 Landschaftsbauarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

3. Eckdaten AuBenanlagen

Erdbau: ca. 1200 m? Erdarbeiten, ca. 90 t
Bodenentsorgung

Oberbau, Deckschichten: ca. 2655 m? Pflasterarbeiten
Baukonstruktionen: ca. 180 m Zaunbau, Holzdeck mit Baum
Technische Anlagen: u.a. automatische
Bewasserungsanlage

Einbauten in Auflenanlagen: diverse Ausstattungselemente
(Tische, Banke, Milleimer, etc.)

Vegetationsflachen: ca. 1300 m? Pflanzflachen, ca. 5400
m? Rasenflachen, ca. 31 Stk. Baumpflanzungen

3. Auszufiuihrende Leistungen
Die in diesem LV erfassten Leistungen sind in drei Lose
wie folgend unterteilt:

HauptmaRnahme Schulhof

Erdbauarbeiten, Oberbauarbeiten mit Betonpflaster- und
Kunststoffgitterbelage, Metallzaunbau
(Stabgittermatten), Baukonstruktionen mit
Betonsitzbanke und einem Hochbeet mit
Winkelstutzeneinfassung, Holzdeck und Baumpflanzung,
Oberflachenentwasserung, automatische
Bewasserungsanlage, Einbauten, Pflanzarbeiten mit
Fassadenbegriinung und Rasenbauarbeiten.

Wiederherstellung Rasenflachen Baustralle
Erd- und Rasenbauarbeiten

Wartungsarbeiten

Wartung der automatischen
Bewasserungsanlage fir 4 Jahre,
Entwicklungspflege der Pflanz- und
Rasenflachen fiir 2 Jahre

Diese Leistungen erfolgen parallel zu
Hochbauleistungen (Ausbau-Gewerke).
Zusatzlicher Aufwand fur Abstimmungen
ist einzukalkulieren.

Der Grundleitungs- und Kanalbau erfolgt
bauseits als Vorleistung. Das LV
beinhaltet die Herstellung von
Entwéasserungskoérper und den
Anschluss an die bauseits
vorgestreckten Grundleitungen.

Die MaRnahme hat entsprechend der Genehmigung zu
erfolgen. Die Leistungen werden auf der Baustelle
besprochen und entsprechend notwendige Plane werden dem
AN Ubergeben. Diese hat der AN zu Uberprifen.

Festgestellte Abweichungen oder Fehler sind der
Bauliberwachung unverziiglich anzuzeigen. Anderungen der
Plane dirfen nur mit Zustimmung des AG vorgenommen

werden. Zur AIIQfl"Ihr'Ilng nn’rwpndigp Finmneelmgpn und
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1 LV LV 57 Landschaftsbauarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

Absteckungen der zu bauenden Anlagen sind vom AN
durchzufuihren und anteilig in den Positionen der
entsprechenden Anlagen einzukalkulieren.

4. Baustelleneinrichtung

Der Bauzaun wird bauseits gestellt und ist stets
verschlossen zu halten, Fahrzeuge dirfen nur mit
Begleitpersonal rangieren; die Materiallagerung hat
ausschlief3lich innerhalb des Bauzaunes zu erfolgen. Es
durfen grundsatzlich keine schwebenden Lasten auf3erhalb
der Baustelle ohne vorherige Abstimmung mit der
Bauleitung oder ohne entsprechende Absperrmaflinahmen
transportiert werden. Die Baustellenzufahrt ist flr

alle ublichen Baustellen-Fahrzeuge zugelassen.

Notwendige Arbeiten auRerhalb der Einzaunung sind
moglichst auBerhalb des Schulbetriebs ausfuhren. Eine
Ausfiihrung wahrend des Schulbetriebs ist nur durch
rechtzeitige Anmeldung vor Ausflihrungsbeginn bei der
Bauuberwachung und Schulleitung und unter zusatzlichen
Personaleinsatz zur Absicherung zulassig. Wenn mdoglich
ist vorab der vorh. Bauzaun umzusetzen.

Die Aufstellung von Baubuden und Baucontainern zur
Material- und Geratelagerung ist nur eingeschrankt, im
Bereich der BE-Flachen, mdéglich. Die Aufstellorte sind
zuvor mit der Bauleitung abzustimmen.

Wahrend der Bauzeit ist mit Unterbrechungen aufgrund
von Vorgewerken zu rechnen. Diese Unterbrechungen sind
im Bauablaufplan und Terminplan terminiert und sind
einzukalkulieren.

5. Abfallbeseitigung

Fur den Abtransport von Bauschutt, Materialresten und
dergleichen ist der Auftragnehmer selbst

verantwortlich, die Kosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen. Die Reinigung von Arbeitsplatzen hat
umgehend und sténdig sowie auf besondere Anordnung der
Bauleitung zu erfolgen. Werden diesbezlgliche Weisungen
der Bauleitung nicht beachtet, kann der Auftraggeber,

nach Fristsetzung, die Abfallbeseitigung auf Kosten des
Auftragnehmers durchfihren lassen. Bauschutt- und
Baustellenabfalle sind entsprechend den behdrdlichen
Vorschriften fachgerecht getrennt zu lagern und zu
entsorgen.

6. Bautagesberichte

Uber die vom Auftragnehmer auszufilhrenden Arbeiten sind
taglich Bautagesberichte zu fiihren und in Kopie 1x
wochentlich der Bauftihrung der Architekten zu

Ubergeben. Die Bautagesberichte miissen die Vorgange des
fur den Auftragnehmer tatigen Beschaftigten am Bau
dokumentieren, z. B. Anzahl des eingesetzten Personals,
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Allgemeine Vorbemerkungen

7. Baubesprechungen

Der Auftragnehmer hat wahrend der Bauausfiihrung, sowie
nach Aufforderung durch die Bauleitung, an den
regelmaRig stattfindenen Baubesprechungen teilzunehmen.
Zu Beginn der Leistungen ist seitens des AN ein
deutschsprachiger Ansprechpartner zu benennen.

8. Larmintensive Arbeiten

Larmintensive Arbeiten sind nach dem Schulbetrieb
anzupassen. Die Zeitrdume vorab mit der Bauleitung
festzulegen/abzustimmen.

9. Rauchverbot

Auf dem gesamten Schul-Gelande sowie innerhalb der
jeweligen Baustelleneinrichtung gilt ein absolutes
Rauchverbot.

10. Technische Hinweise

Grundlage dieses Leistungsverzeichnisses und bestimmend
fur Angebot Ausfihrung und Abrechnung der Arbeiten
sind,jeweils in der neuesten Fassung:

die VOB Teil B und C, in der neuesten Fassung

die Bestimmungen der anzuwendenden DIN- Normen
die Bestimmungen der Landesbauordnung

die erteilte Baugenehmigung

die "Bedingungen zur Abgabe eines Angebots" zum
Leistungsverzeichnis

die "Anmerkungen" zu den Leistungstiteln im
Leistungsverzeichnis

die Zeichnungen der Architekten und Planer

die "Statische Berechnung" zur Baumaflinahme

die Baudurchfiihrungsverordnung

die Arbeitsstattenrichtlinien

die Technische Richtlinien vorbeugender Brandschutz
die RBBau mit Anlagen

die Unfallverhitungsvorschriften

die R SBB und die 6rtliche Baumschutzssatzung

Vorh. Leitungen
Angaben und Plane Uber Versorgungsleitungen im

Baubereich sind zu Lasten des AN bei den entspr.
Versorgern anzufordern.

Baustrom- und Wasser
Baustrom und -wasser wird vom AG gestellt.

Baugrund
Das beiliegende Bodengutachten vom 21.11.2023 ist

zwingend zu beachten. Die Bebauungsflache ist
unbelastet.

Auf dem Baufeld ist auerhalb der bauseits

hergestellten BE-Flachen ein Oberbodenhorizont in einer

Starke von 0,6 m, teilweise bis 1 m zu erwarten, der
niecht traafahia i H i

[Ta BT
mortttaygrariyg 1ot
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)
1 LV LV 57 Landschaftsbauarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

mitteldichte-dichte tragfahige und frostsichere Sande.
Der Oberboden kann gem. BBodschV unbedenklich
wiedereingebaut werden. Der Sand ist unbelastet (BM-0
gem. EBV) und kann uneingeschrankt wieder eingebaut
werden

Der Bemessungswassersstand ist ca. 0,6 m unter der GOK.
Die einwandfreie und gleichmaRige Beschaffenheit des
Baugrundes muss drtlich vom verantwortlichen Bauleiter
gepruft werden. In Zweifelsfallen muss der
Baugrundsachverstandige erneut eingeschaltet

werden.

Vorh. Leitungen
Angaben und Plane Uber

Versorgungsleitungen im Baubereich
sind zu Lasten des AN bei den entspr.
Versorgern anzufordern.

11. Termine

Die BaumalRnahme ist im Zeitraum gem. Angabe in
Formblatt 214 "Besondere Vertragsbedingungen"”
durchzufuhren.

12. Arbeits-/Ruhezeiten

Die MalRnahme ist Werktags

(Montag-Freitags) in der Zeit von 07:00 -

20:00 Uhr zu bearbeiten. Sonn- und

Feiertagsarbeit ist nur nach vorheriger

Absprache mit der AG-Bautberwachung

zulassig.

Zuschlage fur Nacht-/Sonn- und Feiertagsarbeit sind
nicht zulassig.Der Betrieb der Schule ist zu beachten.

13. Ausfiihrungsunterlagen
Folgende Planunterlagen fur die
Ausfihrung werden dem AN zur
Verfuigung gestellt:

- Bauablaufplan

- Bauzeitenplan

- Baugrundgutachten

- Lageplane M 1:100 und Ubersichtsplan
- Pflanzplan

- Schnitte

- Detailplane

- Wartungsvertrag mit Arbeitskarte

- Ende Allgemeine Vorbemerkungen -
1 Los HauptmaBnahme Schulhof

1.1 Titel 510 Erdbau

1.1.1 Abschnitt 511 Herstellung

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.06.2026 - Seite 7



Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.1 Titel 510 Erdbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
1.1.1.010 Grobplanum herstellen
Grobplanum herstellen
Auf bereits von Oberboden freigelegten Flachen, den
Unterboden je nach Notwendigkeit des Massenausgleiches
und der neuen Héhenplanung und Muldenausbildung
an zu hohen Stellen ausbauen und den zu tiefen Stellen
wieder einbauen, dabei lagenweise statisch verdichten
(Walze) - auf DPr = 95%
Abtragshéhe und Auftragshdhe maximal ca. 50 cm.
Maschineneinsatz mdgl.
Auffllungen aus schluffigen Sanden
Bodenklasse (nach DIN 18300): 3-4
Planum herstellen. Ebenflachigkeit 2 cm unter der 4m
Latte herstellen, dazu Material nach Notwendigkeit zu
Planum schieben und verdichten.
Abrechnung gem. Flachenaufmal3.
6.300 m? EP GP o
1.1.1.020 Sand zur Auffiillung liefern und einbauen
Sand zur Auffiillung liefern und einbauen
Sand frei von organischen und unnattrlichen
Verunreinigungen,
Kérnung: 0-2 mm oder 0-4 mm.
Korndurchmesser < 0,063 mm: < 5 Gew.-%.
Sand in Lagen einbauen und verdichten.
Einbaustarke: gem. beiliegende Plane, bis max. 50 cm
Verdichtungsgrad 100% DPr., mind. Ev2 = 45 MPa/m?, gem.
ZTV E-Stb. Verdichtungsnachweis wird vom AN geliefert.
Eignung ist vor Einbau durch den AN nachzuweisen.
Flachenaufteilung: Mehrere Teilflachen
Bereich: Auffillungen zur Herstellungen neuer Belage
Abrechnung nach Lieferschein, lose Masse
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.1

LV
Los

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof

Titel 510 Erdbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.1.030

1.1.1.040

1.1.1.050

(Festgesetzte Umrechnung m? in to = 1,6 to/m?)

(LS mit fehlender oder falscher Baustelleneintragung
sind unguiltig, Lieferungen Uber die ausgeschrieb. Menge
hinaus, bedirfen der vorherig. Zustimmung der
Bauliberwachung).

Sand aufnehmen, zur Auffiillung einbauen

Wie Position 1.1.1.020 (Seite 8) jedoch:

Sand wie Bezugsposition einbauen, jedoch nicht liefern
sondern von ortlicher Miete aufnehmen, zum Einbauort
transportieren und einbauen.

Material wie Vorposition, aber bereits eingebaut als
Ertlchtigungsschicht unter der BaustralRe vom Hochbau.

50 m? EP

Suchgréaben herstellen, t= bis 1,25 m
Suchgraben herstellen, t= bis 1,25 m

Graben zum Auffinden von Leitungen
Tiefe: bis 1,25 m
Lange: bis 3,00 m

Mit geeignetem Gerat bis in die N&he der Leitung
auskoffern, Restarbeiten per Hand durchflihren.

Uber Durchfiihrung und Ergebnis ist ein Protokoll zu
erstellen und der AG-Bautiberwachung einzureichen, darin
sind gefundene Leitungen zu definieren und einzumessen.

Suchgraben bis UK geplanter Oberbau mit geeignetem
Material verfullen, Einbau lageweise, und verdichten.

Abrechnung nach Stlickzahl Suchgraben

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

10 Stk EP o GP

Oberboden

Oberboden ausbauen, auf Miete lagern
Oberboden ausbauen, auf Miete lagern

Vorh. Oberboden von den von Bewuchs freigelegten

Flachen, aus Teilflachen der gesamten Anlage, i.M. 50
cm tief, z.T. bis 100 cm abtragen, transportieren und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.1 Titel 510 Erdbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
auf geordneter Miete zur Analyse lagern.
Lagerort nach oértlicher Abstimmung mit der
Bauuberwachung.
Maschineneinsatz mogl.
Boden bestehend aus Feinsand, schwach schluffig,
schwach organisch, dunkelbraun, <5% mit Bauschutt,
Schotter durchsetzt,
Gem. Bodengutachten: unbelastet,
Bodengruppe nach DIN 18196: OH
Homogenbereich: HA
Flachenaufteilung: Mehrere Einzelflachen.
Abrechnung nach Mietenaufmal® zusammen mit der
AG-Bauuberwachung.
1.100 m? EP o GP oo
Verweis auf Position: 1.1.1.050 (Seite 9)
1.1.1.060 Zulage Oberboden in Handschachtung ausbauen
Zulage Oberboden in Handschachtung ausbauen
Zulage zur Pos. 1.1.1.050 Oberboden ausbauen und auf
Miete lagern, jedoch in Handschachtung wo der
Maschineneinsatz verboten ist, z.B. im
Baumwurzelbereich.
Abrechnung nach Volumen Bodenaushub mit Stunden- und
Fotonachweis.
20 m? EP GP o
1.1.1.070 Begutachtung Oberboden nach BBodSchV herstellen
Begutachtung Oberboden nach BBodSchV und EBV
durchfiihren, zur Feststellung der Wiederverwendbarkeit
gem. BBodSchV und EBV.
Mischproben, gem. PN98, von Teilmieten entnehmen und
beproben,
inkl. notwendige Laboranalysen auf Schadstoffe bei
einem anerkannten Bodenpriflabor,
inkl. Bodenbewertung inkl. Bodenbewertung und
Deklaration.
Inkl. Aufstellung eines Gutachtens, dieses dreifach dem
AG Ubergeben.
3 Stk EP o GP e
Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.1

LV LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Los Hauptmafinahme Schulhof
Titel 510 Erdbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.1.080

1.1.1.090

1.1.1.100

Oberboden von Miete aufnehmen und entsorgen, BM-0 der EBV

Oberboden von Miete aufnehmen und entsorgen, BM-0 der
EBV

Oberboden von Miete aufnehmen und entsorgen, Klasse 0
(BM-0) der EBV, von Miete auf der Baustelle laden,
abfahren und entsorgen.

Verdrangter, nicht wiederverwendbarer Boden,
Homogenbereich: HA

Unbelastet (BM-0)

inkl. Entsorgungskosten

Abrechnung nach Entsorgungs-/Wiegeschein

1.200 t EP........

Verweis auf Position: 1.1.1.050 (Seite 9)
Oberboden von Miete aufnehmen und einbauen

Oberboden von Miete aufnehmen und einbauen.

Oberboden der Pos. 1.1.1.050 nach vorliegender Analyse
und Freigabe zum Wiedereinbau von der Miete aufnehmen,
auf dem Baugrundstlick transportieren und in 15-30 cm
Starke im Bereich der Vegetationsflachen profilgerecht
andecken.

Bereits angedeckte Flachen dirfen nicht mehr mit
Baumaschinen oder Kfz. befahren werden.

Mehrere Einzelflachen, inkl. Béschungen bis 1:3.
Bereich: Vegetationsflachen

Abrechnung gem. Mietenaufmalf} abzgl. entsorgte Menge

430 m® EP ...

Oberboden liefern und einbauen
Oberboden liefern und einbauen

Oberboden, humos, pH-neutral, fur Versickerung geeignet
- nicht schlechter als kf-Wert 10-%, frei von

Schadstoffen, Verunreinigungen, Steinen und
Dauerunkrautern, anliefern und in profilgerecht flachig

in Pflanzflachen einbauen.

Zu liefernder Boden muss fir Schulh6fe geeignet sein,
und den Richtlinien der BBodschV entsprechen, die
Eignung ist vor Lieferung nachzuweisen.

Maschineneinsatz mogl.
Einbauhdhe Pflanzflachen: ca. 30 cm.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.1

Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Los Hauptmafinahme Schulhof

Titel 510 Erdbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.1.110

1.1.1.120

Einbauhohe Rasenflachen: ca. 15 cm.

Bereits angedeckte Flachen dirfen nicht mehr mit
Baumaschinen oder Kfz. befahren werden.

Flachenaufteilung: Mehrere Einzelflachen
Neigung: Flachen eben, z.T. Bdschung 1:3
Bereich: Neue Vegetationsflachen gem. Lageplan

Abrechnung nach Lieferschein, lose Masse

(Festgesetzte Umrechnung m? in to = 1,7 to/m3)
(Lieferschein mit fehlender oder falscher
Baustelleneintragung sind ungliltig, Lieferungen tber

die ausgeschriebene Menge hinaus bedirfen der vorherig.
Zustimmung der Bautberwachung).

100 m?®

Unterboden

Unterboden ausbauen, auf Miete lagern
Unterboden ausbauen, auf Miete lagern

Unterboden zur Herstellung der neuen Baugrundhdhen
ausbauen und auf geordneter Miete lagern.
Ausbautiefe: i.M. 50 cm

Lagerort nach értlicher Abstimmung mit der
Bauuberwachung.

Maschineneinsatz méglich.

Die Oberbodenschicht oder alter Belags-Oberbau ist
bereits abgetragen.

Boden bestehend aus Feinsand und Mittelsand, schwach
schluffig, hellgraubeige, sehr schwach organisch,
geringflgig mit Bauschutt, Schuttresten durchsetzt oder
Auffillungen der VorabmaRnahmen aus Sand 0/4 mm.
Bodengruppe DIN 18196: SE / SW

Bodenklasse n. DIN 18300: 3-4

Homogenbereich: HB

Das Bodengutachten im Anhang ist zu beachten.

Abrechnung nach Mietenaufmal}, Miete ist lose Masse.
50 m?

Begutachtung Unterboden nach EBV durchfiihren
Begutachtung Unterboden nach EBV durchflhren

Begutachtung Unterboden nach EBV durchflihren, zur
Feststellung der Deklaration und Wiederverwendbarkeit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.06.2026 - Seite 12



Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten

1 Los Hauptmafinahme Schulhof

1.1 Titel 510 Erdbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
gem. EBV.
Mischproben, gem. PN98, von Teilmieten enthehmen und
beproben,
inkl. notwendige Laboranalysen auf Schadstoffe bei
einem anerkannten Bodenpriflabor. Das Bodenpriflabor
darf nicht im Vertragsverhaltnis des Abfuhr- oder
Deponieunternehmens stehen.
inkl. Bodenbewertung

Inkl. Aufstellung eines Gutachtens, dieses dreifach dem
AG Ubergeben.

1 Stk EP o GP o

1.1.1.130 Unterboden von Miete aufnehmen und entsorgen, BM-0 der EBV

Unterboden von Miete aufnehmen und entsorgen, BM-0 der
EBV

Unterboden von Miete aufnehmen und entsorgen, Klasse 0
(BM-0) der EBV, von Miete auf der Baustelle laden,
abfahren und entsorgen. Inkl. Entsorgunskosten.
Verdrangter, nicht wiederverwendbarer Boden,

Abrechnung nach Entsorgungs-/Wiegeschein, lose Masse:

90 t EP .o GP e

1.1.1.140 Unterboden aufnehmen, einbauen
Unterboden aufnehmen, einbauen

Unterboden, bereits bauseits analysiert, nach

Empfehlung des Bodenmanagements von Miete aufnehmen,
im Baustellenbereich transportieren:

Transportweg bis 100 m

und in in Fehlstellen im Rahmen des Grobplanums
einbauen und standfest verdichten.

Modellierung herstellen, so dass die geplanten
Bausohlenhdhe des Gelandes hergestellt wird.

Maschineneinsatz maogl.,
Mehrere Einzelflachen, Gberwiegend eben.

Abrechnung gemaf Mietenaufmal} abzgl. entsorgte Menge
50 m? EP GP

Summe Abschnitt 1.1.1
511 Herstellung, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.06.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten

1 Los Hauptmafinahme Schulhof

1.1 Titel 510 Erdbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 1.1

510 Erdbau, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

1.2 Titel 530 Oberbau, Deckschichten

1.2.1 Abschnitt 531 Wege

1.2.1.010 Feinplanum befestigte Flachen herstellen

Feinplanum befestigte Flachen herstellen und
verdichten.

Ebenflachigkeit: 1cm unter der 4m-Latte.
Verdichtungsgrad: 103% DPr
Verformungsmodul: mind. Ev2 = 45 MPa
Verdichtungsnachweise sind vom AN zu liefern.

Flachenaufteilung: mehrere Teilflachen
Bereich: Pflasterbelage

Abrechnung nach Flachenaufmal neue Belage (sofern dort

das Planum nicht enthalten ist).
2.665 m?

1.2.1.020 Baugrund nachverdichten

Baugrund nachverdichten

Baugrund nach Bodenausbau zur Herstellung der neuen
Belagsflachen aus RC-Schotter und sandigen Unterboden,

der als Frostschutzschicht verbleiben kann, flachig mit
geeignetem Gerat nachverdichten.
Verformungsmodul: EV2 100 MN/m?

Bereich: Schulhof zwischen Alt- und Neubau
Abrechnung nach Flachenaufmal}

1.000 m?

1.2.1.030 RC-Schotter der BE aufnehmen, einbauen, d=33cm

RC-Schotter der BE aufnehmen, einbauen, d=33cm

Schotter aus den BE-Flachen des Hochbaus im
Baustellenbereich seitlich auf Miete zum Wiedereinbau
gelagert, nach gemeinsamer Eignungsfeststellung
aufnehmen und fachgerecht wiedereinbauen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.06.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.2

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
| 530 Oberbau, Deckschichten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.1.040

1.2.1.050

Wiedereinbau als Frostschutzschicht.

Material: RC-Schotter, Kérnung 0/32 mm
Material von der Wasserbehorde zum Wiedereinbau
freigegeben.

Einbau gem. RSTO Bauklasse 0,3 gem. Tafel 3,

unter Beachtung der DIN 18315 und der ZTV SoB-StB unter
Berucksichtigung der Aufbauhdéhen auf Planum herstellen,
einschl. Nebenarbeiten und Material in Schichten
verdichten.

Einbaustarke: 33 cm (verdichtet)

Verdichtungsgrad: Dpr = 100%.

Verformungsmodul: EV2 100 MN/m?2.

Herstellung des Planums entspr. dem geforderten
Héhenprofil, die Oberflache der Frostschutzschicht darf
von der Sollhéhe nicht mehr als + 2,0 cm abweichen.

Abrechnung nach gemeinsamen Mietenaufmalf’

1.500 m? EP ...

Tragschicht aus RC herstellen BK0,3, d=15cm

Wie Position 1.2.1.030 (Seite 14) jedoch:

RC-Material aufnehmen und als Tragschicht einbauen
BKO,3, d=15¢cm

Verdichtungsgrad: Dpr = 103%

Verformungsmodul: EV2 120 MN/m?
Flachenaufteilung: mehrere Teilflachen

200 m? EP ...

Frostschutzschicht aus RC herstellen BKO0,3, d=33cm
Frostschutzschicht aus RC herstellen BK0,3, d=33cm

Frostschutzschicht liefern und gem. RSTO Bauklasse 0,3
Tafel 3 unter Beachtung der DIN 18315, der ZTV SoB-StB
unter Berlcksichtigung der Aufbauhdéhen auf Planum
herstellen, einschl. Nebenarbeiten und Material in
Schichten verdichten. Herstellung des Planums entspr.
dem geforderten Héhenprofil, die Oberflache der
Frostschutzschicht darf von der Sollhéhe nicht mehr als

+ 2,0cm abweichen.

Material: RC-Schotter 0/32 oder 0/45 mm, ausreichend
wasserdurchldssig, unbelastet,

Einbaustarke, verdichtet: 33 cm

Verdichtungsgrad: Dpr = 100%

Verformungsmodul: EV2 100 MN/m?

Zertifikat ist vor Einbau der AG-Bauliberwachung
vorzulegen zur Abstimmung mit der Wasserbehorde

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.06.2026 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.2

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
| 530 Oberbau, Deckschichten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.1.060

1.2.1.070

Flachenaufteilung: mehrere Teilflachen

Zum Nachweis sind Wiegekarten/Lieferscheine vorzuhalten
und auf Verlangen der Bautiberwachung einzureichen.
Abrechnung nach Flachenaufmal} der spateren entspr.
Belagsdecke.

1.010 m? EP ...

Schottertragschicht herstellen BK0,3, d=15cm
Schottertragschicht herstellen BKO,3, d=15¢cm

Tragschicht liefern und gem. RSTO Bauklasse 0,3 Tafel 3
unter Beachtung der DIN 18315 und der ZTV SoB-StB unter
Berucksichtigung der Aufbauhdhen auf Frostschutzschicht
der Vorpos. herstellen, einschl. Nebenarbeiten und

Material in Schichten verdichten. Herstellung des

Planums entspr. dem geforderten Hohenprofil, die
Oberflache der Tragschicht darf von der Sollhéhe nicht
mehr als £ 2,0 cm abweichen.

Material: Natursteinschotter 0/32 mm, ohne Kalk- oder
Zementanteil, ausreichend wasserdurchlassig und
filterstabil gegeniliber der Frostschutzschicht.
Einbaustarke, verdichtet: 15 cm

Verdichtungsgrad: Dpr = 103%

Verformungsmodul: EV2 120 MN/m?

Flachenaufteilung: Mehrere Teilflachen

Zum Nachweis sind Wiegekarten/Lieferscheine vorzuhalten
und auf Verlangen der Bauliberwachung einzureichen.
Abrechnung nach Flachenaufmal’ der spateren entspr.
Belagsdecke.

2.510 m? EP ...

Betonsteinpflasterbelag herstellen, grau
Betonsteinpflasterbelag herstellen, grau

Pflasterstein aus Beton liefern und mit 3 bis 5 mm

Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB
fachgerecht nach Ausfiihrungsplan verlegen, verfugen und
abritteln.

Verlegung moglichst ohne Schnitt. Bei Anschlissen wo
ein Schnitt unausweichlich ist, hat der Zuschnitt durch
Nassschnitt zu erfolgen - ist als separate Position
ausgeschrieben. Bei Anschlisse und Rander ist eine
umlaufende Reihe als Laufer und Rahmen zu verlegen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.06.2026 - Seite 16



Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.2

LV
Los

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof

Titel 530 Oberbau, Deckschichten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.1.080

Verlegung im Ellbogenverband. Bei Verlegung ist sicher
zu stellen, dass die Steinfarbe unregelmaflig gemischt

ist.

Maschineneinsatz moglich, Handverlegung an Rander und
Einbauten gem. Lageplan ist einzukalkulieren.
Zusammenhangende Steine als Ecksteine sind nicht
zuldssig und per Hand durch 2 Einzelsteine zu ersetzen.

Material: Rechteck-Pflasterstein mit Abstandhalter,
Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338,

Oberflache: eben, mit Vorsatz, mit Mikrofase
Steindicke: 80 mm

Rastermalf3: 210 x 105 mm

Farbe: Grau

Das Material ist vor Bestellung zu bemustern und der
Baulberwachung zur Freigabe vorzulegen.

Bettung liefern und herstellen 4 cm im verdichteten
Zustand aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm.

Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese
dauerhaft wasserdurchlassig und gegenuber der
Tragschicht ausreichend filterstabil ist.

Erstellung der Bettung unter Beachtung der DIN 18318
und der ZTV P-StB.

Verfugung: Einschlammen mit Brechsand-Splitt-Gemisch
0/5 mm, einschl. Nachschlammen bis Fugenschluss.
Farbe: grau.

Fugenfillung und Abritteln unter Beachtung der DIN
18318 und der ZTV P-StB.

Die Vibrationsplatte ist mit einer

Plattengleitvorrichtung auszurusten. Die Laufrichtung
der Vibrationsplatte muss Uber die Steinbreiten

erfolgen, beginnend von den Flachenrandern. Die
abzurittelnde Flache muss sauber abgefegt und trocken
sein.

Ebenheit der Oberflache unter der 4 m Latte < 0,5 cm
Flachenaufteilung: Mehrere Teilflachen
Bereich: Schulhof, Verbindungswege

Abrechnung nach Flachenaufmal} fertiger Pflasterbelag.

1.410 m? EP ..

Betonsteinpflasterbelag herstellen, schiefer/beige

Wie Position 1.2.1.070 (Seite 16) jedoch:
Betonsteinpflasterbelag herstellen, 21x10,5x8cm,

jedoch Farbe: schiefer/beige changierend

Der AN hat drei verschiedene Muster gem.
Farbbeschreibung der AG-Bauliberwachung zur Freigabe

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.06.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.2

LV LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Los Hauptmafinahme Schulhof
Titel 530 Oberbau, Deckschichten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.1.090

1.2.1.100

vorzulegen.

Verlegung am Rand verzahnend mit dem grauen Pflaster
der Bezugsposition gem. Detail 1.2 im Detailplan. Der
Aufwand fur die Herstellung der Verzahnung am Rand ist
einzukalkulieren, Strecke: ca. 200 m.

Rest wie Bezugsposition.

Flachenaufteilung: Mehrere Teilflachen

Bereich: Schulhof >Teppich<

Abrechnung nach Flachenaufmal} fertiger Pflasterbelag.

940 m? EP.........

Betonsteinpflasterlaufer in Beton herstellen
Betonsteinpflasterlaufer in Beton herstellen

Material wie anstehendes Pflaster:
Rechteck-Pflasterstein mit Abstandhalter,
Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338,
Oberflache: eben, mit Vorsatz, mit Mikrofase
Steindicke: 80 mm

Rastermal}: 210 x 105 mm

Farbe: Grau

Verlegung in Reihe in 10 cm starken Mortelbett und
Steine nass mit Mortel verfugen, Farbe Mittelgrau.
Bereich:

1) Fassadenanschluss zwischen Rinne und Fassade
2) Laufer an Betonsitzblockbank gem. Detailplan

Abrechnung nach Streckenaufmal}

150 m EP........

Betonsteinpflaster Bestand aufnehmen, wiedervelegen
Betonsteinpflaster Bestand aufnehmen, wiederverlegen

Betonsteinpflaster der gepflasterten Anschlussbereiche

zum Hoéhenausgleich und neuen Belagsanschluss aufnehmen
und fachgerecht wiederverlegen.

Inkl. Verfugung und Erganzung der Bettungsschicht nach
Notwendigkeit.

Rechteckpflaster, grau, aus Beton

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.06.2026 - Seite 18



Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.2

LV LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Los Hauptmafinahme Schulhof
Titel 530 Oberbau, Deckschichten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.1.110

1.2.1.120

Starke: bis 10 cm, im Ellbogenverband,
in Bettung aus Sand oder Splitt verlegt.

Bereich: Anschlussbereiche

Abrechnung nach Flachenaufmal} vor Ausbau

20 m? EP ..

Anpassungen Pflasterbelag herstellen

Anpassungen Pflasterbelag herstellen.

Pflastersteine und Platten aus Beton,

Starke: bis 8 cm, an Randern und Begrenzungen an denen
Rand- oder Halbsteine nicht passen und an Einbauten und
Aussparungen in der Pflasterdecke zur Herstellung von
Passsteinen per Trennscheibe im Nassschnitt passgenau
mit ca. 3 mm Fuge anpassen/zuschneiden.

Abrechnung nach Streckenaufmal der Schnittkante.

600 m EP ..

Traufe aus Betonplatten herstellen
Traufe aus Betonplatten herstellen

Traufe bestehend aus:

Tragschicht herstellen:

frostunempfindliches Material: Naturstein-Gemisch 0/32
mm, nach TL SoB-StB 04, ohne Kalk- oder Zementanteil,
ausreichend wasserdurchlassig, liefern, einbauen und
schichtweise verdichten.

Schichtdicke: 15cm

Bettung liefern und herstellen aus
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm,

Material: Platten aus Beton DIN EN 1339,
Oberflache: eben, mit Vorsatz
Steindicke: 50 mm

Rastermalf3: 500 x 500 mm

Farbe: Grau

Schnittlose Anlegung, soweit an geraden Belagsrandern
oder bei Anpassung mdglich.

Bei Anschlissen an Randern und Einbauten
Plattenanpassung durch Nassschnitt zu erfolgen.

Verfugung mit einem kornabgestuften
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm,
Fugenfillung und Abrttteln unter Beachtung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.06.2026 - Seite 19



Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.2

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
| 530 Oberbau, Deckschichten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.1.130

der DIN 18 318 und der ZTV P-StB.

Mehrere Teilstrecken.
Inkl. samtlicher notwendiger Bodenarbeiten, Abfuhr von
Uberschlissigem Material, etc.

Abrechnung nach Flachenaufmal} der Traufe.
190 m? EP

Kunststoffgitterbelag mit Rasenansaat herstellen
Kunststoffgitterbelag mit Rasenansaat herstellen

Kunststoffgitter liefern und als begriinten Wartungsweg
am Neubau herstellen.

Fertigbauteil als Gitter aus Recyclingkunststoff,
MaRe (LxBxH): 80 x 40 x 6,2 cm,

mit 8 x 8 cm Kammern zur Substratfillung,

mit T-férmiger Unterseite zur Bodenauflage,
Farbe: grau-anthrazit,

Oberflache: genoppt, rutschfest R11.

Bettung gem. FLL fir begriinbare Flachenbefestigung
liefern und herstellen 5 cm im verdichteten Zustand aus
Oberboden-Splitt-Gemisch 0/5 mm:

70 Vol.-% Splitt 2/4 bis 2/8

15 Vol.-% gesiebter Oberboden

15 Vol.-% gesiebter Fertigkompost gutegesichert 0/20 mm
Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese
dauerhaft wasserdurchlassig und gegentber der
Tragschicht ausreichend filterstabil ist.

Trennnetz 24g/m? liefern und oberflachig einbauen und
Kunststofffgitter gem. Herstellerangaben verlegen.

Gitter sind moglichst aus mehreren Paletten gemischt zu
verlegen. Handverlegung.

Verlegung im Reihenverband mit Halbversatz.

Inkl. Schnitt der Halbbauteile und nach Notwendigkeit
an Einbauten.

Verflllung bis 15 mm unter Oberkante Gitter nach
Abrttteln.

Verfillung mit Substratgemisch aus:

50 Vol.-% gesiebter Oberboden

30 Vol.-% Sand 0/2 mm gewaschen

20 Vol.-% gesiebter Fertigkompost gutegesichert 0/20 mm
Die Vibrationsplatte ist mit einer

Plattengleitvorrichtung auszuristen. Die Laufrichtung
der Vibrationsplatte muss Uber die Gitterbreiten
erfolgen, beginnend von den Flachenrandern. Die
abzurittelnde Flache muss sauber abgefegt und trocken

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.2

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
| 530 Oberbau, Deckschichten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.1.140

sein.

Bettungs- und Verfiillungssubstrate sind homogen
gemischt einzubauen. Baustellenmischverfahren moglich.

Grasansaat RSM 5.1 Parkplatzrasen nach DIN 18917
herstellen, mindestens 25g/m?2.
Inkl. Fertigstellungspflege

Ebenheit der Oberflache unter der 4 m Latte < 0,5 cm
Flachenaufteilung: Mehrere Teilflachen
Bereich: Schulhof, Verbindungswege

Abrechnung nach Flachenaufmal} fertiger Pflasterbelag.
160 m? EP

Mosaikpflaster liefern, einbauen
Mosaikpflaster liefern, einbauen

Mosaikpflaster liefern und an den runden
Schachtabdeckungen im Kunststoffgitterweg in
Kleinstflachen einbauen.

Mosaikpflaster aus Naturstein, Granit, Grol3e 4/6 cm,
Seiten gespalten, Oberflache glatt
Farbe: grau-beige

Nach Wahl des AN kann gebrauchtes Pflaster geliefert
werden. Vor Bestellung sind 3 verschiedene Muster zu
liefern und gemeinsam mit der AG-Bauiiberwachung zu
bemustern.

Pflaster mit 5-10 mm Fugen unter Beachtung der DIN
18318 fachgerecht im wilden Verband setzen, verfugen
und abrutteln/rammen.

An Belagsrandern ist eine Lauferreihe zu verlegen.

Bei Anschlissen an Randern und Einbauten hat die
Herstellung von Passsteinen durch Spalten oder Verhau
zu erfolgen.

Bei Verlegung ist sicher zu stellen, dass die

Steinfarbe unregelmafig gemischt ist.

Bettung liefern und herstellen

5 cm im verdichteten Zustand aus
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm.

Erstellung der Bettung unter Beachtung der DIN 18 318
und der ZTV P-StB.

Verfugugung mit 2K-Fugenmortel auf Epoxidharzbasis,
wasserdurchlassig, selbstverdichtend. Material liefern

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.2

LV
Los

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof

Titel 530 Oberbau, Deckschichten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.1.150

1.2.1.160

und gem. Herstellerangaben einbauen und vollstandigen
Fugenschluss herstellen. Die Flachen sind nach
Verfugung vollstandig zu reinigen.

mehrere Kleinstflaichen, Zwickel am Schacht
Bereich: Schachtabdeckungen im Kunstoffgitterweg

Abrechnung nach Flachenaufmal} des Pflasterbelags.

5m? EP ...

Kantenstein 6x25x100 cm liefern und einbauen
Kantenstein 6x25x100 cm liefern und einbauen

Material: Beton DIN EN 1340, DIN 483, DTI
MaRe B/H/L: 6 x 25 x 100cm
Farbe: Grau

Kantenstein liefern und und als Einfassung der
Plattentraufe héhen- und fluchtgerecht, gem. ATV - DIN
18318, auf mind. 15 cm dicken Fundament aus Beton C
16/20 gem. DIN EN 206, DIN 1045 setzen,

Borde 1cm unter OK-Belag - Fase aulen,

Inkl. Baugrundverdichtung, Erdarbeiten und Planum.

Ruckenstlitze aus Beton C 16/20 gem. DIN

EN 206, DIN 1045 in Schalung einschl. Verdichtung
erstellen, Breite: 15cm, beidseitig bzw. einseitig (je

nach Erfordernis) bis 2/3 der Steinh6he (je nach
anstehender Flachenbefestigung), nach aufden abgeschragt

Streckenaufteilung: mehrere Teilstrecken

Abrechnung nach Streckenaufmal’ der Einfassung am
Belagsrand.

700 m EP ..

Tiefbordstein 8x30x100 cm liefern und einbauen
Tiefbordstein 8x30x100 cm liefern und einbauen

Material: Beton DIN EN 1340, DIN 483, DTI
Mafe B/H/L: 8 x 30 x 100 cm
Farbe: Grau

Bordstein liefern und als Belagseinfassung héhen- und
fluchtgerecht, gem. ATV - DIN 18318,

auf mind. 20 cm dicken Fundament aus Beton C 20/25 gem.
DIN EN 206, DIN 1045 setzen. Borde 1 cm unter OK-Belag
- Fase aul3en, oder mit Vorstand - Fase innen, gem.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.2

LV
Los

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof

Titel 530 Oberbau, Deckschichten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

1.2.1.170

1.2.1.180

1.2.1.190

Planangabe einbauen.
Inkl. Baugrundverdichtung, Erdarbeiten und Planum.

Ruckenstutze aus Beton C 20/25 gem. DIN

EN 206, DIN 1045, Breite: 15 cm, in Schalung einschl.
Verdichtung erstellen, beidseitig bzw. einseitig (je
nach Erfordernis) bis 2/3 der Steinh6he (je nach
anstehender Flachenbefestigung), nach auf3en
abgeschragt.

Streckenaufteilung: mehrere Teilstrecken

Abrechnung nach Streckenaufmal} fertig hergestellter
Bordstein

150 m EP ...

Tiefbordstein 8x20x100 cm liefern und einbauen

Wie Position 1.2.1.160 (Seite 22) jedoch:
Tiefbordstein wie Vorposition liefern und einbauen,
jedoch 20 cm hoch: 8 x 20 x 100 cm (B x H x L)

Streckenaufteilung: mehrere Teilstrecken
Bereich: Pflastereinfassungen gem. Ausfihrungsplanung

Abrechnung nach Streckenaufmal? fertig hergestellter
Bordstein

180 m EP ...

Anpassung Bordsteine herstellen

Anpassung Bordsteine herstellen

Bordsteine aus Beton an Anfang oder Ende von
Teilstrecken, zur Herstellung von Passsteinen per
Trennscheibe im Nassschnitt passgenau mit ca. 3 mm Fuge
anpassen / zuschneiden.

Die Teilstlicke durfen nicht kleiner als 30 cm sein.

Abrechnung nach Stlick geschnittene Borde.

100 Stk EP ...

Statische Plattendruckversuche durchfiihren

Statischer Plattendruckversuch als Kontrollprifung nach
aktueller ZTVA-StB fir Verformungsmodul
(Plattendruckversuch)

auf der Oberseite der hergestellten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ..

Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.2

LV LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Los Hauptmafinahme Schulhof
Titel 530 Oberbau, Deckschichten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.1.200

1.2.1.210

Frostschutzschicht / Tragschicht / Planum

durchfuhren, dokumentieren und auswerten, zur
Ermittlung des EV2-Wertes (MN/m?),

nach DIN 18134

gemal’ Merkblatt fiir bodenphysikalische Prifverfahren im
StralRenbau, durch ein neutrales

Institut / Pruflabor.

Zustimmung vor Beauftragung des Pruflabors ist durch
den AG notwendig.

Die genauen Stellen werden mit

der Bauuberwachung vor Ort festgelegt.

Die Protokolle sind als Nachweis 3-fach bei der
Bauuberwachung umgehend und unaufgefordert nach der
Durchfiihrung vorzulegen.

Vergutung erfolgt nur, wenn die geforderten Werte fir
das Verformungsmodul erbracht werden.

(Mit dem Einheitspreis sind samtliche Nebenleistungen,
wie z.B. Bereitstellen und Vorhalten der notwendigen
Fahrzeuge, Gerate abgegolten.)

9 Stk EP ...

Fassadenschutzmatte liefern und einbauen
Fassadenschutzmatte liefern und einbauen

Druckstabile Drain- und Schutzmatte aus Kunststoff,
einseitig mit Vlies verbunden, liefern und als Trenn-

und Schutzlage am Gebaude/Fassadensockel anbringen,
inkl. notwendiger Erdarbeiten

Hohe: 50 cm

Die Bahnen sind mit einer Uberlappung von 20 cm zu
verlegen und kurz unterhalb der spateren
Belagsoberkante abzuschneiden.

Flachenaufteilung: Mehrere Teilstrecken.
Bereich: Hauswand

Abrechnung nach Streckenaufmal® eingebaute Schutzmatte

425 m EP ...

Fassadenfugenband liefern und einbauen
Fassadenfugenband liefern und einbauen

Fugenband liefern und oberhalb der Schutzmatte der
Vorposition als abschlieRendes Element zum
Pflasteranschluss in die Fuge zur Fassade einbauen.

Material: Fugenband aus physikalisch vernetzten
Polyolefin-Schaumstoff, unverottbar, tausalzbestandig,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)

Einbauhdhe: 150 mm.

Oberkante des Fugenbandes ist 5 mm unter OK anstehender
Belag einzubauen. Erforderlicher Anpassungsarbeiten

sind einzukalkulieren. Inkl. Sammeln und Entsorgung

nicht wiederverwertbarer Schnittreste.

Flachenaufteilung: mehrere Teilstrecken
Bereich: Fassadenanschluss aller Gebaude

Abrechnung nach Streckenaufmal}

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.2 Titel 530 Oberbau, Deckschichten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooveveeveeeeeeeeeennn
Dicke: 8 mm,
Farbe: grau,

425 m EP o

Summe Abschnitt 1.2.1

531 Wege, Netto:

Summe Titel 1.2

530 Oberbau, Deckschichten, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

1.3 Titel 540 Baukonstruktionen
1.3.1 Abschnitt 541 Einfriedungen

Hinweis Stahlarbeiten

Far die Ausfihrung von Stahltragwerken hat der
Hersteller seine Qualifikation zum Schweilden von
tragenden Stahlbauten (DIN EN 1090-2) gemaR folgender
Ausfiihrungsklasse nachzuweisen.

Schadensfolgeklasse: CCS2 - mittlere Schadensfolgen
Beanspruchungskategorie: SC1 - vorwiegend ruhende
Belastung

Herstellungskategorie: PC1 - geschweil3te Bauteile
<8355, keine Baustellenschweilung
Ausflhrungsklasse: EXC2

Schweil3nate sind einheitlich durchgehend herzustellen.
Scharfkantige Stellen sind zu entgraten.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.3

LV LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Los Hauptmafinahme Schulhof
Titel 540 Baukonstruktionen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.3.1.010

1.3.1.020

Statische Berechnung Ballfangzaun herstellen
Statische Berechnung Ballfangzaun herstellen

Statische Berechnung fir den Ballfangzaun der
Folgepostitionen inkl. Standsicherheitsnachweis der
Fundamente herstellen und der Bauliberwachung vor
Herstellung der Zaune Ubergeben.

Abrechnung nach Stick fertig Gibergebener Statik.

1 Stk EP ..

Ballfangzaun H 4m herstellen
Ballfangzaun H 4m herstellen

Ballfangzaun aus feuerverz. Stahl nach DIN EN ISO 1461
gemal Statik, feuerverzinkt, pulverbeschichtet,

Farbe - RAL 6005 Moosgrun,

mit Fillung aus Stabgittermatten,

schallgedammt mit TUV-Abnahme - Bescheinigung fiir die
Schallddmmung, entsprechend der Verordnung zur
Durchfiihrung des Bundesemmissionsschutzgesetzes,
liefern und einbauen.

Hohe uber OK Gelande: 4 m

Bodenabstand: max. 2 cm

Einzelfeldlange Achsmald: ca. 2,52 m (+- 10mm)

Fallung:

Gittermatte mit waagerechten Drahten & 8mm, doppelt
gelegt, u. senkrechten Drahten & 6mm,

Felder ohne Spitzen unten und oben.

Maschenweite bis 2m Zaunhdhe: 50/200 mm:
Maschenweite Uber 2m Zaunhdhe: 100/200 mm:

Inkl. seitlicher Verstarkung am Pfosten gem. Statik

Pfosten aus IPE 100 fur Windlastzone 3 gem. Statik

mit Langldchern versehenen Winkeln, an denen die Gitter
mittels Schrauben M10 VA und gekrépften Klemmscheiben
befestigt werden. Anzahl der Befestigungspunkte nach
Herstellervorgabe.

Schallisolierung durch UV-bestandigen, schwer
entflammbaren, elastischen Lagerungen (Puffer) zwischen
Pfosten und Befestigungswinkel herstellen.

Einzelfundamente aus Beton C25/30 nach statischen
Erfordernissen herstellen mit Bewehrung mit Baustahl
BST 500S (A) und Baustahl S 235,

Abmessungen (BxLxT): ca. 1,170m x 0,80m x 0,80m.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.3 Titel 540 Baukonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
OK- Fundamente = 15 cm unter OK-Boden.
Inkl. Erdarbeiten, Baugrundverdichtung und Planum,
Aushub laden, transportieren und entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.
Inkl. notwendige Schalung. Schalungsmaterial bleibt
Eigentum des AN.
Pfosten, lotrecht, in einer Flucht und waagerechten
Hoéhenflucht herstellen und Zaunfelder inkil.
Schallisolierung montieren.
Inkl. fachgerechter Anschluss an den Blitzschutz der
Schulgebaude.
Eine gerade Strecke
Bereich: Sportplatz Bestand
Abrechnung nach Streckenaufmald.
30 m EP GP
1.3.1.030 Stabgitterzaun h=1,83m herstellen
Stabgitterzaun h=1,83m herstellen
Zaun mit Gitterfillung und Pfosten aus Stahl,
feuerverzinkt nach DIN 1461, pulverbeschichtet,
Farbe wie Bestandzaun: RAL 6005 (Moosgriin)
Zaunhohe: 183 cm,
Bodenfreiheit: 7 cm,
Einzelfeldlange Achsmalf3: 250 cm,
Gittermatte mit waagerechten Drahten @ 8mm, doppelt
gelegt, u. senkrechten Drahten & 6mm, Maschenweite
50/200 mm, Felder ohne Spitzen unten und oben.
Pfosten aus Rechteckrohr 60/40/3mm, zum Betonieren in
Einzelfundament, Pfosteneinstand im Fundament 50 cm,
mit passender Kappe, inkl. Montagezubehor.
Punktfundamente aus Beton C20/25 gem. DIN EN 206, DIN
1045, & 50 cm, Tiefe 70 cm gem. statischer
Notwendigkeit, bis 12 cm unter OK, herstellen und
Pfosten, lotrecht, in einer Flucht und waagerechten
Hohenflucht, einbauen.
Montage und Herstellung der Fundamente einschl.
Bodenaushub, Baugrundverdichtung und Planum, Boden
laden und entsorgen, inkl. Entsorgungskosten.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.3

Lv

LV 57 Landschaftsbauarbeiten

Los Hauptmafinahme Schulhof

Titel 540 Baukonstruktionen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.3.1.040

1.3.1.050

Befestigung der Gittermatten mittels V2A-Klemmen und
Schrauben.

Mehrere Teilstrecken

Abrechnung nach StreckenaufmalR}.

165 m EP

Passstiick Stabgitterzaun herstellen
Passstiick Stabgitterzaun herstellen

Stabgitterzaun der Vorpositionen im Zaunverlauf an
Gebaudeanschliissen, Winkelverlaufen etc. in der Lange
passgenau herstellen.

Inkl. Montage- und Kleinmaterial fir den Anschluss des
Zaunes an Bestandszdune.

Farbe und Fullung wie Voposition.

Abrechnung pro Stlick Anpassung.
20 Stk EP

Toranlage herstellen, H 1,83m, Stabgitter, LW 1,5m
Toranlage herstellen, H 1,83m, Stabgitter, LW 1,5m

Tor aus Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet,

Farbe wie Bestandzaun: RAL 6005 (Moosgrln),
Fltgel: einfligelig, LW 1,5 m,

umlaufender Rahmen Profilstahl 4x8 cm, mit
Stabgitterfiillung 20/5 cm, Bodenabstand 7 cm,
Offnungsrichtung nach Lageplan und Abstimmung vor
Fertigung. Inkl. Durchgreifschutz 300x600mm.
Pfosten: Aufhangungs- und Anschlagspfosten,
Quadratprofil ca. 12x12 cm, mit Abdeckkappe,
Aufhangung verstellbar,

Ausstattung, SchlieRanlage: inkl. Feststeller,
Schlosskasten und Anschlagblech vorgefertigt fur PZ,
PZ-Lieferung und -Einsatz erfolgt bauseitig bzgl.
SchlieRanlage. Beidseitig 2 Griffe aus Edelstahl. Die
mogl. Art und Montage ist mit dem Auftraggeber vor der
Herstellung abzustimmen.

Die AulRenseiten der Pfosten mit angeschweif3tem
Flacheisen versehen zur Aufnahme der angrenzenden
Zaungitter, mit dazu passenden Klemmleisten aus
Flacheisen 35/10 mm mit L6chern und Schrauben M12 in
Abstanden von 40 cm.

Pfosten lotrecht in Beton-Fundamente einbauen, Beton
C20/25 gem. DIN EN 206, DIN 1045, ca. 30x30cm grof3,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.3

LV LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Los Hauptmafinahme Schulhof
Titel 540 Baukonstruktionen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.3.1.060

80cm tief. OK-Fundament 10cm unter OK Belag.
Inkl. Montage und Fundamentgruben, Aushub laden,
abfahren, entsorgen, einschl. Entsorgungskosten bei
Entsorgungskosten bei Endlagerung in Deponie.

Pflasterbelag 6ffnen und nach Herstellung der Pfosten
wieder fachgerecht schlief3en, inkl. Anpassungsarbeiten
per Nassschnitt.

Abrechnung ein Stlick gebrauchsfertig eingebautes Tor.
2 Stk EP

Toranlage herstellen, H 1,83m, Stabgitter, LW 4m
Toranlage herstellen, H 1,83m, Stabgitter, LW 4m

Tor aus Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet

Farbe: RAL7016 (anthrazit),

Flugel: doppelfligelig, LW 4 m,

gleich lange Flugel,

umlaufender Rahmen Profilstahl 4x8 cm, mit
Stabgitterfiillung 20/5 cm, Bodenabstand 7 cm,
Offnungsrichtung nach Lageplan und Abstimmung vor
Fertigung.

Pfosten: Aufthangungs- und Anschlagspfosten,
Quadratprofil ca. 12x12cm, Aufhangung verstellbar,
Ausstattung, SchliefRanlage: inkl. Feststeller je
Torfligel, SchlofRkasten und Anschlagblech vorgefertigt
fur PZ-Lieferung und -Einsatz erfolgt bauseitig bzgl.
SchlieRanlage. Beidseitig 2 Griffe aus ALU oder
Edelstahl.

Die mogl. Art und Montage ist mit dem Auftraggeber vor
der Herstellung abzustimmen.

Die AulRenseiten der Pfosten mit angeschweif3tem
Flacheisen versehen zur Aufnahme der angrenzenden
Zaungitter, mit dazu passenden Klemmleisten aus
Flacheisen 35/10 mm mit L6chern und Schrauben M12 in
Abstanden von 40 cm.

Pfosten lotrecht in Beton-Fundamente einbauen, Beton
C20/25 gem. DIN EN 206, DIN 1045, ca. 70x70cm grof3,
80cm tief. OK-Fundament 10cm unter OK Belag.

Inkl. Montage und Fundamentgruben, Aushub laden,
abfahren, entsorgen, einschl. Entsorgungskosten bei
Entsorgungskosten bei Endlagerung in Deponie.

Pflasterbelag 6ffnen und nach Herstellung der Pfosten

wieder fachgerecht schlief3en, inkl. Anpassungsarbeiten
per Nassschnitt.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)
1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten

1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.3 Titel 540 Baukonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
Bereich: Pumpwerk
Abrechnung ein Stlick gebrauchsfertig eingebautes Tor.
1 Stk EP oo (€] =

Summe Abschnitt 1.3.1
541 Einfriedungen, Netto: ...

1.3.2 Abschnitt 544 Rampen, Treppen, Tribiinen

1.3.2.010 Stufenfundament herstellen
Stufenfundament herstellen

Betonfundament zur spateren Griindung der
Betonfertigteilstufen.

Streifenfundament aus Beton,

Betongite n. DIN EN 206, DIN 1045: C20/25,
Treppenbreite: 30 cm,

Fundamenthéhe: 30 cm,

inkl. Schalung, Schalmaterial ist vom AN zu liefern,
bleibt Eigentum des AN und ist nach Abbindung der
Fundamente zu entfernen. Durch die Schalung ist ein
glatter Betonabschluss rundum herzustellen.

Inkl. Erdarbeiten, Baugrundverdichtung und Planum.

Eine zusammenhangende gerade Strecke
Bereich: Anschluss Bestandspodest Nordseite

Abrechnung nach Volumen des eingebauten Betons, Gber
Nachweis der Liefermenge mittels Lieferscheine.

0,5 m? EP i GP o

1.3.2.020 Betonblockstufe 15x30x100 liefern und einbauen
Betonblockstufe 15x30x100 liefern und einbauen

Material: Betonblockstufe, gem DIN EN 13198,
Beton: C30/37, XC4, XF, WF

MaRe: 15x30 cm (HxB),

Lange: ca. 100 cm,

Farbe: grau,

Kante: mit Fase nur auf der Vorderkante langs
Oberflache: Sichtbeton glatt, mit Rutschwiederstand
mind. R13 n. DIN 51130, EN 51131, BGR 181.

Stufe mit 2 cm Einbindetiefe in Mértelbett auf
Betonfundament der Vorposition setzen, Verlegung auf

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.06.2026 - Seite 30



Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.3 Titel 540 Baukonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
4cm dicken Mortelbett (Mortelgruppe MG l11). Stufen in
kreisrunder Flucht mit 3-5 mm Stof3fuge setzen.
Bereich: Anschluss Bestandspodest Nordseite
Abrechnung nach Stlck fertig eingebauter Stufen.
2 Stk EP GP oo
1.3.2.030 Betonblockstufe Ecke herstellen
Wie Position 1.3.2.020 (Seite 30) jedoch:
Betonblockstufe wie Bezugsposition liefern und
einbauen, jedoch: mit zusatzlicher Sichtbetonseite und
Fase in der Vorderkante der Stirnseite, als Eckstufe.
Fasen obere Stirnseite und rechte Langsseite gem.
Lageplan.
1 Stk EP GP
1.3.2.040 Betonblockstufe 15x30x50 liefern und einbauen
Wie Position 1.3.2.020 (Seite 30) jedoch:
Betonblockstufe wie Bezugsposition liefern und
einbauen, jedoch: Lange 50 cm.
1 Stk EP GP o
1.3.2.050 Betonblockstufe Passstiick herstellen
Betonblockstufe Passstlick herstellen
Stufe der Vorposition zum passgenauen Anschluss durch
Nassschnitt einkirzen.
Abrechnung nach Stlick angepasste Stufe.
1 Stk EP o GP o
1.3.2.060 Betonsitzblock 100x50x50 herstellen, Bauteil A
Betonsitzblock 100x50x50 herstellen, Bauteil A
Betonsitzblock liefern und als Teil einer langen
Sitzbank einbauen.
Bauteil A gem. Detailplan
Sitzblock aus Beton C35/45, gerade, Quader,
Oberflache: Sichtbeton glatt
Langskanten mit Fase,
MaRe (L x B x H): 100 x 50 x 50 cm,
Farbe: grau
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.06.2026 - Seite 31



Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.3

LV
Los

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof

Titel 540 Baukonstruktionen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.3.2.070

1.3.2.090

Fundament aus Schottertragschicht und Beton herstellen.
RC-Schotter 0/32 mm liefern, einbauen und verdichten.
Schichtstarke: 20 cm verdichtet,

Betonfundament C20/25 herstellen, 20 cm stark,
Sitzblock lot- und waagerecht Stol3 an Stol? einbauen.
Einbindetiefe: 3 cm,

Sitzhdhe: 47 cm.

Inkl. Erdarbeiten, Baugrundverdichtung und Planum.

Einbau gem. Detailplan in Reihe, mehrere Teilstrecken.

Abrechnung nach Stiick eingebauter Sitzblock
39 Stk EP

Betonsitzblock 100x50x43 herstellen, Bauteil B

Wie Position 1.3.2.060 (Seite 31) jedoch:

Betonsitzblock wie Bezugsposition liefern und einbauen,
jedoch: Bauteil B gem. Detailplan kleiner, fur spatere
Sitzauflage aus Holz.

Mafe (L x B x H): 100 x 50 x 43 cm.

26 Stk EP

Betonwinkelstiitze H=60cm, L=100 cm
Betonwinkelstitze H=60cm, L=100 cm

Betonwinkelstltze als Fertigteil liefern und als
Winkelstitzwand zur Unterkonstruktion des Holzdecks
gem. Detailplan einbauen.

Betongite n. DIN EN 206, DIN 1045: C30/37
Expositionsklassen: XC4, XD1, XF1, WA
Verkehrsbelastung: p = 5,00 kN/m?,

Hohe: 60 cm

Lénge: 100 cm

Starke: 10 cm

Ful3: ca. 45 cm

Kantenprofil: OK mit Fase,

Oberflache: Sichtbeton glatt, grau,
AuRenseite (fulabgewandte Seite): Sichtbeton
Innenseite (FuBseite): schalungsglatt

RC-Schotter 0/32 mm liefern und als Streifenfundament
20 cm stark verdichtet einbauen.

Betonfundament C20/25 gem. DIN EN 206, DIN 1045,
herstellen, Starke: 30 cm,

Breite: gem. Fubreite zzgl. ca. 20 cm.

Winkelstitze lot- und fluchtrecht einbauen.

Inkl. Erdarbeiten, Baugrundverdichtung, und Planum.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.06.2026 - Seite 32



Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.3

LV LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Los Hauptmafinahme Schulhof
Titel 540 Baukonstruktionen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.3.2.100

1.3.2.110

Winkelstlutzen rickseitig verbinden mit Rundeisen @16 mm
oder Hilsen/Laschen-System. Hilsen sind fachgerecht zu
verschlielRen.

Vier gerade Teilstrecken
Bereich: Holzdeck

Abrechnung nach Stiick eingebaute Winkelstutze.

18 Stk EP ..

Betonwinkelstiitze Ecke herstellen

Wie Position 1.3.2.090 (Seite 32) jedoch:
Betonwinkelstiitze als Fertigteil wie Bezugsposition
liefern und einbauen, jedoch als 90°-Ecke mit
Schenkellange: 50 cm.

4 Stk EP ..

Betonpalisade als Mauerabschluss herstellen
Betonpalisade als Mauerabschluss herstellen

Betonpalisade als Fertigteil liefern und als neues
Abschlussstlick der alten Betonmauer nach
Abbrucharbeiten einbauen.

Betongtite n. DIN EN 206, DIN 1045: C30/37
Expositionsklassen: XC4, XD1, XF1, WA

Hoéhe: 150 cm

Breite: ca. 20 cm

Starke: ca. 10 cm

Oberflache: Sichtbeton glatt, grau, wie Blockstufe der
Vorpositionen

Palisade ist in der selben Breite wie die Bestandsmauer
zu liefern.

Palisade um ca. 1/3 im Boden einbinden.
Betonfundament C20/25 gem. DIN EN 206, DIN 1045,
herstellen, Starke: 60 cm,

Lange x Breite: ca. 25x40 cm.

Palisade lot- und fluchtrecht einbauen.

Inkl. Erdarbeiten, Baugrundverdichtung, und Planum.

Palisade riickseitig mit Mauer verbinden. Geeigneten
Dinnbettmortel oder Kontaktmortel zur Haftung der
Palisade vollflachig gem. Herstellerangaben aufbringen
und Palisade an das Mauerwerk kleben.

Inkl. Sduberung der Anschlussstelle und notw.
Nebenarbeiten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.06.2026 - Seite 33



Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)
1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten

1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.3 Titel 540 Baukonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
Bereich: Haupteingangspodest
Abrechnung nach Stlick eingebaute Palisade
1 Stk EP oo GP e

Summe Abschnitt 1.3.2
544 Rampen, Treppen, Tribiinen, Netto: ...

Summe Titel 1.3
540 Baukonstruktionen, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %) e

Gesamtsumme, Brutto:  .......iiiieciiiiiieeees

1.5 Titel 550 Technische Anlagen

1.5.1 Abschnitt 551 Abwasseranlagen

1.5.1.010 StraBenablauf D400 liefern und einbauen
StralRenablaufe liefern und einbauen

Ablaufkdrper aus Polymerbeton oder Kunststoff (PE),
Hohe: 50 cm,

inkl. Bodenteil mit Ablaufstutzen DN/OD160 fur den
KG-Rohranschluss an das Kanalsystem,

mit Aufsatz gemaR DIN EN 124 zur Abdeckung aus Guss,
entsprechend Gite- und Priifbestimmungen Gitesicherung
Kanalguss RAL-GZ 692,

Roste mit umlaufenden geschlossener Rahmen, Pultform,
herausnehmbar, klapperfrei, schraublos arretierbar,
Belastungsklasse: D400,

Abmessungen: 500x330 mm,

Inkl. Schlammeimer gemaf DIN 4052-4 und Anschluss an
vorgestreckter, bauseitiger Leitung.

Einbau nach Anleitung des Herstellers, héhen- und
fluchtgerecht, Betonfundament herstellen, 20cm stark,
C25/30, mit umlaufender Ruckenstlitze 20 cm breit,
sinterfrei/-sicher, fachgerecht mit Abstand unter
OK-Belag einbauen,

inkl. Anschluss an KG-Leitung,

inkl. Baugrundverdichtung, Erdarbeiten und Planum.

Abrechnung nach einbautem Ablauf, Pultform.
15 Stk EP oo GP oo

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.06.2026 - Seite 34




Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.5 Titel 550 Technische Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooveveeveeeeeeeeeennn
1.5.1.020 Pflasterrinne herstellen

Pflasterrinne herstellen

Pflastersteine liefern und in 3-zeilige Reihe im
Halbversatz als Pflasterrinne mit Moértelfuge
herstellen.

Pflastersteine wie anstehende Pflasterflache liefern,
Rechteck-Pflasterstein mit Abstandhalter,
Oberflache: eben, mit Vorsatz, mit Mikrofase
Steindicke: 80 mm

Rastermalf3: 210 x 105 mm

Farbe: Grau oder Schiefer-Beige

Pflastersteine als 30 cm breite Rinne lot-, héhen- und
fluchtgerecht planmaRig setzen, auf 10 cm dickem und 30
cm breitem Fundament aus Beton C20/C25, gem. DIN EN

206-1, DIN 1045-2. Inkl. Schalung.
Fugen: 0,5-1cm breit, mit Mortel MGIII, nicht
aussinternd wie z.B. Sielbaumortel, grau, nass

verfugen, Fugen voll, bis Fugenschluss mit Kelle flllen
und glatten, Rinne mit Schwamm von Zementresten und

Zementschleier sdubern.
Inkl. Baugrundverdichtung, Erdarbeiten und Planum.

Mehrere Teilstrecken.
Bereich: Pflasterrinnen gem. Lageplan

Abrechnung nach Streckenaufmal? der Rinne.
180 m

1.5.1.030 Bewegungsfugen in Pflasterrinne herstellen

Bewegungsfugen in Pflasterrinne herstellen

Fugen sind durchgangig durch Betonfundament, Einfassung

und Ruckenstlitze sowie vor und hinter Hof- und
Straltenablaufen herzustellen,

Fugenbreite: 10 mm

Fugenlange: ca. 30 cm wie Breite der Rinne
Abstand der Fugen: maximal 6 m

Fugenband, Dichtungsband, elastisch verformbar, mit
ausreichender Hohe liefern und durchgehend bis UK
Betonfundament Fuge einbauen. Fugen sind vorher zu

saubern.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.5

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
I 550 Technische Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.5.1.040

1.5.1.050

Uberschiissige und liberstehende Fugenbandreste
entfernen.

Dichtstoff, dauerhafte und elastische Fugenvergussmasse
fur den AuRenbereich, Farbe entsprechend der Mértelfuge
der Entwasserungsrinnen, liefern und einbauen.

Abrechnung nach Aufmaf und Nachweis durch Lieferscheine

38 Stk EP ...

Kastenrinne B125 NW150 herstellen
Kastenrinne B125 NW150 herstellen

Entwasserungsrinne entsprechend DIN EN 1433 und DIN
19580, mit schraubloser Sicherheitsarretierung

aus frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton,

mit integriertem Kantenschutz Stahl verzinkt,

mit Sicherheitsfalz auf der Auslaufseite,

Baulange: 100,0 cm,

Baubreite: 18,5 cm,

Bauhohe: 21,0 cm,

mit flieRoptimiertem V-Querschnitt liefern.

Abdeckungen Kl. B125 DIN EN 1433 mit Arretierung als:
feuerverzinktes Maschenrost MW 10/30

Einbau nach Anleitung des Herstellers, hdhen- und
fluchtgerecht an der Fassade (bodentiefe Fenster)
verlegen.

Fundament aus Beton C20/25 herstellen, 15 cm stark und
30 breit, mit 10 cm breiter Riickenstltze, Rinnen
fachgerecht mit Abstand unter OK-Belag einbauen.

inkl. Einbauteile und Anschluss an Einlaufkasten,

inkl. Baugrundverdichtung, Erdarbeiten und Planum

Mehrere Teilstrecken
Bereich: Fassaden

Abrechnung nach Strecke eingebauter Rinne (Sinkkasten
separat).

40 m EP ...

Sinkkasten fiir Kastenrinne NW150 herstellen
Sinkkasten fir Kastenrinne NW150 herstellen

Sinkkasten fur Kastenrinne NW150 der Vorpositionen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.5

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
I 550 Technische Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.5.1.060

1.5.1.070

1.5.1.080

liefern und einbauen,

wie Vorpositionen, jedoch Sinkasten mit Ablauf und
Abdeckung passend zur Rinne, mit Schlammfang und Eimer,
Lange 50 cm, mit Auslauféffnung und Dichtung zum
KG-Rohranschluss. Anschluss an Grundleitung herstellen.

Abrechnung nach Stlickzahl eingebauter Sinkkasten

6 Stk EP ...

Kastenrinne NW150, Stirnwand
Kastenrinne NW150, Stirnwand

Kombistirnwand fur Rinnenanfang und -ende passend zur
Kastenrinne der Vorpos.,

aus frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton,

mit integriertem Kantenschutz aus Gusseisen EN-GJS,
liefern und einbauen

Abrechnung nach Stiickzahl eingebauter Stirnwand

12 Stk EP ...

Anpassung Kastenrinne herstellen

Anpassung Kastenrinne herstellen

Zuschnitt von Passstiicken der Kastenrinnen und
Abdeckungen der Vorpositionen am Ende von Teilstrecken
per Trennscheibe passgenau zuschneiden.

Abrechnung nach Stlick geschnittene Rinne.

15 Stk EP ...

Werkplanung FuBabtrittsroste herstellen
Werkplanung FulBabtrittsroste herstellen

Werkplanung der Abtrittsroste fur den AuRenbereich der
Gebaudeingange herstellen.

Rostenbreite = Turbreite ist auf der Baustelle
aufmessen.

Die Werkplanung ist rechtzeitig vor Bestellung der
Materialien anzufertigen und der Bauliberwachung
vorzulegen.

Ubergabe der Unterlagen 2-fach als Ausdruck.

Abrechnung 1 Stk fertige Berechnung

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1

LV 57 Landschaftsbauarbeiten

1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.5 Titel 550 Technische Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
1.5.1.090 FuBabtrittsroste herstellen, vier-teilig

FuRabtrittsroste herstellen, vier-teilig

FuRabtrittsroste als Sonderkonstruktion mit
Betonunterkonstruktion und Winkelstahlrahmen gem.
Fassadenanschlussdetailplan herstellen, vier-teilig,
gleichgroB, selbsttragend, feuerverzinkt,

bestehend aus:

Unterkonstruktion:

Tiefbordsteine 10/30/100 cm liefern und mit

Ruckenstutze aus Beton C20/25 als umlaufenden Rahmen
einbauen, mit innenliegenden Passstiicken als spateres
Auflager, passend zum Winkelstahlrahmen und
GitterrostgroRe einbauen. Sohle aus Beton C20/25
herstellen, Dicke: 10 cm, Héhe 15 cm (OK Abdeckung bis
OK Sohle), Oberflache mit Gefalle zum Mittelpunkt
ausbilden und glatten.

Entwasserung Gber DN100 KG-Rohr herstellen mit
Hofablauf ca. 250x250 mm aus Kunststoff inkl Anschluss
an das RW-Kanalsystem.

Aufsatz:

Umlaufender Winkelstahlrahmen je Teilroste, aus
feuerverzinkten Stahl, ca. 50/30 mm, 4 mm stark,
passend fur die Schraubmontage auf Tiefbordsteine und
passend fir die bindige Einlage der Abdeckroste,

mit eingeschweildten Stegen gem. notiger statischer
Ertlichtigung.

inkl. notwendigen Montagematerial liefern.

Abdeckung:

Maschenrost, aus feuerverzinkten Stahl,
Rutschhemmend gem. BGR - R10 V4.

Maschenweite 30/10 mm (die Lange 30mm parallel zum
Gebaude), Tragstabe 30/3 mm,

Rosthohe: ca. 30 mm, liefern.

Winkelrahmen und Abdeckroste klapperfrei montieren.

Insgesamt 7 Stck.

Unterschiedliche Tiren und Male.

Die Male sind vor Ort zu priifen und an die jeweilige
tatsachlich gebaute volle Tlrbreite anzupassen.

Bereich:

Nebeneingang Altbau (3): ca. 215 x 150 cm,
Haupteingang Neubau(2): ca. 223 x 150 cm,
Treppenhaus Neubau (2): ca. 215 x 150 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten

1 Los Hauptmafinahme Schulhof

1.5 Titel 550 Technische Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Abrechnung nach Flachenaufmal} hergestellte
FuRabtrittsroste

22 m? EP o GP oo

1.5.1.100 FuBabtrittsroste herstellen, zwei-teilig

Wie Position 1.5.1.090 (Seite 38) jedoch:
FuRabtrittsroste als Sonderkonstruktion wie
Bezugsposition, jedoch zwei-teilig.

Die Mal3e sind vor Ort zu priifen und an die jeweilige
tatsachlich gebaute volle Turbreite anzupassen.

Bereich: Nebeneingange Neubau (2): 118 x 150 cm

Abrechnung nach Flachenaufmal} hergestellte
FuRabtrittsroste

4 m? EP GP o

1.5.1.110 Revisionsschacht in der Hohe anpassen, H +50cm
Revisionsschacht in der H6he anpassen, H +50cm

Revisionsschachte in der Hohe anpassen, H +50cm,
Ubergabeschéchte SW und RW, D 1000, Deckel D 625, durch
den Einbau von Ringen, um bis zu 50 cm erhdhen,
passgenau der neuen Belags-/Gelandehdhen.

Schacht rundum ca. bis 100 cm tief freilegen,
BEGU-Deckelgarnitur und Ausgleichsringe abnehmen, Konus
abnehmen und notwendige Ringe einbauen,

notwendige Bauteile sind zu liefern, Steigeisen nach
Vorschrift, Konus und Ausgleichsringe wieder aufsetzen.
Abdeckung wieder aufsetzen.

Alle Teile glatt aufmdrteln mit Mortel MG 11, Fugen
verrappen.

Inkl. Erdarbeiten, Schachtgrube nach Schachtsenkung
wieder verfillen, lagenweise verdichten.

Abrechnung nach Stiick erhéhter Schacht.
1 Stk EP GP oo

1.5.1.120 Revisionsschichte in der Hohe anpassen, H +- 20cm,
Revisionsschachte in der Hohe anpassen, H +- 20cm

RW- und SW-Schéachte richtige Hohe bringen. Schachte in
der Hohe anpassen, H +- 20cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.06.2026 - Seite 39



Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.5

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
I 550 Technische Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.5.1.130

1.5.1.140

durch den Entnahme von Ringen oder Einbau von
Ausgleichsringen um bis zu 20 cm absenken oder erhéhen
und so den neuen Pflasterhdhen anpassen.

Schacht rundum ca. 20 cm tief freilegen
BEGU-Deckelgarnitur abnehmen und Ringe ein-/ausbauen,
Deckelgarnitur wieder aufsetzen, Schacht rundum wieder
anplanieren. Alle Teile glatt aufmorteln mit Mortel MG

lll, Fugen verrappen.

Abrechnung nach Stlick angepasster Schacht.

30 Stk EP ..

Pflasterlaufer an Schachten herstellen, Pflasterbelag
Pflasterlaufer an Schachten herstellen, Pflasterbelag

Umlaufender Pflasterlaufer an Schachten und Ablaufen in
der Betonpflasterdecke herstellen.

Pflastersteine wie anstehende Pflasterflache liefern,
Rechteck-Pflasterstein mit Abstandhalter,
Oberflache: eben, mit Vorsatz, mit Mikrofase
Steindicke: 80 mm

Rastermalf3: 210 x 105 mm

Farbe: Grau

Gerade Umrahmung: keine Steine unter 1/2 verwenden,
wenn notig zwei 2/3 Steine schneiden, radiale
Umrahmung: halbe Steine verlegen und trapezférmig
geschnittene Steine einsetzen. Material mit
Trennscheibe zuschneiden und passgenau mit ca. 3 mm
Fuge verlegen.

Abrechnung nach Streckenaufmal} mittig der Lauferreihe.

75m EP ..

Pflasterlaufer an Schachten herstellen, Griinflache

Wie Position 1.5.1.130 jedoch:

Pflasterlaufer an Schachten herstellen, jedoch:
Verlegung in Grinflache auf 10cm starkem Mértelbett
MGilII, seitliche Rickenstitze bis 1/2 Steinhéhe
herstellen und Steine nass mit Mortel verfugen, Farbe
Mittelgrau.

70 m EP ..

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1.5.1.160 Kanal Regenwasser herstellen, DN 100
Kanal Regenwasser herstellen, DN 100

Erfordernissen herstellen,

fachgerecht verlegen,
einschliel3lich aller erforderlichen Trennschnitte,
Passstlicke und Montagemittel.

Mehrere Teilstrecken

Abrechnung nach Aufmaf’ Rohrlange.
30 m

Kanalgrundrohr fiir Regenwasserentwasserung aus PP, DN
100, nach DIN EN 1610 nach statischen und konstruktiven

KG-Rohr mit Steckmuffe mit werkseitig vormontiertem
patentierten Dichtring liefern und in offenen Graben

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.5 Titel 550 Technische Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooveveeveeeeeeeeeennn
1.5.1.150 Rohrgraben herstellen bis 1,50m Tiefe
Rohrgraben herstellen bis 1,50m Tiefe
Boden fiir Leitungsgraben einschlief3lich
Schachtbaugruben ausheben.
Maschineneinsatz maogl.
Grabentiefe: bis 1,50 m,
Breite der Grabensohle fiir Rohre bis DN150
Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der
Baustelle entfernen.
Rohrleitungen fachgerecht betten und ummanteln,
Aushub, soweit zum Verflillen geeignet, zur Wiederver-
wendung seitlich lagern. Nach Verlegen der Leitung in
Graben einschlieRlich Leitungszone einbauen und
verdichten. Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub
laden und entsorgen, Inkl. Entsorgungskosten.
Inkl. Lieferung von Sand 0/2mm bei nicht verwendeten
Aushub.
Flachenaufteilung: Mehrere Teilstrecken
Bereich: RW-Leitungen
Abrechnung nach Lange Leitungsgraben,
gemessen in der Achse der Leitung.
60m  EP.......... GP oo

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.5

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
I 550 Technische Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.5.1.170

1.5.1.180

1.5.1.190

1.5.1.200

Kanal Regenwasser Bégen, DN 100
Kanal Regenwasser Formteil, DN 100

Formteil in Rohrleitung liefern und einbauen.

Vergutet wird der Mehraufwand fir den Einbau des
Formteiles gegeniliber der durchgemessenen Rohrleitung.
Bdgen DN100, aus PP, alle Winkel, Reduktionsstlicke oder
Doppelmuffen.

Abrechnung nach Stlick eingebautes Formteil wie vor
beschrieben.

60 Stk EP ...

Kanal Regenwasser Abzweiger, DN 100

Wie Position 1.5.1.170 jedoch:
Kanal Regenwasser Abzweiger DN 100

Kanal Regenwasser herstellen, DN 150
Kanal Regenwasser herstellen, DN 150

Kanalgrundrohr fiir Regenwasserentwasserung aus PP, DN
150, nach DIN EN 1610 nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen,

KG-Rohr mit Steckmuffe mit werkseitig vormontiertem
patentierten Dichtring liefern und in offenen Graben
fachgerecht verlegen,

einschlief3lich aller erforderlichen Trennschnitte,
Passstlicke und Montagemittel.

Mehrere Teilstrecken

Abrechnung nach Aufmal Rohrlange.

60 m EP ...

Kanal Regenwasser Bogen, DN 150
Kanal Regenwasser Formteil, DN 150

Formteil in Rohrleitung liefern und einbauen.
Vergutet wird der Mehraufwand fir den Einbau des

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.5

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
I 550 Technische Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.5.1.210

1.5.1.220

1.5.1.230

Formteiles gegeniliber der durchgemessenen Rohrleitung.
Bdgen DN150 aus PP, alle Winkel, Reduktionssticke oder
Doppelmuffen.

Abrechnung nach Stlck eingebautes Formteil wie vor
beschrieben.

50 Stk EP

Kanal Regenwasser Abzweiger, DN 150

Wie Position 1.5.1.200 (Seite 42) jedoch:
Kanal Regenwasser Abzweiger, DN 150

5 Stk EP

Rohranschluss an Grundleitung herstellen
Rohranschluss an Grundleitung herstellen

Kopfloch herstellen und bauseits neu hergestellte
Grundleitung an Anschlussstelle freilegen und zum
Anschluss sdubern. Nach Anschluss profilgerecht
verfillen und lagenweise verdichten.

Tiefe bis 1,25 m.

Neues Kanalgrundrohr aus PP DN150 od. DN100 von
Entwasserungskorper der AuRenanlage an bauseits
hergestellten Schacht oder vorgestreckte
Kanalgrundleitung aus PP & < DN250 anschlie3en.
Inkl. Lieferung und Einbau notwendiger Formteile und
Muffen und notw. Trennschnitte.

Abrechnung nach Stlick hergestellten Anschluss
30 Stk EP

Rohranschluss an vorh. Betonschacht herstellen
Rohranschluss an vorh. Betonschacht herstellen

Anschluss der Kanalrohrleitung fr
Regenwasserentwasserung aus PP DN150/100 an vorh.
Schacht, D 1000, aus Beton herstellen.

Rohranschluss mittels Betonanschlussstutzen liefern und
herstellen (Betonanschluss - Set bestehend aus
Anschlussstutzen inkl. Dichtring und Anschlussdichtung)

Inkl. Herstellen der Anschlusséffnung mit Kernbohrung

nach Notwendigkeit und der Dichtungsarbeiten,
Anschlusswinkel 45 Grad, Wanddicke bis 15 cm.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.06.2026 - Seite 43



Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.5

Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Los Hauptmafinahme Schulhof
Titel 550 Technische Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.5.1.240

1.5.1.250

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
Vergutetet wird der Mehraufwand des Rohranschlusses
einschliellich eventueller Formsticke.
Rohrleitung DN100/ DN150, aus PP.

Abrechnung nach Stiick hergestellten Anschluss

1 Stk EP o GP o

Querung vorhandener Rohrleitung sichern

Querung vorhandener Rohrleitung sichern,

Erschwernis durch vorhandene querende Rohrleitung,
Durchmesser bis DN 200,

Einzurechnen sind alle Erschwernisse wie

Freilegen, Aufhangen, Sichern, Verlegen, Einsanden
sowie Einsatz schmaler Greifer und Handschachtung.
Die Weisungen der Versorgungstrager sind zu beachten.
Leitungsart Schmutz oder Regenwasserleitung.

Material Beton oder Steinzeug.

10 Stk EP o GP

Querung vorhandener Kabel sichern

Querung vorhandener Kabel sichern,

Erschwernis durch vorhandene querende Kabel und
Blitzschutzerder,

Durchmesser bis 50 mm.

Einzurechnen sind alle Erschwernisse wie,

Freilegen, Aufthéngen, Sichern, Verlegen, Einsanden,
sowie Einsatz schmaler Greifer und Handschachtung.
Die Weisungen der Versorgungstrager sind zu beachten.
Mehrere Kabel im Abstand von bis zu 20cm gelten als
ein Kabel.

Erdverlegte kunststoffummantelte Kabel.

10 Stk EP o GP

Summe Abschnitt 1.5.1

551 Abwasseranlagen, Netto: ...

1.5.2.010

1.5.2 Abschnitt 552 Bewdasserungsanlagen

Automatische Bewasserung herstellen
Automatische Bewasserung herstellen

Bewasserung der Pflanzflachen durch Tropfrohrleitung
gem. Detailplan.

Tropfleitung 16 mm mit Tropferabstand 33 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.06.2026 - Seite 44



Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.5

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
I 550 Technische Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.5.2.020

mit passender Kupplungen und Klemmfittinge zur
Anschlussverschraubung, Leitungshalter,
T-Klemmverbinder, T-Steckkupplungen und
Winkelverbinder.

HDPE Druckrohr DN32 zum Anschluss an bauseitige
Wasserquelle und Zuleitungen der Pflanzbeete.
Ventilkasten schwarz mit grinem Deckel mit
Sechskantsicherung, erforderlichen Ventilen und
Klemmverbinder.

Steuergerat mit Regensensor und WiFi zur Fernwartung,
mit abschlieBbaren Kasten aus Edelstahl V2A zur
Aufputzmontage geeignet fir den Aul3enbereich. Kasten
flr PZ vorgerichtet. Montage an Aulienfassade Neubau.
Inkl. Steuerkabel

Anschluss an vorgestreckte Wasserleitung oder
AuRenwasserhahn aus dem Haus herstellen und
Bewasserungsanlage komplett herstellen.

Inkl. Durchflusskontrollen

Vor Bestellung und Einbau ist eine Werkplanung
herzustellen und der Bauliberwachung AG vorzulegen.

Bereich: Fassadenbegrinung Neubau gem. Detailplan

Abzurechnen ist ein Stlick hergestellte automatische
Bewdsserung

1 Stk EP ..

Leitungsgraben herstellen bis 1m Tiefe
Leitungsgraben herstellen bis 1m Tiefe

Leitungsgraben der Bewasserung, Druckleitung DN32 gem.
Detailplan herstellen.

Maschineneinsatz mdgl.

Grabentiefe: bis 1 m.

Boden ausbauen, Rohrleitungen fachgerecht betten und
ummanteln. Aushub, soweit zum Verflllen geeignet, zur
Wiederverwendung seitlich lagern. Nach Verlegen der
Leitung in Graben einschliellich Leitungszone einbauen
und verdichten. Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub
laden und entsorgen, Inkl. Entsorgungskosten.

Inkl. Lieferung von Sand 0/2mm bei nicht verwendeten
Aushub.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.06.2026 - Seite 45



Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.5 Titel 550 Technische Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Flachenaufteilung: Mehrere Teilstrecken
Bereich: Bewasserung

Abrechnung nach Lange Leitungsgraben,
gemessen in der Achse der Leitung.

150 m EP o GP o

Summe Abschnitt 1.5.2
552 Bewadsserungsanlagen, Netto: ...

Summe Titel 1.5
550 Technische Anlagen, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %) e

Gesamtsumme, Brutto: ...

1.6 Titel 560 Einbauten in AuBenanlagen

1.6.1 Abschnitt 561 Allgemeine Einbauten

1.6.1.010 Hockerbank herstellen, Mensa
Hockerbank herstellen, Mensa

Bank passend im Design mit Tisch der Folgeposition
liefern, montieren und einbauen,

Abmessungen (HxL): 480x2000 mm,

mit Spaltmaflen <8 mm bestehend aus:

2 Stk. Stltzen aus Flachstahl 90 x 12 mm,

feuerverzinkt, pulverbeschichtet in RAL7016 Anthrazit,
gekantet als gleichschenkliges Trapez,

mit abgerundeten Ecken,

kurze Seite sitzseitig, Lange: 390 mm, mit Bohrungen

zur Befestigung der Sitzauflage von unten (verdeckte
Verschraubung),

lange Seite bodenseitig, Lange: 560 mm, mit 4 Bohrungen
zur Befestigung im Bodenbelag,

inkl. 4 Bodenanker V2A M10 x 120 mm.

Sitzauflage aus 2 gleich breiten Brettern aus
Douglasie, naturbelassen, gehobelt, geschliffen,
mit abgerundeten Kanten, splitterfrei,
Gesamtbreite: 390 mm,

Gesamtlange: 2000 mm,

ohne Arm- und Riickenlehnen,

inkl. Schrauben aus V2A.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.6 Titel 560 Einbauten in Aulenanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
Bank liefern und gem. Herstellerangaben montieren.
Einbau auf Betonpflaster mit Verschraubung. Die exakte
Verortung erfolgt mit der Bautiberwachung vor Ort.
Bereich: Mensa Terrasse
Abrechnung nach Stlickzahl fertig aufgestellte Bank
10 Stk EP i GP e
1.6.1.020 Tisch herstellen, Mensa
Tisch herstellen, Mensa
Tisch passend zu den Banken der Vorposition liefern,
montieren und einbauen,
Abmessungen (HxL): 780x2000 mm,
mit Spaltmallen <8 mm bestehend aus:
2 Stk. Stutzen aus Flachstahl 90 x 12 mm,
feuerverzinkt, pulverbeschichtet in RAL7016 Anthrazit,
gekantet als gleichschenkliges Trapez,
mit abgerundeten Ecken,
lange Seite belagsseitig, mit Bohrungen zur Befestigung
der Belagsbretter von unten (verdeckte Verschraubung),
kurze Seite bodenseitig, mit 4 Bohrungen zur
Befestigung im Bodenbelag,
inkl. 4 Bodenanker V2A M10 x 120 mm.
Auflage aus 4 gleich breiten Brettern aus Douglasie,
naturbelassen, gehobelt, geschliffen,
mit abgerundeten Kanten, splitterfrei,
Gesamtbreite: 800 mm,
Gesamtlange: 2000 mm,
inkl. Schrauben aus V2A.
Tisch liefern und gem. Herstellerangaben montieren.
Einbau auf Betonpflaster mit Verschraubung. Die exakte
Verortung erfolgt mit der Bauuberwachung vor Ort.
Bereich: Mensa Terrasse
Abrechnung nach Stlickzahl fertig aufgestellter Tisch
5 Stk EP GP o
1.6.1.030 Sitzauflage Betonsitzblock herstellen, Bauteil B
Sitzauflage Betonsitzblock herstellen, Bauteil B
Sitzauflage ohne Arm- und Rickenlehne aus Holz fur
Bauteil B erstellen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.6

Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Los Hauptmafinahme Schulhof
Titel 560 Einbauten in Aulenanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.6.1.040

Sitzauflage aus 4 Stk. Kantholz aus Douglasie,

gehobelt, getrocknet (KD), naturbelassen,

Male jeweils (L x B x H): 2000 x 110 x 50 mm,
Gesamtbreite Sitzauflage inkl. Fugen: 500 mm,

mit Unterkonstruktion aus 4 Stk. U-Profil aus Edelstahl
V2A, 40x20x3 mm (Breite x H6he x Starke),

Lange: 480 mm,

inkl. notwendiger Montage- und Verbindungsmittel,
passende Dubel und Schrauben, fir die Montage auf dem
Betonsitzblock. Verschraubung ist verdeckt herzustellen

- nicht durch die Sitzflache. Kanthdlzer mit
durchgehenden 20 mm Langsfugen auf U-Profile verdeckt
verschrauben. Betonsitzblock passend durchbohren, 2
Bohrungen pro U-Profil, Dibel einschlagen und
Sitzauflage zwischen den Langsfugen auf den Beton
schrauben.

Abrechnung nach Stick fertig montierter Sitz

13 Stk EP ...

Holzpodest Fiillung herstellen
Holzpodest Flllung herstellen

Fillung des rechteckigen Holzdecks 7x4x0,5 m (LxBxH)
gem. Detailplan herstellen.

Boden im Winkelstitzrahmen auf geplante Sohlhéhe OK
Holzdeck ca. 50 cm tief ausbauen und Uber vorgesehene
Positionen abfahren und Planum herstellen.

Geotextil liefern, GRK3, 200g/m? und den Rahmen aus
Winkelstlitzen umlaufend auskleiden, einschl. 10 cm
Uberlappungen und Schnitt nach Notwendigkeit.
Schnittreste sind fachgerecht zu entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

Pflanzsubstrat flir Baumgruben Bauweise 2 gem.
FLL-Richtlinie aus wasserspeichernden Geristbaustoffen
auf Lavabasis und Zuschlagsstoffen,

Kérnung 0/16mm oder 0/32mm liefern, lagenweise einbauen
und verdichten.

Korngrofienverteilung gem. Sieblinie fir
Baumgruben-Bauweise 2 (Uberbaubar) der
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e. V. (FLL).

Die Eignung des Materials gemaf FLL-Richtlinien, deren
Erflllung durch ein entsprechendes Priifzeugnis
nachzuweisen ist. Eignungsprifungen, Mischberechnungen
und Eigenluberwachung sind in den EP einzurechnen.
Fillhéhe: 90 cm (verdichtet).

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.6

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof

Titel 560 Einbauten in Aulenanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.6.1.050

1.6.1.060

Vlies umschlagen und flachig auf dem Substrat
herstellen. OK Vlies 12 cm unter OK Winkelstitze.

Abrechnung nach Stiick hergestellter Fillung
1 Stk EP ..

Holzpodest Unterkonstruktion herstellen
Holzpodest Unterkonstruktion herstellen

Unterkonstruktion des rechteckigen Holzdecks 7x4x0,5 m
(LxBxH) gem. Detailplan herstellen.

Tiefbordsteine aus Beton 100/30/10 cm liefern und als
Rahmen der Baumscheibe einbauen,
Rahmeninnenmalf3: 1,50 x 1,50 m,

Betonfundament C16/20 15 cm stark und beidseitige
Ruickenstltze 10 cm stark herstellen mit
Kellenglattstrich, inkl. Schalung und Rickbau.

Tiefordsteine aus Beton 100/20/8 cm liefern und flach

und StolR an Stol3 in Reihen mit regelmaligen Abstand auf
dem Vlies verlegen.

8 Reihen je 4 m.

Unterzige aus Kantholz, Douglasie, gehobelt, getrocknet
(KD), naturbelassen, Breite x H6he:45 x 75 mm, liefern
und auf den Bordsteinen quer verlegen.

5 Reihen je 7 m.

Inkl. Schnittarbeiten. Betonbordsteine sind durch
Nassschnitt passend abzuldngen. Unterzlige dauerhaft mit
Betonborden durch die Langsfugen im Belag verschrauben,
inkl. notwendiger Bohrungen, Dibel und Verbinder.
Schnittreste sind zu entsorgen.

Inkl. Abstandhalter zwischen Beton und Holz.

Abrechnung nach Stlick hergestellter Unterkonstruktion
1 Stk EP ..

Holzpodest Belag herstellen
Holzpodest Belag herstellen

Belag des rechteckigen Holzdecks 7x4x0,5 m (LxBxH)
inkl. Aussparung fiir Baumscheibe gem. Detailplan
herstellen.

Gesamtmenge: 25,5 m?

Sitzauflage aus Kantholz aus Douglasie, gehobelt,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.6

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
I 560 Einbauten in AuRenanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.6.1.070

getrocknet (KD), naturbelassen,

Male jeweils (L x B x H): 4000 x 110 x 50 mm,

inkl. notwendiger Montage- und Verbindungsmittel,
passende Dibel und Schrauben, fur die Montage auf den
Unterziigen der Vorposition. Verschraubung durch die
Sitzflache mit Senkschrauben. Kanthoélzer mit
durchgehenden 20 mm Langsfugen verschrauben.

Am Rand auf den Winkelstlitzen und Bordsteinen am Baum
ist das Kantholz direkt mit dem Betonfertigteil zu
verschrauben, inkl. 5 mm Abstandhalter zum Beton.

Die Aullenkante der Kanthdlzer (Stirnseiten) und die
Verschraubungen sind fluchtgenau herzustellen.
Notwendiger Aufwand durch Schnitt und Messarbeiten ist
einzukalkulieren.

Abrechnung nach Stlick hergestellter Unterkonstruktion
1 Stk EP ..

Natursteinblock 50x50x50 liefern und einbauen
Natursteinblocke 50x50x50 liefern und einbauen

Natursteinblocke liefern und als einzelne Sitzsteine in
Kreisform gem. Lageplan einbauen.

Material: Naturstein, witterungsbestandiger Sandstein,
grau bis beige (gesamte Pos. aus dem gleichen
Naturstein), wirfelférmig,

Oberflachen: gespalten,

Abmessungen (LxBxH): ca. 50 x 50 x 50 cm,

liefern zum Einbauort transportieren.

Einbauhdhe Uber Belag: 43 cm

Ohne scharfe Kanten, offen zugangliche scharfe Kanten
sind fachgerecht zu entgraten.

Betonfundament herstellen aus Beton C20/25, Tiefe: ca.
25 cm und Steine setzen, waage- und lotrecht ausrichten
und gemaR Lageplan der Lange nach einbauen, in
Betonfundament. Steine sind im Belag einzubinden.

Inkl. Einmessarbeiten, Erdarbeiten, Baugrundverdichtung
und Planum.

Mehrere Teilstrecken
Bereich: Tingplatz

Abrechnung Stiick eingebauter Quader

21 Stk EP ...

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 LV
1 Los
1.6 Titel

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
560 Einbauten in AuRenanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.6.1.080 Abfallbehalter liefern und einbauen

Abfalleimer liefern und einbauen

Abfalleimer, Stahl feuerverzinkt,
pulverbeschichtet, RAL7016 anthrazit,

ca. 40 | Fassungsvermogen,

Korpus eckiger Zylinder mit gerundeten Ecken,
mit quadratischer Grundflache,

mit geschlossenen Wanden,

mit Griffloch frontal und rickseitig,

mit Einwurféffnung oben,

mit schitzender Abdeckhaube aus Stahlblech,
an den Kanten nach unten zum Korpus gewdlbt,
an den Stirnseiten mit den Pfosten verbunden,

zum Einbetonieren,
mit Dreikantschloss zum Abschlief3en.

Das Produkt ist aus Kompatibilitatsgrinden vom
folgenden Hersteller zu beziehen, weil es auf dem
anstehenden Schulhof bereits vorhanden ist.
Hersteller, Produkt:

>Hahne & Liickel GmbH<

>An der Silberkuhle 13<

>D-58239 Schwerte<

>Abfallbehalter Wien<

C20/25, Malde (LxBxH): 40x40x50 cm,

und Aufbauhdhen sind zu beachten.
Inkl. Baugrundverdichtung, Erdarbeiten und Planum,

Inkl. Pflasteranpassungen nach Notwendigkeit und
samtlichem Montagematerial

3 Stk

1.6.1.090 Abfallbehilter ausbauen, wiedereinbauen

Wie Position 1.6.1.080 jedoch:
Abfalleimer wie Vorposition, jedoch nicht liefern
sondern bauseits vorhanden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

zwei Pfosten an den Stirnseiten bodenseitig verlangert

Fundament herstellen aus Beton DIN EN 206, DIN 1045:

OK Fundament mind. 15 cm unter OK Belag. Belagsdicke

Aushub abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungskosten.

Abrechnung nach Stlickzahl eingebauter Abfalleimer

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.06.2026 - Seite 51



Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.6

Lv

LV 57 Landschaftsbauarbeiten

Los Hauptmafinahme Schulhof

Titel 560 Einbauten in Aulenanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.6.1.100

1.6.1.110

Abfallbehalter ausbauen, altes Fundament abschlagen,
Beton fachgerecht entsorgen inkl. Entsorgungskosten.
Abfallbehalter zum Einbauort transportieren und gem.
Bezugsposition einbauen.

Abrechnung nach Stiickzahl eingebauter Abfalleimer

2 Stk EP

Werkplanung Hochbeeteinfassung herstellen
Werkplanung Hochbeeteinfassung herstellen

Werkplanung der Hochbeeteinfassung Innenhof gem.
Detailplan herstellen.

Einbausituation auf der Baustelle aufmessen.

Die Werkplanung ist rechtzeitig vor Bestellung der
Materialien anzufertigen und der Baulberwachung
vorzulegen.

Ubergabe der Unterlagen 2-fach als Ausdruck.

Abrechnung 1 Stk fertige Berechnung

1 Stk EP

Hochbeeteinfassung herstellen, H=75 cm gerade
Hochbeeteinfassung herstellen, H=75 cm gerade

Beeteinfassung aus Winkel-Elemente aus Metall gem.
Detailplan flir den Innenhof liefern und einbauen.
Inkl. Isolierung.

Werkplanung herstellen und der AG-Bauuberwachung zur
Prifung und Freigabe vorlegen.

Winkel aus Blech, Starke: 5 mm,

Aluminium, pulverbeschichtet,

Farbe: RAL-Farbton 9006 WeilRaluminium,

fuBseitig gekantet,

mit 2-mal gekanteter Oberkante Breite : ca. 30 mm,
FuBllange: 470 mm,

Hoéhe: 750 mm,

Lange: 1500 mm,

mit Knotenblechen zur Versteifung,

ohne sichtbaren Verbindungsstellen oder Nieten von
aulien,

mit riickseitigen StolRverbindern und notwendigen
Schrauben. Stof¥fugen sind rickseitig vollflachig durch
Verbinder zu schlief3en.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.6

Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Los Hauptmafinahme Schulhof
Titel 560 Einbauten in Aulenanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.6.1.120

1.6.1.130

1.6.1.140

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
Aufstellung durch den Landschaftsgartner. OK in Waage.
Einbindetiefe: 25 cm, Streifenfundament aus Beton
C20/25 herstellen, Breite: 60 cm.
Inkl. Erdarbeite, Baugrundverdichtung und Planum.
Winkel héhen- und fluchtgerecht aufstellen und
verbinden.

Seitenwande innenliegend durch Styroporplatten, Starke
passend zur oberen Aufkantung der Winkel, vollflachig
auskleiden und mittels Montagekleber fixieren.

Bereich: Innenhof

Abrechnung nach Streckenaufmal hergestellte Einfassung
2 Stk EP o GP

Hochbeeteinfassung herstellen, H=78 cm schrag

Wie Position 1.6.1.110 (Seite 52) jedoch:
Hochbeeteinfassung wie Bezugsposition liefern und
einbauen,

jedoch mit schrager Héhe: 785 - 925 mm,
gleichmafig ansteigend/abfallend gem. Detailplan,
Lange: 2000 mm.

2 Stk EP oo GP

Hochbeeteinfassung herstellen, H=93 cm schrag

Wie Position 1.6.1.110 (Seite 52) jedoch:
Hochbeeteinfassung wie Bezugsposition liefern und
einbauen,

jedoch mit schrager Hohe: 925 - 1065 mm,
gleichmafig ansteigend/abfallend gem. Detailplan,
Lange: 2000 mm.

2 Stk EP i GP o

Hochbeeteinfassung herstellen, H=110 cm gerade

Wie Position 1.6.1.110 (Seite 52) jedoch:
Hochbeeteinfassung wie Bezugsposition liefern und
einbauen, jedoch:

Hohe: 1100 mm

Lange: 1500 mm

2 Stk EP o GP

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.6

LV
Los

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof

Titel 560 Einbauten in Aulenanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.6.1.150

1.6.1.160

1.6.1.170

Hochbeeteinfassung herstellen, H=75 cm Ecke

Wie Position 1.6.1.110 (Seite 52) jedoch:
Hochbeeteinfassung wie Bezugsposition liefern und
einbauen, jedoch als 90° Ecke mit Diagonalversteifung
der Schenkel zur Stabilisierung,

Schenkelhdhe 1: 750 mm

Schenkelhdhe 2 gleichmaRig ansteigend/abfallend gem.
Detailplan: 750 - 785 mm,

Lange: 500 x 500 mm.

2 Stk EP

Hochbeeteinfassung herstellen, H=110 cm Ecke

Wie Position 1.6.1.110 (Seite 52) jedoch:
Hochbeeteinfassung wie Bezugsposition liefern und
einbauen, jedoch als 90° Ecke mit Diagonalversteifung
der Schenkel zur Stabilisierung,

Schenkelhéhe 1: 1100 mm

Schenkelhéhe 2 gleichmalig ansteigend/abfallend gem.
Detailplan: 1065 - 1100 mm,

Lange: 500 x 500 mm.

Hinweisschild herstellen, Sammelstelle
Hinweisschild herstellen, Sammelstelle

Hinweisschild mit Pfosten und Befestigungsmaterial
liefern, montieren und einbauen.
1 Stk. Schild mit 1 Stk. Pfosten

Warn- und Hinweisschild >Sammelstelle< nach DIN 4066,
Rettungszeichen-Symbol nach DIN EN ISO 7010,

GrolRe: 42 x 42 cm, 2 mm stark, randprofilverstarkt,
Aluminium, retroreflektierend ausgerustet,

Piktogramm in weifd auf grinem Hintergrund mit weif3en
Rand.

Rohrpfosten: Feuerverzinkter Stahl nach IVZ-Norm
Lange: 3,0 m, Rohr-@: 6 cm, Wandstarke: 0,2 cm
inkl. Kunststoffkappe und Rundeisenerdanker,
GrofRe 6 x 300 cm

Befestigung: Rohrschellen, feuerverzinkter Stahl,
mit passenden Lochabstand flir Rohrpfosten mit & 6 cm.

Einbau: Pfosten lotrecht in ein Fundament aus Beton
C12/C15, gem. DIN EN 206, DIN 1045,
@ 30 cm x Tiefe 70 cm einbauen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.6 Titel 560 Einbauten in Aulenanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

OK Fundament 10 cm unter OK Belag / Boden.
Inkl. Baugrundverdichtung, Erdarbeiten und Planum,
Aushub abfahren und entsorgen. Inkl. Entsorgungskosten.

Abrechnung nach Stiick fertiges Schild

1.6.1.180 Hinweissschild herstellen, Feuerwehrzufahrt
Hinweisschild herstellen, Feuerwehrzufahrt

Verkehrsschild mit Pfosten und Befestigungsmaterial
liefern, montieren und einbauen.
1 Stk. Schild mit 1 Stk. Pfosten

Hinweisschild nach DIN 4066

1 Stk. > Feuerwehrzufahrt <,

Grole 59,4 x 21,0 cm, 2 mm stark, randprofilverstarkt,
Aluminium, retroreflektierend ausgerustet, Text in
schwarz auf weiflem Hintergrund,

mit farbigen Rand in Signalrot.

Rohrpfosten: Feuerverzinkter Stahl nach IVZ-Norm
Lange: 3,0 m, Rohr-@: 6 cm, Wandstarke: 0,2 cm
inkl. Kunststoffkappe und Rundeisenerdanker,
GroRe 6 x 300 cm

Befestigung: Rohrschellen, feuerverzinkter Stahl
Lochabstand: 350 mm, fiir Rohrpfosten mit @ 6 cm.

Einbau: Pfosten lotrecht in ein Fundament aus Beton
C12/C15, gem. DIN EN 206, DIN 1045,

@ 30 cm x Tiefe 70 cm einbauen.

OK Fundament 10 cm unter OK Belag / Boden.

Inkl. Baugrundverdichtung, Erdarbeiten und Planum,
Aushub abfahren und entsorgen. Inkl. Entsorgungskosten.
Bereich: Feuerwehrzufahrt gem. Lageplan.

Abrechnung nach Stick fertiges Schild
1 Stk EP

1.6.1.190 Hinweisschild herstellen, Feuerwehrflache

Wie Position 1.6.1.180 jedoch:
Hinweisschild nach DIN 4066
1 Stk. > Flache firr die Feuerwehr <,

2 Stk EP

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.06.2026 - Seite 55



Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

Basketballkorb ausbauen, versetzen

und vor Ort bis zu 5 m versetzen.

150x150x30 mm, mit Ausleger,

Innen-Durchmesser 450 mm,

inkl. Betonfundament.

Erdarbeiten.

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.6 Titel 560 Einbauten in Aulenanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooveveeveeeeeeeeeennn
1.6.1.200 Basketballkorb ausbauen, versetzen

Einmastanlage mit Basketballkorb im Bestand ausbauen

Stander aus Stahl, feuerverzinkt, Quadratprofil ca.

mit Zielbrett aus verzinktem Stahldrahtgewebe,
mit Basketballkorb aus Stahl, feuerverzinkt,

mit Ringdsen zur Netzbefestigung und geschlossenen
Einhangedsen, mit Netz aus verzinkter Kette,

Betonfundament herstellen C20/25, GréRe gem. statischer
Erfordernisse und Mast lotrecht aufstellen. Einschl.

Abrechnung nach Stlick fertig umgesetztes Spielgerat

1Stk EP ... GP o
Summe Abschnitt 1.6.1
561 Aligemeine Einbauten, Netto: ...
Summe Titel 1.6
560 Einbauten in AuBenanlagen, Netto: ...,
zzgl. MwSt. (19,0 %) e
Gesamtsumme, Brutto: ...
1.7 Titel 570 Vegetationsflachen
1.7.1 Abschnitt 571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
1.7.1.010 Feinplanum Pflanzflachen herstellen
Feinplanum Pflanzflachen herstellen
Oberflache feinplanieren: Genauigkeit von 1 cm unter
der 4 m langen Messlatte. Anschlisse an Wege, Platze
und sonstige Belage 5 cm unter OK.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.7

LV 57 Landschaftsbauarbeiten

Los Hauptmafinahme Schulhof
Titel 570 Vegetationsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.7.1.020

1.7.1.030

Flachenaufteilung: Mehrere Teilbereiche
Neigung: Uberwiegend eben, z.T. geneigt bis 1:3
Bereich: Neue Pflanzflachen

Abrechnung nach Flachenaufmald.

1.300 m? EP ..

Pflanzflachen lockern
Pflanzflachen lockern

Pflanzflachen kreuzweise lockern,
Tiefe: 20 cm.
Dunger ist mit unterzuarbeiten

Fremdkdrper Gber 3 cm, Unkraut, Steine, Wurzeln ca. 5
m?3 und schwer verrottbare Pflanzenteile auf Miete zur
Abfuhr sammeln, laden und abfahren, entsorgen inkl.
Entsorgungskosten bei Endlagerung in Deponie oder
Sortierung/Kompostierung bei Verwertungsstelle.

Flachenaufteilung: Mehrere Teilbereiche
Neigung: Uberwiegend eben, z.T. geneigt bis 1:3
Bereich: Neue Pflanzflachen

Abrechnung nach Flachenaufmald.

1.300 m? EP ..

Mineralischer Diinger liefern und ausbringen, Pflanzflachen

Mineralischer Dunger liefern und ausbringen,
Pflanzflachen

Dunger in 2 Arbeitsgangen zu jeweils der halben Menge
gleichmaRig aufbringen und einarbeiten.

Material: mineralischer NPK-Dlnger mit Spurenelementen,
mit mind. 3 monatiger Langzeitwirkung.

Menge gem. Herstellerangaben und unter Beachtung der
artspezifischen Bedurfnisse.

Flachenaufteilung: Mehrere Teilbereiche

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.7

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
I 570 Vegetationsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.7.1.040

1.7.1.050

Neigung: Uberwiegend eben, z.T. geneigt bis 1:3
Bereich: Neue Pflanzflachen

Abrechnung nach Flachenaufmal} hergestellter
Pflanzflachen. Auf Verlangen sind der Bauliberwachung
Fotonachweise der erfolgten Diingung vorzulegen.

1.300 m? EP

Organischen Diinger liefern und ausbringen
Organischer Dinger, NPK-Dinger, liefern und ausbringen.

Organischer Diinger, 7-4-0,5 mit Langzeitwirkung,
liefern und gleichmaRig ausbringen,

nur oberflachig 3-5 cm stark einbringen
Einbaumenge 100 g/m2.

Unmittelbar vor der Ausbringung ist eine Abnahme
der Produktmengen auf der Baustelle durch die
AG-Bautberwachung herbeizufiihren.

Mehrere Einzelflachen.

Flachen Uberwiegend eben, in Teilen auch geneigt bis
1:3 (Béschung)

Bereich: neue Pflanzflachen

Abrechnung nach Flachenaufmald.
1.300 m? EP

Graben fiir Heckenpflanzung ausheben
Graben fur Heckenpflanzung ausheben

Grofe (BxT): 60x60 cm, unter spaterer OK-Boden

Geeigneter Oberboden seitlich zur Verfillung lagern,
Ungeeigneten Boden und Uberschussboden laden,
transportieren und entsorgen, inkl. Entsorgungskosten.
Maschineneinsatz mogl.

Die Sohle der Grube ist spatentief zu lockern.
Graben im Rahmen der Heckenpflanzung mit seitlich
lagerndem Oberboden, mit zugemischtem Dinger

verfillen.

Abrechnung nach Lange Graben
45 m EP

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

Pflanzflachen und Belag mulchen, Miscanthus

Miscanthusmulch liefern und fachgerecht auf der
Pflanzflache aufbringen.

Material: Miscanthusmulch, getrocknet, gehackselt,
Lange i.M. 12 mm.
Schichthdhe: ca. 5 cm,

und als Ausgleichsdiingung vor Einbau des Mulches
ausbringen.
Menge: ca. 15 g/m?

Die Eignung des Materials ist nachzuweisen.

ob Ebenheit oder die Gie®mulden aller Geholze,
ordnungsgeman hergestellt sind.

Bereich: Pflanzflachen, Baumscheiben

1.200 m?

1.7.1.070 Pflanzgrube fiir Baume herstellen

Pflanzgrube fiir Baume herstellen

Boden der Pflanzgruben profilgerecht ausheben
(Maschineneinsatz mdégl.), Aushub seitlich lagern,
getrennt nach Ober- und Unterboden.
Grubenmale (LxBxT): ca. 200x200x130 cm.
Sohle 20 cm tief lockern.

und einbauen.
Mischverhaltnis: 25 % Kompost : 75 % Oberboden

Eignungsprufungen, Mischberechnungen und
Eigenlberwachung sind in den EP einzurechnen.

Bereich: Baumpflanzungen gem. Lageplan

Abrechnung nach Stlck hergestellter Pflanzgrube.
26 Stk

NPK-Dinger, NPK-Dunger mit Spurenelementen, liefern

Flachen sind vor dem Mulchen durch den AG abzunehmen,

Abrechnung nach Flachenaufmal® gemulchte Pflanzflache

Kompost, pH-neutral, mittelkdérnig, mit RAL-GUtezeichen
versehen, bzw. als gleichwertig zu betrachten, liefern,
mit verwendbaren vorhandenen Oberboden homogen mischen

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.7 Titel 570 Vegetationsflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
1.7.1.060 Pflanzflachen und Belag mulchen, Miscanthus

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.7

Titel

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
570 Vegetationsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.7.1.080

1.7.1.090

Pflanzloch fiir Baum herstellen
Pflanzgrube fiir Baum herstellen

Baumsubstrat des Holzdecks zur Baumpflanzung ausbauen
und Pflanzloch herstellen.

Flache ca.: 1,50 x 1,50 m,

Tiefe nach Ballen- und Pflanzhéhe

Sohle mind. 20 cm tief lockern und mit dem Substrat
verzahnen, Verfestigungen in Seitenwande beseitigen,
Aushub laden und entsorgen, inkl. Entsorgungskosten.

Kompost, pH-neutral, mittelkdérnig, mit RAL-Gutezeichen
versehen, bzw. als gleichwertig zu betrachten, liefern,
mit dem Baumsubstrat homogen mischen und einbauen.
Mischverhaltnis: 30 % Kompost : 60 % Baumsubstrat
Pflanzloch mit diesem Gemisch verfillen.

Bereich: Holzdeck

Abrechnung nach Stlickzahl hergestellte Baumgrube

1 Stk EP ...

Pflanzgraben fiir Kletterpflanzen herstellen
Pflanzgraben fur Kletterpflanzen herstellen

Pflanzgraben fir Kletterpflanzen an der Aullenfassade
wahrend der Erdarbeiten zum Wegebau herstellen.
Tiefe: 120 cm unter OK Bord

Breite: 85 cm

Sohle mind. 20 cm tief lockern.

Geotextil 200 g/m? liefern und auf voller Grabenflache
auslegen, an den Randern hochfihren und umschlagen,
inkl. Schnitt und Uberlappungen 10 cm breit nach
Notwendigkeit. Schnittreste sind fachgerecht zu
entsorgen.

Kies 16/32 mm gewaschen liefern und flachig 20 cm hoch
einbauen und mit Vlies bedecken.

Kiespackungen sind mit Intensivsubstrat sukzessiv im
Baufortschritt aufzufiillen (Abrechnung Gber
Folgeposition).

Bereich: Fassadenbegrinung

Abrechnung nach Stlickzahl hergestellte Baumgrube

23 m EP ..

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.7 Titel 570 Vegetationsflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
1.7.1.100 Untersubstrat liefern und einbauen
Untersubstrat liefern und einbauen
Untersubstrat liefern und im Hochbeet im Innenhof
einbauen.
Material:
Vegetations-Untersubstrat,
Verdichtungsfaktor: 1,15
Gesamtporenvol.: > 55-60 Vol%
max. Wasserkap.: > 25 Vol%
Salzgehalt: < 2,5 g/l
organ. Substanz: <40 g/l
pH-Wert: 5,5-8,5
Gewicht wassergesattigt: ca. 1000-1250 kg/m?
Einbaustarke: bis 95 cm gem. beliegender Plane
Bereich: Hochbeet Innenhof
Abrechnung nach Liefernachweis des eingebauten
Substrates
22 m? EP (€] N

1.7.1.110 Intensivsubstrat liefern und einbauen

Intensivsubstrat liefern und einbauen

Intensivsubstrat liefern und als Vegetationstragschicht

aufbringen und verteilen.

Material:

Vegetations-Intensivsubstrat gem. FLL-Richtlinien fur

Dachbegrinungen und Vorgaben der Dingemittelverordnung,

strukturstabil,

Gemisch aus Blaton, Lava, Bims, Porlith und
Grunschnittkompost,

Verdichtungsfaktor: 1,3

Gesamtporenvol.: > 60-75 Vol%

max. Wasserkap.: > 45 Vol%

Salzgehalt: < 2,5 g/l

organ. Substanz: <90 g/l

pH-Wert: 6,0-8,5

Gewicht wassergesattigt: ca. 1.490-1.560 kg/m?

Im Bereich der Fassadenbegriinung erfolgt die Verfillung

aufgrund der erforderlichen Tiefe in mehreren

Abschnitten, sukzessiv mit dem Baufortschritt beim

Oberbau.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)
1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten

1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.7 Titel 570 Vegetationsflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
Einbaustarke: 25 cm (Innenhof), 100 cm (AulRenfassade)
Bereich: Hochbeet Innenhof (7 m3), Kletterpflanzen
Aullenfassade
Abrechnung nach Liefernachweis des eingebauten
Substrates
25 m? EP i GP e

Summe Abschnitt 1.7.1
571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung, Netto:  ..............................

1.7.2 Abschnitt 573 Pflanzflachen

Hinweis Lieferung und Pflanzung

Lieferung und fachgerechte Pflanzung der Pflanzen gem.
Pflanzplan.

Es gelten:

- DIN 18 916 Pflanzen und Pflanzarbeiten

- EG-Verordnung zur Festsetzung von Qualitatsnormen
fur Blumenbulben, -zwiebeln und -knollen

- Gutebestimmungen fiir Baumschulpflanzen

- Gltebestimmungen fir Stauden

Es dirfen keine Gehdlze von Standorten verwendet
werden, die nicht fir hiesige Béden und Klimate

geeignet sind. Die Pflanzen missen aus gleichen
Standortverhaltnissen kommen wie den neu geplanten, sie
mussen jedoch mind. 2 Jahre in einer norddeutschen
Baumschule kultiviert worden sein. Ware aus dem
Einschlag wird nicht akzeptiert.

Sind einzelne Pflanzen (Anzahl, Gattung, Art,

Sortierung, Giteklasse) nicht termingerecht zu

beschaffen, ist die AG-Baulberwachung umgehend zu
verstandigen. Pflanzen die zum Pflanzzeitpunkt nicht
geliefert werden koénnen, sind in sofortiger Abstimmung

mit der AG-Baulberwachung zum nachstmdglichen Zeitpunkt
nachzusetzen. Eigenmachtiger Ersatz (ohne Abstimmung

mit der AG-Bauliberwachung) durch andere Arten oder
Sorten wird dem AN nicht vergutet, ggfls. wird der

Riickbau gefordert.

Der Auftragnehmer hat die Pflanzen erst nach Abstimmung
mit der AG-Baulberwachung kurz vor dem Pflanztermin zu
bestellen.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.06.2026 - Seite 62




Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 LV
1 Los
1.7 Titel

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
570 Vegetationsflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.7.2.010 Hainbuche liefern und pflanzen, StU 16-18

Hainbuche liefern und pflanzen, StU 16-18

Hainbuche,
Carpinus betulus,
H 3xv mDb StU 16-18

Baum liefern und fachgerecht pflanzen, inkl. aller
Nebenarbeiten, einschl. fachgerechtem Pflanzschnitt im
erforderlichen Male.

Die Pflanzen sind mit einer Giessmulde oder einem
Giessring zu versehen und sofort nach der Pflanzung
einmal ausgiebig einzuwassern.

Pflanzort gem Pflanzplan:
Neubau Ostseite (1)
Holzdeck Schulhof (1)
Hausmeisterhaus (1)

Abrechnung nach Stlick fertig gepflanzten Baum
3 Stk

1.7.2.020 Hainbuche liefern, Sommerpflanzung

Wie Position 1.7.2.010 jedoch:

Hainbuche liefern und pflanzen wie Vorposition, jedoch:
als Sommerpflanzung.

Pflanze in der Baumschule fiur die Pflanzung im Sommer
fachgerecht vorbereiten durch rechtzeitige Umpflanzung
in ein geeignetes Gefal} einschl. Versorgung bis zum
Ausliefertermin.

Vergltet werden nur die Mehrkosten in der Baumschule.
Bereich: Baum Holzdeck

1 Stk

1.7.2.030 Sdulen-Hainbuche liefern und pflanzen, StU 16-18

Saulen-Hainbuche liefern und pflanzen, StU 16-18

Saulen-Hainbuche,
Carpinus betulus >Fastigiata<,
H 4xv mDb StU 16-18

Baum liefern und fachgerecht pflanzen, inkl. aller
Nebenarbeiten, einschl. fachgerechtem Pflanzschnitt im
erforderlichen Male.

Die Pflanzen sind mit einer Giessmulde oder einem
Giessring zu versehen und sofort nach der Pflanzung
einmal ausgiebig einzuwassern.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.7 Titel 570 Vegetationsflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: ...

Pflanzort gem Pflanzplan:
Altbau Nordseite (1)
Regenrickhaltebecken (1)
Neubau Westseite (1)

Abrechnung nach Stick fertig gepflanzten Baum
3 Stk EP o GP

1.7.2.040 Eiche liefern und pflanzen, StU 16-18

Wie Position 1.7.2.030 (Seite 63) jedoch:

Baum wie Bezugsposition liefern und pflanzen, jedoch:
Ungarische Eiche,

Quercus frainetto,

H 3xv mDb StU 16-18

Pflanzort gem Pflanzplan:
Nordseite Altbau (2)
Nordseite Sportplatz (1)
Sidgrenze (2)

1.7.2.050 Ahorn liefern und pflanzen, StU 16-18

Wie Position 1.7.2.030 (Seite 63) jedoch:

Baum wie Bezugsposition liefern und pflanzen, jedoch:
Spitz-Ahorn,

Acer platanoides >Cleveland<,

H 3xv mDb StU 16-18

Pflanzort gem Pflanzplan:
Nordseite Altbau (1)
Schulgarten (1)

Kleiner Sportplatz (2)

1.7.2.060 Séaulen-Ahorn liefern und pflanzen, StU 16-18

Wie Position 1.7.2.030 (Seite 63) jedoch:

Baum wie Bezugsposition liefern und pflanzen, jedoch:
Saulen-Spitz-Ahorn,

Acer platanoides >Columnare<,

H 3xv mDb StU 16-18

Pflanzort gem Pflanzplan:
Regenrickhaltebecken (1)
Altbau Ostseite (1)

Ubertrag: ...
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.7

LV
Los

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof

Titel 570 Vegetationsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

1.7.2.070

1.7.2.080

1.7.2.090

Erle liefern und pflanzen, StU 16-18

Wie Position 1.7.2.030 (Seite 63) jedoch:

Baum wie Bezugsposition liefern und pflanzen, jedoch:
Schwarz-Erle,

Alnus glutinosa,

H 3xv mDb StU 16-18

Pflanzort gem Pflanzplan:
Regenriickhaltebecken (2)
Schulgarten (1)

Linde liefern und pflanzen, StU 16-18

Wie Position 1.7.2.030 (Seite 63) jedoch:

Baum wie Bezugsposition liefern und pflanzen, jedoch:
Winter-Erle,

Tilia cordata >Rancho<,

H 3xv mDb StU 16-18

Pflanzort gem Pflanzplan:
Lehrerparkplatz (2)
Hausmeisterhaus (1)

Felsenbirne liefern und pflanzen, Sol 200-250

Felsenbirne liefern und pflanzen, Sol 200-250

Felsenbirne,
Amelanchier lamarckii,
Sol 4xv im Container Hohe 200-250 cm, Breite 100-150 cm

Strauch liefern und fachgerecht pflanzen, inkl. aller
Nebenarbeiten, einschl. fachgerechtem Pflanzschnitt im
erforderlichen Male.

Die Pflanze ist mit einem Bewasserungssack zu versehen
und sofort nach der Pflanzung

einmal ausgiebig einzuwassern.

Pflanzort: Innenhof (1)

Abrechnung nach Stlck fertig gepflanzten Strauch

1 Stk EP

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.7

Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Los Hauptmafinahme Schulhof
Titel 570 Vegetationsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.7.2.100

1.7.2.110

1.7.2.120

1.7.2.130

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Felsenbirne liefern und pflanzen, Sol 150-175

Wie Position 1.7.2.090 (Seite 65) jedoch:

Strauch wie Bezugsposition liefern und pflanzen,

jedoch: Sol. 3xv mDb oder im Container Hohe 150-175 cm
Pflanzung mit Giessring, kein Bewasserungssack,
Pflanzort gem. Pflanzplan:

Nordseite Altbau (1)

Ostseite Altbau (1)

Sldseite Altbau (1)

Sudseite Neubau (1)

4 Stk EP o GP

Zier-Kirsche 1 liefern und pflanzen, Sol 150-200

Wie Position 1.7.2.090 (Seite 65) jedoch:

Strauch wie Bezugsposition liefern und pflanzen,
jedoch:

Zier-Kirsche 1,

Prunus subbhirtella >Fukubana<

Sol. 3xv mDb oder im Container Héhe 150-200 cm
Pflanzung mit Giessring, kein Bewasserungssack,
Pflanzort gem. Pflanzplan:

Nordseite Altbau (1)

Sudseite Altbau (1)

2 Stk EP o GP

Zier-Kirsche 2 liefern und pflanzen, Sol 150-200

Wie Position 1.7.2.090 (Seite 65) jedoch:

Strauch wie Bezugsposition liefern und pflanzen,
jedoch:

Zier-Kirsche,

Prunus >Accolade<

Sol. 3xv mDb oder im Container Héhe 150-200 cm
Pflanzung mit Giessring, kein Bewasserungssack,
Pflanzort gem. Pflanzplan:

Ostseite Altbau (1)

Sldseite Altbau (1)

2 Stk EP GP o

Hainbuche liefern und pflanzen, Sol 200-250
Hainbuche liefern und pflanzen, Sol 200-250
Hainbuche,

Carpinus betulus,

Sol 3xv mDb Hoéhe 200-250 cm, Breite 60-100 cm

Strauch liefern und fachgerecht pflanzen, inkl. aller

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.7

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
I 570 Vegetationsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.7.2.140

1.7.2.150

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
Nebenarbeiten, einschl. fachgerechtem Pflanzschnitt im
erforderlichen MalRe.
Die Pflanzen sind mit einer Giessmulde oder einem
Giessring zu versehen und sofort nach der Pflanzung
einmal ausgiebig einzuwassern.

Pflanzort: gem. Pflanzplan

Abrechnung nach Stiick fertig gepflanzten Strauch
2 Stk EP o GP o

Hasel liefern und pflanzen, Str 60-100
Hasel liefern und pflanzen, Str 60-100

Haselnuss,
Corylus avellana,
Str 2xv im Container Hohe 60-100 cm

Strauch liefern und fachgerecht pflanzen, inkl. aller
Nebenarbeiten, einschl. fachgerechtem Pflanzschnitt im
erforderlichen MalRe.

Die Pflanzen sind mit einer Giessmulde oder einem
Giessring zu versehen und sofort nach der Pflanzung
einmal ausgiebig einzuwassern.

Pflanzort: gem. Pflanzplan

Abrechnung nach Stlick fertig gepflanzten Strauch
9 Stk EP o GP o

Ranunkelstrauch liefern und pflanzen, Str 60-100

Wie Position 1.7.2.140 jedoch:

Strauch wie Bezugsposition liefern und pflanzen,
jedoch:

Ranunkelstrauch,

Kerria japonica,

Str 2xv im Container Hohe 60-100 cm

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)
1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten

1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.7 Titel 570 Vegetationsflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooveveeveeeeeeeeeennn
1.7.2.160 Hartriegel liefern und pflanzen, Str 60-100
Wie Position 1.7.2.140 (Seite 67) jedoch:
Strauch wie Bezugsposition liefern und pflanzen,
jedoch:
Hartriegel,
Cornus alba,
Str 2xv im Container Hohe 60-100 cm
8 Stk EP o (€] N
1.7.2.170 Kolkwitzie liefern und pflanzen, Str 60-100
Wie Position 1.7.2.140 (Seite 67) jedoch:
Strauch wie Bezugsposition liefern und pflanzen,
jedoch:
Kolkwitzie,
Kolkwitzia amabilis,
Str 2xv im Container Hohe 60-100 cm
12 Stk EP GP o
1.7.2.180 Pfeifenstrauch liefern und pflanzen, Str 60-100
Wie Position 1.7.2.140 (Seite 67) jedoch:
Strauch wie Bezugsposition liefern und pflanzen,
jedoch:
Pfeifenstrauch,
Philadelphus coronarius,
Str 2xv im Container Héhe 60-100 cm
8 Stk EP GP e
1.7.2.190 Sal-Weide liefern und pflanzen, Str 60-100
Wie Position 1.7.2.140 (Seite 67) jedoch:
Strauch wie Bezugsposition liefern und pflanzen,
jedoch:
Sal-Weide,
Salix caprea,
Str 2xv im Container Hohe 60-100 cm
Kein Gielring.
4 Stk EP GP e
Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.7 Titel 570 Vegetationsflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.7.2.200 Zwerg-Purpur-Weide liefern und pflanzen, Str 40-60

Wie Position 1.7.2.140 (Seite 67) jedoch:
Strauch wie Bezugsposition liefern und pflanzen,
jedoch:

Zwerg-Purpur-Weide,

Salix purpurea >Nana<,

Str 2xv im Container Héhe 40-60cm
Flachenbedarf: 2 Stk/m?

Flachenpflanzung nur aus Salix

500 Stk

1.7.2.210 Hainbuchenhecke liefern und pflanzen, 150-175
Hainbuchenhecke liefern und pflanzen,150-175

Carpinus betulus,
Heckenpflanze, 3xv, mB, Hohe: 150-175 cm

Pflanze liefern und fachgerecht in die vorbereiteten
und zu verfillenden Pflanzgraben pflanzen, inkl.
verflllen mit seitl. gelagertem Material und aller
Nebenarbeiten,

inkl. erstem Heckenschnitt

3 Stk/Ifm

Die Pflanzen sind mit einer Giessmulde oder einem
Giessring zu versehen und sofort nach der Pflanzung
einmal ausgiebig einzuwassern.

Pflanzort: gem. Lageplan

Abrechnung nach Stlick gepflanzte Heckenpflanze
135 Stk

1.7.2.220 Akebie liefern und pflanzen, Sol 200-250
Akebie liefern und pflanzen, Sol 200-250
Akebie als Kletterpflanze,
Akebia quinata,
Str 3xv im Container Hohe 200-250 cm

Solitar liefern und fachgerecht pflanzen, inkl. aller
Nebenarbeiten. Die Pflanzen sind sofort nach der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.7

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
I 570 Vegetationsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.7.2.230

1.7.2.240

Pflanzung einmal ausgiebig einzuwassern.
Pflanzung an bauseitiger Rankhilfe an Hochbaufassade.

Pflanzort: gem. Pflanzplan

Abrechnung nach Stick fertig gepflanzten Kletterpflanze
14 Stk EP

Pfeifenwinde liefern und pflanzen, Sol 200-250
Pfeifenwinde liefern und pflanzen, Sol 200-250

Pfeifenwinde als Kletterpflanze,
Aristolochia tomentosa,
Str 3xv im Container Hohe 200-250 cm

Solitér liefern und fachgerecht pflanzen, inkl. aller
Nebenarbeiten.Die Pflanzen sind sofort nach der
Pflanzung einmal ausgiebig einzuwassern.

Pflanzung an bauseitiger Rankhilfe an Hochbaufassade.

Pflanzort: gem. Pflanzplan

Abrechnung nach Stiick fertig gepflanzte Kletterpflanze
4 Stk EP

Lampenputzergras liefern und pflanzen
Lampenputzergras liefern und pflanzen

Lampenputzergras,

Pennisetum alopecuroides >Hameln<,

TopfgroéRe: PO,5,

liefern und fachgerecht pflanzen und sofort nach der
Pflanzung durchdringend anwassern.

Flachenbepflanzung nur aus Pennisetum.
Pflanzbedarf pro Flache: 3 Stk/m?
Abrechnung nach Stlick gepflanzte Staude.
inkl. Liefernachweis.

1.248 Stk EP

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.7

Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Los Hauptmafinahme Schulhof
Titel 570 Vegetationsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.7.2.250

1.7.2.260

1.7.2.270

Schnee-Marbel liefern und pflanzen

Wie Position 1.7.2.240 (Seite 70) jedoch:
Gras/Staude wie Bezugsposition liefern und pflanzen,
jedoch:

Schnee-Marbel

Luzula nivea

TopfgréRe: P0,5

Flachenbepflanzung nur aus Luzula

Pflanzbedarf pro Flache: 8 Stk/m?

888 Stk EP

Baumverankerung herstellen, Zweibock
Baumverankerung herstellen, Zweibock

Baumverankerung aus Baumpféhlen als Zweibock
herstellen.

Material: 2 Stck. Baumpfahle aus Holz, rund gefrast,
gefast, unbehandelt, gespitzt,

Lange: ca. 300 cm,

Durchmesser: 8 cm,

Polyestergewebe und Stahlkrampen liefern

Pféhle 1/3 der Pfostenlange einschlagen und auf gleiche
Hohe setzen, Oberkante kurz unterhalb Kronenansatz.
Baumanbindungen je Pfahl fachgerecht herstellen und mit
Krampe am Pfahl befestigen.

Abrechnung Uber Stiick hergestellte Zweibocke.
26 Stk EP

Baumverankerung herstellen, Unterflur
Baumverankerung herstellen, Unterflur

Unterflurverankerung zur Sicherung des Baumes
herstellen.

Material:

Baustahimatte, GréRe = mind. 1,5 fache Ballengrofie,
Kokosmatte, mind. 3 Spann-Gurte mit Ratsche (Spanner)
und Haken (beidseitig), Gurtbreite mind. 3 cm

Baustahimatte auf der Pflanzgrubensohle auslegen und

Pflanzenballen zentral aufstellen und ausrichten.
Kokosmatten auf dem Ballen auslegen. Gurte Gber Ballen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.7

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
I 570 Vegetationsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.7.2.280

1.7.2.290

1.7.2.300

und Kokosmatte im Dreieck mit Abstand zum Stammfuf’
ziehen und an der Baustahlmatte verankern, festzurren.

Bereich: Baum im Hochbeet Innenhof und im Holzdeck

Abrechnung nach Stlick hergestellte Unterflurverankerung

2 Stk EP ..

GieBrand aus Holz herstellen
GielRrand aus Holz herstellen

Holzrahmen herstellen aus Douglasie,
getrocknet, gehobelt, naturbelassen,
Abmessung: 100 x 100 cm,

4 Pflécke in den Ecken, gespitzt,

Flllung aus 2 Bretter horizontal fugenlos,
Gesamthohe: 30 cm.

inkl. notwendigen Schrauben verzinkt

Rahmen um den Baum herum einbauen, Pfahle eintreiben,
Rahmen 5 cm tief einbinden.

Abrechnung nach Stlck hergestellten Giel3rand

26 Stk EP ..

Stammschutz fiir Baume durch WeiBanstrich herstellen
Stammschutz fir Baume durch WeiRanstrich herstellen.

Weillanstrich aus 2 Komponenten, Voranstrich und
Stammschutzfarbe, liefern.

Schutzfarbe weifl3, dehnungsfahig, UV-bestandig,
selbstauflésend nach = 5 Jahren,

Komponenten sind zueinander passend zu liefern.

Stamm fachgerecht reinigen und Voranstrich und
Stammschutzfarbe in zwei getrennten Arbeitsgangen bis
zum Kronenansatz nach Herstellerangaben vollflachig am
Stamm auftragen.

Abbrechnung uber Stlick hergestellter Strammschutz

26 Stk EP ..

Fertigstellungspflege herstellen, Pflanzflichen
Fertigstellungspflege herstellen, Pflanzflachen

Fertigstellungspflege nach DIN 18916 (Wasserung wird
gesondert vergutet), fur die Zeit von der Pflanzung bis

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.7

LV 57 Landschaftsbauarbeiten

Los Hauptmafinahme Schulhof
Titel

570 Vegetationsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.7.2.320

zur Sicherstellung des Anwuchserfolges durch
Wiederaustrieb nach einer Vegetationszeit.

Pflanzflache: ca. 1300 m?
Hecke: ca. 30 m
Solitarstraucher: 8 Stk.
Baume: 26 Stk.

MaRnahmen:

- Beseitigung von unerwiinschten Aufwuchs, Steinen @ >5
cm und Unrat, anfallende Stoffe entsorgen. inkl.
Entsorgungskosten.

- Lockern der Pflanzflachen, Bearbeitungstiefe unter
Beachtung der jeweiligen Pflanzenart, im Mittel 3 cm.

- Kontrolle und Nachrichten von Verankerungen und
Stammschutz

- Nachschneiden trockener Triebe, ggf. Korrekturschnitt
vornehmen.

- Kontrolle und Erganzung von Mulchmaterial

- Uberwachung der Pflanzengesundheit. Bei Krankheits-
und Schéadlingsbefall ist die Baulberwachung zu
informieren.

- Kontrolle und Nacharbeitung von GieRrandern

Anzahl der Pflegegange: 10 Stck.
Intervall der Pflegegénge: ca. alle 4 Wochen

Ein Pflegedurchgang ist unmittelbar vor der Abnahme
druchzufihren.

Arbeitsgange sind mit der Bauliberwachung abzustimmen,
anzumelden, und durch Rapportzettel abzuzeichnen.

Die Fertigstellungspflege endet mit Abnahme der
Pflanzung nach DIN 18916.

Bei mehr oder weniger Gangen wird fiir einen Arbeitsgang
1/10 des EP berechnet.

Abrechnung nach Flache - enthalten sind 10 Gange

1.300 m? EP ...

Unterhaltungspflege durchfiihren, 2 Jahre
Unterhaltungspflege durchfihren, 2 Jahre

Unterhaltungspflege zur Erhaltung des funktionsfahigen
Zustandes nach DIN 18919 fiir einen Zeitraum von 2
Jahren nach Abnahme der Entwicklungspflege durchfiihren.
(Wasserung wird gesondert vergltet)

Verankerungen instandhalten, nachrichten.

Nachschneiden trockener Triebe, ggf. Korrekturschnitt
vornehmen. Erziehungsschnitt der Geholze.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.7

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
I 570 Vegetationsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.7.2.330

Dilingung nach Bedarf.

Baumscheibe von Unkraut, Steinen ab 5 cm Durchmesser
und sonstigem Unrat saubern, anfallende Stoffe
entsorgen. inkl. Entsorgungskosten. Kontrolle auf
Schéadlingsbefall, Meldung und ggf. Bekampfung.

Nur Baume: 26 Stk.

Pflegegange pro Vegetationsperiode im Jahr: 3 Stiick,
ca. alle 10-11 Wochen ein Pflegegang,

ein Pflegedurchgang unmittelbar vor der Abnahme.
Inkl. Aufnahme und Entsorgung des Schnittgutes.

Inkl. aller bendtigten Materialien wie Dinger etc.
Arbeitsgange sind mit der Baulberwachung abzustimmen,
anzumelden, und durch Rapportzettel abzuzeichnen.

Bei mehr oder weniger Gangen wird fir einen Arbeitsgang
1/6 des EP berechnet.

Abrechnung nach erfolgten Arbeitsgangen

Wasserungsgange durchfiihren, Pflanzflichen
Wasserungsgange durchfiihren, Pflanzflachen

Wasserung der neu gepflanzten Pflanzflachen
entsprechend der Witterung und Notwendigkeit, im Rahmen
der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.

Wassermengen:

80 I/Baum und Solitar

3 I/m? Stauden- und Bodendecker

30 I/m? Strauchflachen und Hecken (keine Zwergweiden)
Beschadigte Gieldrander sind ggf. wieder herzustellen.
Wasser ist vom AN zu liefern.

Stauden und Bodendecker: ca. 950 m?
Strauchflache: ca. 350 m?

Hecke: ca. 30 m

Solitarstraucher: 8 Stk.

Baume: 26 Stk.

Die einzelnen Arbeitsgange sind mit der Bauliberwachung

abzustimmen, anzumelden.
Abrechnung Uber Tagesbericht - dieser ist sofort nach

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.7

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
I 570 Vegetationsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.7.2.340

1.7.2.350

1.7.2.360

Ausfihrung der Arbeit vorzulegen.
Bei mehr oder weniger Gangen wird fiir einen Arbeitsgang
1/20 des EP berechnet.

Abrechnung nach durchgefiihrten Wasserungsgang auf
Nachweis

20 Stk EP

Wasserungsgénge durchfiihren, Baumbestand

Wie Position 1.7.2.330 (Seite 74) jedoch:
Wasserungsgange wie Vorposition durchfiihren, jedoch:
nur beim Bestandsbaumen in Abstimmung mit der
AG-Bauiberwachung oder mit dem AG.

Wassermenge: bis ca. 150 I/Baum

Baume: 20 Stk.

Bei mehr oder weniger Gangen wird fur einen Arbeitsgang
1/10 des EP berechnet.

Abrechnung nach durchgefiihrten Wasserungsgang auf
Nachweis

6 Stk EP

Facharbeitereinsatz Baumpflege
Facharbeitereinsatz Baumpflege

Facharbeitereinsatz flir Baumpflegearbeiten zu
fachgerechten Kronenrlickschnitt, Entfernung von Totholz
an den zum Erhalt vorgesehenen 6 bestehenden
Laubbdumen,

und fur Absicherung bei der Baumpflegearbeiten.

Inkl. Motorsage.

Abrechnung Uber Fotodokumentation mit
Positionszuweisung und Stundennachweis.
40 h EP

Steigereinsatz fiir Astschnitt

Steiger, inkl. An- und Abfahrt, Vorhaltung und Einsatz,
zum Schneiden der Kronen.

Abrechnung Uber Fotodokumentation mit
Positionszuweisung und Stundennachweis.

24 h EP

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1.7.2.370 Astwerk sammeln und entsorgen

Astwerk sammeln und entsorgen

Aus Vorpositionen des Rickschnitts mit Facharbeiter und
Steiger, anfallendes Astwerk sammeln, laden, abfahren
und entsorgen, inkl. Entsorgungskosten in Deponie oder
Verwertungsstelle.

100 m®

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.7 Titel 570 Vegetationsflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Summe Abschnitt 1.7.2

573 Pflanzflachen, Netto:

1.7.3 Abschnitt 574 Rasenfldachen

1.7.3.010 Feinplanum Rasenflachen herstellen

Feinplanum fiir Rasenflachen herstellen,

gem. Héhenangaben der Ausfiihrungsplanung,

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe 2cm

unter der 4m Latte,

Anschlisse an befestigte Flachen 2cm unter OK-Belag.
Fremdkorper >3cm auflesen, auf Miete zur Abfuhr sammeln
und entsorgen inkl. Entsorgungskosten.

Flachen Uberwiegend eben.

Mehrere Einzelflachen.
Bereich: gesamte Anlage

Abrechnung nach Flachenaufmal.
3.600 m?

1.7.3.020 Rasenflachen frasen

Rasenflachen kreuzweise frasen,

Tiefe 20cm.

Fremdkdorper Uber 3cm, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, gesammelte Fremdkoérper,
Unkrauter und Wurzeln auf Miete zur Abfuhr sammeln
und entsorgen inkl. Entsorgungskosten.

Dinger ist mit unterzufrasen.

Flachen vorwiegend eben / leicht hiigelig.

Mehrere Teilflachen
Flachen mit Béschungen bis 1:3

Abrechnung nach Flachenaufmal.
3.600 m?

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.7

LV 57 Landschaftsbauarbeiten

Los Hauptmafinahme Schulhof
Titel 570 Vegetationsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.7.3.030

1.7.3.040

1.7.3.050

Rasenflachen Tiefenlockerung
Rasenflachen Tiefenlockerung

Im Bereich verdichteter Flachen, alte Bauzufahrten oder
BE-Flachen, Rasenflachen in Abstimmung mit
AG-Bautiberwachung tiefenlockern mit Tiefengruber o0.4.
Tiefe: mind. 40 cm

Fremdkdrper Uber 3cm, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, gesammelte Fremdkdrper,
Unkrauter und Wurzeln auf Miete zur Abfuhr sammeln
und entsorgen inkl. Entsorgungskosten.

Maschineneinsatz mdgl.
Eine zusammenhangende Flache
Bereich: BE-Flache

Abrechnung nach Flachenaufmald.

Rasendiingung herstellen
Rasendiingung herstellen

Organischen Langzeitdinger fir Rasen,
Zusammensetzung / Qualitat:
Dauerhaftigkeit flr 8-9 Monate,
16-8-12-2 mit B, Ca, Fe, Ma, Mo, Zn.
liefern und gleichmaRig ausbringen

nur oberflachig 3-5cm stark einbringen,

Einbaumenge 60g/m2.

Unmittelbar vor der Ausbringung ist eine Abnahme
der Produktmengen auf der Baustelle durch die
AG-Bautiberwachung herbeizufiihren.

Bereich: gesamte Anlage
Flachen mit Bdschungen bis 1:3

Abrechnung nach Flachenaufmald.

Rasenansaat RSM2.3 herstellen
Rasenansaat RSM 2.3 herstellen

Vorbereitete Rasenflachen gem. DIN 18917 einsaen, mit
Saatgutmischung RSM 2.3 Spielrasen und Strapazierrasen
mit 5% Poa supina zu Lasten von Festuca rubra gem.
aktueller FLL RSM Rasen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.7

LV 57 Landschaftsbauarbeiten

Los Hauptmafinahme Schulhof
Titel 570 Vegetationsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.7.3.060

1.7.3.080

Vor Herstellung ist der Mischungsanteil nachzuweisen.

Saatgut in zwei gekreuzten Arbeitsgangen mit je der
Halfte der Saatgutmenge, insgesamt 25 g/gm einsaen und
anwalzen.

Der 1. und 2. Schnitt ist in den

Einheitspreis einzurechnen.

Mehrere Bereiche

Abrechnung nach Flachenaufmald.

3.600 m? EP ...

Fertigstellungspflege Rasenflachen
Fertigstellungspflege Rasenflachen

Rasenflachen gem. DIN 18917 (Wasserung nicht enthalten)
fur die Zeit bis zur Abnahme mahen, Flachen vom
Schnittgut saubern, anfallende Stoffe sind zum Nachweis
zu entsorgen, inkl. Entsorgungskosten bei Endlagerung

in Deponie oder Kompostierung.

Schnitthéhe 4 cm

Die einzelnen Arbeitsgange sind mit der
AG-Bauuberwachung abzustimmen, anzumelden, und durch
Rapportzettel abzuzeichnen. Die Fertigstellungspflege
endet mit Abnahme der Ansaat nach DIN 18917.

Abrechnung nach Flachenaufmall abgenommene Rasenflache.

3.600 m? EP .............

Waisserung der Rasenflachen
Wasserung der Rasenflachen

Rasenflachen (nicht Schotterrasen) entsprechend der
Witterung und Notwendigkeit, im Rahmen der
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege vom Anfang bis
zum Ende der Fertigstellungspflege wassern.

Wasser ist vom AN zu liefern.

Ca. 20l/m? pro Arbeitsgang.
Es sind 10 Arbeitsgange zu kalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)
1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten

1 Los HauptmaRnahme Schulhof
1.7 Titel 570 Vegetationsflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
Bei mehr oder weniger Gangen wird fir einen Arbeitsgang
1/10 des EP berechnet.
Nur nach Freigabe durch die AG-Bauliberwachung / den
Bauherrn durchzufihren.
Abrechnung nach Flachenaufmal bewasserter Rasen
3.600 m? EP GP
1.7.3.090 Absperrung Vegetationsflachen
Absperrung Vegetationsflachen
Frisch angesate Spielrasenflachen (nicht Schotterrasen)
und frisch gepflanzte Pflanzflachen mit Pfahlen und
Absperrband vor dem Begehen absperren.
Holzpfahl erdseits gespitzt, @ 6 cm, spiltterfrei,
naturbelassen. Lange 1 m,
Absperrband rot-weiss Balken aus PE
Hohe Flatterband tiber GOK ca. 60 cm
Pfahlabstand: ca. 2 m
Dauer der Standzeit bis zur Abnahme.
Pfahl um 1/3 der Héhe einschlagen. Absperrband mit
mind. 2 Stck. Krampen oder Tackernadel pro Pfosten
befestigen und Pfosten straff ohne Verdrehung mit dem
Band verbinden.
Inkl. Raumung und Entsorgung der Absperrung inkl.
Entsorgungskosten
Mehrere Teilstrecken
Abrechnung nach Strecke Absperrung
500 m EP o GP e

Summe Abschnitt 1.7.3
574 Rasenflachen, Netto: ...

Summe Titel 1.7
570 Vegetationsflachen, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %) e

Gesamtsumme, Brutto: ...

1.8 Titel 590 Sonstige MaBnahmen fiir AuBenanlagen und Freiflachen

1.8.1 Abschnitt 591 Baustelleneinrichtung

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.06.2026 - Seite 79



Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.8

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof

I 590 Sonstige MaRnahmen fir AuRenanlagen und Freiflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.8.1.010

Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten, Gerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsangemessenen
Durchfiuihrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf
die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der
Gerateeinsatz nicht gesondert berechnet wird
betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir

notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen.

Bauburos, WC, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,

aufbauen und einrichten.

Strom, Wasser, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die Baustelle,
soweit erforderlich herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege
zur Baustelle sowie Lagerplatze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs flr
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,

ausflihren.

Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreff.
Teilleistungen vergutet.

Soweit nicht fir bestimmte Leistungen (zB.
Bedarfsleistungen) fur das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale fiir alle Leistungen des
Leistungsverzeichnisses.

Wahrend der Bauzeit ist mit Unterbrechungen aufgrund
von Vorgewerken zu rechnen. Diese Unterbrechungen sind
im Bauablaufplan und Terminplan terminiert und sind
einzukalkulieren.

Inkl. Grundvorhaltezeit 4 Wochen.

Stlick komplette Baustelleneinrichtung

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.8

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof

I 590 Sonstige MaRnahmen fir AuRenanlagen und Freiflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.8.1.020

1.8.1.030

1.8.1.040

Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorgenannte Position Baustelleneinrichtung und dazu
notwendige Anlagen, Einrichtungen, Hygienemittel fir WC
und Betriebsstoffe und Gerate vorhalten, unterhalten

und betreiben, einschl. regelmalige WC-Reinigung.
Abrechnung nach Wochen Standzeit.

24 Wo EP ..

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen.

Benutzte Flachen und Wege entspr. dem urspriinglichen
Zustand unter Wartung der landschaftspflegerischen
Belange ordnungsgemal herrichten. Verunreinigungen
beseitigen.

Soweit nicht fur bestimmte Leistungen (zB.
Bedarfsleistungen) fiir das Raumen der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen des
Leistungsverzeichnisses.

Abrechnung nach Stiick komplette BaustellrAumung

1 Stk EP ..

Stammschutz fiir bestehende Baume herstellen
Stammschutz fiir bestehende Baume herstellen

Stammschutz gemaR DIN18920 und ZTV Baumpflege aus
Iickenloser Bretterverschalung zum Schutz des Stammes,
Hohe 2 m, herstellen und nach Fertigstellung des
Bauvorhabens abbauen und abtransportieren, ggf.
einschl. Entsorgungskosten.

Bestandsbaume: & i.M. ca. 50 cm

Brettverschalung durch umlaufende Ringe aus Drainrohren
als Abstandhalter am Baum anbringen. Bretter sind ohne
Beschadigung des Baumes und ohne Kontakt auf
Wurzelanlaufe anzubringen.

Auswahl der zu schiitzenden, vorhandenen Baume nach
Abstimmung mit Bauiberwachung vor Baubeginn.

Abrechnung nach Stlickzahl hergestellter Stammschutz

10 Stk EP ..

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.8

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
I 590 Sonstige MaRnahmen fir AuRenanlagen und Freiflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.8.1.050

1.8.1.060

1.8.1.070

Temporare Schotterflichen herstellen
Temporare Schotterflachen herstellen

Material: Schotter-Splitt-Sand-Gemisch/
Natursteinschotter 0/32 mm, ohne Kalk- oder
Zementanteil, ausreichend wasserdurchlassig und
filterstabil gegeniliber der Frostschutzschicht.

Material liefern und als temporare Befestigung flachig
einbauen, in Schichtdicke ca. 15cm,

im Baustellenbereich transportieren, planieren und
verdichten

Forderweg: <100 m

Flachenaufteilung: Mehrere Teilflachen

Bdschungen bis 1:3

Bereich: Ubergangsbereiche nach értlicher Festlegung

Zum Nachweis sind Wiegekarten/Lieferscheine vorzuhalten
und auf Verlangen der Bauitberwachung einzureichen.
Abrechnung nach Flachenaufmal? der spateren entspr.
Belagsdecke.

30 m? EP........

Stahlplatten zur Uberfahrung

Stahlplatten zur Uberfahrung von Gréaben/Baugruben zur
Lastverteilung verlegen, vorhalten fir die gesamte

Bauzeit und anschlielend wieder in Eigentum des AN
Ubernehmen. Abmessungen ca. 2,00 x 3,00 m, Dicke 20 mm.

12 m? EP.........

Bauzaun liefern und aufstellen
Bauzaun liefern und aufstellen

Bauzaun liefern und aufstellen, aus verzinktem Stahl,
H/B 2/~3,5m, Stahlrohrrahmen ~42 und 33mm, mit
Stahlmattenflillung, Maschenweite 90 x 400mm, 5mm,
Stecksystem, mit 4-Loch-BetonfiiRen L/H/B 62/15/23cm,
mit entspr. Verbindungsgelenken, liefern, aufstellen,
abbauen und entfernen.

An- und Abliefertermine entspr. Arbeitsbeginn und
Fertigstellung.

Je nach Baufortschritt und Notwendigkeit - ist die
Absperrung auf der Baustelle in Teilstrecken auf- und
abzubauen, mehrmals umzustellen.

Die Zaunelemente sind untereinander mit entspr.
Schraubklemmen zu fixieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.8 Titel 590 Sonstige MaRnahmen fiir AuRenanlagen und Freiflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
Am Anfang und Ende des Zaunes sind die letzten Elemente
durch Anbinden mit Erdnagel zu sichern.
Der Bauzaun bleibt Eigentum des AN.
Bereich: Absperrung der Baustelle, hauptsachlich der
Baustelleneinrichtung
Inkl. Grundvorhaltezeit 4 Wochen.
Abrechnung nach gelieferter Bauzaunstrecke
50 m EP GP
1.8.1.080 Bauzauntor herstellen
Wie Position 1.8.1.070 (Seite 82) jedoch:
Bauzaun wie Bezugsposition liefern und herstellen,
jedoch Ausfiihrung als zweiflligeliges Tor.
Inkl. Sicherung mit Stahlkette und Bligelschloss (oder
stabiles Fahrradschloss).
Inkl. Grundvorhaltezeit 4 Wochen.
Benutzungen als Baustellenzufahrt.
3 Stk EP o GP o
1.8.1.090 Bauzaun vorhalten
Vorgenannten Bauzaun der Vorpositionen vorhalten,
unterhalten und betreiben.
Inkl. Bauzauntor
Abrechnung nach Wochen Standzeit.
24 Wo EP o GP o
1.8.1.100 Bauseitigen Bauzaun umstellen, Personaleinsatz
Bauseitigen Bauzaun umstellen,
bereits vorhandenen Bauzaun des Hochbaus, welcher fiir
die Dauer der Garten- und Landschaftsbauarbeiten und
Tiefbauarbeiten weiter genutzt werden kann, nach
Notwendigkeit umstellen, inkl. dazu notwendiger Montage
von Schellen etc.,
Bauzaun aus verzinktem Stahl, H/B 2/~3,5m,
Stahlrohrrahmen ~42 und 33mm, mit StahImattenfillung,
Maschenweite 90 x 400mm, 5mm, Stecksystem, mit
4-Loch-BetonfiiRen L/H/B 62/15/23cm, mit entspr.
Verbindungsgelenken.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.06.2026 - Seite 83



Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.8

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof

I 590 Sonstige MaRnahmen fir AuRenanlagen und Freiflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.8.1.110

1.8.1.120

1.8.1.130

Vor Ausfuhrung bei der Bauleitung anzumelden, erst nach
Freigabe durch diese auszufiihren.

Abrechnung nach Stundenzetteln fiir den Aufwand von
Personaleinsatz

50 h EP ..

Bauseitigen Bauzaun umstellen, Radladereinsatz
Bauseitigen Bauzaun umstellen, Radladereinsatz,

wie Vorpos., jedoch fiir den Transport von Zaunelementen
und ZaunfliRen innerhalb der baustelle mittels Radlader.

Vor Ausfuhrung bei der Bauleitung anzumelden, erst nach
Freigabe durch diese auszufuhren.

Abrechnung nach Stundenzetteln fir den Aufwand von
Radladereinsatz

20 h EP ..

Revisionspladne erstellen

Revisionsplane erstellen

Zur Abrechnung und Revision sind Lageplane digital zu
erstellen:

mit eingemessenen Leitungen, Leuchten, Rinnen und
Ablaufen, Schachtdeckel etc.

Revisionsplane sind vierfach in Papierform, sowie
digital in dwg- oder dxf-Format im Rahmen der
Dokumentation vor der Abnahme der Gesamtanlage
einzureichen.

Abrechnung 1 Stk komplette Revisionsunterlagen fur
diesen Titel des LV: AuRenanlagen
(Garten-/Landschaftsbau)

Dokumentation erstellen

Zur Abnahme der Gesamtanlage ist eine Dokumentation zu
erstellen und vierfach geordnet und beschriftet in (4)
Ordnern, in Papierform, sowie digital (gescannt) auf CD
oder DVD zu Ubergeben:

3 x dem Auftraggeber, 1 x der Baulberwachung.

Bestand je Ordner:
- Inhaltsverzeichnis (Sortierung durch Trennblatter)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

- Firmenliste mit Hauptunternehmer sowie
Nachunternehmern mit Adressen und Kontaktdaten.

- Fachunternehmererklarungen (AN und alle NU).

- Datenblatter, Fabrikatsangaben und
Gebrauchsanweisungen Ausstattung, Einbauten und
Mastleuchten.

- Materialliste mit Bezeichnung und méglichem Bezug der
verwendeten Hauptmaterialien wie: Pflaster etc.

- Saatgutangaben Rasen

- Positive Ergebnisberichte der durchgeflihrten
Kontrollpriifungen zB. Verdichtung

- Revisionsplan Auf3enanlagen

- Revisionsplan Leitungen, mit Leuchtenkabel,
Blitzschutzanlagen, Drainleitung und Kanal-Teilstrecken
RwW

- Bautagebuch

Die Unterlagen sind vor Abnahme der Gesamtleistung zu
Ubergeben.

Abrechnung 1 Stk komplette Dokumentationsunterlagen fur
diesen Titel des LV: AuRenanlagen
(Garten-/Landschaftsbau)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.8 Titel 590 Sonstige MaRnahmen fiir AuRenanlagen und Freiflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Summe Abschnitt 1.8.1

1.8.2 Abschnitt 594 AbbruchmafRnahmen

1.8.2.010 Gras- und Krautnarbe entfernen

Gras- und Krautnarbe entfernen

Vorhandene Vegetationsflache um ca. 5-10 cm Starke
abschieben und so die vorliegende Gras- und
Krautschicht, anteilig Brombeeren, Hohe bis ca. 30-50cm
aufnehmen, laden und abfahren, entsorgen,

inkl. Entsorgungskosten bei Endlagerung in Deponie oder
Kompostierung bei Verwertungsstelle.

Mehrere Einzelflachen.

Abrechnung nach Aufmal} Flache

2.450 m? EP ...

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.8

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof

I 590 Sonstige MaRnahmen fir AuRenanlagen und Freiflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.8.2.020

1.8.2.030

1.8.2.040

RC-Schotter BE-Flache ausbauen, lagern
RC-Schotter BE-Flache ausbauen, lagern

Schotter aus den BE-Flachen des Hochbaus und der
BaustralRe flachig ausbauen und im Baustellenbereich
seitlich auf Miete zum Wiedereinbau/Abfuhr lagern.

Oberflachig verschlammtes, nicht wiederverwendbares
Material ist abzutragen und zur Abfuhr auf getrennter
Miete zu lagern.

Material: RC-Schotter, Kérnung 0/32mm,
Schichtdicke: 20-30 cm

Abrechnung nach Flachenaufmal® vorm Ausbau
2.500 m? EP

Geotextil ausbauen, entsorgen
Geotextil ausbauen, entsorgen

Geotextil GRK4, 300g/m? als Trennlage unter Schotter
der BE-Flachen des Hochbaus und der Baustral3e flachig
ausbauen, zur Abfuhr laden, abfahren, entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

Abrechnung nach Flachenaufmal® vorm Ausbau
2.500 m? EP

Begutachtung Mineralgemisch nach EBV durchfiihren
Begutachtung Mineralgemisch nach EBV durchfiihren

Begutachtung von augenscheinlich nicht verwendbares
Mineralgemisch, Natursteinschotter und RC, zur
Feststellung der Wiederverwendbarkeit gem. EBV.
Mischproben, gem. PN98, von Teilmieten entnehmen und
beproben,

inkl. notwendige Laboranalysen auf Schadstoffe bei
einem anerkannten Bodenpriflabor. Das Bodenpriflabor
darf nicht im Vertragsverhaltnis des Abfuhr- oder
Deponieunternehmens stehen.

inkl. Bodenbewertung

Inkl. Aufstellung eines Gutachtens, dieses dreifach dem
AG Ubergeben.

2 Stk EP

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.8

Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Los Hauptmafinahme Schulhof

Titel 590 Sonstige MaRnahmen fiir AuRenanlagen und Freiflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.8.2.050

1.8.2.060

1.8.2.070

Mineralgemisch aufnehmen, entsorgen RC-1

Mineralgemisch aufnehmen, entsorgen RC-1

Material / Gemische von Miete aufnehmen, abfahren und
entsorgen, Klasse RC-1 der EBV, von Miete auf der
Baustelle laden, abfahren und entsorgen. inkl.
Entsorgungskosten

Nicht wiederverwendbares BaustraRenmaterial, u.a. aus
den oberen Schichten der vorigen
Baustelleneinrichtungsflachen.

Abrechnung nach Entsorgungs-/Wiegeschein, lose Masse.

350 t EP ..

Betonpflasterbeldge abbrechen, entsorgen
Betonpflasterbelage abbrechen, entsorgen

Pflaster- und Plattenbelage aus Beton in Sand verlegt
vollstandig abbrechen, zur Abfuhr laden und entsorgen.
Inkl. Entsorgungskosten

Betonplatten tiberwiegend 50x50 cm, Starke bis zu 7 cm
Betonsteine Giberwiegend 20x10 cm, Starke bis 10 cm
Maschineneinsatz moglich. Randbereiche sind ggf. mit
Kleingerat oder per Hand auszubauen.

Kosten hierfur werden nicht gesondert vergutet.
Mehrere Teilflachen.

Bereich: alter Schulhof, Wege, Plattentraufe

Abrechnung nach Aufmalf} abzubrechender Flache

200 m? EP ..

Alte Wegeinfassungen abbrechen, entsorgen
Alte Wegeinfassungen abbrechen, entsorgen

Wegeinfassungen aus vorh. Bordsteinen und Kantensteine
aus Beton inkl. Betonfundament und Rickenstutze:
Abmessungen bis 10/30/100 und 50cm, gerade,

komplett ausbauen, aufnehmen, zur Abfuhr laden,
abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungskosten bei
Endlagerung in Deponie oder Verwertungsstelle.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.8 Titel 590 Sonstige MaRnahmen fiir AuRenanlagen und Freiflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
Maschineneinsatz mogl.
Mehrere Teilstrecken
Bereich: Wege, Schulhof, Traufe
Abrechnung nach Streckenaufmal} vor Ausbau.
220 m EP GP
1.8.2.080 Alten Ablauf ausbauen und entsorgen
Alten Ablauf ausbauen und entsorgen
RW-Ablauf aus Polymerbeton,
MafRe: ca. 50x30 cm,
mit Abdeckung und Rost aus Guss,
komplett ausbauen, laden und entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten bei Endlagerung in Deponie oder
Wiederverwertungsstelle.
Ablauf von Rohranschliissen trennen, abgehende
KG-Leitungen erhalten und mit Kappe verschlielRen und
Lage einmessen.
Abrechnung Stlick abgebrochene und entsorgte Ablaufe
1 Stk EP GP o
1.8.2.090 Schacht ausbauen, entsorgen
Schacht ausbauen, entsorgen
Schacht aus Betonfertigteilen DN1000,
bestehend aus Bodenteil, Schachtringen, Konus,
Ausgleichsringen und Abdeckung mit BEGU-Deckel,
komplett ausbauen, laden und entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten bei Endlagerung in Deponie oder
Wiederverwertungsstelle.
Ablauf von Rohranschliissen trennen, abgehende
KG-Leitungen erhalten und mit Kappe verschlielRen und
Lage einmessen.
Abrechnung Stlick abgebrochene und entsorgter Schacht
1 Stk EP o GP oo
1.8.2.100 Kanalgrundleitung abbrechen, entsorgen
Kanalgrundleitung abbrechen, entsorgen
Vorh. Kanalgrundleitung ohne Funktion aus PVC/PP
DN100-200 inkl. Formteile komplett ausbauen, aufnehmen,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.8

Lv

LV 57 Landschaftsbauarbeiten

Los Hauptmafinahme Schulhof

Titel

590 Sonstige MaRnahmen fir AuRenanlagen und Freiflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.8.2.110

1.8.2.120

zur Abfuhr laden, abfahren und entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten bei Endlagerung in Deponie oder
Verwertungsstelle.

Maschineneinsatz mogl.

Mehrere Teilstrecken

Abrechnung nach Streckenaufmal} vor Ausbau.

20 m EP ...

Betonmauer durch Schnitt abtrennen
Betonmauer durch Schnitt abtrennen

Ortbetonmauer im Bestand fachgerecht mittels
diamantbesetzter Trennscheibe mit Nassschnitt oder
geeignetem Betonschneidegerat nach Wahl des Bieters,
lotrecht und in gerader Flucht schneiden.

Herstellung einer sauberen Abbruchkante zum Abbruch von
Teilstrecken und zur Herstellung einer Palisade vor

Kopf als neuen Mauerabschluss.

Starke: 20 cm

Hoéhe: ca. 160 cm

Kopfloch herstellen um den Schnitt im Fundament
ausfiihren zu kénnen.

Eine Strecke
Bereich: Bestandsmauer Haupteingang

Abrechnung nach Streckenaufmal’ Schnittkante

1 Stk EP ...

Betonmauer abbrechen, entsorgen
Betonmauer abbrechen, entsorgen

Betonmauer als alte Podesteinfassung und als
Sitzelement verbaut, abbrechen und entsorgen.

Betonmauer aus Ortbeton,

Breite: ca. 20 cm

Hohe Gber Gelande: ca. 110 cm

inkl. Betonfundament abbrechen, zur Abfuhr laden,
abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungskosten bei
Endlagerung in Deponie oder Verwertungsstelle.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.8

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof
I 590 Sonstige MaRnahmen fir AuRenanlagen und Freiflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.8.2.130

1.8.2.140

1.8.2.150

1.8.2.160

Maschineneinsatz mdglich.
Kosten hierfiir werden nicht gesondert verguitet.
Mehrere gerade Teilstrecken

Abrechnung nach Aufmal abzubrechender Flache

3,5m EP ...

Stabgitterzaun ausbauen, entsorgen
Stabgitterzaun ausbauen, entsorgen

Zaun aus Stahl, feuerverzinkt, Zaunhéhe: 123-163 cm,

in verschiedenen Langen bis 250 cm Einzelelementlange,
mit Doppelstabgittermattenfiillung und Pfosten aus
Rechteckrohr mit Einzelfundamenten, vollstandig
ausbauen, Betonfundamente abschlagen, Materialien zur
Entsorgung fachgerecht trennen, zur Abfuhr laden,
abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungskosten

Mehrere Teilbereiche
Abrechnung nach Streckenaufmal}.

130 m EP ...

Ballfangzaun ausbauen, entsorgen

Wie Position 1.8.2.130 jedoch:
Stabgitterzaun wie Bezugsposition ausbauen, entsorgen,
jedoch: Ballfangzaun 4 m hoch.

35m EP........

Schulteich ausbauen, entsorgen
Schulteich ausbauen, entsorgen

Kleiner flacher Schulteich bestehend aus Teichfolie.

Rundes Becken, Grole: ca. 10 m?

Wasser vollstandig abpumpen, Schlamm sowie Sediment und
Teichfolie ausbauen und fachgerecht trennen und

entsorgen, inkl. Entsorgungskosten

Abrechnung nach Stlck entsorgter Teich

Wurzelstock roden SD=0,1-0,3 m
Wurzelstock roden SD=0,1-0,3 m

Wurzelstocke der vorab genannten Baume mit
SD=0,1-0,3 m nach Wahl des AN roden oder frasen, laden

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.8

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof

I 590 Sonstige MaRnahmen fir AuRenanlagen und Freiflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.8.2.170

1.8.2.180

und entsorgen.
Gemessen wird der Durchmesser 1 m Gber dem Erdboden.

Das Wurzelloch ist mit geeigneten anstehenden oder zu
liefernden Boden zu verfiillen (siehe extra Position).
Der Wurzelstock ist zu laden, abzufahren und zu
entsorgen. Inkl. Entsorgungskosten bei Endlagerung in
Deponie oder Kompostierung bei Verwertungsstelle.

Abrechnung nach Stiick entfernten Wurzelstock

5 Stk EP ..

Wurzelstock roden SD= 0,3-0,5 m
Wourzelstock roden SD= 0,3-0,5 m

Wurzelstdcke der vorab genannten Bdume mit
SD= 0,3-0,5 m nach Wahl des AN roden oder frasen, laden
und entsorgen.

Gemessen wird der Durchmesser 1 m Gber dem Erdboden.

Das Wurzelloch ist mit geeigneten anstehenden oder zu
liefernden Boden zu verflllen (siehe extra Position).
Der Wurzelstock ist zu laden, abzufahren und zu
entsorgen. Inkl. Entsorgungskosten bei Endlagerung in
Deponie oder Kompostierung bei Verwertungsstelle.

Abrechnung nach Stlick entfernten Wurzelstock

1 Stk EP ..

Wurzelstock roden SD= 0,5-0,7 m
Wourzelstock roden SD= 0,5-0,7 m

Wurzelstdcke der vorab genannten Badume mit
SD= 0,5-0,7 m nach Wahl des AN roden oder frasen, laden
und entsorgen.

Gemessen wird der Durchmesser 1 m Gber dem Erdboden.

Das Wurzelloch ist mit geeigneten anstehenden oder zu
liefernden Boden zu verfiillen (siehe extra Position).
Der Wurzelstock ist zu laden, abzufahren und zu
entsorgen. Inkl. Entsorgungskosten bei Endlagerung in
Deponie oder Kompostierung bei Verwertungsstelle.

Abrechnung nach Stlick entfernten Wurzelstock

1 Stk EP ..

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.8

Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Los Hauptmafinahme Schulhof

Titel 590 Sonstige MaRnahmen fiir AuRenanlagen und Freiflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.8.2.190

1.8.2.200

1.8.2.210

Wurzelstock roden SD=0,7-0,9 m
Wurzelstock roden SD=0,7-0,9 m

Wurzelstocke der vorab genannten Baume mit
SD= 0,7-0,9 m nach Wahl des AN roden oder frasen, laden
und entsorgen.

Gemessen wird der Durchmesser 1 m Gber dem Erdboden.

Das Wurzelloch ist mit geeigneten anstehenden oder zu
liefernden Boden zu verflllen (siehe extra Position).
Der Wurzelstock ist zu laden, abzufahren und zu
entsorgen. Inkl. Entsorgungskosten bei Endlagerung in
Deponie oder Kompostierung bei Verwertungsstelle.

Abrechnung nach Stiick entfernten Wurzelstock

1 Stk EP ..

Strauchwerk roden
Strauchwerk roden

Strauchwerk roden, Gartenstraucher und Wildaufwuchs
inkl. Roden des Wurzelstocks.

Wuchshdhe bis 5 m

Schlagabraum , Wurzelstock und Holz sind zu laden,
abzufahren und zu entsorgen, inkl. Entsorgungskosten
bei Endlagerung in Deponie oder Kompostierung bei
Verwertungsstelle.

Mehrere Einzelflachen zwischen zu erhaltenenen
Bestandsbaumen. Maschineneinsatz nur eingeschrankt
mdglich. Neigung: t.w. Bdschung bis 1:3

Abrechnung Uber Flachenaufmal} der Pflanzflache

20 m? EP ..

Hecke roden
Hecke roden

Hecke und einzelne Gartenstraucher roden inkl.
Wurzelstock.

Unterwuchs aus Gras und Krautern ist Uber separate Pos.
Grasnarbe abtragen erfasst.

Wuchshdhe bis 2 m, Breite bis 1 m,

Schlagabraum , Wurzelstock und Holz sind zu laden,
abzufahren und zu entsorgen, inkl. Entsorgungskosten
bei Endlagerung in Deponie oder Kompostierung bei
Verwertungsstelle.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.8 Titel 590 Sonstige MaRnahmen fiir AuRenanlagen und Freiflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
Bereich: Schulgarten
Abrechnung Uber Streckenaufmal} der Hecke
35m EP oo GP i

Summe Abschnitt 1.8.2
594 AbbruchmaRnahmen, Netto:

1.8.3 Abschnitt 596 Materialentsorgung

1.8.3.010 Bauschutt sammeln und entsorgen

Bauschutt sammeln und entsorgen

Bauschutt, wie: Betonbruch, Steine, Ziegel und sonstige
Bauschutt-Materialien, im Baustellenbereich verstreut
liegend, sammeln, laden, abfahren

und entsorgen, einschl. Entsorgungskosten

bei Endlagerung / Entsorgung in Deponie oder
Kompostierungs- / Verwertungsstelle.

Bereich: gesamte Anlage.

Abrechnung nach Entsorgungsnachweis.

1.8.3.020 Organisches Material, sammeln, entsorgen

Organisches Material, sammeln, entsorgen

Organisches Material, wie: Schnittgut, Laub, Holz und
sonstige organische Materialien, die nicht in

vorgenannten Positionen erwahnt wurden, sammeln, laden,
abfahren und entsorgen, einschl. Entsorgungskosten

bei Endlagerung / Entsorgung in Deponie oder
Kompostierungs- / Verwertungsstelle.

Bereich: gesamte Anlage.

Abrechnung nach Entsorgungsnachweis.

10 m? EP o

1.8.3.030 Unrat gemischt, sammeln, entsorgen

Unrat gemischt, sammeln, entsorgen
Unbrauchbare Stoffe, wie: Folienreste, Kunststoffe,
Papier, Glas und sonstige Unbrauchbare Stoffe, die
nicht in vorgenannten Positionen erwahnt wurden,
sammeln, laden, abfahren und entsorgen, einschl.
Entsorgungskosten bei Endlagerung / Entsorgung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof
1.8 Titel 590 Sonstige MaRnahmen fiir AuRenanlagen und Freiflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
in Deponie oder Kompostierungs- / Verwertungsstelle.
Bereich: gesamte Anlage.
Abrechnung nach Entsorgungsnachweis.
10 m? EP o GP o

Summe Abschnitt 1.8.3

1.8.4 Abschnitt 599 Sonstiges zur KG 590

1.8.4.010

Hinweis Stundenlohnarbeiten:

Die Stundenlohnarbeiten kdnnen anfallen fir:

Rickschnitt von Gehdlzen, Aufraum- und
Sauberungsarbeiten, Montagearbeiten von vorh. Inventar
wie Abfalleimer an Fassaden, Sicherung von Bauteilen
und ahnl..

Vor Ausfiihrung bei der Bauleitung anzumelden, erst nach
Freigabe durch diese auszuflihren. Der Verrechnungssatz
fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen, insbesondere den tatsachlichen Lohn
einschl. vermdgenswirksamer Leistungen mit den
Zuschlagen fur Gemeinkosten. Sozialkassenbeitrage,
Winterbauumlage und desgl., Lohn- und
Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fiir Uberstunden sind
einzurechnen. Zuschlage fur Feiertags-, Sonntags- und
Nachtarbeit werden nicht verguitet.

Einsatz einer fiihrenden Fachkraft

Einsatz einer fuhrenden Fachkraft,

Verrechnungssatz fiir einen Bauvorarbeiter

fir Stundenlohnarbeiten, wie unter Hinweis
Stundenlohnarbeiten beschrieben, auf Anordnung der
AG-Bauuberwachung.

Dieser Satz enthalt alle Zuschlage, auch fur
Uberstunden, nicht aber fiir Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeit.

Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteter Zeit ohne
An- und Abfahrtszeiten.

5h EP i

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
1 Los Hauptmafinahme Schulhof

1.8 Titel 590 Sonstige MaRnahmen fiir AuRenanlagen und Freiflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

1.8.4.020 Einsatz einer gelernten Fachkraft

Einsatz einer gelernten Fachkraft,

Verrechnungssatz fur eine gelernte Fachkraft

fur Stundenlohnarbeiten, wie unter Hinweis
Stundenlohnarbeiten beschrieben, auf Anordnung der
AG-Bauuberwachung.

Dieser Satz enthalt alle Zuschlage, auch fur
Uberstunden, nicht aber fiir Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeit.

Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteter Zeit ohne
An- und Abfahrtszeiten.

5h EP o GP

1.8.4.030 Einsatz einer ungelernten Fachkraft

Einsatz einer ungelernten Fachkraft,
Verrechnungssatz fiir eine ungelernte Fachkraft

fur Stundenlohnarbeiten, wie unter Hinweis
Stundenlohnarbeiten beschrieben, auf Anordnung der
AG-Bauuberwachung.

Dieser Satz enthalt alle Zuschlage, auch fur
Uberstunden, nicht aber fiir Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeit.

Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteter Zeit ohne
An- und Abfahrtszeiten.

Werden keine ungelernten Fachkrafte beschaftigt, ist
der gelernte Facharbeiterlohn anzubieten.

5h EP o GP o

1.8.4.040 Maschinensatz Baumaschine klein

Maschinensatz Baumaschine klein,

Verrechnungssatz fiir einen Radlader oder Bagger

bis ca. 50 KW, einschl. Maschinist, inkl. An- und
Abtransport der Maschine, fiir Stundenlohnarbeiten auf
Anordnung der AG-Bauuberwachung.

Dieser Satz enthalt alle Zuschlage, auch fir
Uberstunden, nicht aber fiir Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeit.

Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteter Zeit ohne
An- und Abfahrtszeiten.

5h EP i GP o

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
1
1.8

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Hauptmafinahme Schulhof

I 590 Sonstige MaRnahmen fir AuRenanlagen und Freiflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.8.4.050

1.8.4.060

1.8.4.070

1.8.4.080

Maschinensatz Baumaschine groR

Maschinensatz Baumaschine grof3,

Verrechnungssatz fiir einen Radlader oder Bagger

bis ca. 90 KW, einschl. Maschinist, inkl. An- und
Abtransport der Maschine, fiir Stundenlohnarbeiten auf
Anordnung der AG-Bauuberwachung.

Dieser Satz enthalt alle Zuschlage, auch fir
Uberstunden, nicht aber fiir Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeit.

Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteter Zeit ohne
An- und Abfahrtszeiten.

5h EP

Einsatz einer Trennscheibe,

Einsatz einer Trennscheibe,

eines motorgetriebenen Hand-Trennschneiders, inkl.
Trenn- und Schleifscheiben wie notwendig. Sonst wie vor
unter Hinweis Stundenlohnarbeiten beschrieben.

5h EP

Einsatz eines Riittlers

Einsatz eines Ruttlers, eines motorgetriebenen
Hand-Ruttlers, zum Lagenweise Verdichten von neu
eingebautem Fullsand fir befahrbare Flachen. Sonst wie
vor unter Hinweis Stundenlohnarbeiten beschrieben.

5h EP

Wasserhaltung Suchgraben mit Motorpumpe durchfiihren
Wasserhaltung Suchgraben mit Motorpumpe durchfiihren

Selbstansaugende Motorpumpe mit einer Leistung bis 30
m?3/h bereitstellen, betreiben und vorhalten,
einschlieBlich aller erforderlicher Bauteile
(Rohrleitungen, Schlauche, Pumpensumpf, etc.).

Einsatz des Gerates nur auf Anordnung des AG.

Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Gerat umfasst
samtliche Aufwendungen fiir den Einsatz, inshesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sdmtliche
Zuschlage einschlieRlich der Kosten fiir das

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten

1 Los Hauptmafinahme Schulhof

1.8 Titel 590 Sonstige MaRnahmen fiir AuRenanlagen und Freiflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerét.

Vergutet werden die tatséchlich geleisteten
Arbeitsstunden gem. Pumpenbuch.

Verrechnungssatz fiir einen Kran

bis ca. 100 t, einschl. Maschinist,

flr den Kraneinsatz an unterschiedlichen, nicht
aufeinander folgenden Tagen, zum Transport von schweren
Gutern und Arbeitsmittel zur Dachbegrinung in
Abstimmung mit der Bauliberwachung,

inkl. An- und Abtransport der Maschine,

mehrfacher An- und Abtransport ist einzukalkulieren

Dieser Satz enthalt alle Zuschlage, auch fir
Uberstunden, nicht aber fiir Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeit.

Kraneinsatze sind rechtzeitig mit der Bautberwachung
abzustimmen.

Abrechnung nach geleisteten Tagessatzen

5h EP oo
1.8.4.090 Tagessatz Kraneinsatz mit Bedienung
Tagessatz fur den Einsatz eines Tele-/Mobilkrans mit
Bedienung,

4d EP o

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Summe Abschnitt 1.8.4

599 Sonstiges zur KG 590, Netto:

Summe Titel 1.8

590 Sonstige MaBnahmen fiir AuBenanlagen und Freiflachen, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Summe Los 1

HauptmaRBnahme Schulhof, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

2 Los Wiederherstellung Rasenflache Baustralle

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
2 Los Wiederherstellung Rasenflache BaustralRe

2.1 Titel 510 Erdbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1 Titel 510 Erdbau

2.1.1 Abschnitt 511 Herstellung

2.1.1.010 Grobplanum herstellen

Grobplanum herstellen

Auf bereits von alter Grasnarbe und Baustralie

Hohenplanung und Muldenausbildung
wieder einbauen, dabei nach Notwendigkeit statisch

verdichten (Walze) - auf DPr = 95%
Abtragshéhe und Auftragshéhe maximal ca. 20 cm.

Im stammnahen Bereich geschitzter Baume durch
Handarbeit, Mehraufwand ist einzukalkulieren.
Auffllungen aus schluffigen Sanden

Bodenklasse (nach DIN 18300): 3-4

Planum schieben und verdichten.

Abrechnung gem. Flachenaufmal3.

1.200 m?

2.1.1.020 Oberboden liefern und einbauen

Oberboden liefern und einbauen

- nicht schlechter als kf-Wert 105, frei von
Schadstoffen, Verunreinigungen, Steinen und

in Pflanzflachen einbauen.

und den Richtlinien der BBodschV entsprechen, die
Eignung ist vor Lieferung nachzuweisen.

Maschineneinsatz mogl.
Einbauhdhe Rasenflachen: i.M. 10 cm.

Bereits angedeckte Flachen dirfen nicht mehr mit
Baumaschinen oder Kfz. befahren werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

freigelegten Flachen, den Ober- und Unterboden je nach
Notwendigkeit des Massenausgleiches und der neuen

an zu hohen Stellen ausbauen und den zu tiefen Stellen

Maschineneinsatz zum Teil mdgl., Baumwurzelbereich.

Planum herstellen. Ebenflachigkeit 2 cm unter der 4m
Latte herstellen, dazu Material nach Notwendigkeit zu

Oberboden, humos, pH-neutral, fir Versickerung geeignet

Dauerunkrautern, anliefern und in profilgerecht flachig

Zu liefernder Boden muss fur Schulhéfe geeignet sein,

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
2
2.1

Titel

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Wiederherstellung Rasenflache BaustralRe
510 Erdbau

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.1.030

2.1.1.040

Flachenaufteilung: Mehrere Einzelflachen
Neigung: Flachen eben, z.T. Bédschung 1:3
Bereich: Alte BaustralRe

Abrechnung nach Lieferschein, lose Masse

(Festgesetzte Umrechnung m? in to = 1,7 to/m?)
(Lieferschein mit fehlender oder falscher
Baustelleneintragung sind ungdltig, Lieferungen Gber

die ausgeschriebene Menge hinaus bedtrfen der vorherig.
Zustimmung der Baulberwachung).

120 m® EP

Bodenvitalisierung im Baumwurzelbereich
Bodenvitalisierung im Baumwurzelbereich

Boden im Baumwurzelbereich mit Druckluftlanze ca. 100
cm tief durchblasen, Stitzgranulat und Diinger
einbringen.

Inkl. notwendiger Materiallieferung.

Flussiger NPK-Dunger mit Langzeitwirkung geeignet fir
Baume. Die Eignung flr den Standort ist abzustimmen.
Stitzgranulat: formstabil, Kérnung 1-3 mm, aus
Kieselgur oglw.

Boden flachig durchliften, mind. 1 Stk. Injektion/mZ.
Die Leistung ist vorab mit der AG-Bauiliberwachung vor
Ort abzustimmen.

Abrechnung im Stundenlohn auf Nachweis

20 h EP

Einsatz eines Saugbaggers
Einsatz eines Saugbaggers

Verrechnungssatz fiir einen Saugbagger
fur den Ausbau des vorhandenen Bodens in
Wourzelbereichen inkl. Einsatz einer Durckluftlanze.

Baumwurzeln sind zu erhalten: Vor Leistungsbeginn ist
die fachliche Eignung des Gerates zw. Nachunternehmers
mit Spezialisierung auf Baumwurzeln nachzuweisen.

Abtragstiefe i.M. 10 cm

Boden bestehend aus schluffigen Sanden,
z.T. mit Bauschutt, Ziegelresten durchsetzt
Homogenbereich: Erdarbeiten E1

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 LV
2 Los
2.1 Titel

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Wiederherstellung Rasenflache BaustralRe
510 Erdbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

2.1.1.050

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Dieser Stundensatz enthalt alle Zuschlage, auch fur
Uberstunden, nicht aber fiir Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeit.

Inkl. Fahrer/Bedienung (inkl. Sprenglanze)

Mehrere Teilflachen bei geplanter Fundamentierung und
neuer Belage im Baumkronenbereich.

Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteter Zeit ohne
An- und Abfahrtszeiten.

10 h EP o

Boden Saugbagger abfahren und entsorgen
Boden Saugbagger abfahren und entsorgen

Boden durch Saugbagger abgesaugt, zur Abfuhr laden,
abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungskosten

Boden bestehend aus schluffigen Sanden,
z.T. mit Bauschutt, Ziegel- und Wurzelresten durchsetzt
Homogenbereich: Erdarbeiten E1

Abrechnung lose Masse nach Kipp-/Wiegeschein,
Entsorgungsnachweis

40 t EP o

Summe Abschnitt 2.1.1
511 Herstellung, Netto:

Summe Titel 2.1
510 Erdbau, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

2.2 Titel 570

2.2.1 Abschn

2.2.1.010

Vegetationsflachen

itt 574 Rasenflachen

Feinplanum Rasenflachen herstellen

Feinplanum fir Rasenflachen herstellen,

gem. Hohenangaben der Ausfiihrungsplanung,

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe 2cm

unter der 4m Latte,

Anschlisse an befestigte Flachen 2cm unter OK-Belag.
Fremdkorper >3cm auflesen, auf Miete zur Abfuhr sammeln

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage

Netto in EUR
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten

2 Los Wiederherstellung Rasenflache BaustralRe

2.2 Titel 570 Vegetationsflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
und entsorgen inkl. Entsorgungskosten.
Flachen uberwiegend eben.

Mehrere Einzelflachen.
Bereich: alte Baustralle

Abrechnung nach Flachenaufmal.
1.200 m? EP o GP e

2.2.1.020 Rasenflachen frasen

Rasenflachen kreuzweise frasen,

Tiefe 20cm.

Fremdkdrper Gber 3cm, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, gesammelte Fremdkérper,
Unkrauter und Wurzeln auf Miete zur Abfuhr sammeln
und entsorgen inkl. Entsorgungskosten.

Dunger ist mit unterzufrasen.

Flachen vorwiegend eben / leicht hiigelig.

Mehrere Teilflachen
Flachen mit Béschungen bis 1:3

Abrechnung nach Flachenaufmald.

2.2.1.030 Rasenflachen Tiefenlockerung
Rasenflachen Tiefenlockerung

Im Bereich verdichteter Fl&chen, alte Bauzufahrten oder
BE-Flachen, Rasenflachen in Abstimmung mit
AG-Bauuberwachung tiefenlockern mit Tiefengruber 0.a.
Tiefe: mind. 40 cm

Fremdkorper Gber 3cm, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, gesammelte Fremdkoérper,
Unkrauter und Wurzeln auf Miete zur Abfuhr sammeln
und entsorgen inkl. Entsorgungskosten.

Abrechnung nach Flachenaufmald.

2.2.1.040 Rasendiingung herstellen
Rasendiingung herstellen

Organischen Langzeitdiinger fiir Rasen,
Zusammensetzung / Qualitat:
Dauerhaftigkeit fir 8-9 Monate,
16-8-12-2 mit B, Ca, Fe, Ma, Mo, Zn.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)
1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten

2 Los Wiederherstellung Rasenflache BaustralRe
2.2 Titel 570 Vegetationsflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
liefern und gleichmaRig ausbringen
nur oberflachig 3-5cm stark einbringen,
Einbaumenge 60g/m?.
Unmittelbar vor der Ausbringung ist eine Abnahme
der Produktmengen auf der Baustelle durch die
AG-Bauuberwachung herbeizufuhren.
Bereich: gesamte Anlage
Flachen mit Béschungen bis 1:3
Abrechnung nach Flachenaufmal}.
1.200 m? EP o GP o
2.2.1.050 Rasenansaat RSM2.3 herstellen
Rasenansaat RSM 2.3 herstellen
Vorbereitete Rasenflachen gem. DIN 18917 einsden, mit
Saatgutmischung RSM 2.3 Spielrasen und Strapazierrasen
mit 5% Poa supina zu Lasten von Festuca rubra gem.
aktueller FLL RSM Rasen.
Vor Herstellung ist der Mischungsanteil nachzuweisen.
Saatgut in zwei gekreuzten Arbeitsgangen mit je der
Halfte der Saatgutmenge, insgesamt 25 g/gm einsden und
anwalzen.
Der 1. und 2. Schnitt ist in den
Einheitspreis einzurechnen.
Mehrere Bereiche
Abrechnung nach Flachenaufmald.
1.200 m? EP o GP o
2.2.1.060 Fertigstellungspflege Rasenflachen
Fertigstellungspflege Rasenflachen
Rasenflachen gem. DIN 18917 (Wasserung nicht enthalten)
fur die Zeit bis zur Abnahme mahen, Flachen vom
Schnittgut saubern, anfallende Stoffe sind zum Nachweis
zu entsorgen, inkl. Entsorgungskosten bei Endlagerung
in Deponie oder Kompostierung.
Schnitthéhe 4 cm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1
2
22

LV
Los
Tite

LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Wiederherstellung Rasenflache BaustralRe
I 570 Vegetationsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.21.070

2.2.1.080

Die einzelnen Arbeitsgange sind mit der
AG-Bauuberwachung abzustimmen, anzumelden, und durch
Rapportzettel abzuzeichnen. Die Fertigstellungspflege
endet mit Abnahme der Ansaat nach DIN 18917.

Abrechnung nach Flachenaufmall abgenommene Rasenflache.

1.200 m? EP ...

Entwicklungspflege Rasenflachen, 2 Jahre
Entwicklungspflege Rasenflachen, 2 Jahre

Rasenflachen gem. DIN 18919 (Wasserung nicht enthalten)
fur die Zeit bis zur Abnahme mahen, Flachen vom
Schnittgut saubern, anfallende Stoffe sind zum Nachweis
zu entsorgen, inkl. Entsorgungskosten bei Endlagerung

in Deponie oder Kompostierung.

Dunger liefern und gem. Herstellerangaben aufbringen,

2x im Jahr, ca. 20 g Stickstoff/m?

Erste Gabe im Marz/April stickstoffbetont,

Zweite Gabe im Oktober/November kaliumbetont.

MaRnahmen wie Vertikutieren und Aerifizizieren sind
kein Gegenstang dieser Leistung und sind nur nach
Abstimmung mit dem AG zu leisten.

Schnitthéhe 4 cm
Anzahl der Pflegegange: ca. 15 Stck. / Jahr
Intervall der Pflegegange: ca. alle 3 Wochen

Die einzelnen Arbeitsgénge sind mit der
AG-Bauuberwachung abzustimmen, anzumelden, und durch
Rapportzettel abzuzeichnen. Die Fertigstellungspflege
endet mit Abnahme der Ansaat nach DIN 18917.

Abrechnung nach Flachenaufmal® abgenommene Rasenflache.
Enthalten sind 30 Gange

1.200 m? EP ...

Waisserung der Rasenflachen
Wasserung der Rasenflachen

Rasenflachen (nicht Schotterrasen) entsprechend der
Witterung und Notwendigkeit, im Rahmen der
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege vom Anfang bis
zum Ende der Fertigstellungspflege wassern.

Wasser ist vom AN zu liefern.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)
1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten

2 Los Wiederherstellung Rasenflache BaustralRe
2.2 Titel 570 Vegetationsflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
Ca. 20l/m? pro Arbeitsgang.
Es sind 10 Arbeitsgange zu kalkulieren.
Bei mehr oder weniger Gangen wird flir einen Arbeitsgang
1/10 des EP berechnet.
Nur nach Freigabe durch die AG-Bauiiberwachung / den
Bauherrn durchzufiihren.
Abrechnung nach Flachenaufmal bewasserter Rasen
1.200 m? EP GP
2.2.1.090 Absperrung Rasenflachen
Absperrung Rasenflachen
Frisch angesate Spielrasenflachen (nicht Schotterrasen)
und frisch gepflanzte Pflanzflachen mit Pfahlen und
Absperrband vor dem Begehen absperren.
Holzpfahl erdseits gespitzt, @ 6 cm, geschalt od.
gehobelt, naturbelassen. Lange 1 m,
Absperrband rot-weiss Balken aus PE
Hohe Flatterband tiber GOK ca. 60 cm
Pfahlabstand: ca. 2 m
Dauer der Standzeit bis zur Abnahme.
Pfahl um 1/3 der Héhe einschlagen. Absperrband mit
mind. 2 Stck. Krampen oder Tackernadel pro Pfosten
befestigen und Pfosten straff ohne Verdrehung mit dem
Band verbinden.
Inkl. Raumung und Entsorgung der Absperrung inkl.
Entsorgungskosten
Mehrere Teilstrecken
Abrechnung nach Strecke Absperrung
200 m EP o GP o

Summe Abschnitt 2.2.1
574 Rasenflachen, Netto: ...

Summe Titel 2.2
570 Vegetationsflachen, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %) e

Gesamtsumme, Brutto: ...
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
2 Los Wiederherstellung Rasenflache BaustralRe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Los 2
Wiederherstellung Rasenflache BaustraBRe, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

3 Los Wartungsarbeiten

3.1 Titel 550 Technische Anlagen

Hinweis Wartungsarbeiten Bewadsserungsanlage

Dem Auftragnehmer werden die Wartungs-, Inspektions-
und Instandhaltungsarbeiten fir die im

Vertrag beschriebenen Anlagen und Anlagenbauteile,
welche Einfluss auf Sicherheit und Funktionsfahigkeit
haben Ubertragen. Die Verjahrungsfrist fur
Mangelanspriiche betragt dann 4 Jahre. Es ist von
jahrlichen Wartungsintervallen auszugehen, 2 Wartungen
im Jahr jeweils im Frihjahr und im Winter, d. h. 8
Wartungen in 4 Jahren. Die Leistungen und Pflichten des
Auftragnehmers zur Durchfuhrung der Arbeiten sind im
beigefligten Wartungs- Inspektions- und
Instandhaltungsvertrag beschrieben. Der Wartungs-
Inspektions- und Instandhaltungsvertrag ist Bestandteil
der Ausschreibung, vom Bieter vollstandig auszufillen
und mit dem Angebot einzureichen.

Der Auftragnehmer hat die Wartungsleistungen nach einer
Arbeitskarte durchzufihren.

Die Arbeitskarte ist vor Beginn der Leistung vom
Auftragnehmer zu erganzen unter Berticksichtigung

der angebotenen Produkte und Fabrikate und den
anlagenspezifischen Wartungsangaben der Hersteller.

Fur die Wartungs-, Inspektions- und
Instandhaltungsarbeiten der automatischen
Bewasserungsanlage wird eine Jahrespauschale
vereinbart. Die Arbeiten fiir die im
Leistungsverzeichnis bzw. in den Bestandslisten des
Vertrages aufgeflihrten, wartungs-, inspektions- und
instandhaltungsbediirftigen Anlagen werden wie folgt
angeboten.

Anmerkung: Die Preiseintragungen im Wartungs-,
Inspektions- und Instandhaltungsvertrag und in den
nachfolgenden Positionen missen identisch sein.

3.1.1 Abschnitt 552 Bewdsserungsanlagen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
3 Los Wartungsarbeiten
3.1 Titel 550 Technische Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
3.1.1.010 Wartung automatische Bewésserung 1. Jahr
Wartungskosten fur die 1. Wartung, Instandhaltung und
Inspektion der automatischen Bewasserung
1 Stk EP GP
3.1.1.020 Wartung automatische Bewasserung 2. Jahr
Wartungskosten fur die 2. Wartung, Instandhaltung und
Inspektion der automatischen Bewasserung
1 Stk EP GP
3.1.1.030 Wartung automatische Bewéasserung 3. Jahr
Wartungskosten fir die 3. Wartung, Instandhaltung und
Inspektion der automatischen Bewasserung
1 Stk EP o GP o
3.1.1.040 Wartung automatische Bewasserung 4. Jahr
Wartungskosten fir die 4. Wartung, Instandhaltung und
Inspektion der automatischen Bewasserung
1 Stk EP o GP o

Wartung Bewasserungsanlage Stundensiatze und Zuschlage

Der Auftragnehmer ist - auch aulerhalb der regelmafigen
Wartungs-, Inspektions- und Instand-haltungstermine -
verpflichtet, Stérungen, die die Funktions- und
Anlagensicherheit beeintrachtigen oder die
Gebaudenutzung gefahrden, nach Aufforderung zu
beseitigen. Er hat die Arbeiten unverzilglich auch

aulerhalb der betriebsublichen Arbeitszeit (z. b.

nachts und an Sonn-und Feiertagen) auszufiihren und zwar

Zwischen 08:00 und 20:00 Uhr
Die zuvor beschriebenen Leistungen werden wie folgt

angeboten (netto)
vom Bieter auszufillen

Stundenverrechnungssatz: U '€
Obermonteur: U '€
Monteur: U '€
Helfer: R '€

Zuschlag fir Leistungen auflerhalb der betriebstblichen
Arbeitszeit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten

3 Los Wartungsarbeiten

3.1 Titel 550 Technische Anlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccooveveeveeeeeeeeeennn

Uberstunden s "%
Nacht-/Schichtarbeit UTTTRR " %
Sonn-/Feiertagsarbeit UTTTRR ' %

Fahrtkosten (An- und Abfahrt):
e ' €/Auftrag

Entfernung Einsatzort — ndchstgelegene Niederlassung:

Fir die Fahrtzeit werden keine Arbeitsstunden vergutet

Summe Abschnitt 3.1.1

552 Bewasserungsanlagen, Netto:

Summe Titel 3.1

550 Technische Anlagen, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

3.2 Titel 570 Vegetationsflachen

Hinweis Wartungsarbeiten Entwicklungspflege

Dem Auftragnehmer werden die Wartungs-, Inspektions-
und Instandhaltungsarbeiten fir die im

Vertrag beschriebenen Pflanz- und Rasenflachen, welche
Einfluss auf Sicherheit und Funktionsfahigkeit haben
Ubertragen. Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche
betragt dann 4 Jahre. Es ist von jahrlichen
Wartungsintervallen auszugehen, 4 Wartungen im Jahr
jeweils 1 Wartung pro Jahreszeit, d. h. 8 Wartungen in

2 Jahren. Die Leistungen und Pflichten des
Auftragnehmers zur Durchfuhrung der Arbeiten sind im
beigefugten Wartungs- Inspektions- und
Instandhaltungsvertrag beschrieben. Der Wartungs-
Inspektions- und Instandhaltungsvertrag ist Bestandteil
der Ausschreibung, vom Bieter vollstandig auszufillen
und mit dem Angebot einzureichen.

Der Auftragnehmer hat die Wartungsleistungen nach einer
Arbeitskarte durchzufuhren.

Die Arbeitskarte ist vor Beginn der Leistung vom
Auftragnehmer zu erganzen unter Berticksichtigung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)
1 LV LV 57 Landschaftsbauarbeiten

3 Los Wartungsarbeiten

Hinweis Wartungsarbeiten Entwicklungspflege

der angebotenen Produkte und Fabrikate und den
anlagenspezifischen Wartungsangaben der Hersteller.

Fur die Wartungs-, Inspektions- und
Instandhaltungsarbeiten der Pflanzflachen wird eine
Jahrespauschale vereinbart. Die Arbeiten flr die im
Leistungsverzeichnis bzw. in den Bestandslisten des
Vertrages aufgeflihrten, wartungs-, inspektions- und
instandhaltungsbediirftigen Anlagen werden wie folgt
angeboten.

Anmerkung: Die Preiseintragungen im Wartungs-,
Inspektions- und Instandhaltungsvertrag und in den
nachfolgenden Positionen missen identisch sein.

3.2.1 Abschnitt 573 Pflanzflachen

3.2.1.010 Wartung Entwicklungspflege 1. Jahr

Wartungskosten fir die 1. Wartung, Instandhaltung und
Inspektion der neu angelegten Pflanzflachen

3.2.1.020 Wartung Entwicklungspflege 2. Jahr

Wartungskosten fiir die 2. Wartung, Instandhaltung und
Inspektion der neu angelegten Pflanzflachen

1 Stk EP o GP

Wartung Entwicklungspflege Stundensatze und Zuschlage

Der Auftragnehmer ist - auch auRerhalb der regelmaRigen
Wartungs-, Inspektions- und Instand-haltungstermine -
verpflichtet, Stérungen, die die Funktions- und
Anlagensicherheit beeintrachtigen oder die
Gebaudenutzung gefahrden, nach Aufforderung zu
beseitigen. Er hat die Arbeiten unverzlglich auch

aullerhalb der betriebstiblichen Arbeitszeit (z. b.

nachts und an Sonn-und Feiertagen) auszufiihren und zwar

Zwischen 08:00 und 20:00 Uhr
Die zuvor beschriebenen Leistungen werden wie folgt

angeboten (netto)
vom Bieter auszufiillen

Stundenverrechnungssatz: ————————— '€

Obermonteur: U '€

Monteur: ——— '€

Helfer: ——— '€

Zuschlag fir Leistungen auf3erhalb der betriebstblichen

Arbeitszeit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevererennen.
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)
1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten

3 Los Wartungsarbeiten
3.2 Titel 570 Vegetationsflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccoevevevevererennne.
Uberstunden s "%
Nacht-/Schichtarbeit [FUTTRTRRRT " %
Sonn-/Feiertagsarbeit UTTTRR ' %

Fahrtkosten (An- und Abfahrt):
e ' €/Auftrag

Entfernung Einsatzort — ndchstgelegene Niederlassung:

Fir die Fahrtzeit werden keine Arbeitsstunden vergutet

Summe Abschnitt 3.2.1
573 Pflanzflachen, Netto: ...,

3.2.2 Abschnitt 574 Rasenfliachen

3.2.2.010 Wartung Entwicklungspflege 1. Jahr

Wartungskosten fiir die 1. Wartung, Instandhaltung und
Inspektion der neu angelegten Rasenflachen

3.2.2.020 Wartung Entwicklungspflege 2. Jahr

Wartungskosten fir die 2. Wartung, Instandhaltung und
Inspektion der neu angelegten Rasenflachen

Summe Abschnitt 3.2.2
574 Rasenflachen, Netto: ...

Summe Titel 3.2
570 Vegetationsflachen, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %) e

Gesamtsumme, Brutto: ...
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Leistu ngsverze ichnis Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 LV LV 57 Landschaftsbauarbeiten
3 Los Wartungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Los 3
Wartungsarbeiten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %) e

Gesamtsumme, Brutto:  ........ccccceeeeeeeveeeeees

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.06.2026 - Seite 110



LV-Zusammenfassung

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 LV 57 Landschaftsbauarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

1 Los HauptmaBfnahme Schulhof - S
1.1 Titel 510 Erdbau B eereeeeeeiesnreeereeeeeeaans
1.1.1 Abschnitt 511 Herstellung L
1.2 Titel 530 Oberbau, Deckschichten 14—
1.2.1 Abschnitt 531 Wege L
1.3 Titel 540 Baukonstruktionen 25 e
1.31 Abschnitt 541 Einfriedungen 25 e s
1.3.2 Abschnitt 544 Rampen, Treppen, Triblinen 30 e,
15 Titel 550 Technische Anlagen 34 e,
1.5.1 Abschnitt 551 Abwasseranlagen 34 e,
1.5.2 Abschnitt 552 Bewasserungsanlagen 44 e
1.6 Titel 560 Einbauten in AuRenanlagen 48 iiiereeeeerieeer s
1.6.1 Abschnitt 561 Allgemeine Einbauten R
1.7 Titel 570 Vegetationsflachen 56 eversereeseerennesnseeennenes
1.71 Abschnitt 571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 56 ereeererereneneerenneenenan
1.7.2 Abschnitt 573 Pflanzflachen 7
1.7.3 Abschnitt 574 Rasenflachen 76 eereeerree e
1.8 Titel 590 Sonstige MaRnahmen fiir AufRenanlagen und Freiflach... so  ...oooiiiiieiieeen,
1.8.1 Abschnitt 591 Baustelleneinrichtung <L PP
1.8.2 Abschnitt 594 Abbruchmafinahmen 85  eerrureerreeerrrenneeeanns
1.8.3 Abschnitt 596 Materialentsorgung 93 tetrereeerre e
1.8.4 Abschnitt 599 Sonstiges zur KG 590 9 e

2 Los Wiederherstellung Rasenflache BaustraRe L N
2.1 Titel 510 Erdbau L
2.1.1 Abschnitt 511 Herstellung )
2.2 Titel 570 Vegetationsflachen 100 ereeeeeeeeceeereer e,
221 Abschnitt 574 Rasenflachen 100 ieveeeeeerene e

3 Los Wartungsarbeiten 105 sivecsesssssssssssssrsssersens

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

Anbieter - Unterschrift

1 Lv LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
3.1 Titel 550 Technische Anlagen 105 ereeeeeereceerreereeena.
3.1.1 Abschnitt 552 Bewasserungsanlagen 106 rerererreereeere e,
3.2 Titel 570 Vegetationsflachen 107 ereeeeeeerneeere e,
3.2.1 Abschnitt 573 Pflanzflachen £
3.2.2 Abschnitt 574 Rasenflachen 109 eieeereeeeee e
Summe LV 1 LV 57 Landschaftsbauarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ...,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
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Bieterangabenverzeichnis

Landschaftsbauarbeiten (LV57)

1 LV 57 Landschaftsbauarbeiten

3 Wartungsarbeiten

3.1 Titel 550 Technische Anlagen

Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung

3141 Wartung Bewdsserungsanlage Stundensétze und Zuschlage
Stundenverrechnungssatz: [T '€
Obermonteur: [T '€
Monteur: U '€
Helfer: U '€
Uberstunden e "%
Nacht-/Schichtarbeit e " %
Sonn-/Feiertagsarbeit U ' %
Fahrtkosten (An- und Abfahrt): [PPSR ' €/Auftrag
km-Pauschale pro Fahrtkilometer: (P ' €/km

3.21 Wartung Entwicklungspflege Stundenséatze und Zuschlage

Stundenverrechnungssatz: U '€
Obermonteur: U '€
Monteur: U '€
Helfer: U '€
Uberstunden s "%
Nacht-/Schichtarbeit UTTTR R " %
Sonn-/Feiertagsarbeit UTTTRR ' %
Fahrtkosten (An- und Abfahrt): [FUTTOTUURR ' €/Auftrag
km-Pauschale pro Fahrtkilometer: [T " €/km
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