Name des Bieters:

Inhaltsverzeichnis:

114-2026 Leistungsbeschreibung 7 Lose.xlIsx
Inhaltsvz. + Allgm. Hinweise

[Allgemeine Hinweise
[Allgemeine Informationen Bieter (Reinigungsmittel, -materialien & Maschinen)
[(Kalkulation Stundenverrechnungssatz Unterhaltsreinigung

Kalkulation Stundenverrechnungssatz Grundreinigung

Los Nr. |Liegenschaft Nr. / Objekt Name & Anschrift: Teilbereich:
O 1.1. |2.30 Gymnasium an der WillmsstraBe, WillmsstraBe 3 Turn-, + Gymnastikhalle
O 1.2. |[3.04 Sporthalle an der RosenstraBe, Friedrich-Ebert-Allee 11 Sporthalle
O 2.1. |2.10 Hermann-Allmers Schule , Berliner StarBe 54 Container
O 2.2. |2.10 Hermann-Allmers Schule , Berliner StarBe 54 Sporthalle
O 3.1. |[2.22 Oberschule Siid, Brendelweg 66 Container
O 3.2. |2.22 Oberschule Siid, Brendelweg 66 oporthalle
O 4.1. |2.20 Schule An der KdnigsbergerstraBe 65 (AuBenstelle Gymn. an der WillmsstraBe) Schule
O 5.1. |2.15 Parkschule Delmenhorst, Stedinger StraBe 51 Turn-, + Gymnastikhalle

6.1. |2.19 IGS (inegrierte Gesamtschule Delmenhorst) Pestalozziweg 88 Schule
6.2. |2.19 IGS (inegrierte Gesamtschule Delmenhorst) Pestalozziweg 88 Sporthalle
6.3.  |2.19 IGS (inegrierte Gesamtschule Delmenhorst) Pestalozziweg 88 Turnhalle
O 7.1. |2.24 Realschule Delmenhorst, LilienstraBe 21 Turnhalle

[Angebotsibersicht & Zusammenfassung

Allgemeine Hinweise:

Vertragsbeginn

Das Vertragsverhaltnis beginnt am 01.01.2027.
Reinigungsbeginn in Schulen und Sporthallen ist der letzte Tag der Weihnachtsferien - siehe 1.1.4 der Zusatzlichen
technischen Vertragsbedingungen.

Die Auftragsvergabe erfolgt Losweise fiir 2 Jahre mit der Option einer Vertragsverlangerung um einmal ein weiteres

Laufzeit Jahr.
Die maximale Vertragslaufzeit betragt 3 Jahre.
Vert d Die Kiindigung ist mit einer Frist von 3 Monaten zum 31.12.2028 mdglich.
ertragsende Ohne Kiindigung endet der Vertrag spatestens am 31.12.2029.
Kostenfaktoren Es sind Festpreise unter Beriicksichtigung aller zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe bekannten und vorhersehbaren

Kostenfaktoren anzubieten - z. B. durch spezielle Hygiene- und GesundheitsschutzmaBnahmen.

Reinigungstage

Grundsatzlich ist an allen Schultagen eine Unterhaltsreinigung durchzufiihren. Bei Ferienbeginn/-ende ist Abschnitt 2,
#2.1.5 der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen zu beachten.

zusatzliche Reinigung

Zusatzlich erforderliche Reinigungstage (Ferien, Wochenenden, Feiertage) sind auf Weisung des zustdndigen
Objektverantwortlichen zu leisten und entsprechend den in der Leistungsbeschreibung vorgegebenen
Berechnungsformeln abzurechnen.

Fir die Kalkulation bilden die Tarifvereinbarungen des Gebdudereinigerhandwerks, basierend auf dem Tariflohn, der am
letzten Tag der Einreichungsfrist glltig ist, die Basis.

Tarifvertrag Weitere Tariferh6hungen wahrend der Vertragslaufzeit werden gem. Nr. 8 (Lohngleitklausel) der Besonderen
Vertragsbedingungen beriicksichtigt.
Die Anforderungen an die Reinigung basieren auf der DIN 77400 in der aktuell geltenden Fassung. Soweit zu den
einzelnen Objekten innerhalb der Leistungsbeschreibung bzw. den Zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen keine
DIN Norm abweichenden Regelungen vorgegeben wurden, sind die Leistungen entsprechend DIN 77400 zu erbringen.

Sporthallen - Hallen und Raume fiir Sport und Mehrzwecknutzung dirfen nur mit Reinigungsmitteln gereinigt werden,
die nach DIN 18032 Gepriift sind.
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Es dirfen nur umweltvertrdgliche und biologisch abbaubare Reinigungsmittel eingesetzt werden. Fiir alle zum Einsatz
Reinigungsmittel kommenden Reinigungsmittel sind auf Anforderung jeweils Sicherheitsdatenblatt und Inhaltsstoffdatenblatt vorzulegen.
Der Auftraggeber behélt sich vor, den Einsatz bestimmter Reinigungsmittel in begriindeten Fallen abzulehnen.

Abrechnung

. Die Kalkulation & Abrechnung der Unterhaltsreinigung erfolgt in monatlich gleichbleibenden netto Pauschalbetrégen.
Unterhaltsreinigung

Abrechnung Grund- & Die Kalkulation & Abrechnung fiir Grund- und Zusatzreinigungen erfolgt nach Durchfiihrung mit der monatlichen
Zusatzreinigungen Unterhaltsrechnung netto.

Zur Veranschaulichung der Reinigungsobjekte sind Grundrisse & Fotos beigelegt. Auf Wunsch kdnnen einzelne Objekte
besichtigt werden.
Besichtigung Den Termin hierfiir vergibt die Zentrale Vergabestelle. Bitte melden Sie sich dort telefonisch unter 04221 - 992110.

Eine Besichtigung ist jedoch nicht verpflichtend.

Die in den Tabellen ,Arbeitszeitberechnung" vorgegebenen Reinigungsleistungen (RL max. m2/Std.) sind jeweils
maximale Hochstgrenzen, die nicht liberschritten werden diirfen. Die Bieter haben die Reinigungsleistungen fiir die
einzelnen Raumarten nach eigenem Ermessen unter Berlicksichtigung der értlichen Gegebenheiten und Hochstgrenzen
in der Spalte RL Bieter zu kalkulieren.

Die in den Tabellen "Arbeitszeitberechnung” grau unterlegten Raum- und Fldchenangaben sind ausschlieBlich als
Information zu verstehen, d. h. diese Raume bzw. Flachen gehdren nicht zum Angebotsumfang und sind nicht zu
reinigen.

Info Leistungs-
beschreibung

Reinigungsleistung bei Maschineneinsatz:
* 1 |Flure bis max. 600 m2 pro Stunde.

* 2|Turn- & Sporthallen bis max. 1000 m2 pro Stunde.

Bitte beachten Sie:
Die Leistungsfahigkeit der fiir den Einsatz geplanter Maschinen ist unter Angabe des Typs durch ein
technisches Datenblatt nachzuweisen.

Wo-AZ: Arbeitszeit pro Woche

RH = Reinigungshaufigkeiten:
5,00( = taglich komplett reinigen

4,00| = 5 Tage, Fegen & Nasswischen im Wechsel

3750 | =5 : -+ tagli i Gri 5 ehem. Corona
3,00( = jeden 2. Tag kpl. reinigen + taglich Handldufe u. &. wischen

2,50| = jeden 2. Tag

2,00| = jeden 3. Tag

1,00| = 1 x wochentlich
0,46 = 2 x monatlich
0,23| = 1 x monatlich
0,08| = 1 x 1/4 jahrlich
0,04| = 1 x 1/2 jahrlich
0,02| = 1 x jahrlich
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Name des Bieters:

Zahlungsbedingungen:

Bitte beachten Sie:

Fiir die Reiniqung in den Ojekten verwenden wir:

Allgm. Informationen Bieter

L

|14 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto

|30 Tage netto

Die Zahlungsbedingung hat keinerlei Auswirkung auf Wertungs- und Zuschlagskriterien.

Gem. VOL Teil B § 17 Abs. 1. gilt: "Sie kann friiher gemaB den vereinbarten Zahlungsbedingungen erfolgen. Fehlen solche Vereinbarungen, so hat die Zahlung

des Rechnungsbetrages binnen 30 Tagen nach Eingang der priifbaren Rechnung zu erfolgen."

Universalreiniger (fiir Oberflachen und Bodenbelige)
Bodenwischpflege (fir alle wasserfesten Béden)
Bodenwischpflege (Gepriift nach DIN 18032 fiir Sporthallen - Hallen)

Sanitarreiniger (fur alle Bereiche in Nasszellen und Sanitérraumen)

Sonstige
Sonstige

Sonstige

Bitte beachten Sie:

Name / Bezeichnung Hersteller / Marke

Es dirfen nur umweltvertragliche und biologisch abbaubare Reinigungsmittel eingesetzt werden. Fir alle zum Einsatz kommenden Reinigungsmittel sind auf
Anforderung jeweils Sicherheitsdatenblatt und Inhaltsstoffdatenblatt vorzulegen. Der Auftraggeber behdlt sich vor, den Einsatz bestimmter Reinigungsmittel in

begriindeten Fallen abzulehnen.

Fiir die Reinigung verwenden wir folgende Maschinen & Gerate:

Nass- bzw. Feuchtwischgerate
Doppelfahreimer
Reinigungsgeratewagen
Polier-/Einscheibenmaschine
Reinigungsautomaten
Staubsauger

Kehrmaschine
Teppichreinigungsmaschine
Waschmaschine

Sonstige:

Sonstige:

Sonstige:

Sonstige:

Ja / Nein Hersteller & Modell
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Kalk. SVS Unterhaltsr.

Name des Bieters:

Kalkulation Stundenverrechnungssatz Unterhaltsreinigung
Basis: Tarifvereinbarung Gebaudereinigerhandwerk, basierend auf dem Tariflohn, der am letzten Tag der Einreichungsfrist gliltig ist.
Sozialversicherungs-
pflichtiges Personal
Pos. Bezeichnung Prozent Euro
1.00 Tariflohn Gruppe 1 100,00% 0,00
2.00 Lohngebundene Kosten
2.10 Sozialversicherungsbeitrége (Arbeitgeberanteil)
2.11 Krankenversicherung *incl. Zusatzbeitrag 0,00% 0,00
2.12 Rentenversicherung 0,00% 0,00
2.13 Arbeitslosenversicherung 0,00% 0,00
2.14 Pflegeversicherung 0,00% 0,00
2.15 U2 Umlageversicherung (Mutterschutz) 0,00% 0,00
2.16 U3 Umlageversicherung (Insolvenzgeldumlage) 0,00% 0,00
2.17 Gesetzliche Unfallversicherung 0,00% 0,00
Zwischensumme Sozialversicherung 0,00% 0,00
2.20 Sozialldhne
2.21 Gesetzliche Feiertage 0,00% 0,00
2.22 Urlaubsentgelt 0,00% 0,00
2.23 Arbeitsfreistellung 0,00% 0,00
2.24 Entgeltfortzahlung (Krankheitsfall) 0,00% 0,00
2.25 Zusétzliches Urlaubsgeld 0,00% 0,00
2.21-2.25 Sozialversicherung 0,00% 0,00
Zwischensumme Soziallohne incl. SV-Beitrage auf Soziallohne 0,00% 0,00
2.30 Zusatzliche lohngebundene Kosten
2.31 Haftpflichtversicherung 0,00% 0,00
2.32 Sonstige Personalkosten 0,00% 0,00
Zwischensumme lohngebundene Kosten 0,00% 0,00
Summe lohngebundene Kosten 0,00% 0,00
3.00 Sonstige auftragsbezogene Kosten
3.10 Lohne fiir Aufsichten/Vorarbeiter incl. soziale Folgekosten 0,00% 0,00
3.11 Fahrkosten 0,00% 0,00
3.12 Material, Maschinen & Geratekosten 0,00% 0,00
3.13 Sondereinzelkosten 0,00% 0,00
Zwischensumme Sonstige auftragsgebundene Kosten 0,00% 0,00
4.00 Unternehmensbezogene Kosten
4.11 Gehalter technische Angestellte incl. Lohnfolgekosten 0,00% 0,00
4.12 Gehalter kaufmannische Angestellte incl. Lohnfolgekosten 0,00% 0,00
4.20 Fuhrparkkosten 0,00% 0,00
4.30 Fertigungshilfskosten 0,00% 0,00
4.50 Verwaltungskosten 0,00% 0,00
4.60 Betriebsratskosten 0,00% 0,00
4.70 Sonstige Kosten 0,00% 0,00
Zwischensumme unternehmensbezogene Kosten 0,00% 0,00
5.00 Selbstkosten 100,00% 0,00
6.00 Gewerbesteuer 0,00% 0,00
7.00 Zuschlag fiir Wagnis & Gewinn 0,00% 0,00
Stundenverrechnungssatz an Werktagen 100,00% 0,00
@ Stundenverrechnungssatz an Werktagen, effektiv* 0,00
* Rundungsdifferenzen +/- 0,01 € mdglich
Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00%
Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschldge in der Unterhaltsreinigung
Zusatzleistung gem. Rahmentarifvertrag Zuschlag Zuschlag Summe
a) Nachtarbeit (22:00 - 05:00 Uhr) 30,00% 0,00 €/Std. 0,00 €/Std.
b) Sonn- & Feiertage 80,00% 0,00 €/Std. 0,00 €/Std.
c) 1. Mai (01.05.), Neujahrstag (01.01.), 1. & 2. Weihnachtsfeiertag (25.12. & 26.12.) 200,00% 0,00 €/Std. 0,00 €/Std.
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Kalk. SVS Grundr.

Name des Bieters:

abelmenhorst
W verbindet

Kalkulation Stundenverrechnungssatz Grundreinigung
Basis: Tarifvereinbarung Gebaudereinigerhandwerk, basierend auf dem Tariflohn, der am letzten Tag der Einreichungsfrist giiltig ist.
Sozialversicherungs-
pflichtiges Personal
Pos. Bezeichnung Prozent Euro
1.00 Tariflohn 100,00% 0,00
2.00 Lohngebundene Kosten
2.10 Sozialversicherungsbeitrage (Arbeitgeberanteil)
2.11 Krankenversicherung *incl. Zusatzbeitrag 0,00% 0,00
2.12 Rentenversicherung 0,00% 0,00
2.13 Arbeitslosenversicherung 0,00% 0,00
2.14 Pflegeversicherung 0,00% 0,00
2.15 U2 Umlageversicherung (Mutterschutz) 0,00% 0,00
2.16 U3 Umlageversicherung (Insolvenzgeldumlage) 0,00% 0,00
2.17 Gesetzliche Unfallversicherung 0,00% 0,00
Zwischensumme Sozialversicherung 0,00% 0,00
2.20 Soziallshne
2.21 Gesetzliche Feiertage 0,00% 0,00
2.22 Urlaubsentgelt 0,00% 0,00
2.23 Arbeitsfreistellung 0,00% 0,00
2.24 Entgeltfortzahlung (Krankheitsfall) 0,00% 0,00
2.25 Zusatzliches Urlaubsgeld 0,00% 0,00
2.21-2.25 Sozialversicherung 0,00% 0,00
Zwischensumme Soziall6hne incl. SV-Beitriage auf Soziallohne 0,00% 0,00
2.30 Zusatzliche lohngebundene Kosten
2.31 Haftpflichtversicherung 0,00% 0,00
2.32 Sonstige Personalkosten 0,00% 0,00
Zwischensumme lohngebundene Kosten 0,00% 0,00
Summe lohngebundene Kosten 0,00% 0,00
3.00 Sonstige auftragsbezogene Kosten
3.10 Lohne fiir Aufsichten/Vorarbeiter incl. soziale Folgekosten 0,00% 0,00
3.11 Fahrkosten 0,00% 0,00
3.12 Material, Maschinen & Gerdtekosten 0,00% 0,00
3.13 Sondereinzelkosten 0,00% 0,00
Zwischensumme Sonstige auftragsgebundene Kosten 0,00% 0,00
4.00 Unternehmensbezogene Kosten
4.11 Gehalter technische Angestellte incl. Lohnfolgekosten 0,00% 0,00
4.12 Gehalter kaufmannische Angestellte incl. Lohnfolgekosten 0,00% 0,00
4.20 Fuhrparkkosten 0,00% 0,00
4.30 Fertigungshilfskosten 0,00% 0,00
4.50 Verwaltungskosten 0,00% 0,00
4.60 Betriebsratskosten 0,00% 0,00
4.70 Sonstige Kosten 0,00% 0,00
Zwischensumme unternehmensbezogene Kosten 0,00% 0,00
5.00 Selbstkosten 100,00% 0,00
6.00 Gewerbesteuer 0,00% 0,00
7.00 Zuschlag fiir Wagnis & Gewinn 0,00% 0,00
Stundenverrechnungssatz an Werktagen 100,00% 0,00

@ Stundenverrechnungssatz an Werktagen, effektiv*
* Rundungsdifferenzen +/- 0,01 € mdglich

Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten)

0,00

0,00%
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Los 1.1
Name des Bieters:
Leistungsbeschreibung & Angebot Los: 1.1. 2.30 Gymnasium an der WillmsstraBe, WillmsstraBe 3 Turn-, + Gymnastikhalle
Hinweise & Besonderheiten zum Objekt:
Unterhaltsreinigungstage: Schultage
Unterhaltsreinigungszeit: bis 07:30 Uhr muss der Hallenboden trocken sein
Sichtreinigungstage: keine
Sichtreinigungszeit: keine
Wochenendreinigung: selten bis garnicht Wenn notwendig, Termine nach Absprache mit der/dem Objektverantwortlichen
Grundreiniqung: Ja in den Schulferien nach Absprache und vorab Planung mit der/dem Objektverantwortlichen
Alarmanlage: Nein
Waschmaschine aufstellen: nicht méglich
Sand-/Schmutzeintrag von auBen: normal
Schmutzfangeinrichtungen: vorhanden Schmutzfangmatten
Maschineneinsatz: mdglich
Kalkulation Unterhaltsreiniqung: Kalkulation Grundreiniqungq:
Wadchentliche Arbeitszeit / Std. 0,00 Grundreinigung zu kalkulieren ja
Anzahl Reinigungstage / Woche (Mo. - Fr.) 5 Fldche m2 979,66
Tagliche Arbeitszeit / Std. (W6-Az / 5) 0,00 Reinigungshaufigkeit / Jahre 1
Stunden Verrechnungssatz (netto) / € 0,00 € Reinigungsleistung Bieter m2/ Stunde
Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00% Reinigungsstunden / Jahr 0,00
Anzahl Reinigungstage / Jahr 189 Stunden Verrechnungsatz (netto) / € 0,00 €
Anzahl Reinigungswochen / Jahr 38 Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00%
Summe / Jahr (netto) (wé-Az x SVS. x Reinigungswochen) 0,00 € Summe (netto) 0,00 €
Monatspauschale (netto) (Netto Sum_Jahr / 12 Monate) 0,00 €
Tagespauschale (netto) (Netto Sum_Jahr / Tage/Jahr) 0,00 €
Kalkulation Zuschlédge:
SVS Zuschlag a) Nachtarbeit 0,00 €/Std. 0,00 €
T i1schale (netto) 0,00 €
SVS Zuschlag b) Sonn- & Feiertage 0,00 €/std. 0,00 €
T ischale (netto) 0,00 €
SVS Zuschlag c) 01.01, 01.05., 25.+26.12. 0,00 €/Std. 0,00 €
T i1schale (netto) 0,00 €
Arbeitszeitberechnung:
Gebiude / Teil Etage |Zi-Nr. Raumnutzung m2 Bodenbelag | RH | T2%RL | gy pieter Wo-AZ
T - m2/ Std. *1 e
Turn- / Gymnastikhalle 0-EG Flur vom Hof 37,62 Fliesen 5,00 350 *1 0,0000
Gymnastikhalle 0-EG Umkleide Lehrer, 1. Hilfe 9,12 Linoleum 5,00 280 0,0000
Gymnastikhalle 0-EG Dusche Lehrer 1,98 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turn- / Gymnastikhalle 0-EG Putzmittelraum 3,08 Linoleum 0,23 350 0,0000
Turn- / Gymnastikhalle | EG / 2-0OG Flur, Treppe Jahn- +Gymnastikhalle 35,00 Linoleum 5,00 200 0,0000
Gymnastikhalle 1-0G Galerie 18,61 Fliesen 2,50 350 0,0000
Gymnastikhalle 1-0G Abstellraum (ehm. Umkleide Lehrer) 21,98 Linoleum 0,02 280 0,0000
Gymnastikhalle 1-0G Dusche Lehrer Vorraum 3,17 Linoleum 5,00 90 0,0000
Gymnastikhalle 1-0G Dusche Lehrer 2,16 Fliesen 5,00 90 0,0000
Gymnastikhalle 2-0G WC Herren Vorraum 2,00 Fliesen 5,00 90 0,0000
Gymnastikhalle 2-0G WC Herren 3,59 Fliesen 5,00 90 0,0000
Gymnastikhalle 2-0G WC Damen Vorraum 2,00 Fliesen 5,00 90 0,0000
Gymnastikhalle 2-0G WC Damen 5,61 Fliesen 5,00 90 0,0000
Gymnastikhalle 2-0G Flur 26,80 Fliesen 2,50 350 0,0000
Gymnastikhalle 2-0G Umkleide Damen 18,36 Linoleum 5,00 280 0,0000
Gymnastikhalle 2-0G Dusche Damen 13,75 Fliesen 5,00 90 0,0000
Gymnastikhalle 2-0G Umkleideraum Damen 12,84 Linoleum 5,00 280 0,0000
Gymnastikhalle 2-0G Pumi 1,35 Linoleum 0,23 350 0,0000
Gymnastikhalle 2-0G Gemeinschaftsraum (DTV) (60,25 m2) 0,00 Linoleum 0,00 0 0,0000
Gymnastikhalle 2-0G Umkleideraum Herren 12,90 Linoleum 5,00 280 0,0000
Gymnastikhalle 2-0G Duschraum Herren 13,79 Fliesen 5,00 90 0,0000
Gymnastikhalle 2-0G Umkleideraum Herren 17,85 Linoleum 5,00 280 0,0000
Gymnastikhalle 0-EG Gymnastik-Halle 168,96 Parkett 5,00 600 *2 0,0000
Turnhalle 0-EG Turnhalle 378,00 Linoleum 5,00 600 *2 0,0000
Turnhalle 0-EG Kleingerateraum - Schule 11,06 Linoleum 1,00 350 0,0000
Turnhalle 0-EG Flur - Jahnhalle 7,13 Linoleum 5,00 350 0,0000
Turnhalle 0-EG WC-H Eingang Schulstr. 4,64 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0-EG WC-D Eingang Schulstr. 3,62 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0-EG Technik 2,18 Linoleum 0,02 350 0,0000
Turnhalle 0-EG Kleingerateraum - Verein 0,00 Linoleum 0,00 0 0,0000
Turnhalle 0-EG Treppe 8,69 Stein 2,50 200 0,0000
Turnhalle 0-EG Tribline Jahnturnhalle 94,09 Stein 2,50 350 0,0000
Turnhalle 0-EG Gerédteraum - Turnhalle 37,73 Linoleum 1,00 350 0,0000
Turnhalle 0-EG Gerateraum - Verein (10,84 m2) 0,00 Linoleum 0,00 0 0,0000
979,66 0,00
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Name des Bieters:

Los 1.2

Leistungsbeschreibung & Angebot Los: 1.2. 3.04 Sporthalle an der RosenstraBe, Friedrich-Ebert-Allee 11 Sporthalle
Hinweise & Besonderheiten zum Objekt:
Unterhaltsreinigungstage: Schultage
Unterhaltsreinigungszeit: bis 07:30 Uhr muss der Hallenboden trocken sein
Sichtreinigungstage: keine
Sichtreinigungszeit: keine
Wochenendreinigung: regelmaBig Freitags & Samstags, Termine nach Absprache mit der/dem Objektverantwortlichen
Grundreinigung: Ja in den Schulferien nach Absprache und vorab Planung mit der/dem Objektverantwortlichen
Alarmanlage: Nein
Waschmaschine aufstellen: mdglich
Sand-/Schmutzeintrag von auBen: moderat
Schmutzfangeinrichtungen: vorhanden Abstreifgitter + Schmutzfangmatte
Maschineneinsatz: erforderlich
Kalkulation Unterhaltsreiniqung: Kalkulation Grundreiniqung:
Wéchentliche Arbeitszeit / Std. 0,00 Grundreinigung zu kalkulieren ja
Anzahl Reinigungstage / Woche (Mo. - Fr.) 5 Fldche m2 1.468,82
Tédqliche Arbeitszeit / Std. (W6-Az / 5) 0,00 Reinigungshaufigkeit / Jahre 1
Stunden Verrechnungssatz (netto) / € 0,00 € Reinigungsleistung Bieter m2/ Stunde
Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00% Reinigungsstunden / Jahr 0,00
Anzahl Reinigungstage / Jahr 189 Stunden Verrechnungsatz (netto) / € 0,00 €
Anzahl Reinigungswochen / Jahr 38 Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00%
Summe / Jahr (netto) (Wé-Az x SVS. x Reinigungswochen) 0,00 € Summe (netto) 0,00 €
Monatspauschale (netto) (Netto Sum_Jahr / 12 Monate) 0,00 €
Tagespauschale (netto) (Netto Sum Jahr / Tage/Jahr) 0,00 €
Kalkulation Zuschlédge:
SVS Zuschlag a) Nachtarbeit 0,00 €/Std. 0,00 €
Tac hale (netto) 0,00 €
SVS Zuschlag b) Sonn- & Feiertage 0,00 €/Std. 0,00 €
Tac hale (netto) 0,00 €
SVS Zuschlag c) 01.01, 01.05., 25.+26.12. 0,00 €/Std. 0,00 €
Tag hale (netto) 0,00 €
Arbeitszeitberechnung:
Gebéaude / Teil Etage | Zi.-Nr. Raumnutzung m2 Bodenbelag RH max. RLm?/ RL Bieter Wo6-AZ
s - Std. *1/*2 —
Sporthalle 0- EG 2 Windfang 10,73 Steinfliesen/Teppich 5,00 350 *1 0,0000
Sporthalle 0- EG 3 |Flur 46,23 Fliesen 5,00 350 *1 0,0000
Sporthalle 0- EG 4 1. Hilfe, Lager (ehm. Hausm.) 8,88 Fliesen 0,23 350 0,0000
Sporthalle 0- EG 5 |WC Barrierefrei 4,28 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 7 |WC Vorraum 5,08 Fliesen 2,50 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 6 |WC Herren 2,33 Fliesen 2,50 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 8 |WC Herren 5,20 Fliesen 2,50 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 11 |WC Vorraum 4,50 Fliesen 2,50 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 9 |WC Damen 1,71 Fliesen 2,50 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 10 |WC Damen 1,71 Fliesen 2,50 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 12 |Technik / Personalraum 7,84 Fliesen 0,23 350 0,0000
Sporthalle 0- EG 27 |Flur 81,94 Fliesen 5,00 350 *1 0,0000
Sporthalle 0- EG 13 |Umkleide 1 19,99 Fliesen 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG 14 |Waschraum + WC 1 5,53 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 15 |Dusche 1 7,96 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 18  |Umkleide 2 17,42 Fliesen 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG 17 |Waschraum + WC 2 5,53 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 16 |Dusche 2 7,96 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 19 |wWC 2,28 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 20 |wC 2,28 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 21 |Umkleide 3 17,42 Fliesen 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG 22 |Waschraum + WC 3 5,53 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 23 |Dusche 3 7,96 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 26 |Umkleide 4 19,97 Fliesen 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG 25 |Waschraum + WC 4 5,53 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 24  |Dusche 4 7,96 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 36 |Pumi 7,61 Fliesen 0,23 350 0,0000
Sporthalle 0- EG 37 |AuBengerate (20,10 m?2) 0,00 Beton 0,00 0 0,0000
Sporthalle 0- EG 38 |ZBV (7,95 m?) 0,00 Beton 0,00 0 0,0000
Sporthalle 0- EG 39 |Technik / Heizung (33,81 m2) 0,00 Fliesen 0,00 0 0,0000
Sporthalle 0- EG 32 |Umkleide Lehrer / Regie 2 8,97 Fliesen 1,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG 33 |Dusche Lehrer 2 3,88 Fliesen 2,50 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 34 |WC Lehrer 2 1,53 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 29 |Umkleide Lehrer / Regie 1 7,17 Fliesen 1,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG 30 |Dusche Lehrer 1 2,93 Fliesen 2,50 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 31 |WCLehrer1 1,34 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG 1 Halle 1.056,41 Linoleum 5,00 600 *2 0,0000
Sporthalle 0- EG 35 |Gerédte 2 42,31 Linoleum 1,00 350 0,0000
Sporthalle 0- EG 28 |Gerdte 1 22,92 Linoleum 1,00 350 0,0000
1.4 2 0,00
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114-2026 Leistungsbeschreibung 7 Lose.xlsx
Los 2.1

Name des Bieters:

Leistungsbeschreibung & Angebot os: 2.1. 2.10 Hermann-Allmers Schule , Berliner StarBe 54 Container
Hinweise & Besonderheiten zum Objekt:
Unterhaltsreinigungstage: Schultage
Unterhaltsreinigungszeit: ab 17:00 Uhr
Sichtreinigungstage: keine
Sichtreinigungszeit: keine
Wochenendreinigung: keine
Grundreinigung: Ja in den Schulferien nach Absprache und vorab Planung mit der/dem Obijektverantwortlichen
Alarmanlage: Nein
Waschmaschine aufstellen: nicht méglich
Sand-/Schmutzeintrag von auBen: stark
Schmutzfangeinrichtungen: vorhanden Abstreifgitter, Schmutzfangmatte
Maschineneinsatz: nicht moglich
Kalkulation Unterhaltsreinigung: Kalkulation Grundreiniqung:
Waéchentliche Arbeitszeit / Std. 0,00 Grundreinigung zu kalkulieren ja
Anzahl Reinigungstage / Woche (Mo. - Fr.) 5 Flache m2 332,28
Tagliche Arbeitszeit / Std. (W6-Az / 5) 0,00 Reinigungshaufigkeit / Jahre 1
Stunden Verrechnungssatz (netto) / € 0,00 € Reinigungsleistung Bieter m2/ Stunde
Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00% Reinigungsstunden / Jahr 0,00
Anzahl Reinigungstage / Jahr 189 Stunden Verrechnungssatz (netto) / € 0,00 €
Anzahl Reinigungswochen / Jahr 38 Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00%
Summe / Jahr (netto) (ws-Az x SVS. x Reinigungswochen) 0,00 € Summe (netto) 0,00 €
Monatspauschale (netto) (Netto Sum_Jahr / 12 Monate) 0,00 €
Tagespauschale (netto) (Netto Sum_Jahr / Tage/Jahr) 0,00 €
Arbeitszeitberechnung:

Gebéiude / Teil Etage | Zi.-Nr. Raumnutzun m2 Bodenbelag | RH | T2BL | o) Bieter | wo-Az

9 =N g 9 | RH o) std. *1 o
Container 0-EG Flur 53,84 Linoleum 5,00 350 0,0000
Container 0-EG AUR 1 |Klasse 50,26 Linoleum 4,00 280 0,0000
Container 0-EG AUR 2 |Ganztagsbetreuung 49,53 Linoleum 5,00 280 0,0000
Container 0-EG AUR 3 |Klasse 49,71 Linoleum 2,50 280 0,0000
Container 0-EG AUR 4 |Klasse 50,26 Linoleum 4,00 280 0,0000
Container 0-EG AUR 5 |Ganztagsbetr. mit Kiiche 49,53 Linoleum 5,00 280 0,0000
Container 0-EG WC |WC Madchen 8,19 Linoleum 5,00 90 0,0000
Container 0-EG WC |WC Jungen incl. Vorraum 14,56 Linoleum 5,00 90 0,0000
Container 0-EG Technik, Pumi 6,40 Linoleum 0,02 350 0,0000
332,28 0,00
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114-2026 Leistungsbeschreibung 7 Lose.xlsx

Name des Bieters:

Los 2.2

Leistungsbeschreibung & Angebot Los: 2.2. 2.10 Hermann-Allmers Schule , Berliner StarBe 54 Sporthalle
Hinweise & Besonderheiten zum Objekt:
Unterhaltsreinigungstage: Schultage
Unterhaltsreinigungszeit: bis 07:30 Uhr muss der Hallenboden trocken sein
Sichtreinigungstage: keine
Sichtreinigungszeit: keine
Wochenendreinigung: keine
Grundreinigung: Ja in den Schulferien nach Absprache und vorab Planung mit der/dem Objektverantwortlichen
Alarmanlage: Nein
Waschmaschine aufstellen: nicht méglich
Sand-/Schmutzeintrag von auBen: stark
Schmutzfangeinrichtungen: vorhanden Abstreifgitter, Schmutzfangmatten
Maschineneinsatz: mdglich Pumi zu klein, ein Stellplatz muss erst gesucht werden
Kalkulation Unterhaltsreiniqung: Kalkulation Grundreiniqung:
Wéchentliche Arbeitszeit / Std. 0,00 Grundreinigung zu kalkulieren ja
Anzahl Reinigungstage / Woche (Mo. - Fr.) 5 Fldche m2 617,96
Tédqliche Arbeitszeit / Std. (W6-Az / 5) 0,00 Reinigungshaufigkeit / Jahre 1
Stunden Verrechnungssatz (netto) / € 0,00 € Reinigungsleistung Bieter m2/ Stunde
Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00% Reinigungsstunden / Jahr 0,00
Anzahl Reinigungstage / Jahr 189 Stunden Verrechnungsatz (netto) / € 0,00 €
Anzahl Reinigungswochen / Jahr 38 Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00%
Summe / Jahr (netto) (Wé-Az x SVS. x Reinigungswochen) 0,00 € Summe (netto) 0,00 €
Monatspauschale (netto) (Netto Sum_Jahr / 12 Monate) 0,00 €
Tagespauschale (netto) (Netto Sum Jahr / Tage/Jahr) 0,00 €
Kalkulation Zuschlédge:
SVS Zuschlag a) Nachtarbeit 0,00 €/Std. 0,00 €
Tac hale (netto) 0,00 €
SVS Zuschlag b) Sonn- & Feiertage 0,00 €/Std. 0,00 €
Tac hale (netto) 0,00 €
SVS Zuschlag c) 01.01, 01.05., 25.+26.12. 0,00 €/Std. 0,00 €
Tag hale (netto) 0,00 €
Arbeitszeitberechnung:
Gebdude / Teil Etage | Zi.-Nr. Raumnutzung m2 Bodenbelag RH max. RL RL Bieter Wo-AZ
s - m2/ Std. *1 —
Sporthalle 0-EG Eingangshalle 28,72 Linoleum / Kautschuk 5,00 350 *1 0,0000
Sporthalle 0-EG WC Herren 5,02 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0-EG Putzmittelraum 1,62 Fliesen 0,23 350 0,0000
Sporthalle 0-EG Umkleide Herren 21,30 Linoleum / Kautschuk 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0-EG Dusch- u. Waschraum 10,95 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0-EG Techhnik 3,05 Beton 0,02 350 0,0000
Sporthalle 0-EG Umkleide Damen 21,34 Linoleum / Kautschuk 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0-EG Dusch- u. Waschraum 10,68 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0-EG WC Behinderten 3,97 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0-EG WC Damen 3,61 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0-EG Umkleide Lehrer 11,44 Linoleum / Kautschuk 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0-EG Turnhalle 335,21 Linoleum 5,00 600 *2 0,0000
Sporthalle 0-EG Kleingerdte / Ballraum 16,56 Linoleum / Kautschuk 1,00 280 0,0000
Sporthalle 0-EG Gerdteraum 1 25,98 Linoleum 1,00 280 0,0000
Sporthalle 0-EG Gerdteraum 2 29,49 Linoleum 1,00 280 0,0000
Sporthalle 0-EG Treppe 6,05 Linoleum / Kautschuk 2,00 200 0,0000
Sporthalle 1-0G Empore / Galerie 74,97 Linoleum / Kautschuk 2,00 350 0,0000
Sporthalle 0-EG Treppe 8,00 Riffelblech 2,00 200 0,0000
617,96 0,00
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Los 3.1

Name des Bieters:

Leistungsbeschreibung & Angebot Los: 3.1. 2.22 Oberschule Siid, Brendelweg 66 Container
Hinweise & Besonderheiten zum Objekt:
Unterhaltsreinigungstage: Schultage
Unterhaltsreinigungszeit: ab 16:00 Uhr
Sichtreinigungstage: keine
Sichtreinigungszeit: keine
Wochenendreinigung: keine
Grundreinigung: Ja in den Schulferien nach Absprache und vorab Planung mit der/dem Obijektverantwortlichen
Alarmanlage: Nein
Waschmaschine aufstellen: nicht méglich
Sand-/Schmutzeintrag von auBen: stark
Schmutzfangeinrichtungen: vorhanden Abstreifgitter, Schmutzfangmatten
Maschineneinsatz: mdglich
Kalkulation Unterhaltsreinigung: Kalkulation Grundreiniqung:
Wdchentliche Arbeitszeit / Std. 0,00 Grundreinigung zu kalkulieren ja
Anzahl Reinigungstage / Woche (Mo. - Fr.) 5 Flache m2 1.358,82
Tagliche Arbeitszeit / Std. (W6-Az / 5) 0,00 Reinigungshaufigkeit / Jahre 1
Stunden Verrechnungssatz (netto) / € 0,00 € Reinigungsleistung Bieter m2/ Stunde
Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00% Reinigungsstunden / Jahr 0,00
Anzahl Reinigungstage / Jahr 189 Stunden Verrechnungssatz (netto) / € 0,00 €
Anzahl Reinigungswochen / Jahr 38 Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00%
Summe / Jahr (netto) (ws-Az x SVS. x Reinigungswochen) 0,00 € Summe (netto) 0,00 €
Monatspauschale (netto) (Netto Sum_Jahr / 12 Monate) 0,00 €
Tagespauschale (netto) (Netto Sum_Jahr / Tage/Jahr) 0,00 €
Arbeitszeitberechnung:

Gebdude / Teil Etage Zi.-Nr. Raumnutzung m2 Bodenbelag RH max. RL RL Bieter Wo6-AZ

i - m2/ Std. *1 —
Container 0- EG Windfang 16,41 PVC 5,00 350 0,0000
Container 0- EG Flur 1 61,16 PVC 5,00 350 0,0000
Container 0- EG MEG 12 |AUR 5 53,10 PVC 2,50 280 0,0000
Container 0- EG MEG 13 |Lehrerzimmer 26,82 PVC 1,00 230 0,0000
Container 0- EG Teekiiche 1,93 PVC 5,00 150 0,0000
Container 0- EG Vorraum WC Lehrer 3,20 PVC 5,00 350 0,0000
Container 0- EG WC Lehrer 1,20 PVC 5,00 90 0,0000
Container 0- EG Technik 16,11 PVC 0,23 350 0,0000
Container 0- EG Flur 4,24 PVC 5,00 350 0,0000
Container 0- EG Pumi 1,90 PVC 0,23 350 0,0000
Container 0- EG WC Vorraum Jungen 3,21 PVC 5,00 90 0,0000
Container 0- EG WC Jungen 9,12 PVC 5,00 90 0,0000
Container 0- EG WC Méadchen 12,90 PVC 5,00 90 0,0000
Container 0- EG MEG 4 |Schulassistent (ehm. Lehrmaterial 16,46 PVC 1,00 280 0,0000
Container 0- EG MEG 5 |AUR 1 53,10 PVC 2,50 280 0,0000
Container 0- EG MEG 6 |AUR 2 53,10 PVC 2,50 280 0,0000
Container 0- EG Flur 2 60,95 PVC 5,00 350 0,0000
Container 0- EG MEG 7 |AUR 3 53,10 PVC 2,50 280 0,0000
Container 0- EG MEG 8 |AUR 4 71,10 PVC 2,50 280 0,0000
Container 0- EG MEG 9 |AUR 6 71,10 PVC 2,50 280 0,0000
Container 0- EG MEG 10 |Differenzierung 1 34,74 PVC 2,50 280 0,0000
Container 0- EG MEG 11 |Differenzierung 2 34,74 PVC 2,50 280 0,0000
Container 1- OG Treppenhaus incl. Treppe + Podes 33,40 PVC 5,00 200 0,0000
Container 1- OG Flur 3 63,91 PVC 2,50 350 0,0000
Container 1- OG MOG 9 |AUR 12 53,10 PVC 2,50 280 0,0000
Container 1- OG MOG 10|AUR 11 53,10 PVC 2,50 280 0,0000
Container 1- OG MOG 11 |Pumi 16,11 PVC 0,23 350 0,0000
Container 1- OG MOG 0 |Differenzierung 1 34,38 PVC 2,50 280 0,0000
Container 1- OG MOG 1 |AUR 7 53,10 PVC 2,50 280 0,0000
Container 1- OG MOG 2 |AUR 8 53,10 PVC 2,50 280 0,0000
Container 1- OG Flur 4 58,07 PVC 2,50 350 0,0000
Container 1- OG MOG 3 |AUR 9 53,10 PVC 2,50 280 0,0000
Container 1- OG MOG 4 |AUR 10 71,22 PVC 2,50 280 0,0000
Container 1- OG MOG 5 |Lehrmittel 16,11 PVC 1,00 350 0,0000
Container 1- OG MOG 6 |Berufsberatung (Lehrmittel) 16,11 PVC 1,00 280 0,0000
Container 1- OG MOG 7 |AUR 14 71,22 PVC 2,50 280 0,0000
Container 1- OG MOG 8 |AUR 13 53,10 PVC 2,50 280 0,0000
1.358,82 0.00
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Name des Bieters:

aDelmenhorst
BWverbindet

114-2026 Leistungsbeschreibung 7 Lose.xIsx

Leistungsbeschreibung & Angebot

Hinweise & Besonderheiten zum Objekt:

-

Los 3.2

Sporthalle
(Bliicherweg)

2. 2.22 Oberschule Siid, Brendelweg 66

Unterhaltsreinigungstage: Schultage

Unterhaltsreinigungszeit: bis 07:30 Uhr muss der Hallenboden trocken sein
Sichtreinigungstage: keine

Sichtreinigungszeit: keine

Wochenendreinigung:

selten bis garnicht

Wenn notwendig, Termine nach Absprache mit der/dem Objektverantwortlichen

Grundreinigung:

Ja

in den Schulferien nach Absprache und vorab Planung mit der/dem Obiektverantwortlichen

Alarmanlage: Nein

Waschmaschine aufstellen: nicht moglich

Sand-/Schmutzeintrag von auBen: normal

Schmutzfangeinrichtungen: vorhanden Abstreifgitter, Sauberlaufmatten
Maschineneinsatz: sinnvoll

Kalkulation Unterhaltsreinigung:

Kalkulation Grundreinigung:

Wdchentliche Arbeitszeit / Std. 0,00 Grundreinigung zu kalkulieren ja
Anzahl Reinigungstage / Woche (Mo. - Fr.) 5 Fldche m2 1.295,70
Tagliche Arbeitszeit / Std. (W6-Az / 5) 0,00 Reinigungshaufigkeit / Jahre 1
Stunden Verrechnungssatz (netto) / € 0,00 € Reinigungsleistung Bieter m2/ Stunde
Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00% Reinigungsstunden / Jahr 0,00
Anzahl Reinigungstage / Jahr 189 Stunden Verrechnungsatz (netto) / € 0,00 €
Anzahl Reinigungswochen / Jahr 38 Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00%
Summe / Jahr (netto) (Ws-Az x SVS. x Reinigungswochen) 0.00 € Summe (netto) 0,00 €
Monatspauschale (netto) (Netto Sum_Jahr / 12 Monate) 0,00 €
Tagespauschale (netto) (Netto Sum_ahr / Tage/Jahr) 0.00 €
Kalkulation Zuschlédge:
SVS Zuschlag a) Nachtarbeit 0,00 €/Std. 0,00 €
Tagespauschale (netto) 0,00 €
SVS Zuschlag b) Sonn- & Feiertage 0,00 €/Std. 0,00 €
Tagespauschale (netto) 0,00 €
SVS Zuschlag c) 01.01, 01.05., 25.+26.12. 0,00 €/Std. 0,00 €
Tagespauschale (netto) 0,00 €
Arbeitszeitberechnung:

Gebdude / Teil Etage | Zi.-Nr. Raumnutzung m?2 Bodenbelag RH max. RL RL Bieter | W0-AZ

B - m2/ Std. *1 —
Sporthalle 0- EG Windfang 11,25 Fliesen 5,00 350 *1 0,0000
Sporthalle 0- EG Abstellraum 6,27 Fliesen 0,23 350 0,0000
Sporthalle 0- EG Flur (Stiefelgang) 36,12 Linoleum 5,00 350 *1 0,0000
Sporthalle 0- EG Pumi 2,97 Fliesen 0,23 350 0,0000
Sporthalle 0- EG ZBV (2,97m?2) 0,00 Linoleum 0,00 0 0,0000
Sporthalle 0- EG Umkleide 1 25,77 Linoleum 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG ZBV (1,69 m2) 0,00 Linoleum 0,00 0 0,0000
Sporthalle 0- EG Flur (Turnschuhgang) 6,21 Linoleum 5,00 350 *1 0,0000
Sporthalle 0- EG WC Herren 2,03 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG WC Damen 2,03 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Waschen 1 (Umkleidel + 2) 14,52 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Umkleide 2 18,67 Fliesen 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG WC Barierefrei 6,05 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG WC1 2,03 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG WC 2 2,03 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Halle 960,08 Linoleum 5,00 600 *2 0,0000
Sporthalle 0- EG Gerate 1 (links) 22,60 Linoleum 1,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG Geréte 2 (rechts) 51,93 Linoleum 1,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG Flur (Stiefel- + Turnschuhgang) 19,83 Linoleum 5,00 350 *1 0,0000
Sporthalle 0- EG Umkleide Lehrer (Regie) 6,98 Linoleum 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG Waschen Lehrer 4,07 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Technik 14,07 Fliesen 0,23 350 0,0000
Sporthalle 0- EG WC 3 1,96 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG WC 4 1,97 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Umkleide 3 19,30 Fliesen 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG Waschen 2 (Umkleide 3 + 4) 14,54 Fliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Umkleide 4 12,49 Linoleum 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG Gerate (Fahrréder 32,98 m2) 0,00 Linoleum 1,00 0 0,0000
Sporthalle 0- EG Gerate 3 29,93 Linoleum 1,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG ZBV 3 (Gartenamt 15,69 m?) 0,00 Beton 0,00 0 0,0000
Sporthalle 0- EG ZBV 4 (Gartenamt 15,75 m2) 0,00 Beton 0,00 0 0,0000
1.295,7 0,00
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Name des Bieters:

114-2026 Leistungsbeschreibung 7 Lose.xIsx
Los 4.1

(&4

Delmenhorst
verbindet

Leistungsbeschreibung & Angebot Los: 4.1. 2.20 Schule An der KonigsbergerstraBe 65, Schule
(AuBenstelle Gymnasium an der WillmsstraBe)

Hinweise & Besonderheiten zum Objekt:
Unterhaltsreinigungstage: Schultage
Unterhaltsreinigungszeit: ab 13:30 Uhr Anderungen Vorbehlaten wenn Schule in den Ganztagsbetrieb wechselt
Sichtreinigungstage: keine
Sichtreinigungszeit: keine
Wochenendreinigung: keine
Grundreinigung: Ja in den Schulferien nach Absprache und vorab Planung mit der/dem Objektverantwortlichen
Alarmanlage: Nein
Waschmaschine aufstellen: mdglich
Sand-/Schmutzeintrag von auBen: stark
Schmutzfangeinrichtungen: vorhanden Abstreifgitter, Schmutzfangmatten
Maschineneinsatz: mdglich
Kalkulation Unterhaltsreinigung: Kalkulation Grundreiniqung:
Wdchentliche Arbeitszeit / Std. 0,00 Grundreinigung zu kalkulieren ja
Anzahl Reinigungstage / Woche (Mo. - Fr.) 5 Flache m2 3.842,32
Téaliche Arbeitszeit / Std. (W6-Az / 5) 0,00 Reinigungshaufigkeit / Jahre 1
Stunden Verrechnungssatz (netto) / € Reinigungsleistung Bieter m2/ Stunde
Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00% Reinigungsstunden / Jahr 0,00
Anzahl Reinigungstage / Jahr 189 Stunden Verrechnungssatz (netto) / € 0,00 €
Anzahl Reinigungswochen / Jahr 38 Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00%
Summe / Jahr (netto) (Ws-Az x SVS. x Reiniqunaswochen) 0,00 € (netto) 0,00 €
Monatspauschale (netto) (Netto Sum Jahr / 12 Monate) 0,00 €
Tagespauschale (netto) (Netto Sum Jahr / Tage/Jahr) 0,00 €
Arbeitszeitberechnung:

Gebaude / Teil Etage Zi.-Nr. Raumnutzung m2 Bodenbelag RH max. RL RL Bieter Wo6-AZ

e - m2/ Std. *1 B

Hauptgebdude 0- EG Haupteingang, Treppenraum 1 60,45 Stein 5,00 350 *1 0,0000
Hauptgebdude 0- EG/ 1- OG Treppe 23,50 Stein 5,00 200 0,0000
Hauptgebdude 0- EG WC Jungen Vorraum 2,99 Fliesen 5,00 90 0,0000
Hauptgebdude 0- EG WC Jungen 10,88 Fliesen 5,00 90 0,0000
Hauptgebdude 0- EG WC Médchen Vorraum 6,22 Fliesen 5,00 90 0,0000
Hauptgebdude 0- EG Pumi 1,39 Fliesen 0,23 350 0,0000
Hauptgebdude 0- EG WC Méadchen 11,35 Fliesen 5,00 90 0,0000
Hauptgebdude 0- EG Flur 61,76 Stein 5,00 350 *1 0,0000
Hauptgebdude 0- EG K103 [FUR Physik 67,90 Linoleum 2,50 280 0,0000
Hauptgebdude 0- EG K 102 |FUR Biologie 66,65 Linoleum 2,50 280 0,0000
Hauptgebdude 0- EG K101 |FUR Chemie 66,65 Linoleum 2,50 280 0,0000
Hauptgebdude 0- EG K 104 |Vorbereitung Chemie 13,80 Linoleum 2,50 280 0,0000
Hauptgebdude 0- EG K 105 |Vorbereitung Bio + Physik 49,17 Lionleum 2,50 280 0,0000
Hauptgebdude 0- EG Abstellraum (unter der Treppe) (8,97 m2) 0,00 Stein 0,00 350 0,0000
Hauptgebdude 0- EG Flur 19,96 Linoleum 5,00 350 *1 0,0000
Hauptgebdude 0- EG K106 [AUR 80,22 Linoleum 2,50 280 0,0000
Hauptgebdude 0- EG K107 [AUR 93,20 Linoleum 2,50 280 0,0000
Hauptgeb., Verw. 0- EG Flur 2 (Verwaltung) 68,01 Stein 5,00 350 *1 0,0000
Hauptgeb., Verw. 0- EG K 108a |Arbeiten, Kopieren (Lehrer) 28,80 Linoleum 2,50 280 0,0000
Hauptgeb., Verw. 0- EG T 5,19 Linoleum 1,00 280 0,0000
Hauptgeb., Verw. 0- EG Kiiche 29,55 Linoleum 5,00 150 0,0000
Hauptgeb., Verw. 0- EG K 109 |Lehrerzimmer 68,22 Teppich 2,50 280 0,0000
Hauptgeb., Verw. 0- EG Vorraum 1 Verwaltung 17,30 Linoleum 5,00 350 0,0000
Hauptgeb., Verw. 0- EG K 110 |Biiro Sekreteriat 20,75 Teppich 1,00 280 0,0000
Hauptgeb., Verw. 0- EG K111 |Biro Schulleitung 21,34 Teppich 2,50 280 0,0000
Hauptgeb., Verw. 0- EG WC Herren 4,03 Fliesen 5,00 90 0,0000
Hauptgeb., Verw. 0- EG WC Damen 3,73 Fliesen 5,00 90 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG Vorflur 2 24,42 Linoleum 5,00 350 *1 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG AUR 77,62 Linoleum 2,50 280 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG Biiro 17,99 Teppich 1,00 280 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG Biiro 17,46 Teppich 1,00 280 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG Krankenzimmer 6,46 Linoleum 2,50 280 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG Technik 2 6,37 0,23 350 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG Technik 1 6,69 0,23 350 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG Flur 1 84,09 Linoleum 5,00 350 *1 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG Aufzug 2,99 2,50 350 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG WC Jungen Vorraum 6,67 Fliesen 5,00 90 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG WC Jungen 12,44 Fliesen 5,00 90 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG WC Barierefrei 5,62 Fliesen 5,00 90 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG WC Madchen Vorraum 7,17 Fliesen 5,00 90 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG WC Médchen 11,17 Fliesen 5,00 90 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG WC Herren incl. Vorraum 13,09 Fliesen 5,00 90 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG WC Damen incl. Vorraum 13,09 Fliesen 5,00 90 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 | 0- EG / 1- OG Trepphaus 15,58 5,00 200 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG Pumi 5 5,07 0,23 350 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG AUR 126,57 |Linoleum 2,50 280 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG FUR Musik 77,68 Linoleum 2,50 280 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG Stuhllager 27,50 0,23 280 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG Musik Sammlung 23,12 Linoleum 0,23 280 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 0- EG Hausmeister 13,33 1,00 280 0,0000
Hauptgebdude 1- OG Treppenraum 55,00 Stein 2,50 350 *1 0,0000
Hauptgebdude 1- OG WC Jungen Vorraum 2,99 Fliesen 5,00 90 0,0000
Hauptgebdude 1- OG WC Jungen 10,88 Fliesen 5,00 90 0,0000
Hauptgebdude 1- OG WC Madchen Vorraum 6,22 Fliesen 5,00 90 0,0000
Hauptgebdude 1- OG Pumi 3 1,39 Fliesen 0,23 350 0,0000
Hauptgebdude 1- OG WC Médchen 11,35 Fliesen 5,00 90 0,0000
Hauptgebdude 1- OG Flur 61,04 Stein 2,50 350 *1 0,0000
Hauptgebdude 1- OG K203 |AUR 67,90 Linoleum 2,50 280 0,0000
Hauptgebdude 1- OG K202 |AUR 67,90 Linoleum 2,50 280 0,0000
Hauptgebdude 1- OG K201 |AUR 68,06 Linoleum 2,50 280 0,0000
Hauptgebdude 1- OG K 204 |Berufsberatung 12,87 Linoleum 2,50 280 0,0000
Hauptgebaude 1- OG K 205 |Vorbeireitung Kunst 23,75 Linoleum 1,00 280 0,0000
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Los 4.1

Gebéaude / Teil Etage Zi.-Nr. Raumnutzung m2 Bodenbelag RH max. RL RL Bieter W6-AZ

T - m2/ Std. *1 I
Hauptgebaude 1- 0G Material Kunst 19,81 Linoleum 1,00 280 0,0000
Hauptgeb&ude 1- OG Pumi 4 2,73 Linoleum 0,23 350 0,0000
Hauptgebdude 1- OG Flur 19,64 Linoleum 2,50 350 *1 0,0000
Hauptgebaude 1- 0G K206 |FUR Kunst 80,05 Linoleum 2,50 280 0,0000
Hauptgebaude 1- OG K 207 |FUR Computer 81,98 Teppich 2,50 280 0,0000
Hauptgeb&ude 1- 0G Server 9,90 Teppich 0,23 350 0,0000
Hauptgeb&ude 1- OG Flur 7 52,36 Stein 2,50 350 *1 0,0000
Hauptgebdude 1- OG K208 |AUR 68,28 Linoleum 2,50 280 0,0000
Hauptgeb&ude 1- 0G K209 |AUR 68,33 Linoleum 2,50 280 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 1- 0G Vorflur 3 17,96 2,50 350 *1 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 1- 0G 216 |AUR 77,59 2,50 280 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 1- 0G Biro (Berufsberatung) 24,47 2,50 280 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 1- 0G 215 |AUR 79,80 2,50 280 0,0000
Hauptgeb&ude 1- OG K210 |AUR 68,01 Linoleum 2,50 280 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 1- 0G Lager Hausmeister 8,88 0,02 350 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 1- 0G Flur 8 +9 82,39 2,50 350 *1 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 1- 0G WC Diverse 3,76 5,00 90 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 1- 0G 211 |AUR 66,98 2,50 280 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 1- 0G Differenzierung 1 31,71 2,50 280 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 1- 0G 212 |AUR 72,58 2,50 280 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 1- 0G 213 |AUR 72,58 2,50 280 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 1- 0G Differenzierung 2 31,17 2,50 280 0,0000
Neubau, Inbetriebn. Q1-2027 1- 0G 214 |AUR 62,09 2,50 280 0,0000
Aussenbereich 0- EG Windfang 3 5,39 Stein 5,00 350 0,0000
Aussenbereich 0- EG K115 |AUR 69,15 Linoleum 2,50 280 0,0000
Aussenbereich 0- EG K 116 |Lager (ehem. Biichereusleihe) 21,48 Linoleum 0,08 280 0,0000
Aussenbereich 0- EG K117 |AUR 69,15 Linoleum 2,50 280 0,0000
Aussenbereich 0- EG Windfang 2 5,39 Sein 5,00 350 0,0000
Aussenbereich 0- EG Pumi (ehem. Abstellraum 2) 2,67 Linoleum 0,23 350 0,0000
Aussenbereich 0- EG Spielausleihe (ehem. Abstellraum 1) 3,51 Linoleum 0,23 350 0,0000
Aussenbereich 0- EG Stuhllager (Lager) (14,33 m2) 0,00 Stein 0,00 350 0,0000
Aussenbereich 0- EG K118 |AUR 69,15 Linoleum 2,50 280 0,0000
Aussenbereich 0- EG K 119 |Selbstlernzentrum 39,19 Linoleum 2,50 280 0,0000
Aussenbereich 0- EG K 120 |AUR 80,02 Linoleum / Fliesen 2,50 280 0,0000
Aussenbereich 0- EG Windfang 1 (9,60 m") 0,00 Teppich 0,00 350 0,0000
Aussenbereich 0- EG Aufenthalt (8,36 m2) 0,00 Linoleum 0,00 280 0,0000
Aussenbereich 0- EG Pumi 2 (1,82 m2) 0,00 0,00 350 0,0000
Aussenbereich 0- EG WC Damen (1,91 m2) 0,00 Fliesen 0,00 90 0,0000
Aussenbereich 0- EG WC Barrierefrei 4,96 Fliesen 5,00 90 0,0000
Aussenbereich 0- EG WC Madchen incl. Vorraum 10,30 Fliesen 5,00 90 0,0000
Aussenbereich 0- EG WC Jungen incl. Vorraum 15,05 Fliesen 5,00 90 0,0000
Aussenbereich 0- EG Abstellraum (5,11 m2) 0,00 Beton unversiegelt 0,00 350 0,0000
Mensa 0- EG Windfang 5 27,96 Fliesen 5,00 350 0,0000
Mensa 0- EG Vorraum Essenausgabe 18,72 Fliesen 5,00 350 0,0000
Mensa 0- EG Kiiche / Essenausgabe (24,54 m2) 0,00 Fliesen 0,00 350 0,0000
Mensa 0- EG Mensa (Speiseraum) 84,63 Linoleum 5,00 280 0,0000
Mensa 0- EG K121 |FUR Musik 61,41 Linoleum 2,50 280 0,0000
Mensa 0- EG Vorbereitung Musik 22,27 Linoleum 0,23 350 0,0000
Container 0- EG Flur 35,27 PVC 5,00 350 *1 0,0000
Container 0- EG K130 |AUR 52,98 |PVC 2,50 280 0,0000
Container 0- EG Abstellraum 16,41 ohne 0,23 350 0,0000
Container 0- EG K131 |AUR 52,98 |PVC 2,50 280 0,0000
Container 0- EG K134 |Hausmeister bis 2027 (ehem. Differenzierung) 15,06 PVC 1,00 280 0,0000
Container 0- EG K132 |AUR 52,98 |PVC 2,50 280 0,0000
Container 0- EG WC Vorraum 2,60 PVC 5,00 350 0,0000
Container 0- EG WC Madchen 4,02 PVC 5,00 90 0,0000
Container 0- EG WC Jungen 9,49 PVC 5,00 90 0,0000
Container 0- EG K133 |AUR 52,98 |PVC 2,50 280 0,0000

3.842,32 0,00
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Los 5.1

Name des Bieters:

Leistungsbeschreibung & Angebot

Hinweise & Besonderheiten zum Objekt:

2.15 Parkschule Delmenhorst, Stedinger StraBe 51

Turn-, &

Gymnastikhalle

Unterhaltsreinigungstage: Schultage

Unterhaltsreinigungszeit: bis 07:30 Uhr muss der Hallenboden trocken sein
Sichtreinigungstage: keine

Sichtreinigungszeit: keine

Wochenendreinigung: keine

Grundreinigung: Ja in den Schulferien nach Absprache und vorab Planung mit der/dem Obiektverantwortlichen
Alarmanlage: Nein

Waschmaschine aufstellen: nicht moglich

Sand-/Schmutzeintrag von auBen: normal

Schmutzfangeinrichtungen: vorhanden Abstreifgitter, Schmutzfangmatte
Maschineneinsatz: sinnvoll

Kalkulation Unterhaltsreinigung:

Kalkulation Grundreinigung:

Wdchentliche Arbeitszeit / Std. 0,00 Grundreinigung zu kalkulieren ja
Anzahl Reinigungstage / Woche (Mo. - Fr.) 5 Fldche m2 593,10
Tagliche Arbeitszeit / Std. (W6-Az / 5) 0,00 Reinigungshaufigkeit / Jahre 1
Stunden Verrechnungssatz (netto) / € 0,00 € Reinigungsleistung Bieter m2/ Stunde
Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00% Reinigungsstunden / Jahr 0,00
Anzahl Reinigungstage / Jahr 189 Stunden Verrechnungsatz (netto) / € 0,00 €
Anzahl Reinigungswochen / Jahr 38 Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00%
Summe / Jahr (netto) (Ws-Az x SVS. x Reinigungswochen) 0.00 € Summe (netto) 0,00 €
Monatspauschale (netto) (Netto Sum_Jahr / 12 Monate) 0,00 €
Tagespauschale (netto) (Netto Sum_Jahr / Tage/Jahr) 0.00 €
Kalkulation Zuschlédge:
SVS Zuschlag a) Nachtarbeit 0,00 €/Std. 0,00 €
Tagespauschale (netto) 0,00 €
SVS Zuschlag b) Sonn- & Feiertage 0,00 €/Std. 0,00 €
Tagespauschale (netto) 0,00 €
SVS Zuschlag c) 01.01, 01.05., 25.+26.12. 0,00 €/Std. 0,00 €
Tagespauschale (netto) 0,00 €
Arbeitszeitberechnung:
Gebdude / Teil Etage | Zi.-Nr. Raumnutzung m?2 Bodenbelag RH max. RL RL Bieter | \W0O-AZ
B - m2/ Std. *1 —
Turnhalle 0- EG Flur incl Windfang 35,49 Linoleum 5,00 350 *1 0,0000
Turnhalle 0- EG Flur incl Windfang 3,45 Teppich 5,00 350 *1 0,0000
Turnhalle 0- EG WC Damen 1,99 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG WC Herren 2,67 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG Umkleide rechts 14,89 Fliesen 5,00 280 0,0000
Turnhalle 0- EG Waschraum rechts 3,96 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG WC im Waschraum rechts 1,50 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG Duschen rechts 7,84 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG Putzmittelraum 4,11 Fliesen 0,23 350 0,0000
Turnhalle 0- EG Gerateraum 37,23 Linoleum 1,00 280 0,0000
Turnhalle 0- EG Turnhalle 269,05 Linoleum 5,00 600 *2 0,0000
Turnhalle 0- EG Gerateraum incl. Treppe 12,38 Linoleum 1,00 280 0,0000
Turnhalle 1- OG Empore incl. Treppe 41,50 Teppich 1,00 350 0,0000
Turnhalle 0- EG Notausgang 8,19 Linoleum 0,08 350 0,0000
Turnhalle 0- EG Gerateraum 13,16 Linoleum 1,00 280 0,0000
Turnhalle 0- EG Umkleide links 14,91 Fliesen 5,00 280 0,0000
Turnhalle 0- EG Waschraum links 3,94 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG WC im Waschraum links 1,60 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG Duschen links 7,96 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG WC Lehrer 1,71 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG Duschen Lehrer 2,13 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG Umkleide Lehrer 6,93 Fliesen 5,00 280 0,0000
Turnhalle 0- EG Gymnastikhalle 96,51 Parkett 5,00 400 *1 0,0000
Turnhalle 0- EG Gerateraum auBen 0,00 0,00 0 0,0000
593,10 0,00
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Los 6.1

Name des Bieters:
Leistungsbeschreibung & Angebot Los: 6.1. 2.19 IGS (Inegrierte Gesamtschule Delmenhorst), Pestalozziweg 88 Schule
Hinweise & Besonderheiten zum Objekt:
Unterhaltsreinigungstage: Schultage
Unterhaltsreinigungszeit: ab 15:00 Uhr
Sichtreinigungstage: keine
Sichtreinigungszeit: keine
Wochenendreinigung: keine
Grundreinigung: Ja in den Schulferien nach Absprache und vorab Planung mit der/dem Objektverantwortlichen
Alarmanlage: Nein
Waschmaschine aufstellen: nicht mdglich
Sand-/Schmutzeintrag von auBen: normal
Schmutzfangeinrichtungen: vorhanden Abstreifgitter, Schmutzfangmatten
Maschineneinsatz: méglich
Kalkulation Unterhaltsreinigung: Kalkulation Grundreiniqung:
Wéchentliche Arbeitszeit / Std. 0,00 Grundreinigung zu kalkulieren ja
Anzahl Reinigungstage / Woche (Mo. - Fr.) 5 Flache m2 1.125,09
T&dgliche Arbeitszeit / Std. (W6-Az / 5) 0,00 Reinigungshéufigkeit / Jahre 1
Stunden Verrechnungssatz (netto) / € 0,00 € Reinigungsleistung Bieter m2/ Stunde
Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00% Reinigungsstunden / Jahr 0,00
Anzahl Reinigungstage / Jahr 189 Stunden Verrechnungssatz (netto) / € 0,00 €
Anzahl Reinigungswochen / Jahr 38 Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00%
Summe / Jahr (netto) (ws-Az x SVS. x Reinigungswochen) 0,00 € Summe (netto) 0,00 €
Monatspauschale (netto) (Netto Sum_Jahr / 12 Monate) 0,00 €
Tagespauschale (netto) (Netto Sum_Jahr / Tage/Jahr) 0,00 €
Arbeitszeitberechnung:

Gebaude / Teil Etage Zi.-Nr. Raumnutzung m2 Bodenbelag RH max. RL RL Bieter Wo6-AZ

i - m2/ Std. *1 E—
Container 0- EG Vorraum 18,00 PVC 5,00 350 0,0000
Container 0- EG AUR 1 53,00 PVC 2,50 280 0,0000
Container 0- EG AUR 2 53,00 PVC 2,50 280 0,0000
Mensa 0- EG Windfang 16,96 Fliesen 5,00 350 0,0000
Mensa 0- EG Foyer 38,67 Fliesen 5,00 350 0,0000
Mensa 0- EG Kiosk 20,24 Fliesen 1,00 150 0,0000
Mensa 0- EG Lager Kiosk 7,87 Fliesen 0,23 350 0,0000
Mensa 0- EG Speisesaal incl. Biihne 323,65 Parkett 5,00 280 0,0000
Mensa 0- EG Flur 37,08 Fliesen 5,00 350 0,0000
Mensa 0- EG WC Barrierefrei 3,98 Fliesen 5,00 90 0,0000
Mensa 0- EG WC Madchen Vorraum 4,26 Fliesen 5,00 90 0,0000
Mensa 0- EG WC Mé&dchen 7,46 Fliesen 5,00 90 0,0000
Mensa 0- EG WC Jungen Vorraum 4,44 Fliesen 5,00 90 0,0000
Mensa 0- EG WC Jungen 7,77 Fliesen 5,00 90 0,0000
Mensa 0- EG wC 4,02 Fliesen 5,00 90 0,0000
Mensa 0- EG Lager Kiiche 21,89 Fliesen 5,00 350 0,0000
Mensa 0- EG Lager Schule (Technik) (2,77 m2) 0,00 Fliesen 0,00 0 0,0000
Mensa 0- EG Lager Schule (Technik) (2,73 m2) 0,00 Fliesen 0,00 0 0,0000
Mensa 0- EG Pumi 3,43 Fliesen 0,23 350 0,0000
Mensa 0- EG Verteilerkiiche (36,50 m2) 0,00 Fliesen 0,00 0 0,0000
Mensa 0- EG Kiihlung (4,83 m2) 0,00 Fliesen 0,00 0 0,0000
Mensa 0- EG HausanschluB (4,83 m?) 0,00 Fliesen 0,00 0 0,0000
Mensa 0- EG Spiilkiiche (29,80 m2) 0,00 Fliesen 0,00 0 0,0000
Mensa 0- EG Vorraum 0,00 Fliesen 0,00 0 0,0000
Mensa 0- EG WC Mitarbeiter (2,13 m2) 0,00 Fliesen 0,00 0 0,0000
Mensa 0- EG Abstellraum (6,83 m2) 0,00 Fliesen 0,00 0 0,0000
Mensa 0- EG Umkleide Mitarbeiter (5,27 m?) 0,00 Fliesen 0,00 0 0,0000
Mensa 0- EG Dusche Mitarbeiter 0,00 Fliesen 0,00 0 0,0000
Pavillon 0- EG Flur 34,04 Fliesen 5,00 350 0,0000
Pavillon 0- EG Sammlung 15,31 Teppich 1,00 350 0,0000
Pavillon 0- EG Technik 591 Teppich 0,23 350 0,0000
Pavillon 0- EG Vorraum 3,79 Fliesen 5,00 350 0,0000
Pavillon 0- EG Pumi 2,47 Fliesen 0,23 350 0,0000
Pavillon 0- EG WC Herren 2,26 Fliesen 5,00 90 0,0000
Pavillon 0- EG WC Jungen 11,12 Fliesen 5,00 90 0,0000
Pavillon 0- EG Klasse 55,20 Teppich 2,50 280 0,0000
Pavillon 0- EG Klasse 55,20 Teppich 2,50 280 0,0000
Pavillon 0- EG Differenzierung (ehm. Klasse) 43,53 Teppich 2,50 280 0,0000
Pavillon 0- EG Treppenhaus EG 22,41 Fliesen 5,00 200 0,0000
Pavillon 0- EG Treppe EG-0G 8,38 Fliesen 5,00 200 0,0000
Pavillon 0- EG Podest 4,83 Fliesen 5,00 200 0,0000
Pavillon 1- OG Treppenhaus OG 6,84 Fliesen 5,00 200 0,0000
Pavillon 1- OG Flur 34,04 Teppich 2,50 350 0,0000
Pavillon 1- OG WC Vorraum 3,79 Fliesen 5,00 350 0,0000
Pavillon 1- 0G Pumi 2,47 Fliesen 0,23 350 0,0000
Pavillon 1- 0G WC Damen 2,26 Fliesen 5,00 90 0,0000
Pavillon 1- 0G WC Madchen 11,12 Fliesen 5,00 90 0,0000
Pavillon 1- OG Sonderpedagoge (ehm. Lehrerz.) 21,27 Teppich 2,50 280 0,0000
Pavillon 1- 0G Klasse 55,20 Teppich 2,50 280 0,0000
Pavillon 1- 0G Klasse 55,20 Teppich 2,50 280 0,0000
Pavillon 1- OG Differenzierung (ehm. Gruppenr.) 28,90 Teppich 2,50 280 0,0000
Pavillon 1- OG Sammlung 13,84 Teppich 1,00 350 0,0000
1.125,09 0,00
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Los 6.2

Name des Bieters:
Leistungsbeschreibung & Angebot Los: 6.2. 2.19 IGS (Inegrierte Gesamtschule Delmenhorst), Pestalozziweg 88 Sporthalle
Hinweise & Besonderheiten zum Objekt:
Unterhaltsreinigungstage: Schultage
Unterhaltsreinigungszeit: bis 07:30 Uhr muss der Hallenboden trocken sein
Sichtreinigungstage: keine
Sichtreinigungszeit: keine
Wochenendreinigung: selten bis garnicht Wenn notwendig, Termine nach Absprache mit der/dem Objektverantwortlichen
Grundreinigung: Ja in den Schulferien nach Absprache und vorab Planung mit der/dem Objektverantwortlichen
Alarmanlage: Nein
Waschmaschine aufstellen: mdglich Noch nicht vorhanden, installation musste gepriift werden
Sand-/Schmutzeintrag von auBen: normal
Schmutzfangeinrichtungen: vorhanden Abstreifgitter, Sauberlaufmatten
Maschineneinsatz: mdglich
Kalkulation Unterhaltsreiniqung: Kalkulation Grundreiniqung:
Wéchentliche Arbeitszeit / Std. 0,00 Grundreinigung zu kalkulieren ja
Anzahl Reinigungstage / Woche (Mo. - Fr.) 5 Fldche m2 1.922,61
Tédqliche Arbeitszeit / Std. (W6-Az / 5) 0,00 Reinigungshaufigkeit / Jahre 1
Stunden Verrechnungssatz (netto) / € 0,00 € Reinigungsleistung Bieter m2/ Stunde
Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00% Reinigungsstunden / Jahr 0,00
Anzahl Reinigungstage / Jahr 189 Stunden Verrechnungsatz (netto) / € 0,00 €
Anzahl Reinigungswochen / Jahr 38 Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00%
Summe / Jahr (netto) (W-Az x SVS. x Reinigungswochen) 0,00 € Summe (netto) 0,00 €
Monatspauschale (netto) (Netto Sum_Jahr / 12 Monate) 0,00 €
Tagespauschale (netto) (Netto Sum Jahr / Tage/Jahr) 0,00 €
Kalkulation Zuschlédge:
SVS Zuschlag a) Nachtarbeit 0,00 €/Std. 0,00 €
Tac hale (netto) 0,00 €
SVS Zuschlag b) Sonn- & Feiertage 0,00 €/Std. 0,00 €
Tac hale (netto) 0,00 €
SVS Zuschlag c) 01.01, 01.05., 25.+26.12. 0,00 €/Std. 0,00 €
Tag hale (netto) 0,00 €
Arbeitszeitberechnung:

Gebéaude / Teil Etage | Zi.-Nr. Raumnutzung m2 Bodenbelag RH max. RL RL Bieter Wo6-AZ

s - m2/ Std. *1 —

Sporthalle 0- EG Windfang 9,17 Steinfliesen 5,00 350 *1 0,0000
Sporthalle 0- EG Eingangshalle 42,68 Steinfliesen 5,00 350 *1 0,0000
Sporthalle 0- EG Flur 1 (Stiefelgang links) (11,19 m2) 0,00 Steinfliesen 5,00 350 *1 0,0000
Sporthalle 0- EG ELT (1,90 m") 0,00 Steinfliesen 0,00 350 0,0000
Sporthalle 0- EG Umkleide 1 22,03 Steinfliesen 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG Waschen 1 13,78 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG wcC 1,91 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Duschen 1 5,89 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Dusche Barrierefrei 6,83 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Lager Material (ehm. WC Barrieref.) 0,00 Steinfliesen 0,00 350 0,0000
Sporthalle 0- EG Umkleide 2 22,03 Steinfliesen 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG Vorraum 5,07 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG WC 2 1,43 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Waschen 2 7,60 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Duschen 2 5,43 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG WC Damen Vorraum 2,03 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG WC Damen 1,67 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG WC Herren incl. Vorraum 8,02 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Hallenwart 573 Steinfliesen 0,02 350 0,0000
Sporthalle 0- EG Flur 2 (Stiefelgang rechts) 45,22 Steinfliesen 5,00 350 *1 0,0000
Sporthalle 0- EG Technik (9,62 m2) 0,00 Steinfliesen 0,00 350 0,0000
Sporthalle 0- EG Umkleide 3 20,40 Steinfliesen 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG WC 3 Vorraum 5,07 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG WC3 1,63 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Waschen 3 7,60 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Duschen 3 543 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Umkleide 4 20,40 Steinfliesen 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG WC 4 Vorraum 5,07 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG WC4 1,63 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Waschen 4 7,60 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Duschen 4 543 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Umkleide 5 20,40 Steinfliesen 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG WC 5 Vorraum 5,07 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG WC5 1,63 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Waschen 5 7,60 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Duschen 5 5,43 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Umkleide 6 19,61 Steinfliesen 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG WC 6 Vorraum 5,07 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG WC 6 1,63 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Waschen 6 7,60 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Duschen 6 5,43 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Flur (Turnschuhgang) 76,28 Linoleum 5,00 350 *1 0,0000
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Los 6.2

Gebéaude / Teil Etage | Zi.-Nr. Raumnutzung m2 Bodenbelag RH max. RL RL Bieter Wo6-AZ

T - m2/ Std. *1 E—
Sporthalle 0- EG Flur (Turnschuhgang) 11,30 Linoleum 5,00 350 *1 0,0000
Sporthalle 0- EG Umkleide Lehrer, Sanitéter 3 11,11 Steinfliesen 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG Lager Verein (Dusche Lehrer, Sanitéter 3) 2,64 Steinfliesen 0,02 350 0,0000
Sporthalle 0- EG WC3 3,65 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Flur (Turnschuhgang) 11,28 Linoleum 5,00 350 *1 0,0000
Sporthalle 0- EG Umkleide Lehrer, Sanitéter 2 11,12 Steinfliesen 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG Dusche Lehrer, Sanitater 2 2,65 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG WC 2 3,63 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Pumi 6,27 Linoleum 0,23 350 0,0000
Sporthalle 0- EG Flur (Turnschuhgana) 10,99 Linoleum 5,00 350 *1 0,0000
Sporthalle 0- EG Umkleide Lehrer, Sanitéter 1 11,12 Steinfliesen 5,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG Dusche Lehrer, Sanitater 1 2,64 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG WC1 3,61 Steinfliesen 5,00 90 0,0000
Sporthalle 0- EG Halle 1.219,73 Linoleum 5,00 600 *2 0,0000
Sporthalle 0- EG Geréte 1 (rechts) 41,96 Linoleum 1,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG Gerate 2 (mitte) 40,81 Linoleum 1,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG Gerate 3 (links) 40,89 Linoleum 1,00 280 0,0000
Sporthalle 0- EG Aussengerdte 44,68 Steinfliesen 0,02 350 0,0000

1.922,61 0,00
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Los 6.3

Name des Bieters:
Leistungsbeschreibung & Angebot Los: 6.3. 2.19 IGS (Inegrierte Gesamtschule Delmenhorst), Pestalozziweg 88 Turnhalle
Hinweise & Besonderheiten zum Objekt:
Unterhaltsreinigungstage: Schultage
Unterhaltsreinigungszeit: bis 07:30 Uhr muss der Hallenboden trocken sein
Sichtreinigungstage: keine
Sichtreinigungszeit: keine
Wochenendreinigung: selten bis garnicht Wenn notwendig, Termine nach Absprache mit der/dem Objektverantwortlichen
Grundreinigung: Ja in den Schulferien nach Absprache und vorab Planung mit der/dem Objektverantwortlichen
Alarmanlage: Nein
Waschmaschine aufstellen: mdglich Noch nicht vorhanden, installation musste gepriift werden
Sand-/Schmutzeintrag von auBen: normal
Schmutzfangeinrichtungen: vorhanden Sauberlaufmatte
Maschineneinsatz: mdglich
Kalkulation Unterhaltsreiniqung: Kalkulation Grundreiniqung:
Wéchentliche Arbeitszeit / Std. 0,00 Grundreinigung zu kalkulieren ja
Anzahl Reinigungstage / Woche (Mo. - Fr.) 5 Fldche m2 543,27
Tédqliche Arbeitszeit / Std. (W6-Az / 5) 0,00 Reinigungshaufigkeit / Jahre 1
Stunden Verrechnungssatz (netto) / € 0,00 € Reinigungsleistung Bieter m2/ Stunde
Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00% Reinigungsstunden / Jahr 0,00
Anzahl Reinigungstage / Jahr 189 Stunden Verrechnungsatz (netto) / € 0,00 €
Anzahl Reinigungswochen / Jahr 38 Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00%
Summe / Jahr (netto) (W-Az x SVS. x Reinigungswochen) 0,00 € Summe (netto) 0,00 €
Monatspauschale (netto) (Netto Sum_Jahr / 12 Monate) 0,00 €
Tagespauschale (netto) (Netto Sum Jahr / Tage/Jahr) 0,00 €
Kalkulation Zuschlédge:
SVS Zuschlag a) Nachtarbeit 0,00 €/Std. 0,00 €
Tac hale (netto) 0,00 €
SVS Zuschlag b) Sonn- & Feiertage 0,00 €/Std. 0,00 €
Tac hale (netto) 0,00 €
SVS Zuschlag c) 01.01, 01.05., 25.+26.12. 0,00 €/Std. 0,00 €
Tag hale (netto) 0,00 €
Arbeitszeitberechnung:

Gebdude / Teil Etage | Zi.-Nr. Raumnutzung m2 Bodenbelag RH max. RL RL Bieter | W06-AZ

s - m2/ Std. *1
Turnhalle 0- EG Flur (Stiefel- + Turnschuhgang) 27,69 Linoleum 5,00 350 *1 0,0000
Turnhalle 0- EG WC Jungen 5,54 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG WC Médchen 513 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG WC Lehrer 1,74 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG Umkleide 1 23,82 Fliesen 5,00 280 0,0000
Turnhalle 0- EG Waschen + WC 1 8,03 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG Duschen 1 13,36 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG Vereinsmaterial (ehm. Flur 2) (10,07 m?) 0,00 Fliesen 0,00 280 0,0000
Turnhalle 0- EG Umkleide 2 15,23 Fliesen 5,00 280 0,0000
Turnhalle 0- EG Waschen + WC 2 8,03 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG Duschen 2 13,37 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG Kellertreppe (7,32m?) 0,00 Beton 0,00 200 0,0000
Turnhalle 0- EG Umkleide Lehrer 10,81 Linoleum 5,00 280 0,0000
Turnhalle 0- EG Pumi (ehem. Duschen Lehrer) 7,33 Fliesen 0,23 350 0,0000
Turnhalle 0- EG Halle 351,66 Linoleum 5,00 600 *2 0,0000
Turnhalle 0- EG Vereinsmaterial (ehem. Klavier) (27,22 m2) 0,00 Linoleum 0,00 280 0,0000
Turnhalle 0- EG Kleingerdte 6,83 Linoleum 1,00 280 0,0000
Turnhalle 0- EG Hallengerate 33,77 Linoleum 1,00 280 0,0000
Turnhalle 0- EG Hallengerdte 10,93 Linoleum 1,00 280 0,0000
Turnhalle 0- EG Vereinsmaterial (21,86 m2) 0,00 Fliesen 0,00 280 0,0000
543,27 0,00
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Los 7.1

Name des Bieters:

Leistungsbeschreibung & Angebot Los: 7.1. 2.24 Realschule Delmenhorst, LilienstraBe 21 Turnhalle
Hinweise & Besonderheiten zum Objekt:
Unterhaltsreinigungstage: Schultage
Unterhaltsreinigungszeit: bis 07:30 Uhr muss der Hallenboden trocken sein
Sichtreinigungstage: keine
Sichtreinigungszeit: keine
Wochenendreinigung: keine
Grundreinigung: Ja in den Schulferien nach Absprache und vorab Planung mit der/dem Obiektverantwortlichen
Alarmanlage: Nein
Waschmaschine aufstellen: nicht moglich
Sand-/Schmutzeintrag von auBen: stark
Schmutzfangeinrichtungen: vorhanden Sauberlaufmatte
Maschineneinsatz: nicht moglich
Kalkulation Unterhaltsreinigung: Kalkulation Grundreinigung:
Wdchentliche Arbeitszeit / Std. 0,00 Grundreinigung zu kalkulieren ja
Anzahl Reinigungstage / Woche (Mo. - Fr.) 5 Fldche m2 299,04
Tagliche Arbeitszeit / Std. (W6-Az / 5) 0,00 Reinigungshaufigkeit / Jahre 1
Stunden Verrechnungssatz (netto) / € 0,00 € Reinigungsleistung Bieter m2/ Stunde
Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00% Reinigungsstunden / Jahr 0,00
Anzahl Reinigungstage / Jahr 189 Stunden Verrechnungsatz (netto) / € 0,00 €
Anzahl Reinigungswochen / Jahr 38 Lohnkostenanteil (Tariflohn inkl. Lohnnebenkosten) 0,00%
Summe / Jahr (netto) (Ws-Az x SVS. x Reinigungswochen) 0.00 € Summe (netto) 0,00 €
Monatspauschale (netto) (Netto Sum_Jahr / 12 Monate) 0,00 €
Tagespauschale (netto) (Netto Sum_Jahr / Tage/Jahr) 0,00 €
Kalkulation Zuschldge:
SVS Zuschlag a) Nachtarbeit 0,00 €/Std. 0,00 €
Tagespauschale (netto) 0,00 €
SVS Zuschlag b) Sonn- & Feiertage 0,00 €/Std. 0,00 €
Tagespauschale (netto) 0,00 €
SVS Zuschlag c) 01.01, 01.05., 25.+26.12. 0,00 €/Std. 0,00 €
Tagespauschale (netto) 0,00 €
Arbeitszeitberechnung:
Gebiude / Teil Et Zi-N Raumnutzun 2 Bodenbel RH | TSR Ry pieter| Wo-AZ
ebaude / Tei age i.-Nr. g m odenbelag RH m2/ Std. *1 ieter | WG-AZ
Turnhalle 0- EG Eingang 8,84 Fliesen 5,00 350 0,0000
Turnhalle 0- EG Umkleide Jungen 7,51 Fliesen 5,00 280 0,0000
Turnhalle 0- EG WC Vorraum Jungen 3,79 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG WC Jungen 6,86 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG Dusche Jungen 3,55 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 0- EG Pumi (ehem. Garderobe) 4,34 Fliesen 0,23 350 0,0000
Turnhalle 0- EG Halle 199,85 Linoleum 5,00 600 *2 0,0000
Turnhalle 0- EG Kiosk (ehem. Regie) 11,67 Linoleum 5,00 150 0,0000
Turnhalle 0- EG Stuhllager 15,80 Linoleum 0,08 350 0,0000
Turnhalle 0- EG Tischtennis (15,80 m2) 0,00 Linoleum 0,00 280 0,0000
Turnhalle 1- OG Treppe 4,70 Linoleum 5,00 200 0,0000
Turnhalle 1- OG Flur, Galerie 12,53 Linoleum 5,00 350 0,0000
Turnhalle 1- OG WC Méadchen 4,97 Linoleum 5,00 90 0,0000
Turnhalle 1- OG Dusche Madchen 7,46 Fliesen 5,00 90 0,0000
Turnhalle 1- OG Heizung 1,01 Linoleum 0,02 350 0,0000
Turnhalle 1- OG Umkleide Madchen 6,16 Fliesen 5,00 280 0,0000
299,04 0,00
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Name des Bieters:

Zusammenfassung:

1 Jahr 2.Jahre
Az Reini- Az Reini-
Objekt Los Flache W‘::{m A;,:Z::I Az/Tag gu;lg::‘arge vf:‘::‘g:: / Std. Satz Lo:;l;?ls::,n- N::;o :::;t:t Netto 19% Brutto lj;::_t:: Netto 19% Brutto l;:ll_t::
Jahr
Gymn. a d Willmsstr. Jahnhalle 1.1, UR 979,66 0,00 0,00 5,00 189,00 38,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gymn. a d Willmsstr. Jahnhalle 1.1, GR 979,66 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sporth. a d RosenstraBe 1.2. UR 1.468,82 0,00 0,00 5,00 189,00 38,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sporth. a d RosenstraBe 1.2. GR 1.468,82 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hermann-Allmers Schule 2.1. UR 332,28 0,00 0,00 5,00 189,00 38,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hermann-Allmers Schule 2.1. GR 332,28 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hermann-Allmers Halle 2.2, UR 617,96 0,00 0,00 5,00 189,00 38,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hermann-Allmers Halle 2.2, GR 617,96 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oberschule Siid Container 3.1. UR 1.358,82 0,00 0,00 5,00 189,00 38,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oberschule Siid Container 3.1. GR 1.358,82 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oberschule Siid Halle 3.2. UR 1.295,70 0,00 0,00 5,00 189,00 38,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oberschule Siid Halle 3.2. GR 1.295,70 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kénigsbergerstr. 4.1. UR | 3.842,32 0,00 0,00 5,00 189,00 38,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kénigsbergerstr. 4.1. GR | 3.842,32 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parkschule Halle 5.1. UR 593,10 0,00 0,00 5,00 189,00 38,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parkschule Halle 5.1. GR 593,10 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1GS Schule 6.1. UR 1.125,09 0,00 0,00 5,00 189,00 38,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IGS Schule 6.1. GR 1.125,09 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1GS Sporthalle 62. | UR | 192261 | 0,00 0,00 5,00 189,00 38,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IGS Sporthalle 6.2. GR 1.922,61 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1GS Turnhalle 6.3. UR | 543,27 0,00 0,00 5,00 189,00 38,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IGS Turnhalle 6.3. GR 543,27 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realschule Lilienstr. Halle 7.1, UR 299,04 0,00 0,00 5,00 189,00 38,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realschule Lilienstr. Halle 7.1. GR 299,04 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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