
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Titel01 Erdgeschoss

        
Unt...01.00 Allgemeines

01.00.1 Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 14 
Tage 10 m²

01.00.2 Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 7 
Tage 10 m²

01.00.3 Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 14 
Tage 10 m²

01.00.4 Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 7 
Tage 10 m²

01.00.5 Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 14 
Tage 10 m²

01.00.6 Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 7 
Tage 10 m²

01.00.7 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm 95,87 m

01.00.8 Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
72 St

01.00.9 Kante herstellen Aufzug 
Kantenschutzprofil Profil Alu 1,13 m

01.00.10 Mehraufwand Aussparen Späteres 
Vergießen Aufzug 1 St

01.00.11 Zulage Anarbeiten Bodenabläufe
17 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV3431 Estricharbeiten und Beschich...

        
01 Erdgeschoss Titel

01.00.12 Zulage Anarbeiten Gebäudeeinführung 
Mehrsparte 3 St

01.00.13 Zulage Anarbeiten Unterflurkanäle TGA
10 m

01.00.14 Zulage Anarbeiten Unterflurdosen TGA
5 St

01.00.15 Aussparung Herstellen Sporthalle 350 x 
350mm 3 St

01.00.16 Aussparung Herstellen Sporthalle 200 x 
200mm 4 St

01.00.17 Mehraufwand Rampenausbildung
1 psch

01.00.18 Mehrstärke des Estrichs ab 5mm
10 m²

01.00.19 Messung Feuchte Estrich
1 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...01.01 Bodenaufbau 1 - Linoleum I

01.01.1 Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose 
Verunreinigung  Kehren staubb. auf 
Baustelle bereitstellen

183 m2

01.01.2 Ausgleichsschicht Schüttung 
Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 
mm

183 m2

01.01.3 Wärmedämmschicht Fußboden 
PS-Hartschaum EPS D 100mm 
0,035W/(mK) DEO dh

183 m2

01.01.4 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 
3kN/m2 30-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) 
DES

183 m2

01.01.5 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
183 m2

01.01.6 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm 
H 100mm 140 m

01.01.7 Zementestrich Estrich auf Trennschicht 
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm 183 m2

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...01.02 Bodenaufbau 2 - PUR-Beschi...

01.02.1 Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose 
Verunreinigung  Kehren staubb. auf 
Baustelle bereitstellen

74 m2

01.02.2 Ausgleichsschicht Schüttung 
Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 
mm

74 m2

01.02.3 Wärmedämmschicht Fußboden 
PS-Hartschaum EPS D 100mm 
0,035W/(mK) DEO dh

74 m2

01.02.4 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 
3kN/m2 30-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) 
DES

74 m2

01.02.5 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
74 m2

01.02.6 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm 
H 100mm 140 m

01.02.7 Zementestrich Estrich auf Trennschicht 
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm 74 m2

01.02.8 Kratzspachtelung Estrich
74 m2

01.02.9 Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 
2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz 74 m2

01.02.10 Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm
140 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...01.03 Bodenaufbau 3 - Fliesen I

01.03.1 Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose 
Verunreinigung  Kehren staubb. auf 
Baustelle bereitstellen

46 m2

01.03.2 Ausgleichsschicht Schüttung 
Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 
mm

46 m2

01.03.3 Wärmedämmschicht Fußboden 
PS-Hartschaum EPS D 100mm 
0,035W/(mK) DEO dh

46 m2

01.03.4 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 
3kN/m2 20-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) 
DES

46 m2

01.03.5 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
46 m2

01.03.6 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm 
H 100mm 82 m

01.03.7 Zementestrich Estrich auf Trennschicht 
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm 46 m2

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...01.04 Bodenaufbau 4 - PUR-Beschi...

01.04.1 Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose 
Verunreinigung  Kehren staubb. auf 
Baustelle bereitstellen

83 m2

01.04.2 Ausgleichsschicht Schüttung 
Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 
mm

83 m2

01.04.3 Wärmedämmschicht Fußboden 
PS-Hartschaum EPS D 100mm 
0,035W/(mK) DEO dh

83 m2

01.04.4 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 
3kN/m2 30-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) 
DES

83 m2

01.04.5 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
74 m2

01.04.6 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm 
H 100mm 114 m

01.04.7 Zementestrich Estrich auf Trennschicht 
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm 83 m2

01.04.8 Kratzspachtelung Estrich
83 m2

01.04.9 Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 
2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz 83 m2

01.04.10 Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm
114 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...01.05 Bodenaufbau 5 - Fliesen II

01.05.1 Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose 
Verunreinigung  Kehren staubb. auf 
Baustelle bereitstellen

380 m2

01.05.2 Ausgleichsschicht Schüttung 
Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 
mm

380 m2

01.05.3 Wärmedämmschicht Fußboden 
PS-Hartschaum XPS D 100mm 
0,035W/(mK) DEO dh

175 m2

01.05.4 Wärmedämmschicht Fußboden 
PS-Hartschaum EPS D 100mm 
0,035W/(mK) DEO dh

205 m2

01.05.5 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 
3kN/m2 20-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) 
DES

380 m2

01.05.6 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
380 m2

01.05.7 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm 
H 100mm 259 m

01.05.8 Zementestrich Estrich auf Trennschicht 
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm 380 m2

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...01.06 Bodenaufbau 6 - Sportboden

01.06.1 Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose 
Verunreinigung  Kehren staubb. auf 
Baustelle bereitstellen

462 m2

01.06.2 Ausgleichsschicht Schüttung 
Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 
mm

462 m2

01.06.3 Wärmedämmschicht Fußboden 
PS-Hartschaum EPS D 80mm 
0,035W/(mK) DEO dh

462 m2

01.06.4 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 
3kN/m2 15-5mm 20MN/m3 0,035W/(mK) 
DES

462 m2

01.06.5 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
462 m2

01.06.6 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm 
H 100mm 119 m

01.06.7 Zementestrich Estrich auf Trennschicht 
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 60mm 380 m2

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...01.07 Bodenaufbau 7 - Sauberlaufz...

01.07.1 Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose 
Verunreinigung  Kehren staubb. auf 
Baustelle bereitstellen

11 m2

01.07.2 Ausgleichsschicht Schüttung 
Polystyrolgranulat zementgebunden D 10 
mm

11 m2

01.07.3 Wärmedämmschicht Fußboden 
PS-Hartschaum EPS D 90mm 
0,035W/(mK) DEO dh

11 m2

01.07.4 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 
3kN/m2 20-5mm 20MN/m3 0,035W/(mK) 
DES

11 m2

01.07.5 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
11 m2

01.07.6 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm 
H 100mm 25 m

01.07.7 Zementestrich Estrich auf Trennschicht 
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 60mm 380 m2

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017 Seite  9 von  48



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...01.08 Bodenaufbau 8 - Holzbühne

01.08.1 Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose 
Verunreinigung  Kehren staubb. auf 
Baustelle bereitstellen

7 m2

01.08.2 Ausgleichsschicht Schüttung 
Polystyrolgranulat zementgebunden D 15 
mm

7 m2

01.08.3 Wärmedämmschicht Fußboden 
PS-Hartschaum EPS D 100mm 
0,035W/(mK) DEO dh

7 m2

01.08.4 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 
3kN/m2 15-5mm 20MN/m3 0,035W/(mK) 
DES

7 m2

01.08.5 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
7 m2

01.08.6 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm 
H 100mm 33 m

01.08.7 Zementestrich Estrich auf Trennschicht 
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 50mm 7 m2

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...01.09 Schwelle A

01.09.1 Herstellen Scheinfuge
2,27 m

01.09.2 Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
3 St

01.09.3 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 65mm 2,27 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...01.10 Schwelle B

01.10.1 Herstellen Scheinfuge
6,56 m

01.10.2 Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
18 St

01.10.3 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 85mm 6,56 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...01.11 Schwelle B A1

01.11.1 Herstellen Scheinfuge
12,5 m

01.11.2 Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
15 St

01.11.3 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 215mm 12,5 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...01.12 Schwelle C

01.12.1 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 65mm 8,47 m

01.12.2 Herstellen Scheinfuge
8,47 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...01.13 Schwelle D/F

01.13.1 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 95mm 9,35 m

01.13.2 Herstellen Scheinfuge
9,35 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...01.14 Schwelle D/F A1

01.14.1 Herstellen Scheinfuge
2,02 m

01.14.2 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 215mm 2,02 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...01.15 Schwelle E/G

01.15.1 Herstellen Scheinfuge
7,71 m

01.15.2 Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
24 St

01.15.3 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 65mm 7,71 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...01.16 Schwelle H

01.16.1 Herstellung Abstellung Sauberlaufzone
12,76 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...01.17 Schwelle J

01.17.1 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 65mm 2,9 m

01.17.2 Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
6 St

01.17.3 Herstellen Scheinfuge
2,9 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...01.18 Schwelle K

01.18.1 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 65mm 7 m

01.18.2 Herstellen Scheinfuge
7 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...01.19 Schwelle L

01.19.1 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 65mm 1,63 m

01.19.2 Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
3 St

01.19.3 Herstellen Scheinfuge
1,63 m

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Titel02 1. Obergeschoss

        
Unt...02.00 Allgemeines

02.00.1 Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 14 
Tage 10 m²

02.00.2 Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 7 
Tage 10 m²

02.00.3 Mehrpreis Schnellestrich ca. 55 mm, 14 
Tage 10 m²

02.00.4 Mehrpreis Schnellestrich ca. 55 mm, 7 
Tage 10 m²

02.00.5 Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 14 
Tage 10 m²

02.00.6 Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 7 
Tage 10 m²

02.00.7 Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 14 
Tage 10 m²

02.00.8 Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 7 
Tage 10 m²

02.00.9 Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 14 
Tage 10 m²

02.00.10 Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 7 
Tage 10 m²

02.00.11 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm 52,56 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV3431 Estricharbeiten und Beschich...

        
02 1. Obergeschoss Titel

02.00.12 Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
16 St

02.00.13 Kante herstellen Aufzug 
Kantenschutzprofil Profil Alu 1,13 m

02.00.14 Mehraufwand Aussparen Späteres 
Vergießen Aufzug 1 St

02.00.15 Kante herstellen Deckendurchbruch 
Kantenschutzprofil Profil Alu 20 m

02.00.16 Zulage Anarbeiten Bodenabläufe
6 St

02.00.17 Zulage Anarbeiten Unterflurkanäle TGA
12 m

02.00.18 Zulage Anarbeiten Unterflurdosen TGA
5 St

02.00.19 Mehrstärke des Estrichs ab 5mm
10 m²

02.00.20 Messung Feuchte Estrich
1 St

Text Gerätesockel \ \ \ \ \ \ \ \

02.00.21 Gerätesockel Zementestrich Estrich auf 
Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 
130mm

6 m2

02.00.22 Abdichtung Boden innen W1-I 
Bitumen-Dichtungsbahn HDPE KSK BA 8 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV3431 Estricharbeiten und Beschich...

        
02 1. Obergeschoss Titel

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...02.01 Bodenaufbau 9 - Linoleum II

02.01.1 Untergrund reinigen Beton lose 
Verunreinigung  Kehren staubb. auf 
Baustelle bereitstellen

687 m2

02.01.2 Ausgleichsschicht Schüttung 
Polystyrolgranulat zementgebunden D 30 
mm

687 m2

02.01.3 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 
3kN/m2 50-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) 
DES

687 m2

02.01.4 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
687 m2

02.01.5 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm 
H 100mm 549 m

02.01.6 Zementestrich Estrich auf Trennschicht 
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm 687 m2

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...02.02 Bodenaufbau 10 - Betonwerks...

02.02.1 Untergrund reinigen Beton lose 
Verunreinigung  Kehren staubb. auf 
Baustelle bereitstellen

687 m2

02.02.2 Ausgleichsschicht Schüttung 
Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 
mm

45 m2

02.02.3 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 
3kN/m2 40-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) 
DES

45 m2

02.02.4 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
45 m2

02.02.5 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm 
H 100mm 40 m

02.02.6 Zementestrich Estrich auf Trennschicht 
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 50mm 45 m2

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...02.03 Bodenaufbau 11 - PUR-Beschi...

02.03.1 Untergrund reinigen Beton lose 
Verunreinigung  Kehren staubb. auf 
Baustelle bereitstellen

31 m2

02.03.2 Ausgleichsschicht Schüttung 
Polystyrolgranulat zementgebunden D 30 
mm

31 m2

02.03.3 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 
3kN/m2 50-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) 
DES

31 m2

02.03.4 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
31 m2

02.03.5 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm 
H 100mm 56 m

02.03.6 Zementestrich Estrich auf Trennschicht 
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm 31 m2

02.03.7 Kratzspachtelung Estrich
31 m2

02.03.8 Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 
2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz 31 m2

02.03.9 Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm
56 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...02.04 Bodenaufbau 12 - PUR-Besch...

02.04.1 Untergrund reinigen Beton lose 
Verunreinigung  Kehren staubb. auf 
Baustelle bereitstellen

32 m2

02.04.2 Ausgleichsschicht Schüttung 
Polystyrolgranulat zementgebunden D 30 
mm

32 m2

02.04.3 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 
3kN/m2 50-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) 
DES

32 m2

02.04.4 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
32 m2

02.04.5 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm 
H 100mm 24 m

02.04.6 Zementestrich Estrich auf Trennschicht 
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 60mm 32 m2

02.04.7 Kratzspachtelung Estrich
32 m2

02.04.8 Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 
2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz 32 m2

02.04.9 Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm
24 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...02.05 Bodenaufbau 13 - PUR-Besch...

02.05.1 Untergrund reinigen Beton lose 
Verunreinigung  Kehren staubb. auf 
Baustelle bereitstellen

64 m2

02.05.2 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
64 m2

02.05.3 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm 
H 100mm 43 m

02.05.4 Zementestrich Estrich auf Trennschicht 
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 60mm 64 m2

02.05.5 Kratzspachtelung Estrich
64 m2

02.05.6 Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 
2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz 64 m2

02.05.7 Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm
43 m

02.05.8 Hohlkehlprofil UP H 50mm B 25mm
20 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...02.06 Bodenaufbau 14 - Anstrich

02.06.1 Untergrund reinigen Beton lose 
Verunreinigung  Kehren staubb. auf 
Baustelle bereitstellen

13 m2

02.06.2 Ausgleichsschicht Schüttung 
Polystyrolgranulat zementgebunden D 30 
mm

13 m2

02.06.3 Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 
3kN/m2 50-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) 
DES

13 m2

02.06.4 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
13 m2

02.06.5 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm 
H 100mm 31 m

02.06.6 Zementestrich Estrich auf Trennschicht 
4kN/m2 C35 F5 SW1 D 55mm 13 m2

02.06.7 Erstbesch Boden Estrich Dispersion
13 m2

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...02.09 Schwelle M

02.09.1 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 65mm 23,68 m

02.09.2 Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
48 St

02.09.3 Herstellen Scheinfuge
23,68 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...02.10 Schwelle M A1

02.10.1 Herstellen Scheinfuge
5,47 m

02.10.2 Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
6 St

02.10.3 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 145mm 5,47 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017 Seite  32 von  48



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...02.11 Schwelle N A1

02.11.1 Herstellen Scheinfuge
5,47 m

02.11.2 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 145mm 5,47 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...02.12 Schwelle O

02.12.1 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 65mm 4,04 m

02.12.2 Herstellen Scheinfuge
4,04 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017 Seite  34 von  48



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...02.13 Schwelle P

02.13.1 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 65mm 1,77 m

02.13.2 Herstellen Scheinfuge
1,77 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...02.14 Schwelle Q A1

02.14.1 Herstellen Scheinfuge
1,5 m

02.14.2 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 145mm 1,5 m

02.14.3 Herstellen Schwelle
1 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...02.15 Schwelle R

02.15.1 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 65mm 1,01 m

02.15.2 Herstellen Scheinfuge
1,01 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...02.16 Schwelle R A1

02.16.1 Herstellen Scheinfuge
1,01 m

02.16.2 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 136mm 1,01 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...02.17 Schwelle S A1

02.17.1 Herstellen Scheinfuge
1,01 m

02.17.2 Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
3 St

02.17.3 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 145mm 1,01 m

02.17.4 Herstellen Schwelle
1 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...02.18 Schwelle T

02.18.1 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 55mm 1,01 m

02.18.2 Herstellen Scheinfuge
1,01 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...02.19 Schwelle U A1

02.19.1 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 110mm 1,01 m

02.19.2 Herstellen Scheinfuge
1,01 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...02.20 Schwelle Treppe TRH 2

02.20.1 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 110mm 2,71 m

02.20.2 Herstellen Scheinfuge
2,71 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...02.21 Schwelle Treppe Technikraum 4

02.21.1 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 5,24mm 1,26 m

02.21.2 Herstellen Scheinfuge
1,26 m

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Titel03 2. Obergeschoss

        
Unt...03.00 Allgemeines

03.00.1 Mehrpreis Schnellestrich ca. 48,5 mm, 14
Tage 10 m²

03.00.2 Mehrpreis Schnellestrich ca. 48,5 mm, 7 
Tage 10 m²

03.00.3 Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 14 
Tage 10 m²

03.00.4 Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 7 
Tage 10 m²

03.00.5 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm 5,59 m

03.00.6 Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
4 St

03.00.7 Kante herstellen Deckendurchbruch 
Kantenschutzprofil Profil Alu 6,14 m

03.00.8 Zulage Anarbeiten Bodenabläufe
1 St

03.00.9 Mehrstärke des Estrichs ab 5mm
10 m²

03.00.10 Messung Feuchte Estrich
1 St

Text Gerätesockel \ \ \ \ \ \ \ \

03.00.11 Gerätesockel Zementestrich Estrich auf 
Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 
130mm

31 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV3431 Estricharbeiten und Beschich...

        
03 2. Obergeschoss Titel

03.00.12 Abdichtung Boden innen W1-I 
Bitumen-Dichtungsbahn HDPE KSK BA 34 m2

03.00.13 Anschluss aufgehende Bauteile 
Abdichtung Boden innen W1-I 
Bitumen-Dichtungsbahn HDPE KSK BA 
Hohlkehle H 15-20c

13 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...03.01 Bodenaufbau 15 - PUR-Besch...

03.01.1 Untergrund reinigen Beton lose 
Verunreinigung  Kehren staubb. auf 
Baustelle bereitstellen

91 m2

03.01.2 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
91 m2

03.01.3 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm 
H 100mm 46 m

03.01.4 Zementestrich Estrich auf Trennschicht 
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 48,5mm 91 m2

03.01.5 Kratzspachtelung Estrich
91 m2

03.01.6 Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 
2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz 91 m2

03.01.7 Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm
46 m

03.01.8 Hohlkehlprofil UP H 50mm B 25mm
32 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Unt...03.02 Schwelle Treppe

03.02.1 Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen 
Mineralwolle D 10mm H 50mm 1,72 m

03.02.2 Herstellen Scheinfuge
1,72 m

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.05.2026

 Baumaßnahme P22-04 - Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp   Am Grünen Kamp 25   27749 Delmenhorst   

 Leistung
LV    3431    Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
Titel04 Stundenlohnarbeiten

Text Stundenlohnarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \

04.1 Stunden eines Facharbeiters
5 h

04.2 Stunden einer Hilfskraft
5 h

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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	P22-04 Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp
	3431 Estricharbeiten und Beschichtung
	01 Erdgeschoss
	00 Allgemeines
	1  Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 14 Tage
	2  Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 7 Tage
	3  Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 14 Tage
	4  Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 7 Tage
	5  Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 14 Tage
	6  Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 7 Tage
	7  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm
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	9  Kante herstellen Aufzug Kantenschutzprofil Profil Alu
	10  Mehraufwand Aussparen Späteres Vergießen Aufzug
	11  Zulage Anarbeiten Bodenabläufe
	12  Zulage Anarbeiten Gebäudeeinführung Mehrsparte
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	14  Zulage Anarbeiten Unterflurdosen TGA
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	01 Bodenaufbau 1 - Linoleum I
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	6  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	7  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm

	02 Bodenaufbau 2 - PUR-Beschichtung I
	1  Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 mm
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	9  Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz
	10  Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm

	03 Bodenaufbau 3 - Fliesen I
	1  Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 mm
	3  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 100mm 0,035W/(mK) DEO dh
	4  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 20-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES
	5  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	6  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	7  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm

	04 Bodenaufbau 4 - PUR-Beschichtung II
	1  Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 mm
	3  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 100mm 0,035W/(mK) DEO dh
	4  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 30-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES
	5  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	6  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	7  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm
	8  Kratzspachtelung Estrich
	9  Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz
	10  Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm

	05 Bodenaufbau 5 - Fliesen II
	1  Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 mm
	3  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum XPS D 100mm 0,035W/(mK) DEO dh
	4  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 100mm 0,035W/(mK) DEO dh
	5  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 20-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES
	6  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	7  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	8  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm

	06 Bodenaufbau 6 - Sportboden
	1  Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 mm
	3  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 80mm 0,035W/(mK) DEO dh
	4  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 15-5mm 20MN/m3 0,035W/(mK) DES
	5  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	6  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	7  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 60mm

	07 Bodenaufbau 7 - Sauberlaufzone
	1  Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 10 mm
	3  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 90mm 0,035W/(mK) DEO dh
	4  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 20-5mm 20MN/m3 0,035W/(mK) DES
	5  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	6  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	7  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 60mm

	08 Bodenaufbau 8 - Holzbühne
	1  Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 15 mm
	3  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 100mm 0,035W/(mK) DEO dh
	4  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 15-5mm 20MN/m3 0,035W/(mK) DES
	5  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	6  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	7  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 50mm

	09 Schwelle A
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	3  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm

	10 Schwelle B
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	3  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 85mm

	11 Schwelle B A1
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	3  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 215mm

	12 Schwelle C
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm
	2  Herstellen Scheinfuge

	13 Schwelle D/F
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 95mm
	2  Herstellen Scheinfuge

	14 Schwelle D/F A1
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 215mm

	15 Schwelle E/G
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	3  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm

	16 Schwelle H
	1  Herstellung Abstellung Sauberlaufzone

	17 Schwelle J
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm
	2  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	3  Herstellen Scheinfuge

	18 Schwelle K
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm
	2  Herstellen Scheinfuge

	19 Schwelle L
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm
	2  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	3  Herstellen Scheinfuge


	02 1. Obergeschoss
	00 Allgemeines
	1  Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 14 Tage
	2  Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 7 Tage
	3  Mehrpreis Schnellestrich ca. 55 mm, 14 Tage
	4  Mehrpreis Schnellestrich ca. 55 mm, 7 Tage
	5  Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 14 Tage
	6  Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 7 Tage
	7  Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 14 Tage
	8  Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 7 Tage
	9  Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 14 Tage
	10  Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 7 Tage
	11  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm
	12  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	13  Kante herstellen Aufzug Kantenschutzprofil Profil Alu
	14  Mehraufwand Aussparen Späteres Vergießen Aufzug
	15  Kante herstellen Deckendurchbruch Kantenschutzprofil Profil Alu
	16  Zulage Anarbeiten Bodenabläufe
	17  Zulage Anarbeiten Unterflurkanäle TGA
	18  Zulage Anarbeiten Unterflurdosen TGA
	19  Mehrstärke des Estrichs ab 5mm
	20  Messung Feuchte Estrich
	Gerätesockel
	21  Gerätesockel Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 130mm
	22  Abdichtung Boden innen W1-I Bitumen-Dichtungsbahn HDPE KSK BA

	01 Bodenaufbau 9 - Linoleum II
	1  Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 30 mm
	3  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 50-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES
	4  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	5  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	6  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm

	02 Bodenaufbau 10 - Betonwerkstein
	1  Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 mm
	3  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 40-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES
	4  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	5  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	6  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 50mm

	03 Bodenaufbau 11 - PUR-Beschichtung III
	1  Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 30 mm
	3  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 50-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES
	4  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	5  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	6  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm
	7  Kratzspachtelung Estrich
	8  Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz
	9  Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm

	04 Bodenaufbau 12 - PUR-Beschichtung IV
	1  Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 30 mm
	3  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 50-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES
	4  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	5  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	6  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 60mm
	7  Kratzspachtelung Estrich
	8  Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz
	9  Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm

	05 Bodenaufbau 13 - PUR-Beschichtung V
	1  Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	3  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	4  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 60mm
	5  Kratzspachtelung Estrich
	6  Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz
	7  Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm
	8  Hohlkehlprofil UP H 50mm B 25mm

	06 Bodenaufbau 14 - Anstrich
	1  Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 30 mm
	3  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 50-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES
	4  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	5  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	6  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 4kN/m2 C35 F5 SW1 D 55mm
	7  Erstbesch Boden Estrich Dispersion

	09 Schwelle M
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm
	2  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	3  Herstellen Scheinfuge

	10 Schwelle M A1
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	3  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 145mm

	11 Schwelle N A1
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 145mm

	12 Schwelle O
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm
	2  Herstellen Scheinfuge

	13 Schwelle P
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm
	2  Herstellen Scheinfuge

	14 Schwelle Q A1
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 145mm
	3  Herstellen Schwelle

	15 Schwelle R
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm
	2  Herstellen Scheinfuge

	16 Schwelle R A1
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 136mm

	17 Schwelle S A1
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	3  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 145mm
	4  Herstellen Schwelle

	18 Schwelle T
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 55mm
	2  Herstellen Scheinfuge

	19 Schwelle U A1
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 110mm
	2  Herstellen Scheinfuge

	20 Schwelle Treppe TRH 2
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 110mm
	2  Herstellen Scheinfuge

	21 Schwelle Treppe Technikraum 4
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 5,24mm
	2  Herstellen Scheinfuge


	03 2. Obergeschoss
	00 Allgemeines
	1  Mehrpreis Schnellestrich ca. 48,5 mm, 14 Tage
	2  Mehrpreis Schnellestrich ca. 48,5 mm, 7 Tage
	3  Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 14 Tage
	4  Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 7 Tage
	5  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm
	6  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	7  Kante herstellen Deckendurchbruch Kantenschutzprofil Profil Alu
	8  Zulage Anarbeiten Bodenabläufe
	9  Mehrstärke des Estrichs ab 5mm
	10  Messung Feuchte Estrich
	Gerätesockel
	11  Gerätesockel Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 130mm
	12  Abdichtung Boden innen W1-I Bitumen-Dichtungsbahn HDPE KSK BA
	13  Anschluss aufgehende Bauteile Abdichtung Boden innen W1-I Bitumen-Dichtungsbahn HDPE KSK BA Hohlkehle H 15-20c

	01 Bodenaufbau 15 - PUR-Beschichtung VI
	1  Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	3  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	4  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 48,5mm
	5  Kratzspachtelung Estrich
	6  Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz
	7  Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm
	8  Hohlkehlprofil UP H 50mm B 25mm

	02 Schwelle Treppe
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 50mm
	2  Herstellen Scheinfuge


	04 Stundenlohnarbeiten
	Stundenlohnarbeiten
	1  Stunden eines Facharbeiters
	2  Stunden einer Hilfskraft




