223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431

Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz 1 Men- .
des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge gen- | Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Erdgeschoss Titel
01.00 Allgemeines Unt...
01.00.1 Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 14
Tage 10 m?
01.00.2 Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 7
Tage 10 m?
01.00.3 Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 14
Tage 10 m?
01.00.4 Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 7
Tage 10 m?
01.00.5 Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 14
Tage 10 m?
01.00.6 Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 7
Tage 10 m?
01.00.7 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm 95,87 m
01.00.8 Estrichdibel D 6mm L 300mm Stahl niro
72 St
01.00.9 Kante herstellen Aufzug
Kantenschutzprofil Profil Alu 1,13 m
01.00.10 Mehraufwand Aussparen Spateres
VergiefRen Aufzug 1 St
01.00.11 Zulage Anarbeiten Bodenablaufe
17 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz 1 Men- .
des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge gen- | Zeitan-
LV ' 9 inheit satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3431 Estricharbeiten und Beschich... LV
01 Erdgeschoss Titel
01.00.12 Zulage Anarbeiten Gebaudeeinflihrung
Mehrsparte 3 St
01.00.13 Zulage Anarbeiten Unterflurkanale TGA
10 m
01.00.14 Zulage Anarbeiten Unterflurdosen TGA
5 St
01.00.15 Aussparung Herstellen Sporthalle 350 x
350mm 3 St
01.00.16 Aussparung Herstellen Sporthalle 200 x
200mm 4 St
01.00.17 Mehraufwand Rampenausbildung
1 psch
01.00.18 Mehrstérke des Estrichs ab 5mm
10 m?
01.00.19 Messung Feuchte Estrich
1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431

Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz 1 Men- .
des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Menge gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01 Bodenaufbau 1 - Linoleum | Unt...
01.01.1 Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose
Verunreinigung Kehren staubb. auf 183 m2
Baustelle bereitstellen
01.01.2 Ausgleichsschicht Schiittung
Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 | 183 m2
mm
01.01.3 Warmedammschicht FuRboden
PS-Hartschaum EPS D 100mm 183 m2
0,035W/(mK) DEO dh
01.014 Trittschalldd@mmschicht Mineralwolle MW
3kN/m2 30-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK)| 183 m2
DES
01.01.5 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
183 m2
01.01.6 Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm
H 100mm 140 m
01.01.7 Zementestrich Estrich auf Trennschicht
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm 183 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431

Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ' Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 gen- Zeitan-
LV ' 9 inheit satz 2 2,3 2 2.4 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.02 Bodenaufbau 2 - PUR-Beschi... Unt...
01.02.1 Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose
Verunreinigung Kehren staubb. auf 74 m2
Baustelle bereitstellen
01.02.2 Ausgleichsschicht Schiittung
Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 | 74 m2
mm
01.02.3 Warmedammschicht FuRboden
PS-Hartschaum EPS D 100mm 74 m2
0,035W/(mK) DEO dh
01.02.4 Trittschalldd@mmschicht Mineralwolle MW
3kN/m2 30-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK)| 74 m2
DES
01.02.5 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
74 m2
01.02.6 Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm
H 100mm 140 m
01.02.7 Zementestrich Estrich auf Trennschicht
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm 74 m2
01.02.8 Kratzspachtelung Estrich
74 m2
01.02.9 Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS
2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz 74 m2
01.02.10 Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm
140 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431

Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz 1 Men- .
des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Menge gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.03 Bodenaufbau 3 - Fliesen | Unt...
01.03.1 Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose
Verunreinigung Kehren staubb. auf 46 m2
Baustelle bereitstellen
01.03.2 Ausgleichsschicht Schiittung
Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 | 46 m2
mm
01.03.3 Warmedammschicht FuRboden
PS-Hartschaum EPS D 100mm 46 m2
0,035W/(mK) DEO dh
01.03.4 Trittschalldd@mmschicht Mineralwolle MW
3kN/m2 20-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK)| 46 m2
DES
01.03.5 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
46 m2
01.03.6 Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm
H 100mm 82 m
01.03.7 Zementestrich Estrich auf Trennschicht
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm 46 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431

Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ' Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.04 Bodenaufbau 4 - PUR-Beschi... Unt...
01.04.1 Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose
Verunreinigung Kehren staubb. auf 83 m2
Baustelle bereitstellen
01.04.2 Ausgleichsschicht Schiittung
Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 | 83 m2
mm
01.04.3 Warmedammschicht FuBboden
PS-Hartschaum EPS D 100mm 83 m2
0,035W/(mK) DEO dh
01.04.4 Trittschallddmmschicht Mineralwolle MW
3kN/m2 30-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK)| 83 m2
DES
01.04.5 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
74 m2
01.04.6 Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm
H 100mm 114 m
01.04.7 Zementestrich Estrich auf Trennschicht
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm 83 m2
01.04.8 Kratzspachtelung Estrich
83 m2
01.04.9 Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS
2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz 83 m2
01.04.10 Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm
114 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ' Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 gen- Zeitan-
Lv ’ 9 einheit satz 2 2,3 2 2,4 Angebotener
Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.05 Bodenaufbau 5 - Fliesen Il Unt...
01.05.1 Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose
Verunreinigung Kehren staubb. auf 380 m2
Baustelle bereitstellen
01.05.2 Ausgleichsschicht Schiittung
Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 | 380 m2
mm
01.05.3 Warmedammschicht FuRboden
PS-Hartschaum XPS D 100mm 175 m2
0,035W/(mK) DEO dh
01.05.4 Warmedammschicht FuRboden
PS-Hartschaum EPS D 100mm 205 m2
0,035W/(mK) DEO dh
01.05.5 Trittschalld@mmschicht Mineralwolle MW
3kN/m2 20-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) | 380 m2
DES
01.05.6 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
380 m2
01.05.7 Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm
H 100mm 259 m
01.05.8 Zementestrich Estrich auf Trennschicht
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm 380 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431

Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz 1 Men- .
des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Menge gen- Zeitan-
v ' 9 inheit satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.06 Bodenaufbau 6 - Sportboden Unt...
01.06.1 Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose
Verunreinigung Kehren staubb. auf 462 m2
Baustelle bereitstellen
01.06.2 Ausgleichsschicht Schiittung
Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 | 462 m2
mm
01.06.3 Warmedammschicht FuRboden
PS-Hartschaum EPS D 80mm 462 m2
0,035W/(mK) DEO dh
01.06.4 Trittschalldd@mmschicht Mineralwolle MW
3kN/m2 15-5mm 20MN/m3 0,035W/(mK)| 462 m2
DES
01.06.5 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
462 m2
01.06.6 Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm
H 100mm 119 m
01.06.7 Zementestrich Estrich auf Trennschicht
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 60mm 380 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431

Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz 1 Men- .
des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Menge gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
01.07 Bodenaufbau 7 - Sauberlaufz... Unt...
01.07.1 Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose
Verunreinigung Kehren staubb. auf 1 m2
Baustelle bereitstellen
01.07.2 Ausgleichsschicht Schiittung
Polystyrolgranulat zementgebunden D 10 | 11 m2
mm
01.07.3 Warmedammschicht FuRboden
PS-Hartschaum EPS D 90mm 1 m2
0,035W/(mK) DEO dh
01.07.4 Trittschalldd@mmschicht Mineralwolle MW
3kN/m2 20-5mm 20MN/m3 0,035W/(mK)| 11 m2
DES
01.07.5 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
11 m2
01.07.6 Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm
H 100mm 25 m
01.07.7 Zementestrich Estrich auf Trennschicht
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 60mm 380 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz 1 Men- .
des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Menge gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.08 Bodenaufbau 8 - Holzbiihne Unt...
01.08.1 Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose
Verunreinigung Kehren staubb. auf 7 m2
Baustelle bereitstellen
01.08.2 Ausgleichsschicht Schiittung
Polystyrolgranulat zementgebunden D 15 | 7 m2
mm
01.08.3 Warmedammschicht FuRboden
PS-Hartschaum EPS D 100mm 7 m2
0,035W/(mK) DEO dh
01.08.4 Trittschalldd@mmschicht Mineralwolle MW
3kN/m2 15-5mm 20MN/m3 0,035W/(mK) | 7 m2
DES
01.08.5 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
7 m2
01.08.6 Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm
H 100mm 33 m
01.08.7 Zementestrich Estrich auf Trennschicht
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 50mm 7 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.09 Schwelle A Unt...
01.09.1 Herstellen Scheinfuge
2,27 m
01.09.2 Estrichdiibel D 6mm L 300mm Stahl niro
3 St
01.09.3 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 65mm 2,27 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.10 Schwelle B Unt...
01.10.1 Herstellen Scheinfuge
6,56 m
01.10.2 Estrichdtbel D 6mm L 300mm Stahl niro
18 St
01.10.3 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 85mm 6,56 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ' Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.11 Schwelle B A1 Unt...
01.11.1 Herstellen Scheinfuge
12,5 m
01.11.2 Estrichdiibel D 6mm L 300mm Stahl niro
15 St
01.11.3 Bewegungsfuge mit Trennddmmstreifen
Mineralwolle D 10mm H 215mm 12,5 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.12 Schwelle C Unt...
01.12.1 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 65mm 8,47 m
01.12.2 Herstellen Scheinfuge
8,47 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.13 Schwelle D/F Unt...
01.13.1 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 95mm 9,35 m
01.13.2 Herstellen Scheinfuge
9,35 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ' Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.14 Schwelle D/F A1 Unt...
01.14.1 Herstellen Scheinfuge
2,02 m
01.14.2 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 215mm 2,02 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.15 Schwelle E/G Unt...
01.15.1 Herstellen Scheinfuge
7,71 m
01.15.2 Estrichdtbel D 6mm L 300mm Stahl niro
24 St
01.15.3 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 65mm 7,71 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. . 1 Zeitan-
1 1 -
dlf\? Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e;_;:lehne“ satz 2 23 2 24 Angebotener
Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.16 Schwelle H Unt...
01.16.1 Herstellung Abstellung Sauberlaufzone
12,76 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017

Seite 18 von 48



(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ' Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.17 Schwelle J Unt...
01.171 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 65mm 2,9 m
01.17.2 Estrichdiibel D 6mm L 300mm Stahl niro
6 St
01.17.3 Herstellen Scheinfuge
2,9 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ' Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.18 Schwelle K Unt...
01.18.1 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 65mm m
01.18.2 Herstellen Scheinfuge
m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men: e1 en- Zeitan-
LV g d. g [¢] Qh it satz2 2,3 2 2,4 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
L 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.19 Schwelle L Unt...
01.19.1 Bewegungsfuge mit Trennddmmstreifen
Mineralwolle D 10mm H 65mm 1,63 m
01.19.2 Estrichdtbel D 6mm L 300mm Stahl niro
3 St
01.19.3 Herstellen Scheinfuge
1,63 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431

Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

(?Z Kurzbezeich d. Teillei 1 1| Men- | Zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. Teilleistung Menge g_qehn-.t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02 1. Obergeschoss Titel
02.00 Allgemeines Unt...
02.00.1 Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 14
Tage 10 m?
02.00.2 Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 7
Tage 10 m?
02.00.3 Mehrpreis Schnellestrich ca. 55 mm, 14
Tage 10 m?
02.00.4 Mehrpreis Schnellestrich ca. 55 mm, 7
Tage 10 m?
02.00.5 Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 14
Tage 10 m?
02.00.6 Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 7
Tage 10 m?
02.00.7 Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 14
Tage 10 m?
02.00.8 Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 7
Tage 10 m?
02.00.9 Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 14
Tage 10 m?
02.00.10 Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 7
Tage 10 m?
02.00.11 Bewegungsfuge mit Trennddmmstreifen
Mineralwolle D 10mm 52,56 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
;)z 1 Kurzbezeichnung d. Teillei 1 1] Gem | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. Teilleistung Menge !_;jehn-.t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3431 Estricharbeiten und Beschich... LV
02 1. Obergeschoss Titel
02.00.12 Estrichdiibel D 6mm L 300mm Stahl niro
16 St
02.00.13 Kante herstellen Aufzug
Kantenschutzprofil Profil Alu 1,13 m
02.00.14 Mehraufwand Aussparen Spateres
Vergiefen Aufzug 1 St
02.00.15 Kante herstellen Deckendurchbruch
Kantenschutzprofil Profil Alu 20 m
02.00.16 Zulage Anarbeiten Bodenablaufe
6 St
02.00.17 Zulage Anarbeiten Unterflurkanale TGA
12 m
02.00.18 Zulage Anarbeiten Unterflurdosen TGA
5 St
02.00.19 Mehrstérke des Estrichs ab 5mm
10 m?
02.00.20 Messung Feuchte Estrich
1 St
Text Geratesockel \ \ \ \ \ \ \ \
02.00.21 Geratesockel Zementestrich Estrich auf
Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 6 m2
130mm
02.00.22 Abdichtung Boden innen W1-I
Bitumen-Dichtungsbahn HDPE KSK BA | 8 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 1 1| Men- | Zoitan-

dlf\? Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e%ehne-it satz 2 23 2 24 Angebotener

Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis

1 2 (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3431 Estricharbeiten und Beschich... LV
02 1. Obergeschoss Titel

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz 1 Men- .
des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Menge gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.01 Bodenaufbau 9 - Linoleum Il Unt...
02.01.1 Untergrund reinigen Beton lose
Verunreinigung Kehren staubb. auf 687 m2
Baustelle bereitstellen
02.01.2 Ausgleichsschicht Schiittung
Polystyrolgranulat zementgebunden D 30 | 687 m2
mm
02.01.3 Trittschalldd@mmschicht Mineralwolle MW
3kN/m2 50-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK)| 687 m2
DES
02.01.4 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
687 m2
02.01.5 Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm
H 100mm 549 m
02.01.6 Zementestrich Estrich auf Trennschicht
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm 687 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz 1 Men- .
des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Menge gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.02 Bodenaufbau 10 - Betonwerks... Unt...
02.02.1 Untergrund reinigen Beton lose
Verunreinigung Kehren staubb. auf 687 m2
Baustelle bereitstellen
02.02.2 Ausgleichsschicht Schiittung
Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 | 45 m2
mm
02.02.3 Trittschalldd@mmschicht Mineralwolle MW
3kN/m2 40-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) | 45 m2
DES
02.02.4 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
45 m2
02.02.5 Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm
H 100mm 40 m
02.02.6 Zementestrich Estrich auf Trennschicht
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 50mm 45 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz 1 Men- .
des ' Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.03 Bodenaufbau 11 - PUR-Beschi... Unt...
02.03.1 Untergrund reinigen Beton lose
Verunreinigung Kehren staubb. auf 31 m2

Baustelle bereitstellen

02.03.2 Ausgleichsschicht Schiittung
Polystyrolgranulat zementgebunden D 30 | 31 m2
mm
02.03.3 Trittschalldd@mmschicht Mineralwolle MW
3kN/m2 50-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK)| 31 m2
DES
02.03.4 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
31 m2
02.03.5 Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm
H 100mm 56 m
02.03.6 Zementestrich Estrich auf Trennschicht
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm 31 m2
02.03.7 Kratzspachtelung Estrich
31 m2
02.03.8 Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS
2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz 31 m2
02.03.9 Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm
56 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz 1 Men- .
des ' Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.04 Bodenaufbau 12 - PUR-Besch... Unt...
02.04.1 Untergrund reinigen Beton lose
Verunreinigung Kehren staubb. auf 32 m2

Baustelle bereitstellen

02.04.2 Ausgleichsschicht Schiittung
Polystyrolgranulat zementgebunden D 30 | 32 m2
mm
02.04.3 Trittschallddmmschicht Mineralwolle MW
3kN/m2 50-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) | 32 m2
DES
02.04.4 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
32 m2
02.04.5 Randdammestreifen PE-Schaum D 10mm
H 100mm 24 m
02.04.6 Zementestrich Estrich auf Trennschicht
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 60mm 32 m2
02.04.7 Kratzspachtelung Estrich
32 m2
02.04.8 Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS
2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz 32 m2
02.04.9 Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm
24 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz 1 Men- .
des ' Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Menge gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.05 Bodenaufbau 13 - PUR-Besch... Unt...
02.05.1 Untergrund reinigen Beton lose
Verunreinigung Kehren staubb. auf 64 m2
Baustelle bereitstellen
02.05.2 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
64 m2
02.05.3 Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm
H 100mm 43 m
02.054 Zementestrich Estrich auf Trennschicht
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 60mm 64 m2
02.05.5 Kratzspachtelung Estrich
64 m2
02.05.6 Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS
2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz 64 m2
02.05.7 Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm
43 m
02.05.8 Hohlkehlprofil UP H 50mm B 25mm
20 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz 1 Men- .
des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Menge gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.06 Bodenaufbau 14 - Anstrich Unt...
02.06.1 Untergrund reinigen Beton lose
Verunreinigung Kehren staubb. auf 13 m2
Baustelle bereitstellen
02.06.2 Ausgleichsschicht Schiittung
Polystyrolgranulat zementgebunden D 30 | 13 m2
mm
02.06.3 Trittschalldd@mmschicht Mineralwolle MW
3kN/m2 50-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK)| 13 m2
DES
02.06.4 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
13 m2
02.06.5 Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm
H 100mm 31 m
02.06.6 Zementestrich Estrich auf Trennschicht
4kN/m2 C35 F5 SW1 D 55mm 13 m2
02.06.7 Erstbesch Boden Estrich Dispersion
13 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men: e1 en- Zeitan-
LV g d. g [¢] Qh it satz2 2,3 2 2,4 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
L 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.09 Schwelle M Unt...
02.09.1 Bewegungsfuge mit Trennddmmstreifen
Mineralwolle D 10mm H 65mm 23,68 m
02.09.2 Estrichdiibel D 6mm L 300mm Stahl niro
48 St
02.09.3 Herstellen Scheinfuge
23,68 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.10 Schwelle M A1 Unt...
02.10.1 Herstellen Scheinfuge
5,47 m
02.10.2 Estrichdiibel D 6mm L 300mm Stahl niro
6 St
02.10.3 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 145mm 5,47 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. - 1 Zeitan-
1 1 R
dlf\? Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gehn , satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.11 Schwelle N A1 Unt...
02.11.1 Herstellen Scheinfuge
5,47 m
02.11.2 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 145mm 5,47 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.12 Schwelle O Unt...
02.12.1 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 65mm 4,04 m
02.12.2 Herstellen Scheinfuge
4,04 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.13 Schwelle P Unt...
02.13.1 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 65mm 1,77 m
02.13.2 Herstellen Scheinfuge
1,77 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. - 1 Zeitan-
1 1 -
dlf\? Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gehn , satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.14 Schwelle Q A1 Unt...
02.14.1 Herstellen Scheinfuge
1,5 m
02.14.2 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 145mm 1,5 m
02.14.3 Herstellen Schwelle
1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.15 Schwelle R Unt...
02.15.1 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 65mm 1,01 m
02.15.2 Herstellen Scheinfuge
1,01 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. - 1 Zeitan-
1 1 .
dlf\? Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gehn , satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.16 Schwelle R A1 Unt...
02.16.1 Herstellen Scheinfuge
1,01 m
02.16.2 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 136mm 1,01 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men: e1 en- Zeitan-
s gd. 9 9 ?h | satz2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.17 Schwelle S A1 Unt...
02.17 1 Herstellen Scheinfuge
1,01 m
02.17.2 Estrichdtbel D 6mm L 300mm Stahl niro
3 St
02.17.3 Bewegungsfuge mit Trennddmmstreifen
Mineralwolle D 10mm H 145mm 1,01 m
02.17.4 Herstellen Schwelle
1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.18 Schwelle T Unt...
02.18.1 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 55mm 1,01 m
02.18.2 Herstellen Scheinfuge
1,01 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.19 Schwelle U A1 Unt...
02.19.1 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 110mm 1,01 m
02.19.2 Herstellen Scheinfuge
1,01 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.20 Schwelle Treppe TRH 2 Unt...
02.20.1 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 110mm 2,711 m
02.20.2 Herstellen Scheinfuge
2,71 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.21 Schwelle Treppe Technikraum 4 Unt...
02.21.1 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 5,24mm 1,26 m
02.21.2 Herstellen Scheinfuge
1,26 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431

Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz 1 Men- .
des ' Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Menge gen- Zeitan-
LV ' 9 inheit satz 2 2,3 2 2.4 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
L 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
03 2. Obergeschoss Titel
03.00 Allgemeines Unt...
03.00.1 Mehrpreis Schnellestrich ca. 48,5 mm, 14
Tage 10 m?
03.00.2 Mehrpreis Schnellestrich ca. 48,5 mm, 7
Tage 10 m?
03.00.3 Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 14
Tage 10 m?
03.00.4 Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 7
Tage 10 m?
03.00.5 Bewegungsfuge mit Trennddmmstreifen
Mineralwolle D 10mm 5,59 m
03.00.6 Estrichdiibel D 6mm L 300mm Stahl niro
4 St
03.00.7 Kante herstellen Deckendurchbruch
Kantenschutzprofil Profil Alu 6,14 m
03.00.8 Zulage Anarbeiten Bodenablaufe
1 St
03.00.9 Mehrstérke des Estrichs ab 5mm
10 m?
03.00.10 Messung Feuchte Estrich
1 St
Text Geratesockel \ \ \ \ \ \ \
03.00.11 Geréatesockel Zementestrich Estrich auf
Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 31 m2

130mm

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men: e1 en- Zeitan-
s gd. 9 9 ?h | satz2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3431 Estricharbeiten und Beschich... LV
03 2. Obergeschoss Titel
03.00.12 Abdichtung Boden innen W1-|
Bitumen-Dichtungsbahn HDPE KSK BA | 34 m2
03.00.13 Anschluss aufgehende Bauteile
Abdichtung Boden innen W1-| 13 m

Bitumen-Dichtungsbahn HDPE KSK BA
Hohlkehle H 15-20c

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp

Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz 1 Men- .
des ' Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Menge gen- Zeitan-
LV ' 9 inheit satz 2 2,3 2 2.4 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.01 Bodenaufbau 15 - PUR-Besch... Unt...
03.01.1 Untergrund reinigen Beton lose
Verunreinigung Kehren staubb. auf 91 m2
Baustelle bereitstellen
03.01.2 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
91 m2
03.01.3 Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm
H 100mm 46 m
03.014 Zementestrich Estrich auf Trennschicht
5kN/m2 C35 F5 SW1 D 48,5mm 91 m2
03.01.5 Kratzspachtelung Estrich
91 m2
03.01.6 Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS
2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz 91 m2
03.01.7 Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm
46 m
03.01.8 Hohlkehlprofil UP H 50mm B 25mm
32 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.02 Schwelle Treppe Unt...
03.02.1 Bewegungsfuge mit Trenndammstreifen
Mineralwolle D 10mm H 50mm 1,72 m
03.02.2 Herstellen Scheinfuge
1,72 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.05.2026

Baumalinahme  p22.04 - Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp
Erweiterung Grundschule Am Griinen Kamp Am Grinen Kamp 25 27749 Delmenhorst

Leistung

LV 3431 Estricharbeiten und Beschichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men: e1 en- Zeitan-
LV g d. 9 9 Ph it satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04 Stundenlohnarbeiten Titel
Text Stundenlohnarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \
04 .1 Stunden eines Facharbeiters
h
04.2 Stunden einer Hilfskraft
h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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	P22-04 Erweiterung Grundschule Am Grünen Kamp
	3431 Estricharbeiten und Beschichtung
	01 Erdgeschoss
	00 Allgemeines
	1  Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 14 Tage
	2  Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 7 Tage
	3  Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 14 Tage
	4  Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 7 Tage
	5  Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 14 Tage
	6  Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 7 Tage
	7  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm
	8  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	9  Kante herstellen Aufzug Kantenschutzprofil Profil Alu
	10  Mehraufwand Aussparen Späteres Vergießen Aufzug
	11  Zulage Anarbeiten Bodenabläufe
	12  Zulage Anarbeiten Gebäudeeinführung Mehrsparte
	13  Zulage Anarbeiten Unterflurkanäle TGA
	14  Zulage Anarbeiten Unterflurdosen TGA
	15  Aussparung Herstellen Sporthalle 350 x 350mm
	16  Aussparung Herstellen Sporthalle 200 x 200mm
	17  Mehraufwand Rampenausbildung
	18  Mehrstärke des Estrichs ab 5mm
	19  Messung Feuchte Estrich

	01 Bodenaufbau 1 - Linoleum I
	1  Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 mm
	3  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 100mm 0,035W/(mK) DEO dh
	4  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 30-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES
	5  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	6  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	7  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm

	02 Bodenaufbau 2 - PUR-Beschichtung I
	1  Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 mm
	3  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 100mm 0,035W/(mK) DEO dh
	4  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 30-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES
	5  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	6  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	7  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm
	8  Kratzspachtelung Estrich
	9  Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz
	10  Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm

	03 Bodenaufbau 3 - Fliesen I
	1  Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 mm
	3  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 100mm 0,035W/(mK) DEO dh
	4  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 20-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES
	5  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	6  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	7  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm

	04 Bodenaufbau 4 - PUR-Beschichtung II
	1  Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 mm
	3  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 100mm 0,035W/(mK) DEO dh
	4  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 30-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES
	5  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	6  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	7  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm
	8  Kratzspachtelung Estrich
	9  Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz
	10  Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm

	05 Bodenaufbau 5 - Fliesen II
	1  Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 mm
	3  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum XPS D 100mm 0,035W/(mK) DEO dh
	4  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 100mm 0,035W/(mK) DEO dh
	5  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 20-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES
	6  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	7  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	8  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm

	06 Bodenaufbau 6 - Sportboden
	1  Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 mm
	3  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 80mm 0,035W/(mK) DEO dh
	4  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 15-5mm 20MN/m3 0,035W/(mK) DES
	5  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	6  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	7  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 60mm

	07 Bodenaufbau 7 - Sauberlaufzone
	1  Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 10 mm
	3  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 90mm 0,035W/(mK) DEO dh
	4  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 20-5mm 20MN/m3 0,035W/(mK) DES
	5  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	6  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	7  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 60mm

	08 Bodenaufbau 8 - Holzbühne
	1  Untergrund reinigen Sohlabdichtung lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 15 mm
	3  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 100mm 0,035W/(mK) DEO dh
	4  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 15-5mm 20MN/m3 0,035W/(mK) DES
	5  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	6  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	7  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 50mm

	09 Schwelle A
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	3  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm

	10 Schwelle B
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	3  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 85mm

	11 Schwelle B A1
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	3  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 215mm

	12 Schwelle C
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm
	2  Herstellen Scheinfuge

	13 Schwelle D/F
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 95mm
	2  Herstellen Scheinfuge

	14 Schwelle D/F A1
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 215mm

	15 Schwelle E/G
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	3  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm

	16 Schwelle H
	1  Herstellung Abstellung Sauberlaufzone

	17 Schwelle J
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm
	2  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	3  Herstellen Scheinfuge

	18 Schwelle K
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm
	2  Herstellen Scheinfuge

	19 Schwelle L
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm
	2  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	3  Herstellen Scheinfuge


	02 1. Obergeschoss
	00 Allgemeines
	1  Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 14 Tage
	2  Mehrpreis Schnellestrich ca. 50 mm, 7 Tage
	3  Mehrpreis Schnellestrich ca. 55 mm, 14 Tage
	4  Mehrpreis Schnellestrich ca. 55 mm, 7 Tage
	5  Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 14 Tage
	6  Mehrpreis Schnellestrich ca. 60 mm, 7 Tage
	7  Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 14 Tage
	8  Mehrpreis Schnellestrich ca. 65 mm, 7 Tage
	9  Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 14 Tage
	10  Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 7 Tage
	11  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm
	12  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	13  Kante herstellen Aufzug Kantenschutzprofil Profil Alu
	14  Mehraufwand Aussparen Späteres Vergießen Aufzug
	15  Kante herstellen Deckendurchbruch Kantenschutzprofil Profil Alu
	16  Zulage Anarbeiten Bodenabläufe
	17  Zulage Anarbeiten Unterflurkanäle TGA
	18  Zulage Anarbeiten Unterflurdosen TGA
	19  Mehrstärke des Estrichs ab 5mm
	20  Messung Feuchte Estrich
	Gerätesockel
	21  Gerätesockel Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 130mm
	22  Abdichtung Boden innen W1-I Bitumen-Dichtungsbahn HDPE KSK BA

	01 Bodenaufbau 9 - Linoleum II
	1  Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 30 mm
	3  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 50-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES
	4  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	5  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	6  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm

	02 Bodenaufbau 10 - Betonwerkstein
	1  Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 20 mm
	3  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 40-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES
	4  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	5  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	6  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 50mm

	03 Bodenaufbau 11 - PUR-Beschichtung III
	1  Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 30 mm
	3  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 50-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES
	4  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	5  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	6  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 65mm
	7  Kratzspachtelung Estrich
	8  Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz
	9  Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm

	04 Bodenaufbau 12 - PUR-Beschichtung IV
	1  Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 30 mm
	3  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 50-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES
	4  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	5  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	6  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 60mm
	7  Kratzspachtelung Estrich
	8  Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz
	9  Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm

	05 Bodenaufbau 13 - PUR-Beschichtung V
	1  Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	3  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	4  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 60mm
	5  Kratzspachtelung Estrich
	6  Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz
	7  Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm
	8  Hohlkehlprofil UP H 50mm B 25mm

	06 Bodenaufbau 14 - Anstrich
	1  Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 30 mm
	3  Trittschalldämmschicht Mineralwolle MW 3kN/m2 50-5mm 15MN/m3 0,035W/(mK) DES
	4  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	5  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	6  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 4kN/m2 C35 F5 SW1 D 55mm
	7  Erstbesch Boden Estrich Dispersion

	09 Schwelle M
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm
	2  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	3  Herstellen Scheinfuge

	10 Schwelle M A1
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	3  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 145mm

	11 Schwelle N A1
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 145mm

	12 Schwelle O
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm
	2  Herstellen Scheinfuge

	13 Schwelle P
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm
	2  Herstellen Scheinfuge

	14 Schwelle Q A1
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 145mm
	3  Herstellen Schwelle

	15 Schwelle R
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 65mm
	2  Herstellen Scheinfuge

	16 Schwelle R A1
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 136mm

	17 Schwelle S A1
	1  Herstellen Scheinfuge
	2  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	3  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 145mm
	4  Herstellen Schwelle

	18 Schwelle T
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 55mm
	2  Herstellen Scheinfuge

	19 Schwelle U A1
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 110mm
	2  Herstellen Scheinfuge

	20 Schwelle Treppe TRH 2
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 110mm
	2  Herstellen Scheinfuge

	21 Schwelle Treppe Technikraum 4
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 5,24mm
	2  Herstellen Scheinfuge


	03 2. Obergeschoss
	00 Allgemeines
	1  Mehrpreis Schnellestrich ca. 48,5 mm, 14 Tage
	2  Mehrpreis Schnellestrich ca. 48,5 mm, 7 Tage
	3  Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 14 Tage
	4  Mehrpreis Schnellestrich ca. 130 mm, 7 Tage
	5  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm
	6  Estrichdübel D 6mm L 300mm Stahl niro
	7  Kante herstellen Deckendurchbruch Kantenschutzprofil Profil Alu
	8  Zulage Anarbeiten Bodenabläufe
	9  Mehrstärke des Estrichs ab 5mm
	10  Messung Feuchte Estrich
	Gerätesockel
	11  Gerätesockel Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 130mm
	12  Abdichtung Boden innen W1-I Bitumen-Dichtungsbahn HDPE KSK BA
	13  Anschluss aufgehende Bauteile Abdichtung Boden innen W1-I Bitumen-Dichtungsbahn HDPE KSK BA Hohlkehle H 15-20c

	01 Bodenaufbau 15 - PUR-Beschichtung VI
	1  Untergrund reinigen Beton lose Verunreinigung  Kehren staubb. auf Baustelle bereitstellen
	2  Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
	3  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 100mm
	4  Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 48,5mm
	5  Kratzspachtelung Estrich
	6  Erstbesch Boden Estrich PUR-Harz-GBS 2K-PUR-Harz 2K-PUR-Harz
	7  Hohlkehlprofil UP H 150mm B 40mm
	8  Hohlkehlprofil UP H 50mm B 25mm

	02 Schwelle Treppe
	1  Bewegungsfuge mit Trenndämmstreifen Mineralwolle D 10mm H 50mm
	2  Herstellen Scheinfuge


	04 Stundenlohnarbeiten
	Stundenlohnarbeiten
	1  Stunden eines Facharbeiters
	2  Stunden einer Hilfskraft




