

+0,00 = 426,84 üNN =OK FFB

24323	Erweiterung Zeppelin- Realschule
-------	----------------------------------

LEISTUNGS PHASE	Ausführungsplanung
--------------------	--------------------

PLANINHALT | Türen Einbaudetails T6.1

MASSSTAB	GEZ.	DATUM	PLAN-NR. _ INDEX
1:50, 1:5	jb	04.03.26	24323-5-543 AN

DATUM	ÄNDERUNG	INDEX
-------	----------	-------

In Bearbeitung	Wandaufbau 4.1 innen aktualisiert
----------------	-----------------------------------

03.08.2026		C
------------	--	---

PLANUNG	
---------	--
