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PROJEKTDATEN 
 
Bauvorhaben: 24323 ERWEITERUNG ZRS SINGEN 

Worblinger Str. 1a 
78224 Singen 

 
Projektdaten: Gemarkung:  

Flur / Flurstück:  / 5919/13 
 

 
Beschreibung: Erweiterungsbau der Zeppelin- Realschule Singen (ZRS) gegenüber dem bestehenden 

Schulensemble als nichtunterkellertes dreigeschossiges Holzbaugebäude. 
 

Erweiterung der Zeppelin- Realschule Singen (ZRS) 
- dreigeschossiges, nichtunterkellertes Holzbaugebäude 
- Mensa für die ZRS 
- Erschließung Medien über das bestehende Schulensemble 
 
Umfassend: 
- Mensa und Technikräume 
- MINT- Räume 
- 4 Klassenräume 
- Nebenfunktionen 
- Lüftungsanlage 
- PV- Anlage auf dem Dach 
- Dachausführung als sog. Retentionsdach 
 

 
Bauherr(en): 

Stadt Singen 
Hohgarten 2 
78224 Singen 
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030.1. Fabrikate 
 

Ist in den Positionen ein Fabrikat vorgeschlagen, und wird seitens 
des AN kein Fabrikat in dem dafür vorgesehenen Schriftfeld 
eingetragen, so gilt das Genannte als angeboten. 
Über die Gleichwertigkeit der Fabrikate entscheidet der AG / 
Architekt.  
Ist ein Fabrikat nicht gleichwertig, so ist dies gem. VOB / A als 
Änderung der Leistungsbeschreibung zu bewerten und führt 
zwingend zum Ausschluss des Bieters. 
  
 
 

030.1. Detailzeichnungen 
 

Verweise auf Detailzeichnungen sind unbedingt zu beachten. Sie 
werden Vertragsbestandteil, wobei die beiliegenden Details die 
formale Ausformung festschreiben und als Konstruktionsvorschlag 
zu verstehen sind. Für die einwandfreie und fachgerechte 
Ausführung ist allein der AN verantwortlich. 
 
 

030.1. Ausführungszeiten 
 

In den BVB (KEV 116.1) sind Anfangs- und Endtermin benannt. 
 
Gem. § 4 (2) VOB/B hat der Auftragnehmer die Leistung in eigener 
Verantwortung nach dem Vertrag auszuführen.  
 
Zur Sicherstellung des Ineinandergreifens des Bauablaufes mit den 
übrigen beteiligten Gewerken ist eine Abstimmung des Bauablaufes 
mit der Bauleitung notwendig. Notwendige Zwangstermine, die sich 
aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Gewerke ergeben, sind 
vom Auftragnehmer zu berücksichtigen. Diese werden u.a. im 
Rahmen der Aufklärung des Angebotsinhaltes gem. § 15 VOB/A 
gemeinsam festgelegt und / oder innerhalb der regelmäßigen 
Baubesprechungen. 
 
Darüber hinaus sind folgende Einzelfristen einzuhalten 
(Vertragsfristen): 
 
1. Montage Sonnenschutz 
Beginn:  2027|01|18 
Feritgstellung: 2027|02|05 
 
2. Montage Verdunkelung 
Beginn:  2027|03|03 
Fertigstellung: 2027|03|09 
 
Inbetriebnahme / Restarbeiten 
Beginn:  2027|05|05 
Fertigstellung: 2027|05|12 
 
Planung, Prüfung und Produktion müssen jeweils rechtzeitig vor 
Montagebeginn erfolgen 
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030.1. Jour Fixe 
 

Einmal pro Woche findet auf der Baustelle ein Jour - Fixe statt, an 
dem jeder am Bau beteiligter AN und Planer nach Aufforderung 
durch die Bauleitung teilzunehmen hat. Der Teilnehmer muss 
weisungsbefugt und unterschriftsberechtigt sein. 
 
Jour Fixe Termin: dienstags, 14:00 Uhr (Planer / BH) 
   dienstags, 15:00 Uhr (Bauleitung / 
Auftragnehmer) 
 
 

030.1. freizuhaltende Flächen für den Verkehr 
 

Die Zufahrt für die Feuerwehr ist in jedem Falle zu gewährleisten / 
ständig freizuhalten. 
 
 

030.1. Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle 
 

Sind nicht bekannt. Bei Bedarf (z.B. Sportveranstaltungen o.Ä.) 
informiert der AG frühzeitig den AN. 
 
 

030.1. Verzeichnis Anlagen zum LV 
 

Folgende Anlagen sind dem LV beigefügt: 
 
s. KEV Formular 
 
Bei Unstimmigkeiten zw. LV-Text und Zeichnung gilt der LV-Text 
 
 

030.1. Vermessung / verbindliche Bezugsmaße 
 

Bauseitige Vermessungsleistungen: 
 
- Einmessung Schnurgerüst (Erweiterung)  
- Innen: 1x Höhenbezugspunkt in Geschoss 
- Außen: 1x Höhenbezugspunkt  
 
Die Leistungen des ausführenden Unternehmers sind auf diesen 
Bezugspunkten aufzubauen. Sofern weitere Bezugspunkte benötigt 
werden, sind diese vom Unternehmer eigenverantwortlich und auf 
eigene Kosten zu erstellen. 
 
 

030.1. Raffstorenanlagen - außen 
 

 
 
 

030.1. Sonnenschutz allgemein 
 

Alle Befestigungsteile (Schrauben usw.) grundsätzlich aus rostfreiem 
Stahl; 
 
Verbindungsteile korrosionsbeständigem (V2A, Alu, Kunststoff). 
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Alle bauseitig durch die Fassadenfirma notwendigen Maßnahmen 
und Leistungen zur Befestigung der Sonnenschutz-Anlagen an der 
Fassade (z.B. Verstärkungen, Gewinde, Bohrungen für Bolzen, 
Setzen von Gewinde- bzw. Stehbolzen usw.) sind rechtzeitig 
anzumelden und verantwortlich zu klären. 
 
Bauseitig sind Gerüste / Absturzsicherungen vorhanden. 
 
Das Probefahren sowie die Abnahme hat im Beisein des 
zuständigen Elektromonteurs zu erfolgen. 
 
Vor Ausführung sind von allen Konsolen fertig bearbeitete 
Ausführungs-, Zeichnungen und/oder -Muster zur Genehmigung 
vorzulegen. 
 
Die angebotenen Produkte müssen nach DIN EN 13120 
(Innenliegender-Sonnenschutz) bzw. nach DIN EN 13659 
(außenliegender Sonnenschutz) geprüft und gekennzeichnet sein. 
Produkte ohne diese Kennzeichnung sind nicht zugelassen.  
 
Übergabe: 
- betriebsfertig, 
- Einweisungsprotokoll des Personals des AG, 
- Werkstattzeichnungen zur Prüfung uns Freigab 
- Dokumentation der ges. Anlage 
 
 

030.1. Konstruktionsbeschreibung Raffstorenanlage 
 

Raffstoren mit gebördelten Lamellen und Führungsschienen. 
 
Windlastzone: 2 
Geländekateg.: II 
Windwider- 
standsklasse: 3 
 
Ausführung: 
Querstege: der Leiterkordel verklemmt 
  mit den Lamellen 
Führungssch.: Tiefe mind. 25 mm 
 
Motoren: Mittelmotore mit angeflanschtem  
  Planetengetriebe und beidseitigem  
  Wellenabgang 
 
  
1. Oberschiene 
 
Material: stranggepresstes Aluminium, d ca. 1,5 mm 
Abmessung: Breite ca. 59 mm, 
  Höhe ca. 51 mm 
  Material d 1,5 mm 
Ausführung: Kopfleiste nach unten geschlossen  
Wendewelle: verzinktem Vierkant-Stahlrohr. 
Lager:  Teflonlager, wartungsfrei, gekapselt,  
Bandspule:  Kunststoff,  
  Segmentwendung zur Verhinderung  
  der selbsttätigen Verstellung der Lamellen. 
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2. Lamellen 
 
Material: Aluminium 
Breite:  ca. 80 mm 
Oberfläche: einbrennlackiert, 
Ausführung: gebördelt 
  konkav-konvex-gewölbt,  
  mit Federstahl-Effekt zur Verhinderung  
  bleibender Deformierungen.  
  Stanzung zur Arretierung der Leiterkordel,  
  incl. Schutzöse für Aufzugsband 
  oberste Lamelle verstärkt und mit Schutzöse  
  für Aufzugsband versehen.  
Farben:  gemäß Lieferantenskala,  
  mindestens 25 Farben lagermäßig 
 
 
3. Leiterkordel 
 
Material: Polyester-Leiterkordel 
  mit Kevlar-Einlage 
Farbe:  schwarz, 
Ausführung: mit Doppelstegen  
Befestigung: am oberen Steg der Leiterkordel 
 
 
4. Aufzugsbänder 
 
Material: Polyesterband ca. 6 mm breit, 
  beschichtet  
Farbe:  schwarz 
Ausführung: witterungsbeständiger,  
  dehnungs- und schrumpfarm,  
  bruch- und knickfest 
 
 
5. Unterschiene 
 
Material: stranggepresstes Aluminiumprofil 
Abmessung: Breite ca. 80 mm 
  Höhe ca. 20 mm  
Endkappen: Kunststoff, schwarz, 
Ausführung: mit hinterschnittenen Führungsnippeln zur 
  Verhinderung des Behangsaushang 
 
 
6. Seitenführung  
 
Bauteil:  Führungsnippel 
Material: glasfaserverstärktem Polyamid, 
  schwarz schlagfest,  
Ausführung: mit den Lamellen verbunden,  
  jede 3. Lamelle beidseitig genippelt  
 
Bauteil:  Führungsschienen  
Material: stranggepresste Aluminium 
Profil:  U 
Abmessung: ca. 25/18 mm 
Ausführung: mit eingezogenen schwarzen Kedern  
  zur Geräuschdämmung,  
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  einschließlich der erforderlichen  
  Führungsschienenhalter. 
 
Hinweis: zu berücksichtigen sind: 
  zusätzliche Windsicherung abhängig von 
  Anlagenbreite polyamidummantelte Stahldrahtlitze,  
  Durchmesser 3,3 mm,  
  obere Anbindung der Stahldrahtlitze erfolgt über  
  einen in der Oberschiene fixierten Federspanntopf,  
  um thermisch bedingte Längenänderungen zu  
  kompensieren.  
  Die Stahldrahtlitze läuft durch Stanzungen in allen  
  Lamellen, durch die Unterschiene und wird mittels  
  Spannschraube am Spannseilhalter aus Aluminium  
  befestigt. Der Spannseilhalter wird am Fenster  
  verschraubt. 
 
 
7. Antrieb 
 
Motor:  230 V- Mittelmotor 
  verdeckt eingebaut, 
  wartungsfrei 
 
Schutzart:  IP 54,  
Getriebe: angeflanschtes Planetengetriebe mit  
  beidseitigem Wellenabgang,  
incl.:  eingebauten Endschaltern und  
  Thermoschutzschalter.  
Ausführung: mit einstellbarem oberen und unteren Endschalter,  
  sowie zusätzlichem oberen Auflaufendschalter 
Anschluss: mittels Steckkupplung ("Hirschmannkupplung"), 1,5 
m Kabellänge 
Schnittstelle: Sonnenschutz - baus. Elektrofirma: Kupplung 
Anschluss: nach Kupplung durch baus. Elekrofirma 
 
 
8. Steuerung: 
 
Leistung: in Betriebnahme 
Steuerung: ist bauseits vorhanden  
Wetterstation: ist bauseits vorhanden  
 
Einstellung: die Motoren müssen so ausgeführt werden, dass  
  eine Abstimmung zum 
  Parallelbetrieb einzelner Motoren möglich ist. 
Gruppensteuer.: muss möglich sein 
 
 
9. Bedienung 
 
Schaltung: Heben und Senken  
  Bedienschalters bauseits  
Wenden:  der Lamellen durch leichtes Antippen der jeweiligen  
  Richtung.  
Endlagen: Beim Erreichen der oberen oder unteren Endlage  
  automatische Abschalten des Antriebes durch  
  Endschalter 
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10. Pulverbeschichtung:  
 
Bauteile: Unterschienen,  
  Führungsschienen,  
  Führungsschienenhalter, 
  evtl. Spannseilhalter, 
  Behangkästen, Endstücke 
  ... 
 
Ausführung: Polyesterpulver mit einer Schichtdicke von  
  60 - 120 my, 
  chromfreie Vorbehandlung im „No-Rinse“- 
  Verfahren nach  
  Qualitätsrichtlinie GSB-Al 631 
  n.A.Arch aus ca. 25 Farben nach Standardfarbkare 
des Herstellers,  
 
 
11. Befestigung 
  
Schauben: Edelstahl, 
  mit Dichtbeschichtung zur Verhinderung von  
  Wassereintritt  
  durch Kapillarwirkung eingesetzt 
 
12. Montagelage 
 
Abstand: zur Fassade ca. 20 mm 
Montage: die Montage erfolgt führungsschienenbasiert, 
  d.h. alle Komponenten sind an den  
  Führungsschienen zu montieren, 
 
 
13. Fabrikat 
 
Angeb. Fabrikat:  ………………………….. 
   (Bieterangabe) 
 
 
Angebotener Typ:  ..………………………. 
   (Bieterangabe) 
 
 
 
14. Raffstoreblenden:  
 
Profil:  U- förmig, 
  Alu- Pulverbeschichtet 
  Farbe nach Wahl AG 
  Materialdicke ca. 2 mm, 
  seitlich offen 
 

Sämtliche sichtbaren Schürzen müssen aus einem Profil sein. 
Fugen durch Anhängeprofile werden nicht akzeptiert. 

 
Raumsteuerung  
Mehrere Motore in einem Raum werden über ein 
Bedienungselement gemeinsam gesteuert.  
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Windwarnanlage  
Um die Anlagen vor Sturmschäden zu schützen, ist der gesamten 
Steuerung die Windwarnanlage übergeordnet (oberste Priorität, 
Windwarnanlage bauseits).  
 
 
15. Montageuntergrund: 
Holzwandkonstruktion mit Beplankungen aus Gipsfaser 
Holzfenster z.T. mit Rahmenverbreiterung 
 
 
Leistung Sonnenschutz:  
 
- Erstellung sämtlicher Planunterlagen  
- Angaben zu bauseitig notwendigen Montagebolzen bis spätestens 
3 Wochen nach Beauftragung. 
- Lieferung, Montage und Elektroanschluss sämtlicher 
Steuerkomponenten, außer  
  Bedientaster, Lieferung der flexiblen Motoranschlussleitung mit 
angeschlossener  
  Steckerkupplung an AN Fassade.  
- Inbetriebnahme zusammen mit AN Starkstrom  
 
Dokumentation: 
Auf Anforderung des AG hat der AN über die Einhaltung der v. g. 
Forderungen projektbezogene Bescheinigungen des Herstellers 
bzw. Prüfzeugnisse und Nachweise vorzulegen. 
 
Hinweis 1: 
Beim Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe muss 
gewährleistet sein, dass keine Kontaktkorrosion und keine andere 
ungünstige Beeinflussung entstehen kann. 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 

 

 Übertrag:  
 _______________ € 

030.1.1  TITEL Raffstorenanlagen - Holz- Fenster 
030.1. Hinweise 
 

1. die Folgenden Postionen beinhalten jeweils Lieferung und 
Montage 
2. die Maßangaben gelten für die Verschattungsfläche 
 
 

. 
030.1.1.10 Raffstorenanlage Typ A, ca. 2,53 m x 1,45 m, 1-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
 
Breite:  ca. 2,53 m 
Höhe:  ca. 1,45 m 
 
Führung 1: Einzelschiene 
Führung 2: Doppelschiene mit anschl. 
  Element 
 
Lage:  EG 
 
Pos.  A 
 

    2,000 St _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.1.20 Raffstorenanlage Typ B, ca. 2,53 m x 2,15 m, 1-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
 
Breite:  ca. 2,53 m 
Höhe:  ca. 2,15 m 
 
Führung 1: Einzelschiene 
Führung 2: Doppelschiene mit anschl. 
  Element 
 
Lage:  1. + 2. OG 
 
Pos.  B 
 

    4,000 St _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.1.30 Raffstorenanlage Typ C, ca. 4,89 m x 2,67 m, 2-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
 
2-Teilige Anlage 
 
Teil 1: 
Breite:  ca. 2,90m 
Höhe:  ca. 2,67 m 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 

 Übertrag:  
 _______________ € 

 

 

 Übertrag:  
 _______________ € 

Teil 2: 
Breite:  ca. 1,99 m 
Höhe:  ca. 2,67 m 
 
 
Führung 1: Einzelschiene 
Führung 2: Doppelschiene mit Anschlußelement 
 
Lage:  EG 
 
Pos.  C 
 

    2,000 St _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.1.40 Raffstorenanlage Typ D, ca. 1,95 m x 1,45 m, 1-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
 
Breite:  ca1,95 m 
Höhe:  ca. 1,45 m 
 
Führung 1: Einzelschiene 
Führung 2: Einzelschiene 
 
Lage:  EG 
 
Pos.  D 
 

    1,000 St _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.1.50 Raffstorenanlage Typ E, ca. 2,89 m x 2,15 m, 1-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
 
Breite:  ca. 2,89 m 
Höhe:  ca. 2,15 m 
 
Führung 1: Einzelschiene 
Führung 2: Doppelschiene mit anschl. 
  Element 
 
Lage:  1. + 2. OG 
 
Pos.  E 
 

    12,000 St _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.1.60 Raffstorenanlage Typ F, ca. 2,25 m x 3,06 m, 1-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag:  
 _______________ € 

 

 Übertrag:  
 _______________ € 

Breite:  ca. 2,25 m 
Höhe:  ca. 3,06 m 
 
Führung 1: Einzelschiene 
Führung 2: Doppelschiene mit anschl. 
  Element 
 
 
Lage:  EG 
 
Pos.  F 
 

    2,000 St _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.1.70 Raffstorenanlage Typ G, ca. 1,125 m x 3,06 m, 1-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
 
Breite:  ca. 1,125 m 
Höhe:  ca. 3,06 m 
 
Führung 1: Einzelschiene 
Führung 2: Einzelschiene 
 
Lage:  EG 
 
Pos.  G 
 

    1,000 St _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.1.80 Raffstorenanlage Typ H, ca. 2,30 m x 3,06 m, 1-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
 
Breite:  ca. 2,30 m 
Höhe:  ca. 3,06 m 
 
Führung 1: Einzelschiene 
Führung 2: Einzelschiene 
 
Lage:  EG 
 
Pos.  H 
 

    1,000 St _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.1.90 Raffstorenanlage Typ I, ca. 3,45 m x 3,06 m, 1-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
 
Breite:  ca. 3,45 m 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 

 Übertrag:  
 _______________ € 

 

 

 Übertrag:  
 _______________ € 

Höhe:  ca. 3,06 m 
 
Führung 1: Einzelschiene 
Führung 2: Doppelschiene mit anschl. 
  Element 
  Eckanschluß gem. Folgeposition 
 
Lage:  EG 
 
Pos.  I 
 
 
 
 

    3,000 St _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.1.100 Raffstorenanlage Typ K, ca. 2,20 m x 3,06 m, 1-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
 
Breite:  ca. 2,20 m 
Höhe:  ca. 3,06 m 
 
Führung 1: Einzelschiene 
Führung 2: Doppelschiene mit anschl. 
  Element 
 
Lage:  EG 
 
Pos.  K 
 

    2,000 St _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.1.110 Raffstorenanlage Typ L, ca. 1,33 m x 3,06 m, 1-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
 
Breite:  ca. 1,33 m 
Höhe:  ca. 3,06 m 
 
Führung 1: Einzelschiene 
Führung 2: Einzelschiene 
  Eckanschluß gem. Folgeposition 
 
Lage:  EG 
 
Pos.  L 
 

    2,000 St _____________ € _____________ € 
 
 
. 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag:  
 _______________ € 

 

 Übertrag:  
 _______________ € 

030.1.1.120 Raffstorenanlage Typ M, ca. 1,01 m x 2,15 m, 1-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
 
Breite:  ca. 1,01 m 
Höhe:  ca. 2,15 m 
 
Führung 1: Einzelschiene 
Führung 2: Einzelschiene 
 
Lage:  1. + 2. OG 
 
Pos.  M 
 

    2,000 St _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.1.130 Raffstorenanlage Typ N, ca. 3,45 m x 2,32 m, 1-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
 
Breite:  ca. 3,45 m 
Höhe:  ca. 2,32 m 
 
Führung 1: Einzelschiene 
Führung 2: Doppelschiene mit anschl. 
  Element 
 
Lage:  1. OG 
 
Pos.  N 
 

    2,000 St _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.1.140 Raffstorenanlage Typ O, ca. 1,20 m x 2,32 m, 1-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
 
Breite:  ca. 1,20 m 
Höhe:  ca. 2,32 m 
 
Führung 1: Einzelschiene 
Führung 2: Doppelschiene mit anschl. 
  Element 
  Eckanschluß gem. Folgeposition 
 
Lage:  1. OG 
 
Pos.  O 
 

    1,000 St _____________ € _____________ € 
 
. 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 

 Übertrag:  
 _______________ € 

 

 

 Übertrag:  
 _______________ € 

030.1.1.150 Raffstorenanlage Typ P, ca. 3,45 m x 2,85 m, 1-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
 
Breite:  ca. 3,45 m 
Höhe:  ca. 2,85 m 
 
Führung 1: Einzelschiene 
Führung 2: Doppelschiene mit anschl. 
  Element 
 
Lage:  2. OG 
 
Pos.  P 
 

    2,000 St _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.1.160 Raffstorenanlage Typ Q, ca. 1,20 m x 2,85 m, 1-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
 
Breite:  ca. 1,20 m 
Höhe:  ca. 2,85 m 
 
Führung 1: Doppelschiene mit anschl. 
  Element 
Führung 2: Doppelschiene mit anschl. 
  Element 
  Eckanschluß gem. Folgeposition 
 
Lage:  2. OG 
 
Pos.  Q 
 

    1,000 St _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.1.170 Raffstorenanlage Typ R, ca. 1,90 m x 2,32 m, 1-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
 
Breite:  ca. 1,90 m 
Höhe:  ca. 2,34 m 
 
Führung 1: Doppelschiene mit anschl. 
  Element 
Führung 2: Einzelschiene 
  Eckanschluß gem. Folgeposition 
 
Lage:  1. OG 
 
Pos.  R 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag:  
 _______________ € 

 

 Übertrag:  
 _______________ € 

    1,000 St _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.1.180 Raffstorenanlage Typ S, ca. 1,15 m x 2,85 m, 1-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
 
Breite:  ca. 1,15 m 
Höhe:  ca. 2,85 m 
 
Führung 1: Einzelschiene 
Führung 2: Einzelschiene 
 
Lage:  1. OG 
 
Pos.  S 
 

 
    2,000 St _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.1.190 Raffstorenanlage Typ T, ca. 3,45 m x 2,85 m, 1-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
 
Breite:  ca. 3,45 m 
Höhe:  ca. 2,85 m 
 
Führung 1: Einzelschiene 
Führung 2: Doppelschiene mit anschl. 
  Element 
 
Lage:  2. OG 
 
Pos.  T 
 

    1,000 St _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.1.200 Raffstorenanlage Typ U, ca. 1,90 m x 2,85 m, 1-teilig 
 

Raffstorenanlage, Ausführung komplett, wie beschrieben 
 
Breite:  ca. 1,90 m 
Höhe:  ca. 2,85 m 
 
Führung 1: Doppelschiene mit anschl. 
  Element 
Führung 2: Einzelschiene 
  Eckanschluß gem. Folgeposition 
 
Lage:  2. OG 
 
Pos.  U 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 

 Übertrag:  
 _______________ € 

 

 

 Übertrag:  
 _______________ € 

 
    1,000 St _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.1.210 Anschluss Fühungsschiene - Ecke 
 

Besondere  
Leistung: Herstellung einer Eck- Führungsschiene 
  zwischen diverser Anlagen 
 
Winkel Ecke: ca. 90° 
 
Hinweis: die Montage kann nur auf Höhe der 
  Horizontalriegel der Fassade erfolgen 
  da es sich um eine Glasecke  
  handelt, 
  Anzahl Montagepunkte: 2 
 

    12,000 m _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.1.220 Durchlaufende U-Blende, Fallstab als Blende 
 

Vor Notausgängen sind keine Raffstoren möglich. 
Über den Notausgängen soll die U-Blende durchlaufen und mit 
einem Fallstabprofil passend zu den angrenzenden Anlagen 
unterseitig verschlossen werden. 
 
Länge je ca. bis 1,20m 
 

    7,000 m _____________ € _____________ € 
 
 

   
030.1.1 Summe TITEL Raffstorenanlagen - Holz- Fenster _____________ € 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag:  
 _______________ € 

 

 Übertrag:  
 _______________ € 

030.1.2  TITEL Verdunkelungsanlage 
. 
030.1.2.10 Verdunkelungen, vertikal, ca. 289 x 215 cm, motorisch betrieben - VA 
 

Liefern und einbauen einer Verdunkelungsanlage, 
einschließlich aller benötigter Hilfs- und Befestigungsmittel. 
 
Abmessung Behang: Breite: ca. 289 cm 
   Höhe: ca. 215 cm 
 
Einbauort:                    1. OG MINT Räume Ost 
 
Anlage:   V-A 
 
Montageuntergrund: Holz / Holzwerkstoff 
 
 
Ausführung: 
 
Kasten:   stranggepresstes Aluminum 
   Abmessung ca. 95 x 95 mm, 
   seitlich geschlossen, 
   pulverbeschichtet,  
   Farbe nach Wahl AG 
   Kastenform: Eckig, 
   Revisionsblende unten, eben 
 
Führungsschienen: stranggepresstes Aluminium,  
   pulverbeschichtet,  
   Farbe nach Wahl AG, aus Standard 
Farbpalette 
   Einfachschiene: max 70 x 35 mm, 
   je incl. Einlageprofil und  
   Bürstenkeder. 
  
Verdunkelungsbehang: Textilgewebe mit Trägergewebe  
   aus Trevira CS,  
   einseitig PVC-beschichtet  
   Schwarz/Silber, 
   Aussteifungen sofern notwendig,  
   schwer entflammbar nach  
   DIN 4102 B1 ausgerüstet. 
  
Endschiene:  stranggepresstem Aluminium,  
   pulverbeschichtet,  
   Farbe nach Wahl AG 
   mit Dichtungskeder. 
  
Abschluss unten: bauseitige Fensterbank (Holz)  
  
Antrieb:   Rohrmotor mit automatischer Abschaltung,   
   230 V, 50 Hz, 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 

 Übertrag:  
 _______________ € 

 

 

 Übertrag:  
 _______________ € 

   incl. Anschlussstecker 
   (Hirschmann) zum Anschluß an baus. 
Elektroinstallation.  
   Die Stecker sind rechtzeitig an den elektriker 
zu übergeben 
   Kabellänge max. 1,5m 
 
Anschluss Motor: bauseits,  
Bedienschalter:  bauseits, 
   in Brüstungskanal 
 
z.B.: Fabrikat: Warema 
 Typ   VDA 13, o.gls. 
 
anbgeb. Fabr.:  .......................................... 
   (Bieterangabe) 
 

    4,000 St. _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.2.20 Verdunkelungen, vertikal, ca. 232 x 215 cm, motorisch betrieben - VB 
 

Liefern und einbauen einer Verdunkelungsanlage, 
einschließlich aller benötigter Hilfs- und Befestigungsmittel  
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben. 
 
Positionsspezifische Abweichungen zum Vorbeschrieb: 
 
Abmessung Behang: Höhe: ca. 232 cm 
   Breite: ca. 215 cm 
 
Einbauort:                    1. OG MINT Räume Nord 
 
Anlage:   V-B 
 
 

    1,000 St. _____________ € _____________ € 
 
. 
030.1.2.30 Verdunkelungen, vertikal, ca. 1,01 x 215 cm, motorisch betrieben - VC 
 

Liefern und einbauen einer Verdunkelungsanlage, 
einschließlich aller benötigter Hilfs- und Befestigungsmittel  
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben. 
 
Positionsspezifische Abweichungen zum Vorbeschrieb: 
 
Abmessung Behang: Höhe: ca. 1,01 cm 
   Breite: ca. 215 cm 
 
Einbauort:                    1. OG MINT Räume Süd 
 
Anlage:   V-C 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag:  
 _______________ € 

 

 Übertrag:  
 _______________ € 

 
    1,000 St. _____________ € _____________ € 
 
 

   
030.1.2 Summe TITEL Verdunkelungsanlage _____________ € 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 

 Übertrag:  
 _______________ € 

 

 

 Übertrag:  
 _______________ € 

030.1.3  TITEL Taglohnarbeiten 
030.1. Stundenlohnarbeiten 
 

Der Stundenlohn versteht sich für Lohn- und Gehaltskosten der 
Baustelle, Lohn- und Gehaltsnebenkosten der Baustelle, An- und 
Abfahrtszeiten. In den Stundenlohnzettel sind nur die auf der 
Baustelle anfallenden Stunden anzugeben, nicht aber die 
Wegezeiten. 
Stoffkosten der Baustelle, Kosten der Einrichtungen, Geräte, 
Maschinen und maschinellen Anlagen der Baustelle, Fracht-, Fuhr- 
und Ladekosten, Sozialkassenbeiträge und Sonderkosten, die bei 
wirtschaftlicher Betriebsführung entstehen sind mit angemessenen 
Zuschlägen für Gemeinkosten und Gewinn, einschl. allgemeinen 
Unternehmerwagnis im Stundenlohn enthalten. 
 

 
030.1.3.10 Mittellohn 
 

Abgerechnet wird der Mittellohn über alle Qualifikationsgruppen 
ohne Unterscheidung von z.B. Polier, Vorarbeiter, Facharbeiter, 
Helfer etc. 
 

    10,000 h _____________ € _____________ € 
 
030.1. Zusätzliche Anfahrt 
 

Geltungsbereich: 
Bei vom Auftraggeber schriftlich angeordneter zeitlicher 
Unterbrechung der Leistungserbringungen. 
 
Nicht anerkannt werden: 
Zwangsläufige, tägliche und arbeitstechnisch notwendige Kosten für 
Mehranfahrten. 
  . 

030.1.3.20 Zusätzliche Anfahrt 
 

Abrechnungsregel: 
 
 - Anfahrt einer Montagegruppe 
 - incl. Lohn, Unternehmerzuschlag,Baustellenneueinrichtung,  
 Wegegeld, Auslösung, Fahrtkosten,Fahrzeuge und  
 Arbeitskräfte 
 - als Mischpreis für Vorarbeiter, Facharbeiter, Hilfsarbeiter  
 und Lehrling  
 
 

    1,000 St _____________ € _____________ € 
 
 

   
030.1.3 Summe TITEL Taglohnarbeiten _____________ € 
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ZUSAMMENSTELLUNG 

 
 
030.1.1 TITEL Raffstorenanlagen - Holz- Fenster _______________ € 
 
030.1.2 TITEL Verdunkelungsanlage _______________ € 
 
030.1.3 TITEL Taglohnarbeiten _______________ € 
 

030.1. SUMME SONNENSCHUTZARBEITEN / VERDUNKELUNGEN _______________ € 

 
 
SONNENSCHUTZARBEITEN / VERDUNKELUNGEN 
LV-Nettosumme _______________ € 
 
19 %  Umsatzsteuer _______________ € 
 
LV-Bruttosumme _______________ € 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Vom Architekten auszufüllen! 
 

geprüfte LV-Bruttosumme _______________ € 
 
 
 

Ort und Datum Unterschrift 


