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24323 Erweiterung  Zeppelin- Realschule

24323-5-553 AN_ _Fenster 0.03+0.14+0.16
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PLANINHALT Fenster 0.03+0.14+0.16
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 Fassadenintegrierte Raffstoren
Holz - Aluminium Fenster
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A1  Holzständerwand Aussen 
Holzschalung senkrecht          25 mm
Lattung/Konterlattung          60 mm
Windpapier rein schwarz   
Zementgeb.Bauplatte          15 mm
Holzständer / ZelluloseWD          280 mm
GKF,vers.Stösse      2x18 mm
Installationsebene          50 mm 
GK Platte       12,5 mm
3-Schichtpl,16mm ab 2,15m GK 12,5 mm
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