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Ausführungsplanung

24323-5-556 AN_ 
MASSSTAB GEZ. DATUM PLAN-NR. _ INDEX

LEISTUNGS 
PHASE

1:5, 1:20

24323 Erweiterung  Zeppelin- Realschule

24323-5-556 AN_ _Fenster 1.01+1.10-1.12

09.04.26jb

PLANINHALT Fenster 1.01+1.10-1.12
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A1  Holzständerwand Aussen 
Holzschalung senkrecht          25 mm
Lattung/Konterlattung          60 mm
Windpapier rein schwarz   
Zementgeb.Bauplatte          15 mm
Holzständer / ZelluloseWD          280 mm
GKF,vers.Stösse      2x18 mm
Installationsebene          50 mm 
GK Platte       12,5 mm
3-Schichtpl,16mm ab 2,15m GK 12,5 mm

Schnitt 1:20
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