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Achse 5
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A1  Holzständerwand Aussen 
Holzschalung senkrecht          25 mm
Lattung/Konterlattung          60 mm
Windpapier rein schwarz   
Zementgeb.Bauplatte          15 mm
Holzständer / ZelluloseWD          280 mm
GKF,vers.Stösse      2x18 mm
Installationsebene          50 mm 
GK Platte       12,5 mm
3-Schichtpl,16mm ab 2,15m GK 12,5 mm
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Knauf/Drücker/Griffmuschel
Notausgang/Drehkipp s.LV Angaben

A7.1  Attika 1.OG  
Holzschalung senkrecht          25 mm
Lattung/Konterlattung          60 mm
Windpapier rein schwarz   
Zementgeb.Bauplatte          15 mm
Holzständer / ZelluloseWD           80 mm
BSP          60 mm
3-Schichtpl,         16 mm

A3  Brüstung 1.OG Achse 5
Folienabdichtung   
Dämmung DAAdh                 100 mm 
BSP         60 mm
3-Schichtplatte         16 mm

5

C

5

5

C


	24323-5-558 AN_  Fenster 1.03-1.06

