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1:5, 1:20

24323 Erweiterung  Zeppelin- Realschule

24323-5-558.1 AN _   Fenster 1.06 Westseite
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Fenster 1.06 WestseitePLANINHALT
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Brandsperre
Blech 2mm angeschraubt 

Lasche nach Statik

L-Winkel nach Statik

+3,85

Schnitt 1:20

Grundriss 1:5

Schnitt 1:5
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Knauf/Drücker/Griffmuschel
Notausgang/Drehkipp s.LV Angaben

A7.1  Attika 1.OG  
Holzschalung senkrecht          25 mm
Lattung/Konterlattung          60 mm
Windpapier rein schwarz   
Zementgeb.Bauplatte          15 mm
Holzständer / ZelluloseWD           80 mm
BSP          60 mm
3-Schichtpl,         16 mm
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