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Betonsanierung

Bestandssituation:

Im Bereich der vorhandenen Schwimmbeckenanlage wiesen die aus Stahlbeton hergestellten
Bauteile, bestehend aus Beckenwéanden, Beckenboden und an angrenzenden Flachen des
Beckenumgangs, zahlreiche Korrosionsschaden auf.

An den Betonoberflachen sind flachige und punktuelle Korrosionsschaden vorhanden. Diese
zeigen sich in Form von Betonabplatzungen, Hohllagen, Rissbildungen, absandenden
Oberflachenbereichen, partiell freiliegender Bewehrung sowie Bereichen mit fortgeschrittener
Rostbildung an den Bewehrungsstadhlen. In den geschadigten Zonen ist die Betondeckung
teilweise nicht mehr gegeben. Die Schadstellen treten in unterschiedlicher Auspragung und
Tiefenlage an den in der Kostenberechnung aufgefihrten Bauteilen auf. Die Seite zum Becken
(innen) und die Seite vom Becken weg (aul3en) sind betroffen.

Im Bereich des Beckenumgangs bestehen ebenfalls Schaden an den konstruktiven Betonflachen
und an den darauf befindlichen Oberflachenaufbauten. Die vorhandenen Beldge und
Bekleidungen sind in Teilbereichen lose, hohlliegend, verschlissen oder infolge der
Untergrundbeschadigung in ihrer Funktion beeintrachtigt. Anschlussfugen, Ubergange und
Randabschliusse weisen alters- und schadenbedingte Méngel auf. Infolge der Betonschaden ist
die dauerhafte Funktionsfahigkeit der Oberflachenbekleidung nicht mehr gewéabhrleistet.

Die vorhandene keramische Bekleidung der Beckenflachen und der umliegenden Flachen steht
im unmittelbaren Zusammenhang mit den instand zu setzenden Betonbauteilen. Da die
Sanierung der korrosionsgeschadigten Betonbauteile Eingriffe in den Untergrund, den
Haftverbund sowie in die Anschlussdetails erfordert, ist ein Erhalt des bestehenden Fliesenbelags
in den betroffenen Bereichen nicht méglich. Die bestehenden Oberflachenbekleidungen sind
daher im Zuge der Sanierungsmalinahme zuriickzubauen und nach Abschluss der
Betonsanierung wieder vollstandig neu herzustellen.

SanierungsmalRnahme an den Betonbauteilen

Die geschadigten Stahlbetonbauteile der Schwimmbeckenanlage werden instand gesetzt. Die
Sanierung umfasst samtliche geschadigten Bereiche der Beckenwénde, des Beckenbodens
sowie der zugehorigen Betonflachen des Beckenumgangs einschlief3lich der Rand-, Anschluss-
und Ubergangsbereiche.

Hierzu werden die schadhaft gewordenen Betonbereiche bis auf tragfahigen, ausreichend festen
und instandsetzungsgeeigneten Untergrund freigelegt. Lose, hohlliegende, gerissene,
karbonatisierte, durchfeuchtete oder korrosionsbedingt beeintréachtigte Betonbereiche werden
entfernt. Freiliegende oder freizulegende Bewehrung wird im Zuge der Instandsetzung vollstandig
bearbeitet. Korrosionsgeschadigte Bewehrungsbereiche werden freigelegt, gereinigt und fur die
nachfolgende Reprofilierung vorbereitet.

Nach Herstellung eines geeigneten Untergrunds erfolgt die Wiederherstellung der
Betonquerschnitte in den ausgebrochenen Bereichen. Wand-, Boden- und Randbereiche werden
entsprechend ihrer Lage, Beanspruchung und Funktion reprofilert. Die instand gesetzten Flachen
werden so hergestellt, dass sie die erforderlichen Ebenheiten, Gefalle, Ubergange und
Anschlusssituationen fir die nachfolgenden Abdichtungs- und Bekleidungsarbeiten aufnehmen
konnen. Ubergange zwischen Bestandsflachen und instand gesetzten Bereichen werden biindig,
kraftschliissig und fur den weiteren Ausbau geeignet hergestellit.
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Samtliche zu sanierenden Flachen sind in einer Ausfiihrung herzustellen, die eine nachfolgende
Neuverfliesung einschliel3lich aller erforderlichen Schichten, Anschlisse und Fugenaufbauten
ermdglicht. Dies betrifft insbesondere die Flachen der Beckeninnenbekleidung, die Randzonen,
Beckenkopfe, Beckenumgénge sowie samtliche an Einbauteile, Rinnen, Ablaufe,
Durchdringungen und Anschlusspunkte angrenzenden Bereiche.

UmfeldmalRnahme: Abbruch der vorhandenen Fliesenbelage

Im Zuge der Betonsanierung sind die vorhandenen Fliesen- und Plattenbel&age in den betroffenen
Bereichen vollstandig zurtckzubauen. Dies umfasst die keramischen Bekleidungen an den
Beckeninnenflachen, also an Beckenwanden und Beckenboden, ebenso wie die Belage des
Beckenumgangs in den von der Mal3nahme erfassten Bereichen. Mit auszubauen sind samtliche
zugehorigen Verlege- und Bettungsschichten, Mdrtelreste, Kleberreste, Ausgleichsschichten,
nicht tragfahige Untergrundreste, schadhafte Abdichtungsebenen sowie vorhandene
Fugenmaterialien.

Die Abbrucharbeiten sind so auszufiihren, dass angrenzende Bauteile, Einbauten und technisch
weiter zu verwendende Bestandteile nicht beschadigt werden. Nach dem Ausbau der
Fliesenbelage und der zugehérigen Schichten sind die freigelegten Untergriinde zu reinigen und
fur die weiteren Instandsetzungs- und Neuaufbauarbeiten herzurichten. Verbleibende anhaftende
Mortel- und Kleberreste sind zu entfernen, Oberflachenunebenheiten und Riickstande sind soweit
zu beseitigen, dass eine geordnete Untergrundbearbeitung und der spatere Neuaufbau moglich
sind.

UmfeldmalRnahme: Wiederherstellung der Fliesenbelage

Nach Abschluss der Betoninstandsetzungsarbeiten werden die abgebrochenen Fliesen- und
Belagsflachen vollstdndig neu aufgebaut. Die Neuherstellung umfasst samtliche erforderlichen
Schichten und Leistungen zur Wiederherstellung einer funktionalen, dichten, reinigungsfahigen
und dauerhaft nutzbaren Oberflachenbekleidung im Bereich der Beckenanlage.

Die neu herzustellenden Fliesenflachen betreffen die Beckenwéande, den Beckenboden, die
Ubergange zwischen Wand und Boden, die Beckenkopfe, Randzonen, Anschlisse an
Uberlaufrinnen und Einbauteile sowie die Boden- und Randflichen des Beckenumgangs
innerhalb der von der Sanierung betroffenen Bereiche. Die Neuherstellung erfolgt auf
vorbereiteten, tragfahigen und instand gesetzten Untergrinden.

Vor Aufnahme der keramischen Bekleidung werden die Untergriinde hinsichtlich Ebenheit,
Festigkeit, Restanhaftungen, Saugverhalten, Feuchte, Rissfreiheit sowie Eignung fur den
nachfolgenden Schichtenaufbau bearbeitet und vorbereitet. Erforderliche
Untergrundangleichungen, Spachtelungen, Ausgleichslagen und Gefalleanpassungen werden
hergestellt, soweit diese zur Aufnahme der Abdichtungs- und Belagskonstruktion notwendig sind.
Die Flachen werden in den erforderlichen Gefallen, Ebenheiten und Anschlusshéhen hergestellt.

Im Bereich der Beckenflachen und der beanspruchten Nassbereiche wird eine den
Anforderungen entsprechende Abdichtungs- und Entkopplungsebene hergestellt, soweit diese im
Systemaufbau  vorgesehen ist. Anschlisse an Einbauteile, Beckeneinbautechnik,
Durchdringungen, Rinnenanschlisse, Fugenbereiche, Wandanschliisse und Randabschlisse
werden in die Abdichtungsebene eingebunden. Samtliche Ubergange, Innen- und AuRRenecken,
Anschlusspunkte sowie Bewegungs- und Arbeitsfugen sind systemgerecht auszubilden.
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Anschliel3end erfolgt die Neuverlegung der keramischen Bekleidung. Die Fliesen werden in den
vorgesehenen Formaten, Verlegebildern und Oberflachenausfihrungen entsprechend der
funktionalen Anforderungen der jeweiligen Nutzungsbereiche eingebaut. Dies umfasst
rutschhemmende Beldge im Bereich des Beckenumgangs, wasser- und reinigungsbestandige
Oberflachen in den Beckenbereichen sowie passgenaue Formteile oder Zuschnitte in Kanten-,
Eck-, Rand- und Anschlusszonen. Fliesen an Beckenképfen, Rinnenanschliissen, Treppen,
Wanddurchdringungen, Diusenfeldern, Leitungsdurchfihrungen und sonstigen Einbauteilen sind
auf das jeweilige Detail abgestimmt herzustellen.

Die Verlegung erfolgt fluchtgerecht, lot- und waagerecht beziehungsweise geféllegerecht
entsprechend der jeweiligen Bauteilgeometrie. Fugenbreiten, Achsbeziige, Kantenverlaufe,
Ubergange und Anschlussausbildungen werden einheitlich und aufeinander abgestimmt
ausgefihrt. In Wand-/Boden-Ubergangen, Feldbegrenzungen, Bewegungsfugen,
Anschlussfugen und Bauteiltrennungen werden die erforderlichen Fugenprofile, elastischen
Fugen oder systembedingten Fugenausbildungen hergestellt. Starr zu verfugende Bereiche und
elastisch auszubildende Anschlusszonen sind entsprechend ihrer Lage und Funktion getrennt
auszubilden.

Die Verfugung der keramischen Belage erfolgt mit fur Schwimmbad- und Nassbereiche
geeigneten  Fugenmaterialien.  Bewegungsfugen, Randfugen, Anschlussfugen und
Wartungsfugen werden in den hierfir vorgesehenen Bereichen hergestellt. Fugen an
Einbauteilen, an aufgehenden Bauteilen, an Rinnenkdrpern sowie in Anschlusszonen zwischen
unterschiedlichen Bauteilen und Materialien sind funktionsgerecht und dauerhaft auszufuhren.

Trennwande Umkleiden/ Schldsser Kleiderspinde

Im Bereich der Umkleiden der Schwimmhalle befinden sich raumgliedernde Trennwandsysteme
zur Abgrenzung einzelner Umkleidekabinen. Die bestehenden Trennwénde bestehen aus
leichten, nichttragenden Konstruktionen mit flachigen Plattenelementen sowie zugehdrigen
Tlranlagen, Beschlagen und Verbindungselementen. Die vorhandenen Trennwande weisen
alters- und nutzungsbedingte Abnutzungserscheinungen und Substanzverluste auf. An den
Oberflachen der Plattenelemente sind Gebrauchsspuren, Verformungen, Beschadigungen,
Feuchtebeanspruchungen sowie VerschleiBerscheinungen vorhanden. Kantenbereiche,
Stol3fugen und Befestigungspunkte sind teilweise beschadigt oder gelockert. In Teilbereichen ist
die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Trennwande eingeschrankt. Die vorhandenen
Anlagen entsprechen in ihrem Gesamtzustand nicht mehr den Anforderungen an einen dauerhaft
nutzbaren, funktionalen und betriebssicheren Ausbauzustand.

Zusatzlich sind im Bereich der Umkleiden Spindanlagen vorhanden. Diese bestehen aus
Einzelspinden mit jeweils zugeordneten Tiren und integrierten Schlie3systemen. Die
vorhandenen Spindschlosser weisen ebenfalls alters- und nutzungsbedingte Méangel auf.
Schliemechanismen sind verschlissen, schwergdngig, beschadigt oder teilweise aul3er
Funktion. In einzelnen Fallen sind Schlésser nicht mehr nutzbar oder lassen sich nicht mehr
ordnungsgemal betatigen. Die Funktionsfahigkeit der Spindanlagen ist dadurch eingeschrankt.

Die vorhandenen Trennwandsysteme und Schlie3anlagen sind insgesamt als abgangig zu
bewerten und werden im Zuge der Malinahme vollstandig erneuert.
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Die beschadigten Trennwande der Umkleidekabinen werden zurlickgebaut. Der Ruckbau
umfasst samtliche Wand- und Turelemente, einschliellich der Plattenbekleidungen,
Unterkonstruktionen, Stutzprofile, Verbindungselemente, Befestigungsmittel sowie aller
zugehorigen Beschlage und Einbauteile. Die Demontage erfolgt bis auf die tragenden Baukorper
beziehungsweise bis auf die konstruktiven Anschlussflachen an Boden, Wand und Decke.
Befestigungspunkte, Dlbel, Schrauben, Halterungen und sonstige Einbauteile werden entfernt.
Anfallende Riickstande, Unebenheiten oder Beschadigungen an den Anschlussflachen werden
im Zuge der Ruckbauarbeiten so weit bearbeitet, dass eine geeignete Grundlage fur die
Neuinstallation geschaffen wird.

Nach Abschluss der Rickbauarbeiten werden die Trennwénde der Umkleidekabinen neu
hergestellt. Die neue Ausflihrung umfasst ein raumgliederndes Trennwandsystem mit einzelnen
Kabinenabtrennungen einschliel3lich Turen, Beschlagen und aller erforderlichen Befestigungs-
und Verbindungselemente. Die Trennwande werden auf den vorbereiteten Anschlussflachen an
Boden, Wand und gegebenenfalls Decke montiert. Die Konstruktion umfasst vertikale und
horizontale Trag- und Verbindungselemente sowie flachige Wand- und Turelemente. Alle
Bauteile werden in einer fur den Einsatz in Feucht- und Nassbereichen geeigneten Ausfiihrung
hergestellt. Ubergange zu angrenzenden Bauteilen wie Bodenflachen, Wandflachen und
gegebenenfalls Decken werden sauber und geschlossen ausgebildet. Anschlussfugen werden
entsprechend ihrer Lage und Funktion hergestellt. Alle sichtbaren Oberflachen werden in einer
gleichmafiigen und fur die Nutzung geeigneten Ausfiihrung hergestellt.

Parallel dazu werden die vorhandenen Schliel3systeme der Spindanlagen zuriickgebaut. Dies
umfasst die vollstandige Demontage samtlicher vorhandener Spindschldsser einschlief3lich
zugehdriger Beschlage, Schlie3zylinder, Verriegelungselemente und Befestigungskomponenten.
Nicht mehr verwendbare oder beschadigte Teile werden entfernt. Die Spindtiren und Gehause
werden im Bereich der Schlossaufnahmen fiir die Aufnahme neuer Schlie3systeme vorbereitet.

Im Bereich der vorhandenen Spindanlagen werden samtliche SchlieRsysteme erneuert. Hierzu
werden neue Schlgsser in die bestehenden Spindtiren eingebaut. Die Malinahme umfasst die
Lieferung und Montage von SchlieRsystemen einschlie3lich aller zugehdrigen Bauteile wie
SchlieBmechanismen, Verriegelungselemente, Beschlage und Befestigungskomponenten. Die
neuen Schldsser werden in die vorhandenen Schlossaufnahmen der Spindtiren eingesetzt.
Erforderliche Anpassungen an den Spindtiren oder Schlossaufnahmen werden im Zuge der
Montage vorgenommen, soweit diese fur den fachgerechten Einbau notwendig sind. Die
Befestigung erfolgt so, dass eine dauerhafte und funktionssichere Verbindung gewahrleistet ist.
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Aul3enanlagen

Im AulRenbereich der Schwimmbadanlage befinden sich verschiedene wassergebundene und
freiraumbezogene Nutzungsbereiche, die in ihrem baulichen und ausstattungsbezogenen
Zustand deutliche alters- und nutzungsbedingte Abnutzungserscheinungen aufweisen. Betroffen
sind insbesondere das aul3enliegende Planschbecken, die sonstigen Auf3enbecken, Teilflachen
der Aullenanlagen sowie einzelne Ausstattungsgegenstidnde und Spiel- beziehungsweise
Freizeitangebote.

Das aul3enliegende Planschbecken befindet sich in einem Uberalterten Zustand. Die baulichen
Oberflachen, Anschlussbereiche, Einbauten und nutzungsrelevanten Ausstattungen weisen
Verschleil3, Abnutzung und optische Beeintrachtigungen auf. Die Anlage entspricht in ihrer
Gestaltung, Erscheinung und Nutzungsqualitat nicht mehr den heutigen Anforderungen an einen
ansprechenden und funktionsgerechten Kleinkinder- und Familienbereich. Hierdurch hat das
Planschbecken in seiner AufRenwirkung und Aufenthaltsqualitdt einen erheblichen
Attraktivitatsverlust erfahren. Die vorhandene Gestaltung ist in wesentlichen Teilen veraltet und
tragt nur noch eingeschrankt zur Nutzungs- und Erlebnisqualitat des AulRenbereichs bei.

Das auRRenliegende Planschbecken soll umfassend saniert werden. Die Malinahme betrifft die
baulichen Flachen, die konstruktiven und oberflachenbezogenen Bestandteile sowie die dem
Planschbecken unmittelbar zugeordneten Ausstattungs- und Randbereiche. Im Zuge der
Sanierung werden die vorhandenen, verschlissenen und gestalterisch tberholten Bestandteile
des Planschbeckens zuriickgebaut beziehungsweise Uberarbeitet. Dies umfasst die Oberflachen
des Beckens, die Rand- und Anschlussbereiche, Einbauteile, Wasserzugangs- und
Wasseraustrittsbereiche, Beckenumgange sowie alle mit dem Planschbecken funktional
verbundenen Flachen, soweit diese von der Malinahme betroffen sind. Schadhaft gewordene,
optisch beeintrachtigte oder technisch und gestalterisch nicht weiterverwendbare Bestandteile
werden entfernt. Nach Rickbau und Freilegung der betroffenen Bereiche erfolgt die bauliche und
oberflachenméanRige Wiederherstellung des Planschbeckens. Die Beckenflachen, Randzonen und
angrenzenden Nutzflachen werden neu hergestellt beziehungsweise instand gesetzt. Dabei
werden samtliche Oberflachen in einer fur den Aufl3enbereich und fur die Nutzung als
Planschbecken geeigneten Ausfiihrung hergestellt. Ubergéange, Anschliisse, Kantenbereiche und
Einfassungen werden neu ausgebildet und aufeinander abgestimmt hergestellt. Die Sanierung
umfasst eine gestalterische und funktionale Aufwertung des gesamten Planschbeckenbereichs.
Ziel ist die Wiederherstellung eines geschlossenen, nutzungsfahigen und optisch aufgewerteten
Kleinkinderbereichs innerhalb der Auf3enanlage. Die Anlage wird in ihrem Erscheinungsbild, ihrer
Nutzbarkeit und ihrer Aufenthaltsqualitéat erneuert.

Die aulR3enliegenden Becken verfiigen derzeit nicht tber eine Abdeckungsvorrichtung. Damit fehlt
eine bauliche Ergdnzung zur Sicherung und zum Schutz der Wasserflachen in betriebsfreien
Zeiten beziehungsweise in Schlie3phasen. Die bestehenden AufRenbecken weisen insofern
einen Ausstattungsrickstand auf, da geeignete Abdecksysteme nicht vorhanden sind.

Die aul3enliegenden Becken sollen neue Abdeckplanen erhalten. Die Malinahme umfasst die
Lieferung und Montage geeigneter Abdecksysteme fur die betroffenen Aul3enbecken
einschlieBlich aller hierfur erforderlichen Befestigungs-, Auflager-, Fuhrungs- und
Anschlusskomponenten. Die Abdeckplanen werden den jeweiligen Beckenabmessungen und
Beckenrandern entsprechend hergestellt und eingebaut. Die Abdecksysteme werden so in die
vorhandenen Beckenrander und angrenzenden Flachen integriert, dass eine geordnete Nutzung
und Handhabung mdglich sind.
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Im Bereich der AulRenanlagen bestehen dariber hinaus in Teilflachen sanierungsbedurftige
Zustdnde. Betroffen sind befestigte und unbefestigte Freiflachen, Randzonen,
Aufenthaltsbereiche sowie weitere in die Gesamtanlage eingebundene Freiraumelemente.
Oberflachen, Einfassungen, Ubergange und einzelne Ausstattungsbereiche zeigen einen in
Teilen Uberalterten und uneinheitlichen Zustand. Die Funktions- und Gestaltqualitdt der
AulRenanlagen ist in Teilbereichen eingeschrankt.

In Teilbereichen der AuBenanlagen werden SanierungsmalRnahmen durchgefiihrt. Die
MaRRnahme umfasst die Uberarbeitung, Instandsetzung und gegebenenfalls Erneuerung
einzelner Flachen und Anlagenteile, die sich in einem verschlissenen, Uberalterten oder
uneinheitlichen Zustand befinden. Betroffen sind Teilflachen der befestigten Wege- und
Aufenthaltsbereiche, Randzonen an Becken- und Griinflachen, Einfassungen, Ubergange
zwischen unterschiedlichen Oberflachen sowie sonstige freiraumbezogene Nutzflachen
innerhalb der AufRenanlage. Vorhandene Oberflachen mit Schadstellen, Abnutzungen,
Unebenheiten oder gestalterischen Defiziten werden in den betroffenen Abschnitten
zurtckgebaut oder instand gesetzt. Nicht mehr gebrauchstaugliche oder nicht mehr in den neuen
Gesamtzustand integrierbare Teilbereiche werden erneuert.

Die Ausstattung der Auf3enanlage ist teilweise noch durch Elemente aus alteren Bau- und
Ausstattungsphasen gepragt. Einzelne Ausstattungsgegenstidnde stammen in Teilen aus dem
Jahr 1970 beziehungsweise aus einer entsprechenden Ausstattungsperiode und weisen
deutliche Alterserscheinungen auf. Dies betrifft insbesondere das vorhandene Sprungbrett, die
vorhandene Rutsche, Spielgerédte sowie die Bestuhlung in den Aulenaufenthaltsbereichen.
Diese Ausstattungselemente sind in ihrer Gestaltung, Materialitdt, Gebrauchstauglichkeit und
Erscheinung deutlich dberholt und entsprechen in wesentlichen Teilen nicht mehr einem
zeitgemalen, attraktiven und einheitlichen Gesamtbild der Auf3enanlage.

Das vorhandene Sprungbrett wird zuriickgebaut und durch eine neue Anlage ersetzt. Die
MalRnahme umfasst die Demontage des bestehenden Sprungbretts einschliel3lich aller
zugehorigen Befestigungs- und Anschlussbauteile sowie die Neuherstellung beziehungsweise
Neuinstallation eines neuen Sprungbretts mit zugehériger Trag- und Befestigungskonstruktion.

Die vorhandene Rutsche im AufRenbereich wird zuriickgebaut und durch eine neue Rutsche
ersetzt. Die MaRnahme umfasst samtliche zugehérigen Bauteile einschlie3lich Rutschenkorper,
Aufstiegsbereich, Befestigungen, Anschlussstellen und gegebenenfalls zugehdriger Podest- oder
Nebenbauteile.

Die vorhandenen Spielgerate werden in Teilen entsorgt und es werden neue Spielgerate
angeschafft. Feste Konstruktionen werden demontiert, entsorgt und erneuert.

SchlieR3lich wird die vorhandene in die Jahre gekommene Bestuhlung erneuert. Dies umfasst den
Austausch der vorhandenen Sitzmébel und sonstigen beweglichen oder fest zugeordneten
Sitzgelegenheiten in den Aufenthaltsbereichen der Aul3enanlage. Alte, verschlissene oder
gestalterisch nicht mehr zeitgemafRe Bestuhlungselemente werden entfernt und durch neue
Ausstattung ersetzt.
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Zusammenfassung

Die korrosionsgeschadigten Stahlbetonbauteile des Schwimmbeckens, bestehend aus
Beckenwanden, Beckenboden und Beckenumgang, werden instand gesetzt. Aufgrund der hierftr
erforderlichen Eingriffe in den Untergrund und in die bestehenden Oberflachenaufbauten werden
die vorhandenen Fliesen- und Belagsflachen in den betroffenen Bereichen vollstandig
abgebrochen. Nach Abschluss der Betoninstandsetzung werden die Flachen einschliel3lich aller
erforderlichen Vorbereitungs-, Abdichtungs-, Ausgleichs-, Verlege- und Verfugungsarbeiten neu
aufgebaut. Die MaRnahme umfasst samtliche zugehorigen Rand-, Anschluss-, Ubergangs- und
Einbauteilbereiche.

Die vorhandenen Trennwande der Umkleidekabinen sowie die Schliel3systeme der Spindanlagen
werden vollstandig  zurtckgebaut und erneuert. Die bestehenden, abgéangigen
Trennwandkonstruktionen werden einschlie3lich aller zugehérigen Bauteile demontiert und durch
neue Trennwandsysteme mit integrierten Turen ersetzt. Parallel dazu werden samtliche
Spindschlésser ausgebaut und durch neue, funktionsfahige Schlie3systeme ersetzt. Die
Mallnahme umfasst alle erforderlichen Rickbau-, Vorbereitungs- und Montagearbeiten
einschlie3lich der Bearbeitung der Anschlussbereiche und der Herstellung eines einheitlichen,
funktionsfahigen Zustands der Umkleidebereiche.

Im Aul3enbereich der Schwimmbadanlage werden Sanierungs- und Erneuerungsmal3nahmen
durchgefuhrt. Das aul3enliegende Planschbecken wird aufgrund seines uberalterten Zustands
und des eingetretenen Attraktivitatsverlusts umfassend saniert und in seiner baulichen,
funktionalen und gestalterischen Qualitat erneuert. Die aufRenliegenden Becken werden
zusatzlich mit neuen Abdeckplanen ausgestattet. In Teilflachen der AufRenanlagen erfolgen
SanierungsmalRnahmen an  Oberflachen, Randbereichen und freiraumbezogenen
Nutzungsflachen.

DarUber hinaus werden veraltete Ausstattungselemente der Aul3enanlage erneuert. Dies betrifft
insbesondere das Sprungbrett, die Rutsche, die Spielgerate sowie die Bestuhlung in den
AuBenbereichen. Samtliche MalRihahmen umfassen die erforderlichen Rickbau-, Vorbereitungs-
und Montagearbeiten einschlielich der Bearbeitung aller zugehotrigen Anschluss- und
Ubergangsbereiche. Ziel ist die Herstellung eines funktionalen, gestalterisch aufgewerteten und
insgesamt zeitgemalen Zustands der Aul3enanlagen.
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