
Kostenrahmen Mole Gondelhafen
Verbau
Spundwand
Fläche
Vorbohren
BE
Ponton
Gurtung

Aussteifung

Rückbau Wasserbausteine

Wasserhaltung9 Monate
BE

Filterschicht 0,25 m
Entspannungsbrunnen 2x2 m
Absetzbecken
Vorhalten
Pumpen 10 kW (2 Stück)

Auffüllungen Mole
Aushub Baugrube
Entsorgung Auffüllungen

Abbruch Mole
BE
Volumen Mole
Masse Mole
mit Sägeschnitt
Entsorgung Beton
Baggermatratzen

Bodenersatz/Arbeitsraumverfültung
Volumen

Pfähle
Anzahl Pfähle

Pfahlmeter
BE
Aushub

Entsorgung

Mole neu
Stahlbeton
Kran

Vasserbausteine Anschütten

398.400 €
74.700 €
20.000 €

100.000 €

32.000 €
48.600 €

200.000 €

10.000 €
17.280 €
38.400 €

1.500 €
4.000 €

25.920 €

169.344 €€

15.000 €

144.320 €
82.000 €
6.000 €

78.400 €

272.160 €
10.000 €

9.090 €

835.200 €
100.000 €

200.000 €

673.700 €

200.000 €

97.100 €

169.344 €

247.320 €

78.400 €

291.250 €

1.135.200 €

2.892.314€


