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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum
84010-2026-01.305
Baumafinahme
Bauliche Anderung der Stadthalle Zeulenroda und energetische Sanierung
Leistung
Los VE_305.1 Metallbau- und Verglasungsarbeiten
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen
1 Angaben iiber den Verrechnungslohn Zus;)hlag €/h
1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialldhne, als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten
Auslosungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
14 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
1.5 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berticksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen
2.1 Baustellengemeinkosten
2.2 |Allgemeine Geschiftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2
2.4 |Gesamtzuschlige

! Wagnis fiir das allgemeine Unternehmensrisiko

% Mit der Ausflihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der sts(?hr;;_t_- Angebotssumme
Teilleistungen =
unmittelbare Her- 962 4
stellungskosten gem. 2.
€ % €

31 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden

X

3.2 | Stoffkosten
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)

3.3 | Geratekosten
(einschlief3lich Kosten fiir Energie und Be-
triebsstoffe)

34 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)

3.5 | Nachunternehmerleistungen *

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlduterungen des Bieters:

3 Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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(Preisermittlung bei Kalkulation uber die Endsumme)

Bieter

Vergabenummer

Datum

84010-2026-01.30§

BaumaRnahme

Bauliche Anderung der Stadthalle Zeulenroda und energetische Sanierung

Leistung

Los VE_305.1 Metallbau- und Verglasungsarbeiten

Angaben zur Kalkulation iiber die Endsumme

1. Angaben iiber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1 | Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 | Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne

1.3 | Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder

1.4 | Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)

€/h

v.H.

1.6 | Verrechnungsiohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlduterungen des Bieters:
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(Preisermittlung bei Kalkulation uber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €
21 Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X X \
2.2 | Stoffkosten X
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)
2.3 | Geratekosten X
(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe)
2.4 | Sonstige Kosten X
(Vom Bieter zu erldutern)
25 Nachunternehmerleistungen ' X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu
verteilen
A /
Zusammensetzung der Umlagesummen
Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten P
2.3 Geratekosten -
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierflir keine besonderen Ansatze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind
3.1.1 Lohnkosten einschlieBlich Hilfsldhne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen Uber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2 | Gehaltskosten flr Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Geréte u.
Ausrlstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Gerate u.
Ausristungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.15 Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
3.2 Allgemeine Geschéftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.3.1. |Gewinn
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis flir das
allgemeine Unternehmensrisiko)
3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der
Ausfiihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) | |
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3) |

' Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber

vorzulegen.
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