
2

Abgehängte Decke - GK gelocht

Holzbalken 
B/H=160/300,n. A. Statik

Füllhölzer
B/H=120/210, n. A. Statik

BSH Träger
B/H=320/650, n. A. Statik

Abgehängte Decke +2,90

Brustung-Holzwand 140,   
n. A. Statik

•
•
•
•
•

25 mm Parkett und Ausgleichs- und Nivelliermasse
65 mm Estrich
55 mm Installationsebene + Trittschalldämmung
30 mm OSB-Platte
260 mm Holzbalken, n. A. Statik

21

UKR Holzbalken +3,52

OKR Decke +3,85

Randdämmstreifen

Brüstungsablage, Ausführung durch Tischler

VG Schrauben,
n. A. Statik

50

70
15

8

C C

2

2

Brustung-Holzwand 
140mm, n. A. Statik

tragende Stb.-Wand 
400mm, n. A. Statik

Schattenfugen

124,61 m²
Bühne

BSH Träger
B/H=320/650, n. A. Statik

Stb.Konsole B/H=150/150, 
n. A. Statik

Befestigung Holzwand-Träger mit 
der Statik klären!
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Bauherr
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01

DT_N_305

Stadt Zeulenroda-Triebes
vertreten durch Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes

5

2024 2 245
Bauliche Änderung der Stadthalle Zeulenroda und energetische Sanierung

Markt 8, 07937 Zeulenroda-Triebes
036628 48300,

Stadt Zeulenroda-Triebes

Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes
036628 480,  https://www.zeulenroda-triebes.de

Galerie Brüstung
Ausführungsplanung

A242245

03.06.25

05.06.25

Zeulenroda-Triebes, den 22.08.2025 22.08.2025

+417.30 m NHN

Bürgermeisterin Heike Bergmann

DT_N_305

Index Datum Änderung gez./gepr.
01 13.05.2026 LP5 Planfortschreibung ara, bdi,kff
00 18.09.2025 Genehigungsplanung bdi

M  1 : 10
DT_N_305 - Galerie Brüstung

M  1 : 10
DT_N_305_Anschluss Brüstung-Stb.Wand

Nur zur Verwendung für die Ausschreibung


