



Legende Materialien		
	Mauerwerk	Neu
	Mauerwerk tragend	
	Stahlbeton tragend	Abbruch
	Stahlbetonfertigteil tragend	Bestand
	Beton unbewehrt	
	Estrich	
	Gipskartonwand beidseitig doppelt beplankt	
	Dämmung, hart	
	Dämmung, weich	
	GK-Installationswand, einseitig doppelt beplankt	
	Dehnlugen	


Legende Brandschutz Plandarstellung / DIN EN 13501 / DIN 4102 / Benennung

	(R) EI 60 / F60 A/B / hochfeuerhemmend
	REI60-M / F90 A/B / hochfeuerhemmend + mech. Beanspruchung
	(R) EI 30 / F30-B / feuerhemmend

Legende Abkürzungen und Symbole			
KKF	Oberkante Fertig ab OKKF	OKR	Oberkante Roh
UKF	Unterseite Fertig ab OKKF	URH	Unterseite Roh
FBH	Fensterbrüstung ab OKF	RBR	Rohbrüstung ab OKF
UZ	Unterzug	STH	Sturzhöhe ab OKF
RH	Raumhöhe	GZ	Überzug
DF	Dehnfuge	GBD	Gebäudedehnfuge
RR	Regenfallrohr	BA	Bodenablauf
DA	Dachstuhl		
HP	Hochpunkt		
TP	Tiefpunkt		
	UK Fertigdecke		UK Rohdecke
	OK Fertigfußboden		OK Rohfußboden/ Rohdecke
OKFB	OK Fertigfußboden		Änderung
OKRB	OK Rohfußboden		Unklarheit
	Ortbeton sichtbar		

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit dem Planverfasser zu klären! Für die Einhaltung der Maße haftet allein der Unternehmer! Angaben zu Durchbrüchen sind aus Schalplänen bzw. Rohbauplänen zu entnehmen!
Alle Höhen beziehen sich auf OKF wenn keine andere Höhe angegeben ist.

Index	Datum	Änderung	gez./gepr.
06	14.08.2026	LP5 Planfortschreibung	hsk/ara
05	05.06.2026	LP5 Rohbaupläne	ara, bdi,kff
04	13.05.2026	LP5 Planfortschreibung	ara, bdi,kff
03	27.04.2026	LP5 Planfortschreibung	ara, bdi,kff
02	31.03.2026	LP5 Planfortschreibung	ara, bdi, snj
01	13.03.2026	LP5 Planstand Rohbau (Holzbauteile)	ara, bdi, snj



OKF E0 = $\pm 0.00\text{m} = +417.30 \text{ m NHN}$

Bauherr

Stadt Zeulenroda-Triebes
vertreten durch Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes
Markt 8, 07937 Zeulenroda-Triebes
036628 48300,

Nutzer	
--------	--

Stadt Zeulenroda-Triebes

Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes
036628 480, <https://www.zeulenroda-triebes.de>

	Bauvorhaben
--	--------------------

2024 2 245

Bauliche Änderung der Stadthalle Zeulenroda und energetische Sanierung

Projektnummer	Fachrichtung	Leistungsphase	Plannummer	Maßstab	
242245	A	5	GR_N_DA_RB_T1	1 : 50	
Grundriss Dachaufsicht Rohbau Teil 1 Ausführungsplanung Zuenerda-Triebe, den Im Original unterschrieben Bauher: Vertreten durch Bürgermeisterin Heike Bergmann				Index 06	
				Plangröße A0	
				gezeichnet ara	Datum 09.02.
				geprüft r86	Datum