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. BAUBESCHREIBUNG / ALLGEMEINE HINWEISE

I.I Allgemeine Baubeschreibung

Die geplante energieeffiziente Stadthalle soll als wichtiger,
zentraler und kultureller Veranstaltungsort dienen. Mit dem
Neubau sollen zukiinftige Anforderungen an das nachhaltige
Bauen und den Klimaschutz erfiillt werden, weshalb der Einsatz
von nachhaltigen Baustoffen wie Holz und erneuerbaren
Energien gefordert wird. Von der dort vorher befindlichen alten
Stadthalle bleibt die ehemalige Empfangshalle beziehungsweise
der Kopfbau mit seiner historischen Front zur Straf3e erhalten.
Zur Anpassung des Gebaudes an die zukinftige Nutzung,
werden alte Wande entfernt und neue eingefiigt und die
Geschossdecken zum 1.0G und Dachgeschoss werden
angepasst. Die Anbindung des Bestandgebaudes an den Neubau
erfolgt Gber Durchbriiche und den Einsatz von Tiren an der
nordwestlichen und stdéstlichen Seite. Der Neubau der
Stadthalle ist zwei- bzw. dreigeschossig, um die
Hoéhenentwicklung der umliegenden Gebaude aufzugreifen. Er ist
besonders kompakt gehalten, mit mdglichst wenig Vor- und
Ruckspringen. Der Bau erfolgt in einer Holzbaumassivbauweise
mit einzelnen Wanden und Decken aus Beton zur Aussteifung
und Sicherung der Tragfahigkeit. Der Neubau wird auf zwei
Ebenen angeordnet, welche ber ein groziigiges transparentes
Foyer erschlossen werden.

I.1II Grundstlick

Die Stadthalle wird auf dem Grundstiick der Stadt Zeulenroda-
Triebes Am Puschkinpark 3, Zeulenroda-Triebes (Flurstick 1024)
errichtet. Zu- und Abfahrt zur Stralle "Am Puschkinpark™:
Zufahrtsbreite ca. 3,5m, kann verbreiter werden auf ca. 5m
Zufahrt nur aus Richtung Kleinwolschendorfer Str.
rechtsabbiegend, Ausfahrt vom Baufeld rechtsabbiegend
(Stadteinwarts) zur B94, linksabbiegend in Richtung
Kleinwolschendorfer Str. Das Grundstlck befindet sich im
zentrumsnahen Bereich. Die direkt angrenzende
Nachbarbebauung besteht aus Wohn- und Geschaftsgebauden
im Siiden sowie Westen. Im Norden grenzt das Flurstlick direkt
an ein Kinderhaus, im Osten an die 6ffentliche Verkehrsflache
»,Am Puschkinpark"

Im Zuge der Bauarbeiten ist die angrenzende Wohnbebauung
und das unittelbar benachbarte Kinderhaus im besonderem
Male zu berilicksichtigen. Aus immisssionsschutzrechtlicher und
baubetrieblicher Sicht sind sdmtliche bau-, betriebs- und
umweltbedingten Emissionen an der direkten Nachbarbebauung
auf ein zuldssiges und zumutbares Mal} zu begrenzen. Die
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Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Standards dient dem
Schutz der Gesundheit und Lebensqualitat der Anwohner und
stellt eine grundlegende Vorraussetzung fur die
Genehmigungsfahigkeit sowie die soziale Akzeptanz des
Vorhabens dar.

[.Ill Vorhandene Bebauung

Das vorhandene Bestandsgebaude ist im Laufe der Bauarbeiten
umfanglich zu schiitzen.

I.IV Erlauterungstext / Baubeschreibung

Die zur Verfligung stehende, ausfiihrliche Baubeschreibung
sowie der Erlauterungstext zum Vorhaben sind zu Beachten und
zur Kenntnis zu nehmen.

1.V Allgemeine Hinweise
Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausfiihrung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen
Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des
Auftraggebers / Bautiberwachung zu beginnen. Dieser Umfang
der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der
Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind spatestens am
folgenden Arbeitstag einzureichen. Alle Stundenlohnarbeiten sind
nur nach Absprache und der schriftlichen Auftragserteilung durch
die Bauleitung des AG auszufiihren.

Abrechnung

Die Arbeiten werden nach Aufmalf’ und zu den angebotenen
Einheitspreisen abgerechnet. Die Erstellung des Aufmales hat
sich an der Struktur des Leistungsverzeichnis zu orientieren.

[.VI Planungsleistungen

Die vom AN erstellten Planungsleistungen missen vollumfanglich
die Randbedingungen und Berechnungsgrundlagen der Planung
des AG berucksichtigen. Sollten firmenspezifische Ausflihrungen
und Anderungen die Planungsanpassung hierdurch beeinflusster
Bauteile erforderlich machen, sind diese Anderungen ebenso
vom AN zu erbringen. Alle vom AN erstellten Planungsunterlagen
sind zur Freigabe beim AG vorzulegen. Zusatzlich sind alle
Unterlagen in digitaler Form im .dwg- und .pdf-Format zu
Ubergeben. Die Kosten fur Vervielfaltigungen, Planvorlagen und
Genehmigungen sind in den EP fir die Erstellung der
Werkstattplanung des AN einzurechnen. Prifgebuhren fur
generell zu erbringende Leistungen fiir die Erstellung des
Bauwerks werden vom AG Ubernommen. Anfallende
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Priifgebiihren fiir technische Anderungen, Sondervorschlage
oder temporare Baubehelfe des AN, die vom AG nicht
geschuldet werden, gehen zu Lasten des AN.

[.VIl Bautagebuch / Baustellenbesprechungen

Bautagesberichte sind vom AN wdchentlich dem AG zu
Ubergeben. Der Auftragnehmer hat zu den Baubesprechungen,
die der Auftraggeber regelmafig durchfiihrt, einen geeigneten
bevolimachtigten Vertreter (i.d.R. der Bauleiter des AN) zu
entsenden. Die Besprechungen finden jeweils wochentlich statt.

Il. ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Fir Ausfihrung, Aufmafd und Abrechnung gelten VOB Teil B und
Teil C, die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gultigen DIN-
Normen, VDE-Vorschriften, UVV, sowie alle weiteren
entsprechenden Fachnormen, Hersteller- und
Verarbeitungsvorschriften, die bauaufsichtlichen Vorschriften und
der Leistungsbeschreibung. Grundlage dieses
Leistungsverzeichnisses sind die allgemein technischen
Vertragsbedingungen fir Bauleistungen in der jeweils gultigen
Ausgabe. Das Gebaude wird als offentliches
Versammlungsgebaude genutzt und ist der Nutzungsklasse 1
und 2 nach DIN EN 1995-1-1 zuzuordnen.

Il.I Lage der Baustelle

Lagebezeichnung: Am Puschkinpark 3

07937 Zeulenroda-Triebes

Flurstick: 1024

Amtliche Flache: 3.275 m

Héhenlage GOK: Nord-Ostlich ca. +416 miNN
Sitd-Westlich ca. +418 mUNN

Hoéhenlage Bestand: (OK FFB EG) +0,00 = +417,30 miUNN

II.Il Geplante Bebauung

Gebaude wird dem erhaltenen Altbau auf dem Grundstiick
angeschlossen,kompakter nahezu rechteckiger Baukorper,
unterschiedliche Gebaudehohen, zwei Vollgeschosse, teilweise
unterkellert, Flachdach mit umlaufender Attika,

Lange: 37,18 m,

Breite: 35,63 m,

OKF U01 UG -2,50 m = +414,8m 0. NHN,

OKF EO0 EG +0,00 m = +417,3m 0. NHN,

Dach Gebaudehdhe Saal +12,25 m = +429,55m . NHN,
Dach Gebaudehdhe Foyer +8,15 m =+ 425,45m 4. NHN

[L.1II Nutzung des Gebaudes
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Das Gebaude soll als Stadthalle bzw. Versammlungsstatte mit
verschiedenen Nutzungen dienen. Es sollen Musik- und
Tanzveranstaltungen, Messen, Tagungen usw. darin stattfinden.
Die horizontale und vertikale ErschlieBung erfolgen tber das
Foyer mit einem Treppenraum. Westlich daran grenzt der grof3e
Veranstaltungssaal, sudlich befinden sich kleiner Nutzungs-,
Besprechungs- und Sozialraume, nordlich liegen die sanitaren
Einrichtungen und &stlich befindet sich die Touristinfo, sowie der
Altbau mit Catering- und Barbereich und dem Spiegelsaal.

II.IV Besondere Bedingungen - Allgemeine Baustellenordnung

Angrenzende Nachbargebaude unterliegen einer kontinuierlichen
Nutzung, diese sind auch fir die Dauer der Bauzeit durch
Bautatigkeit nicht einzuschranken. Larm-, Staubentwicklungen,
Erschitterungen, blendendes Flutlicht 0.4. sind entsprechend zu
vermeiden. Die Baustellen- und Grundstlickszufahrt erfolgt tiber
eine Gebaudeumfahrt von der Stralle "Am Puschkinpark"
ausgehend. Die Umfahrung wird nur in eine Richtung befahren.
Die Ein- und Ausfahrt sind dem BE-Plan zu entnehmen. Fir das
Abstellen von Liefer- und Baufahrzeugen, Baumaschinen und
Containern ist die gekennzeichnete Flache auf dem Rosa-
Luxemburg-Platz vorgesehen.

Das Abstellen privater PKW der Mitarbeiter/-innen ausfiihrender
Firmen ist innerhalb der begrenzten BE-Flachen ausgeschlossen.
Als zentrale Baustelleneinrichtung werden Einzdunung und
Torabschluss der BE-Flachen, Entnahmestellen fir Bauwasser/
Baustrom und Toiletten zur Verfligung gestellt; dartiber hinaus
gehende BE-Anforderungen der Gewerke sind durch die
Gewerke ohne gesonderte Vergltung selbst zu erbringen.

Die Fluchtwege aus dem Neubau (Flure, Treppenraume,
Ausgange ins Freie) sind in den unterschiedlichen Rohbau-/
Ausbaustadien sicher begehbar und jederzeit frei zu halten. Alle
Mitarbeiter aller Gewerke sind verpflichtet, die Baustelle
dauerhaft sauber zu halten und zu verlassen, d.h. kontinuierlich/
spaestens jedoch arbeitstaglich von Miill, Reststoffen,
Verpackungsmaterial etc. zu befreien, Nachlassigkeiten sind
rechtzeitig durch gegenseitige Aufmerksamkeit zu unterbinden.
Alle Mitarbeiter aller Gewerke sind verpflichtet, die
Zwischenstande und Endergebnisse der Arbeit aller Gewerke zu
achten und vor Verunreinigung, Beschadigung oder
Wertminderung wirksam und kollegial zu schitzen. Die
Ausschreibung erfolgt auf Grundlage der Vergabe- und
Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB), Teile A, B und C, in
der jeweils gultigen Fassung. Die Bieter werden ausdrucklich
darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen der VOB in vollem
Umfang Vertragsbestandteil werden. Mit der Abgabe eines
Angebotes erkennen die Bieter die Geltung der VOB Teile A, B
und C an. Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der
Technik sowie den einschlagigen Normen und Vorschriften
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auszufiuihren. Abweichungen hiervon sind nur zulassig, wenn sie
gleichwertig sind und vor Ausflhrung schriftlich genehmigt
wurden. Zu jeder Zeit muss mindestens ein deutschsprachiger
und weisungsberechtigter Mitarbeiter vor Ort sein.

I1.V Technische Vorbemerkungen

Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaflinahmen
nach den Unfallverhitungsvorschriften und den behdrdlichen
Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwahnung im
Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehéren und
nicht selbststandig vergutet werden.

Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird gemaf
VOB/C davon ausgegangen, dass die beschriebenen Leistungen
immer dann die Lieferung der dazugehdrigen Stoffe und Bauteile
einschlieen, wenn nichts anderes vorgeschrieben ist.

Dem AN werden alle erforderlichen Planunterlagen digital zur
Verfligung gestellt.

Wahrend der gesamten Montagezeit sind angrenzende und
umliegende Bauteile vor Beschadigung zu schiitzen.

Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Vor Beginn der Arbeiten sind alle fachlichen Einzelheiten mit den
beauftragten Planern und Gutachtern abzustimmen.

11.VI Bautechnische Unterlagen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich anhand der vorliegenden
Planunterlagen tber Art und Umfang der ausgeschriebenen
Leistungen zu informieren. Erschwernisse, die aus den
Planunterlagen erkennbar waren, berechtigen nicht zu
Nachforderungen. Dem Auftragnehmer werden
Konstruktionsplane mit allen fur die Tragkonstruktion relevanten
statisch-konstruktiven Angaben elektronisch zur Verfligung
gestellt.

lll. PLANUNTERLAGEN

Nachfolgende im Inhaltsverzeichnis aufgefiihrte Plane

werden fur die Kalkulation zur Verfigung gestellt und sind vom AN
zur Angbebotsunterbreitung zu beachten und bei der Bildung von
Einheitspreisen zu berlcksichtigen.

Planunterlagen Architektur / Objektplanung:

01 - 242245-1LP_05_503-Baustelleneinrichtung
02 - 242245-GR_N_U1_RB_T1-Grundriss Untergeschoss Rohbau
Teil 1
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03.- 242245-GR_N_U1_RB_T2-Grundriss Untergeschoss Rohbau
-(I)-ZII-2242245-GR_N_EO_RB_T1-Grundriss Erdgeschoss Rohbau Teil
(1)5 - 242245-GR_N_EO_RB_T2-Grundriss Erdgeschoss Rohbau Teil
36.- 242245-GR_N_E1_RB_T2-Grundriss 1. Obergeschoss Rohbau
-(I)—(;II 242245-GR_N_E1_RB_T1-Grundriss 1. Obergeschoss Rohbau
-(I)—Z?I-1242245-GR_N_E2_RB_T1-Grundriss 2. Obergeschoss Rohbau
-(I)—g?l-1242245-GR_N_E2_RB_T2-Grundriss 2. Obergeschoss Rohbau
-1I—8”-2242245-GR_N_DA_RB_T1-Grundriss Dachaufsicht Rohbau Teil
11 - 242245-GR_N_DA_RB_T2-Grundriss Dachgeschoss Rohbau
I§|[2242245-SN_L-RB Langsschnitte

13 - 242245-SN_Q-RB Querschnitte

14 - 242245-S7Z_DA-RB Schnitt Anlieferung DA, D1
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1. Gerustarbeiten Erweiterungsbau

Geriistbauarbeiten im Bereich Neubau

Das Gebaude wird an allen Fassadenseiten des Naubaus mit einer
hinterlifteten und gedammten Vorhangfassade aus Fassadentafeln
bekleidet. Diese Fassadenarbeiten erfolgen nach Fertigestellung der
Zimmer- und Holzbauarbeiten VE 305.

Wandaufbau Vorhangfassade (Gewerk Fassadenbau):

- 10mm Fassadentafeln

- ca. 135mm Unterkonstruktion mit 100mm Dammung und
Luftschicht

Wandaufbau tragende Wande (Gewerk Zimmer- und
Holzbauarbeiten):

- 16mm MDF-Platte

- 200mm Konstruktionshodlzer mit Da@mmschicht

- 140mm Brettsperrholz-Wandscheibe

- innere Bekleidung n. Anforderung

Im Erd- und Obergeschol® werden im Bereich des Haupteinganges
Achse 9/F vorgesetzten Pfosten-Riegel-Fassaden aus Alu/Glas
sowie ein vorgesetzter Windfang / Foyer

errichtet. Daruber hinaus gibt es vorgesetzte Fenster an der
gesamten Fassade. Dachflachen gibt es in verschiedenen Ebenen.

Der Untergrund fir Verankerung der Geriiste an den Wanden
besteht aus Brettsperrholz mit versch. Gesamtdicke in der Qualitat
C24.

Alle Aufstandsflachen der Geriiste an der Gebaude-

aullenfassade sind mit Lastverteilern auszufiihren

(aufgefiilite Baugrube). Die Standflachen befinden sich im Bereich
der Baugrubenauffillungen. Die Baugrubenauffiillung besteht aus
Frostschutzmaterial.

Der Bieter/Auftragnehmer wird darauf hingewiesen,
daR die Arbeiten nicht in einem Zug durchgefuhrt werden
koénnen.
11. Fassadengeriiste
1.1.10. Aufbau Fassadengeriist, LK 4, H 12,00m
Aufbauen eines langenorientiertes Standgerist, Fassadengeriist

DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerist DIN EN 12811-1, Lastklasse 4
(3 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger
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Belagverbreiterung Uber 0,25 bis 0,33 m, Belagverbreiterung wird
gesondert vergutet, H6henabstand der Gerlstlagen 2 m, alle
Gerustlagen genutzt, genutzte Gerlstlagen mit zusatzlichem
wandseitigem Seitenschutz, zusatzlicher wandseitiger
Seitenschutz wird gesondert vergltet, Verankerung am Bauwerk
moglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis
wird gesondert vergutet, Herstellung der Standsicherheit wird
gesondert vergitet, Einriistung fir Montagearbeiten

und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflachen, auf3en, mit
Offnungen und Vor- und Riickspriingen, aufstellen auf Gelande,

Der Auftragnehmer hat das Einrichten der Leitergange
entsprechend der geltenden Vorschriften zu beachten und im
Vorfeld mit dem AG und der Objektiiberwachung abzustimmen.

Hohe der obersten Geristlage:
-bisca.12m
2.050,000 M2 i e

Gebrauchsiiberlassung Fassadengeriist, LK4, H 12,00m

Gebrauchsuberlassung fiir ein ldngenorientiertes Standgeriist,
Fassadengerust DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerust DIN EN
12811-1, Lastklasse 4 (3 kN/m2), Breitenklasse SWO09.
61.500,000 M2WO...ccociiiiiiiiieeiiiis creeeeeiree e

Umbau Fassadengeriist, langsorientiert, Lastklasse 4

Langenorientiertes Standgerust fir Fassadenarbeiten, ohne
Bekleidung, gemafd DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1
umsetzen bzw. umbauen.
Transportweg: bis 25 m
100,000 M2 i e

Abbau Fassadengeriist, LK 4, H 12,00m

Abbau eines langenorientiertes Standgerist, Fassadengerist
DIN EN 12810-1, als Arbeitsgertst DIN EN 12811-1, Lastklasse 4
(3 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger
Belagverbreiterung Gber 0,25 bis 0,33 m, Belagverbreiterung wird
gesondert vergutet, H6henabstand der Gerlstlagen 2 m, alle
Gertstlagen genutzt, genutzte Gerlstlagen mit zusatzlichem
wandseitigem Seitenschutz, zuséatzlicher wandseitiger
Seitenschutz wird gesondert vergiitet, an

senkrechten Bauwerksflachen, auen, mit Offnungen und Vor-
und Ruckspriingen, Abbau zeitlich gestaffelt.

Hoéhe der obersten Gerlstlage bis ca. 12 m
2.050,000 M2 s e
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Hinweis Geriiste auf Dachflachen

Im Bereich der Achse 6 befindet sich ein HOhenverspung mit ca. 5m.
Dieser bildet die AuRenwand des Saales. Das Gerist an dieser
Stelle wird im ersten Arbeitsschritt auf die Dachflache Neubau
gestellt und ist fiir einen Dachaufbau von ca. 50-60cm einzurichten.
Im Zuge der Dachabdichtungsarbeiten missen die
Gerustaufstanderungen in der Hohe abschnittsweise im Pilgerschritt
1-2-3-4-1-2-3-4 verstellt und nach Herstellung der
Dachabdichtungsarbeiten auf die geschitzte Abdichtungsbahn
wieder aufgestellt werden.

Die Fassadenflache befindet sich im zuriickgesetzten Bereich Da zu
diesem Bereich keine diekte Zuwegung besteht, ist fir Anlieferung
(Aufbau) und Abtransport (Abbau)

des GerUstes ein entsprechendes Hebezeug, z.B. Mobilkran in

die EP's einzukalkulieren.

Alle Gertste auf den Dachflachen sind mit Spindelfiiien zur
Hoéhenverstellung bis 60cm auszufiihren zur Herstellung der
Dachabdichtung.

1.1.50. Mehraufwendung fiir die Herstellung des Fassadengeriistes im Bereich Achse 6
Zulage fur die besonderen Aufwendung zur Herstellung des
Gertstes in der Achse 6 bestehend aus folgenden
Leistungsabschnitten:

- erhdhter Aufwand bei der Errichtung des Geristes infolge der
Lage

- Herstellung von Geriistfifien zur Anpassung der Héhenlage in
der Aufstandsflache fir einen Dachaufbau von ca. 50-60cm

- Abschnittsweise Justage der Gerustfelder in Abstimmung mit
dem Gewerk Dachdecker

- Nach Fertigstellung der bauseitigen Abdichtung sind die
einzelnen Abstiitzungen auf die Dachabdichtung zu stellen / der
AN Gerustbau hat hierfur als Unterbau geeignete
Schutzmalinahmen (Bautenschutzmatte d=10mm + OSB-Platte
20mm) herzustellen

- nach Abschluss der Fassadenarbeiten in der Achse 6 ist das
Gerdst einschl. SchutzmalRnahmen abzubauen

Der Auftragnehmer hat fur diese Leistung mehrere Einsatze zu
beachten. Kalkulationsansatz: Annahme mind. 4 Einsatze mit je
(An- und Abfahrt)

Die Gesamtlange des Gerustes betragt ca. 40m mit einer Hohe
von ca. 5m.
40,000 M s e

Druckdatum: 25.06.2026 Seite: 11



Leistungsverzeichnis

BV: Stadthalle Zeulenroda

Auftraggeber: Stadt Zeulenroda-Triebes, Zeulenroda-Triebes

LV: VE_310 Geristbauarbeiten

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Summe 1.1. Fassadengeriiste
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Leistungsverzeichnis

BV: Stadthalle Zeulenroda

Auftraggeber: Stadt Zeulenroda-Triebes, Zeulenroda-Triebes

LV: VE_310 Geristbauarbeiten

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.2. Anbauten an Geriiste / sonstiges

1.2.10. Aufbau Belagverbreiterung, B 0,25-0,33m

Innenseitige Verbreiterung des Standgerustes als Arbeits-
gerust aus System-Metallrahmen und langsorientierten
Gertstlagen fir Vorhangfassade mit Gerustlage

Breite der Konsole: 30cm

Ausleger-Konsolen mit Verbreiterung der Gerlistbéden bei
einem Abstand zwischen Belag und Bauwerk von mehr als 0,30
m nach DIN EN 12810-1.

Die Elemente mussen in der Hohe variabel zu montieren und im
Zuge der Fassadenmontage herausnehmbar sein, Einbau nach
Erfordernis Fensterbau / Fassadenbau.
805,000 M e e,

1.2.20. Gebrauchsiiberlassung Belagverbreiterung, B 0,25-0,33m

Gebrauchsuberlassung fur Belagverbreiterung wandseitig
fur Standgeriste, ldngenorientiert, Konsolbreite Giber 0,25
bis 0,33 m.
24,150,000 MWO oooiiiiiiiiiiiiiieiies e

1.2.30. Abbau Belagverbreiterung, B 0,25-0,33m

Abbauen Belagverbreiterung wandseitig,
fur Standgeriste, ldngenorientiert, Konsolbreite Uber 0,25 bis
0,33 m, Ausfiihrung zeitlich versetzt, Abbau zeitlich gestaffelt in
max. 10 Abschnitte.
805,000 M s e

1.2.40. Absturzsicherung, Innengelander, Aufbau

Innengelander als wandseitigen Seitenschutz bzw.
Absturzsicherung am Fassadengerust aufbauen, bestehend aus
Gelanderholm, Zwischenholm und ggf. Bordbrett. Das Gelander
ist Uberall dort anzubringen, wo der Abstand zur Wand mehr als
30 cm betragt.
300,000 M e e

1.2.50. Absturzsicherung, Innengelander, Gebrauchsiiberlassung
Gebrauchsuberlassung der Seitenschutz/Innengeldander am

Fassadengerust.
3.600,000 MWO coooviiiiieeeeeeiiee e
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Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

1.2.60.

1.2.70.

1.2.80.

1.2.90.

1.2.100.

1.2.110.

1.2.120.

Stadthalle Zeulenroda
Stadt Zeulenroda-Triebes, Zeulenroda-Triebes
VE_310 Geristbauarbeiten

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Absturzsicherung, Innengelander, Abbau

Innengelander als wandseitigen Seitenschutz bzw.
Absturzsicherung am Fassadengerist abbauen, bestehend aus
Gelanderholm, Zwischenholm und ggf. Bordbrett abbauen.
Abbau zeitlich gestaffelt in max. 10 Abschnitte.

300,000 m .,

Aufbau Uberbriickung Systemgittertriger L bis 4,20m Geriistbelag
Aufbauen der Uberbriickung in Geriisten,

aus Systemgittertragern, Lange des Uberbriickten

Zwischenraumes (Spannweite) bis 3,0 m, Uber Eingang oder
Durchfahrten, einschl. Geriistbelag in Uberbriickungshéhe.

Abrechnung erfolgt je Uberblickungsbereich - dieser besteht
jedoch aus 2 Gittertragern.

4,000 St

Gebrauchsiiberlassung Systemgittertrager L bis 4,20m

Gebrauchsuberlassung fiir Systemgittertrager L bis 4,20m.

80,000 StWO ....coeiiien

Abbau Uberbriickung Systemgittertréger L bis 4,20m Geriistbelag
Abbauen der Uberbriickung in Geriisten,

aus Systemgittertragern, Lange des tberbriickten

Zwischenraumes (Spannweite) bis 3 m.

4,000 St

Aufbau Uberbriickung Systemgittertriger L bis 5,20m Geriistbelag
Aufbauen der Uberbriickung in Geriisten,

aus Systemgittertragern, Lange des tUberbriickten

Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Gber Eingang oder
Durchfahrten, einschl. Gerlstbelag in Uberbriickungshéhe.

Abrechnung erfolgt je Uberbiickungsbereich - dieser besteht
jedoch aus 2 Gittertragern.

2,000 St

Gebrauchsiiberlassung Systemgittertrager L bis 5,20m

Gebrauchsuberlassung fur Systemgittertréger L bis 5,20m.

40,000 StWO ..o

Abbau Uberbriickung Systemgittertriger L bis 5,20m Geriistbelag
Abbauen der Uberbriickung in Gerlsten,

aus Systemgittertragern, Lange des Uberbriickten

Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m.

2,000 St

Druckdatum: 25.06.2026

Gesamtbetrag
in EUR

Seite: 14



Leistungsverzeichnis

BV: Stadthalle Zeulenroda
Auftraggeber: Stadt Zeulenroda-Triebes, Zeulenroda-Triebes
LV: VE_310 Geristbauarbeiten

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.2.130. Aufbau Uberbriickung Systemgittertriger L bis 7,70m Geriistbelag
Aufbauen der Uberbriickung in Geriisten,
aus Systemgittertragern, Lange des Uberbriickten
Zwischenraumes (Spannweite) bis 6,5 m, Uber Eingang oder
Durchfahrten, einschl. Geriistbelag in Uberbriickungshéhe.

Abrechnung erfolgt je Uberblickungsbereich - dieser besteht
jedoch aus 2 Gittertragern.
1,000 St s

1.2.140. Gebrauchsiberlassung Systemgittertrager L bis 7,70m

Gebrauchsuberlassung fiir Systemgittertrager L bis 7,70m.
20,000 StWO ooccviiiiiiiiieeicis e

1.2.150. Abbau Uberbriickung Systemgittertréger L bis 7,70m Geriistbelag
Abbauen der Uberbriickung in Geriisten,
aus Systemgittertragern, Lange des tberbriickten
Zwischenraumes (Spannweite) bis 6,5 m.
1,000 St s e

1.2.160. Treppenturm, vorgebaut, Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Aufbau

Treppenturm geman DIN EN 12811-1, vorgebaut vor
Fassadengerist, aufbauen, inkl. Doppelhandlauf und
Stirngelander. Verankerung am Gerist.
Leistungsumfang: Aufbau
Lage: aufden
Verwendungszweck: .....
Laufbreite: 0,75 - 1,00 m
Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m?)
Grundflache: ca. 2,50/2,50 m
Hoéhe: bis zu 12m
2,000 St s e

1.2.170. Treppenturm, vorgebaut, Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Gebrauchsiiberlassung
Gebrauchsuberlassung fiir Treppenturm, vorgebaut.

Hohe: bis zu 12m
50,000 StWO ..ooooiiiiiiiiiiiieeees e

1.2.180. Treppenturm, vorgebaut, Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Abbau

Treppenturm gemaf DIN EN 12811-1, vorgebaut vor
Fassadengerist, abbauen, inkl. Doppelhandlauf, Stirngelander

Druckdatum: 25.06.2026 Seite: 15



Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

1.2.190.

1.2.200.

1.2.210.

1.2.220.

Summe 1.2.

Stadthalle Zeulenroda
Stadt Zeulenroda-Triebes, Zeulenroda-Triebes
VE_310 Geristbauarbeiten

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR
und der Verankerung am GerUst.

Hohe: bis zu 12m

2,000 St

Umsetzen Treppenaufgang

Umsetzen Treppenaufgang fur Gerust, einlaufig,

Verankerung am GerUst, Treppenaufgang von Standflache bis
zur obersten Gertustlage, Hohe ca. 12m, Laufbreite
(Stufenlange) tber 0,75 bis 1 m.

1,000 St

Treppenturm, vorgebaut, Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Aufbau

Treppenturm geman DIN EN 12811-1, vorgebaut vor
Fassadengerist, aufbauen, inkl. Doppelhandlauf und
Stirngelander. Verankerung am Gerdist.
Leistungsumfang: Aufbau

Lage: aufden

Verwendungszweck: .....

Laufbreite: 0,75 - 1,00 m

Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m?)

Grundflache: ca. 2,50/2,50 m

Hoéhe: bis zu 9m

1,000 St

Treppenturm, vorgebaut, Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Gebrauchsiiberlassung

Gebrauchsuberlassung fir Treppenturm h=9m, vorgebaut.

25,000 StWO .ocviiiiiiiiciees

Treppenturm, vorgebaut, Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Abbau
Treppenturm gemaf DIN EN 12811-1, vorgebaut vor
Fassadengerist, abbauen, inkl. Doppelhandlauf, Stirngelander
und der Verankerung am Gerst.

Hohe: bis zu 9m

1,000 St

Anbauten an Geriiste / sonstiges ...

Druckdatum: 25.06.2026

in EUR
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Leistungsverzeichnis

BV: Stadthalle Zeulenroda
Auftraggeber: Stadt Zeulenroda-Triebes, Zeulenroda-Triebes
LV: VE_310 Geristbauarbeiten
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.3. Innengeriiste
1.3.10. Fahrbares Geriist, LK 3, bis 10m, 10m?, Aufbau- und Abbau
Fahrbares Standgerist, langenorientiert, gemal DIN EN
12810-1, als Systemgerist aufbauen und abbauen, einschl.
Grundeinsatzzeit (4 Wochen).
Aufbaubereich nach Angabe der Bauleitung.
Hohe oberste Arbeitslage: bis 10m
Grundflache Arbeitslage: 10m?
Lastklasse: 3 (bis 2kN/m?)
1,000 Stk oo e
1.3.20. Fahrbares Geriist, LK 3, bis 10m, 10m?, Gebrauchsiiberlassung

Gebrauchsuberlassung tber die Grundeinsatzzeit hinaus des
fahrbaren Standgerists.
Hohe oberste Lage: bis 10m
Grundflache: 10m?
Lastklasse: Lastklasse: 3 (bis 2kN/m?)
Gebrauchsuberlassung: 40 Wochen
40,000 StWO oovevciiiieiiiieiiee e

1.3.30. Fahrbares Geriist, LK 3, bis 10m, 10m?3, umsetzen

Umsetzen des fahrbaren Gerusts. Ausfihrung nur nach
Anordnung durch Bauleitung.
Hohe oberste Lage: bis 10m
Grundflache: 10m?
Lastklasse: Lastklasse: 3 (bis 2kN/m?)
1,000 Stk oo e

1.3.40. Fahrbares Geriist, LK 3, bis 6m, 10m?2, Aufbau- und Abbau

Fahrbares Standgerist, langenorientiert, gemal DIN EN
12810-1, als Systemgerist aufbauen und abbauen, einschl.
Grundeinsatzzeit (4 Wochen).
Aufbaubereich nach Angabe der Bauleitung.
Hohe oberste Arbeitslage: bis 6m
Grundflache Arbeitslage: 10m?
Lastklasse: 3 (bis 2kN/m?)
1,000 Stk oo e

1.3.50. Fahrbares Geriist, LK 3, bis 6m, 10m?, Gebrauchsiiberlassung
Gebrauchsuberlassung tber die Grundeinsatzzeit hinaus des

fahrbaren Standgerists.
Hohe oberste Lage: bis 6m

Druckdatum: 25.06.2026 Seite: 17



Leistungsverzeichnis

BV: Stadthalle Zeulenroda

Auftraggeber: Stadt Zeulenroda-Triebes, Zeulenroda-Triebes

LV: VE_310 Geristbauarbeiten

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Grundflache: 10m?
Lastklasse: Lastklasse: 3 (bis 2kN/m?)
Gebrauchsuberlassung: 40 Wochen
40,000 StWO cceieiiieiieiiiiene e

1.3.60. Fahrbares Geriist, LK 3, bis 6m, 10m?, umsetzen

Umsetzen des fahrbaren Gertists. Ausflihrung nur nach
Anordnung durch Bauleitung.
Hohe oberste Lage: bis 6m
Grundflache: 10m?
Lastklasse: Lastklasse: 3 (bis 2kN/m?)
1,000 Stk oo e

1.3.70. Arbeitsbiihne, fahrbar, LK3, bis 6m

Arbeitsbihne, fahrbar, gemaf DIN EN 1004-1 und DIN EN
1004-2, mit Steckgelander und den erforderlichen
Leiteraufgdngen aufbauen und wieder abbauen.
Hoéhe Belagflache: bis 6m
Lange: bis 4m
Breite: mind. 0,6m
Lastklasse: 3 (bis 2kN/m?)
Antriebsart: Elektro
1,000 Stk oo e

1.3.80. Arbeitsbiihne, fahrbar, LK3, bis 6m, Gebrauchsiiberlassung

Gebrauchsuberlassung der Arbeitsbuhne, fahrbar, gemaf DIN
EN 1004-1 und DIN EN 1004-2.
Gebrauchsuberlassung: 40 Wochen
Hoéhe Belagflache: bis 6m
Lange: bis 4m
Breite: max. 1m
Lastklasse: 3 (bis 2kN/m?)
Antriebsart: Elektro
40,000 StWO .cceviiiieiiciiiiees et

1.3.90. Raumgerist, Lastklasse 3, Aufbau

Raumgerust als flachenorientiertes Standgerist gemaf DIN EN
12811-1 aufbauen.

Bauart: flachenorientiertes Standgerist

Leistungsumfang: Aufbau

Lage: innen

Hohe einzuristende Flache: 3,6m Uber FulRboden

Erforderliche Schutzeinrichtungen: Gelander umlaufend
Besondere Anforderungen: mit Offnung zum Materialtransport
und Zuwegung

Verwendungszweck: fir Innenausbau / Trockenbau

Druckdatum: 25.06.2026 Seite: 18



Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

1.3.100.

1.3.110.

Summe 1.3.

Summe 1.

Stadthalle Zeulenroda
Stadt Zeulenroda-Triebes, Zeulenroda-Triebes
VE_310 Geristbauarbeiten

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m?)

Grundflache: 15m / 8m
450,000 M3 s

Raumgeriist, Lastklasse 3, Gebrauchsuberlassung

Gebrauchsuberlassung des Raumgerusts als flachenorientiertes
StandgerUst.
Bauart: flachenorientiertes Standgerist
Leistungsumfang: Gebrauchstiberlassung
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m?)
6.750,000 m3Wo.....ccoccceeeeeeeenns

Raumgeriist, Lastklasse 3, Abbau

Raumgerust als flachenorientiertes Standgerist gemaf DIN EN
12811-1 abbauen.
Bauart: flachenorientiertes StandgerUst
Leistungsumfang: Abbau
Lage: innen
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m?)
450,000 m3 .

Innengeriiste

Gerustarbeiten Erweiterungsbau

Druckdatum: 25.06.2026

Gesamtbetrag
in EUR
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Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

21.

2.1.10.

Stadthalle Zeulenroda
Stadt Zeulenroda-Triebes, Zeulenroda-Triebes
VE_310 Geristbauarbeiten

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

Geriistarbeiten Bestandsgebaude

Fassadengeriiste

Gerlistbauarbeiten im Bereich Bestand

in EUR

Das Gebaude wird mit unterschiedlichen Wandbelagen ausgefihrt.

Teilweise als hinterliiftete Fassade und mit einem WDVS.

Wandaufbau WDVS:
- Bestandsmauerwerk 36,5cm Ziegelmauerwerk
- WDVS 16cm

Wandaufbau Vorhangfassade:
- Bestandsmauerwerk 36,5cm Ziegelmauerwerk
- Fassadenaufbau hinterliftet mit ca. 16cm

Der Untergrund fir Verankerung der Geriiste an den Wanden
besteht aus Ziegelmauerwerk.

Alle Aufstandsflachen der Geriiste an der Gebaude-
aulRenfassade sind mit Lastverteilern auszufiihren
(aufgefullte Baugrube).

Die Anpassung an das Gelandeniveaus, einschl.
Niveauunterschiede, sind in die Preise einzukalkulieren.

Der Bieter/Auftragnehmer wird darauf hingewiesen,
daR die Arbeiten nicht in einem Zug durchgefuhrt werden
koénnen.

Aufbau Fassadengeriist, LK 4, H 9,00m

Aufbauen eines langenorientiertes Standgerist, Fassadengeriist
DIN EN12810-1, als Arbeitsgertst DIN EN 12811-1, Lastklasse 4
(3 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger
Belagverbreiterung Uber 0,25 bis 0,33 m, Belagverbreiterung wird
gesondert vergitet, Hohenabstand der Gerlstlagen 2 m, alle
Gerustlagen genutzt, genutzte Gerlstlagen mit zusatzlichem
wandseitigem Seitenschutz, zusatzlicher wandseitiger
Seitenschutz wird gesondert vergutet, Verankerung am Bauwerk
moglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis
wird gesondert vergutet, Herstellung der Standsicherheit wird
gesondert vergitet, Einrlistung fir Montagearbeiten

und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksflachen, auf3en, mit
Offnungen und Vor- und Riickspriingen, aufstellen auf Gelande.

Der Auftragnehmer hat das Einrichten der Leitergange

Druckdatum: 25.06.2026

Gesamtbetrag
in EUR
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Leistungsverzeichnis

BV: Stadthalle Zeulenroda

Auftraggeber: Stadt Zeulenroda-Triebes, Zeulenroda-Triebes

LV: VE_310 Geristbauarbeiten

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

entsprechend der geltenden Vorschriften zu beachten und im
Vorfeld mit dem AG und der Objektliberwachung abzustimmen.

Hohe der obersten Geristlage:
-ca.9m
390,000 M2 ..,

2.1.20. Gebrauchsuberlassung Fassadengeriist, LK4, H 9,00m

Gebrauchsuberlassung fiir ein langenorientiertes Standgerist,
Fassadengerust DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerust DIN EN
12811-1, Lastklasse 4 (3 kN/m2), Breitenklasse SWO09.

13.260,000 M2WO ....cceeeveeerinnnne.

2.1.30. Umbau Fassadengeriist, langsorientiert, Lastklasse 4

Langenorientiertes Standgerust fir Fassadenarbeiten, ohne
Bekleidung, gemafd DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1
umsetzen bzw. umbauen.
Transportweg: bis 10 m
50,000 m2 ..,

2.1.40. Abbau Fassasdengeriist, LK 4, H 9,00m

Abbau eines langenorientiertes Standgerist, Fassadengerist
DIN EN 12810-1, als Arbeitsgertst DIN EN 12811-1, Lastklasse 4
(3 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger
Belagverbreiterung Gber 0,25 bis 0,33 m, Belagverbreiterung wird
gesondert vergutet, H6henabstand der Gerlstlagen 2 m, alle
Gertstlagen genutzt, genutzte Gerlstlagen mit zusatzlichem
wandseitigem Seitenschutz, zuséatzlicher wandseitiger
Seitenschutz wird gesondert vergitet, an senkrechten
Bauwerksflachen, auRen, mit Offnungen und Vor- und
Ruckspriingen, Abbau zeitlich gestaffelt,

Hohe der obersten Gerlstlage ca. 9 m
390,000 m2

2.1.50. Zulage Hohe bis 1. Geriistlage, H 0,5-1,0m
Zulage zu den Fassadengerlst-Positionen,
fur die Verwendung von Standern,
in besonders geforderter Hohe,
als Anfangsstander im Gelande

Hoéhe bis zur 1. Gerustlage 0,5 - 1,00 m

Druckdatum: 25.06.2026

Gesamtbetrag
in EUR
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Leistungsverzeichnis

BV: Stadthalle Zeulenroda

Auftraggeber: Stadt Zeulenroda-Triebes, Zeulenroda-Triebes

LV: VE_310 Geristbauarbeiten

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Summe 2.1. Fassadengeriiste
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Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

2.2,

2.210.

2.2.20.

2.2.30.

2.2.40.

Stadthalle Zeulenroda
Stadt Zeulenroda-Triebes, Zeulenroda-Triebes
VE_310 Geristbauarbeiten

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

Anbauten an Geriiste / sonstiges

Altbau
Aufbau Belagverbreiterung, B 0,25-0,33m

Innenseitige Verbreiterung des Standgertustes als Arbeits-
gerust aus System-Metallrahmen und langsorientierten
Gerustlagen fur Vorhangfassade mit Gerustlage

Breite der Konsole: 30cm

Ausleger-Konsolen mit Verbreiterung der Gerustbdden bei
einem Abstand zwischen Belag und Bauwerk von mehr als 0,30
m nach DIN EN 12810-1.

Die Elemente miissen in der Hohe variabel zu montieren und im
Zuge der Fassadenmontage herausnehmbar sein, Einbau nach
Erfordernis Fensterbau / Fassadenbau.

805,000 m ..,

Gebrauchsiiberlassung Belagverbreiterung, B 0,25-0,33m

Gebrauchsuberlassung fur Belagverbreiterung wandseitig
fur Standgeriste, ldngenorientiert, Konsolbreite Gber 0,25
bis 0,33 m.

20.125,000 mMWO ....cccoovieiee.

Abbau Belagverbreiterung, B 0,25-0,33m

Abbauen Belagverbreiterung wandseitig,

fur Standgeriste, langenorientiert, Konsolbreite iber 0,25 bis
0,33 m, Ausfuhrung zeitlich versetzt, Abbau zeitlich gestaffelt in
max. 10 Abschnitte.

805,000 m ..

Treppenturm, vorgebaut, Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Aufbau

Treppenturm geman DIN EN 12811-1, vorgebaut vor
Fassadengerist, aufbauen, inkl. Doppelhandlauf und
Stirngelander. Verankerung am Gerdist.
Leistungsumfang: Aufbau

Lage: aufden

Verwendungszweck: .....

Laufbreite: 0,75 - 1,00 m

Druckdatum: 25.06.2026

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR
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Leistungsverzeichnis

BV: Stadthalle Zeulenroda
Auftraggeber: Stadt Zeulenroda-Triebes, Zeulenroda-Triebes
LV: VE_310 Geristbauarbeiten

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m?)
Grundflache: ca. 2,50/2,50 m
Hohe: bis zu 9m
1,000 St s e

2.2.50. Treppenturm, vorgebaut, Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Gebrauchsiiberlassung

Gebrauchsiberlassung fiir Treppenturm, vorgebaut.
25,000 StWO eeiiiiiiiiiiiiies e

2.2.60. Treppenturm, vorgebaut, Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Abbau

Treppenturm geman DIN EN 12811-1, vorgebaut vor
Fassadengerist, abbauen, inkl. Doppelhandlauf, Stirngelander
und der Verankerung am GerUst.
1,000 St s

2.2.70. Aufbau Uberbriickung Systemgittertriger L bis 4,20m Geriistbelag
Aufbauen der Uberbriickung in Geriisten,
aus Systemgittertragern, Lange des tberbriickten
Zwischenraumes (Spannweite) bis 3,0 m, Uber Eingang oder
Durchfahrten, einschl. Geriistbelag in Uberbriickungshéhe.

Abrechnung erfolgt je Uberblickungsbereich - dieser besteht
jedoch aus 2 Gittertragern.
3,000 St s

2.2.80. Gebrauchsiberlassung Systemgittertrager L bis 4,20m

Gebrauchsuberlassung fiir Systemgittertrager L bis 4,20m.
75,000 StWO cvviiiiciieiciiiees e

2.2.90. Abbau Uberbriickung Systemgittertréger L bis 4,20m Geriistbelag
Abbauen der Uberbriickung in Geriisten,
aus Systemgittertragern, Lange des tberbriickten
Zwischenraumes (Spannweite) bis 3 m.
3,000 St s

Summe 2.2. Anbauten an Geruiste / sonstiges
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Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

23.

2.3.10.

2.3.20.

2.3.30.

Summe 2.3.

Summe 2.

Stadthalle Zeulenroda
Stadt Zeulenroda-Triebes, Zeulenroda-Triebes
VE_310 Geristbauarbeiten

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Dachfanggeriiste
Dachfanggeriist an Fassadengeriist bis 1,20 m, Aufbau

Ausbau des langenorientierten Standgertsts als Fassadengeriist
zum Dachfanggerist gemaf DIN 4420-1, mit Schutzwand aus
Netzen.
Leistungsumfang: Aufbau
Fanglage, Klasse: FL 1
Schutzwand, Klasse: SWD1
Gerustart: DG
Neigung Dachflache: > 15°
Breite Fanglage: 1,0 - 1,20 m
45000 m

Dachfanggeriist an Fassadengeriist, 1,20 m, Gebrauchsiiberlassung
Gebrauchsuberlassung des Dachfanggerustes an
Fassadengerust.

1.125,000 MWO ..ooevvviieeeiien,
Dachfanggeriist an Fassadengeriist, 1,20 m, Abbau
Ausgebautes langenorientierten Standgerusts als
Fassadengerist zum Dachfanggerist gemag DIN 4420-1, mit
Schutzwand aus Netzen, abbauen.

45,000 m e

Dachfanggeriiste

Geriistarbeiten Bestandsgebaude

Druckdatum: 25.06.2026

Gesamtbetrag
in EUR
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Leistungsverzeichnis

BV: Stadthalle Zeulenroda

Auftraggeber: Stadt Zeulenroda-Triebes, Zeulenroda-Triebes

LV: VE_310 Geristbauarbeiten

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3. Sonstiges

3.1. ZusatzmaBBnahmen

3.1.10. Gerustankerverschluss, WDVS

Gertistankerstopfen in Warmedamm-Verbundsystem, aus
impragniertem Weichschaum. Zum SchlieRen von
Gerustankerléchern.
Ausfuhrung: Gerustankerverschluss
Durchmesser: max. 17 mm
25,000 St s e

Summe 3.1. ZusatzmaBnahmen e
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Leistungsverzeichnis

BV: Stadthalle Zeulenroda
Auftraggeber: Stadt Zeulenroda-Triebes, Zeulenroda-Triebes
LV: VE_310 Gerlstbauarbeiten

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

3.2. Stundenlohnarbeiten

Die Verrechnungssatze fir die nachstehende Lohn-
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten, einschl. Sozialkassenbeitrage

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir die vom
Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-,
Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden)
sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Hohe
der tariflichen Vereinbarung vergutet.

Far Nacht-, Sonntags-, Feiertagsarbeit wird als
Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen
Unfallversicherung vergutet.

Beschaftigt der Bieter in einer nachstehenden

Lohn- und Gehaltsgruppe keine Arbeitskrafte,

hat er dies anzugeben und statt dessen den

Ersatz mdglichst gleichwertiger Arbeitskrafte
anzubieten.

Stundenlohnarbeiten sind vor Ausfuhrungsbeginn anzuzeigen
und durch die zustandige Bauuberwachung freizugeben. Die
Ubergabe hat taglich zu erfolgen.

3.2.10. Stundensatz Geriistbau-Monteur
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Gerustbau-Monteur

Nur auf Anweisung vom AG buw. der Objektiberwachung.
1,000 h

3.2.20. Stundensatz Geriistbau-Werker
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Gerustbau-Werker

Nur auf Anweisung vom AG buw. der Objektiberwachung.
1,000 h

3.2.30. Stundensatz Geriistbau-Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:

Druckdatum: 25.06.2026

Gesamtbetrag
in EUR

Seite: 27



Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

3.2.40.

3.2.50.

Summe 3.2.

Summe 3.

Stadthalle Zeulenroda
Stadt Zeulenroda-Triebes, Zeulenroda-Triebes
VE_310 Geristbauarbeiten

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR
Gerustbau-Helfer

Nur auf Anweisung vom AG buw. der Objektiberwachung.
1,000 h

An- und Abfahrt zur Baustelle mit Fahrzeugen bis 3,5to
An- und Abfahrt fir Arbeiten welche nicht in den Positionen
erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen.

Andienung mit Transporter buw Fahrzeug bis 3,5to

Die Fahrtkosten bzw. Stundenaufwendungen der Mitarbeiter sind
in diese Position einzukalkulieren.

Nur auf Anweisung vom AG buw. der Objektiberwachung.
4,000 Stk e

An- und Abfahrt zur Baustelle mit LKW und Ladekran etc. liber 3,5to
An- und Abfahrt fur Arbeiten welche nicht in den Positionen
erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen.

Andienung mit LKW / mit und ohne Ladekran flr weitere
Gerustbauteile.

Die Fahrtkosten bzw. Stundenaufwendungen der Mitarbeiter sind
in diese Position einzukalkulieren.

Nur auf Anweisung vom AG buw. der Objektliberwachung.
4,000 Stk .oieeeeeeeee

Stundenlohnarbeiten

Sonstiges

Druckdatum: 25.06.2026

Gesamtbetrag
in EUR
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Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung
BV: Stadthalle Zeulenroda
Auftraggeber: Stadt Zeulenroda-Triebes, Zeulenroda-Triebes

LV:

VE_310 Geristbauarbeiten

Ordnungszahl Kurztext

—_ A

1.
2.
3
Summe 1.

2.

2.1.
2.2
2.3.

Summe 2.
3.

3.1.

3.2.

Summe 3.

WN -~
ST <

Summe LV

Gerustarbeiten Erweiterungsbau
Fassadengeriste

Anbauten an Gerlste / sonstiges
Innengeruste

Gerustarbeiten Erweiterungsbau

Gerlistarbeiten Bestandsgebaude
Fassadengeruste
Anbauten an Gerlste / sonstiges
Dachfanggertiste

Gerustarbeiten Bestandsgebaude

Sonstiges
Zusatzmallnahmen
Stundenlohnarbeiten

Sonstiges

VE_310

Gerlstarbeiten Erweiterungsbau
Gerlstarbeiten Bestandsgebaude
Sonstiges

VE_310 Geriistbauarbeiten

Betrag in EUR

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hbhevon 19,00% e EUR
......................... EUR
Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 29
(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
Druckdatum: 25.06.2026 Seite: 29



