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Gruppe #2Flur #1

Fluchtsteg
(außen)

EG:

OG:

FluchttreppeMüll
(außen)

Treppenhaus

OKF +3,45
OKR +3,30

UKR +3,05

OK-Traufe +7,03
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Treppenhaus

MZR-Geräte Turtleraum

VorratsraumFluchtsteg

MüllEG:

OG: Küche

MZRFluchttreppe

Lüftungsanlage
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3.1.1_ANSICHT SÜDEN

3.1.2_ANSICHT NORDEN

3.1.3_ANSICHT OSTEN 3.1.4_ANSICHT WESTEN

Index Datum Geändert Änderung

a 27.01.2026 rh Trockenbau-Maße, Beschriftung, NA-Aufschlag

VORABZUG

Vor Beginn der Ausbauarbeiten (Haustechnik, Trockenbau, Putz,
Fliesen (F-spiegel) Boden, WDVS etc.)
sind diese mit der Bauleitung / Architekten abzusprechen u. abzustimmen.

LEGENDE - Haustechnik-Werkplanung
Elektro:

ED Einbaudownlight

AL Aufbauleuchte

PM Präsenzmelder

BM Brandmelder unter/an Decke
Brandmelder in Zwischendecke /Revisionsöffnung 30/30cmBMz

DA
Tellerventil
Drallauslass

TV

Lüftung:

Konstruktionsraster: 62,5 cm

LEGENDE - Werkplanung

OKF

OKR

UKD

BRH

STH

KG

EG

DG

F

FS

OBERKANTE GELÄNDE

OBERKANTE FERTIGFUßBODEN

OBERKANTE ROHBODEN

UNTERKANTE DECKE ROH

BRÜSTUNGSHÖHE ROHBAU ab OKR

STURZHÖHE ROHBAU

KELLERGESCHOSS

ERDGESCHOSS

DACHGESCHOSS

FLÄCHE

Fertigsturz

Bauteil - Bestand

Bauteil - Abbruch

Trockenbau - Metallständer-/Installationsw.

OG OBERGESCHOSS

BA

WS

Bodenaussparung

Wandschlitz

DA Deckenaussparung

WA Wandaussparung

Fenster u. Außentüren ab OKR Innentüren ab OKF

Notausgang

T30-RS Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend

F90-AB

F30-AB

Gipsfaserplatten

Zementfaserplatten

Kalksandstein

Holzwerkstoff / Sperrholz
Holzbauteil / Rahmen / Kantholz

Stahlbeton

Bauteil - Neu

HLZ-Mauerwerk

Achse / Fuge - Fliesen / Deckenakustikplatten

NA

F90-A

RKS-0 Bohrloch/Sondierungspunkt - Nr. - Bodengutachten

Versickerungsflächen- Außenanlage

Baum - Wurzelschutzbereich

Baum / Strauch - Fällung
Baum / Strauch - Bestand (erhalten)

Baum / Strauch - Neu

J Jalousie - außen vorgehängt

V Verdunkelung - Innen

U UMFANG

Schmutzwasser / Rohrdurchführung

REGENABWASSERLEITUNG- Bestand

Schmutzwasserleitung - neu

Regenwasserleitung - neu

SCHMUTABZWASSER- Bestand

SW

Mischwasserleitung - neu

BA

RR Regenwasserfallrohr

= Strang - NR.

= Strang - NR.Rw-1.1

Sw-1.2

LEERROHR

RR 1 = Nr. / DF 1 = Nr. Dachfläche

SW 1 = Nr. / - E = Entlüftung

BA 1= NR.

HINWEIS ZU BAUMSCHUTZMAßNAHMEN:
siehe auch DIN 18920 und RAS-LP4

Vor Beginn der Bautätigkeit ortsfeste Schutzzäune um den Baum herum anbringen

- Bodenverunreinigen zwingend vermeiden
- Boden im Wurzelbereich der Bäume nicht durch Befahren oder Materialablagerung verdichten
- Graben im Wurzelbereich (Kronentraufe zuzüglich 1,5 m) nur in Handarbeit oder mittels Absaugtechnik
- Wurzelverletzungen vermeiden, sonst Wurzeln sauber abschneiden
- Freigelegtes Wurzelwerk mit Jute oder Frostschutzmatten abdecken
- bei trockener Witterung bewässern
- Verlegen von Leitungen durch Unterfahren (Durchbohren)
- Arbeiten an Bäumen nur in Astimmung mit Baumpfleger
- Bodenauftrag oder Bodenabtrag im Wurzelbereich von Bäumen vermeiden
- Überfüllungen des Bodens unter der Krone ist zu vermeiden
- wenn Überfüllungen erforderlich sind, nur mit luft- und wasserdurchlässigem Material
- Befahren des Bereichs unter der Krone ist zu vermeiden
- bei Bedarf Baupiste anlegen (Schutzvlies, Schotter, Stahlplatte)
- Baugruben in Baumnähe mit Wurzelvorhang ausbilden (Abstand zu Stamm ca. 2,5 m)
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VERBUND
PROT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN
IM PROT. KIRCHENBEZIRK LU -
GEMEINSAM UNTER EINEM DACH

LUTHERSTRASSE 14
67059 LUDWIGSHAFENAM RHEIN

Höhen:

PROTESTANTISCHE KIRCHENGEMEINDE
LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE

BRÜSSELER RING 57
67069 LUDWIGSHAFENAM RHEIN

ABBRUCH UND NEUBAU
DES 2-GRUPPIGEN KINDERGARTENS
ZU EINER 4-GRUPPIGEN EINRICHTUNG
KITA-REGENBOGEN

BRÜSSELER RING 57
67069 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

EG - OKF = +90,04 ü.NN = +/- 0,00

TV

DA

A
L

ED

BM

BMz
R-30/30

AL

PM

D = Detail erstellt
siehe Detailplanung
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F-X (F-TE)

T-23

BS-T-1 BrandSchutz -Tür-Nr.
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Fenster-Nr. (Fluchttürelement)
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