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LAGE DES ANSCHLUSS AN ÖFFENTLICHE ENTWÄSSERUNG UNKLAR

ENTWÄSSERUNG BESTAND
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LAGE DES ANSCHLUSS AN ÖFFENTLICHE ENTWÄSSERUNG UNKLAR

ENTWÄSSERUNG BESTAND
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RÜCKBAU SW BESTAND
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RÜCKBAU SW BESTAND
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Hausanschlussleitungen - Neu
Strom, Wasser

Für Wasserspielgerät
Lage in Abstimmung Geräte

von Gebäude zu Geräte
Beleuchtung
keine 90° Bögen
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HINWEIS ZU BAUMSCHUTZMAßNAHMEN:
siehe auch DIN 18920 und RAS-LP4

Vor Beginn der Bautätigkeit ortsfeste Schutzzäune um den Baum herum anbringen

- Bodenverunreinigen zwingend vermeiden
- Boden im Wurzelbereich der Bäume nicht durch Befahren oder Materialablagerung verdichten
- Graben im Wurzelbereich (Kronentraufe zuzüglich 1,5 m) nur in Handarbeit oder mittels Absaugtechnik
- Wurzelverletzungen vermeiden, sonst Wurzeln sauber abschneiden
- Freigelegtes Wurzelwerk mit Jute oder Frostschutzmatten abdecken
- bei trockener Witterung bewässern
- Verlegen von Leitungen durch Unterfahren (Durchbohren)
- Arbeiten an Bäumen nur in Astimmung mit Baumpfleger
- Bodenauftrag oder Bodenabtrag im Wurzelbereich von Bäumen vermeiden
- Überfüllungen des Bodens unter der Krone ist zu vermeiden
- wenn Überfüllungen erforderlich sind, nur mit luft- und wasserdurchlässigem Material
- Befahren des Bereichs unter der Krone ist zu vermeiden
- bei Bedarf Baupiste anlegen (Schutzvlies, Schotter, Stahlplatte)
- Baugruben in Baumnähe mit Wurzelvorhang ausbilden (Abstand zu Stamm ca. 2,5 m)
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Hausanschlussleitungen - Neu
Strom, Wasser

BAUMSCHUTZBEREICH #5
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BAUMSCHUTZBEREICH #2
zu beachten:
1x Erhalt
1x Umpflanzung

BAUMSCHUTZBEREICH #4
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Umriss Kita-Bestand
(ABBRUCH)
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VORPLATZ
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GEMEINDEZENTRUM
BESTAND

PFARRHAUS
BESTAND

Vorhandene Mastleuchte
Standort anpassen/abstimmen!
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Vorderkante Bodenplatte
= Außenkante Mauwerk

GEMEINDEZENTRUM
BESTAND

E E

F

OK-Gel.-B. +90,33 ü.NN
OK-Gel.-N. +90,00 ü.NN

OK-Gel.-B. +90,37 ü.NN

OK-Gel.-B. +90,58
OK-Gel.-B. +90,59

OK-Gel.-B. +89,94 ü.NN

OK-Gel.-B. +89,95 ü.NN

OK-Gel.-B. +90,73 ü.NN

OK-Gel.-B. +90,83 ü.NN

OK-Gel.-B. +91,25 ü.NN

OK-KD +91,25 ü.NN
OK-KS +88,41 ü.NN

OK-Gel.-B. +89,97 ü.NN

OK-KD +89,92 ü.NN = -0,12
OK-KS +88,56 ü.NN

OK-KD +89,83
OK-KS +88,62

OK-Gel.-B. +89,89
OK-Gel.-N. +89,89

OKF-Eing.-B. ca. +90,04 ü.NN = +/-0,00

OK-Pfl.-B. ca. +89,97 ü.NN
OK-Pfl.-N. +90,02 ü.NN = -0,02

OK-Pfl.-B. ca. +89,97 ü.NN
OK-Pfl.-N. +89,93 ü.NN = -0,11

OK-Pfl.-B. ca. +89,89 ü.NN
OK-Pfl.-N. +89,915 ü.NN = -0,125

OK-Pfl.-B. ca. +89,90 ü.NN
OK-Pfl.-N. +89,90 ü.NN = -0,14

OK-Pfl.-B. ca. +90,03 ü.NN
OK-Pfl.-N. +90,03 ü.NN

OKF-Eing.-B. ca. +90,04 ü.NN = +/-0,00

Bereich Abbruch
OK-Pfl.-N. +89,99 ü.NN = -0,05

OK-Pfl.-B. ca. +89,95 ü.NN
OK-Pfl.-N. +89,95 ü.NN = -0,09

OK-Gel.-B. +89,86 ü.NN = -0,18
OK-Weg-N. +89,905 ü.NN = -0,135

OK-Pfl.-B. ca. +89,97 ü.NN
OK-Pfl.-N. +89,95 ü.NN = -0,09

Bereich Abbruch
OK-Weg.-N. +89,905 ü.NN = -0,135

Bereich Abbruch
OK-Weg.-N. +89,905 ü.NN = -0,135

OK-Gel.-B. +90,03 ü.NN = -0,01
OK-Weg-N. +89,99 ü.NN = -0,05

OK-Mulde-N. ca. +89,99 ü.NN = -0,05
OK-Sohle-N. ca. +89,74 ü.NN = -0,30
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6.1 - ABTRAG ERDREICH (HÜGEL)
Westseite an Weg ab Straße

(= OK-Gelände Neu)
Material für Wiedereinbau seitl. lagern
Gesamtfläche ca. 400m2 (H i.M. ca. 1,40m)
Fläche Baugrube-Sohle ca. 168m2
Abstimmung Fachplanung:
Baugrund

Spielgeräte - Neu
Abtrag Gelände erst mit Außenanlage
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4.2 - PLANUM PFLASTER

(= UK - Tragschicht)
nach Abstimmung vor Ort

5.2 - BAUSTELLENZUFAHRT + EINRICHTUNGSFLÄCHEN
vorh. Tragschicht + Recyclingschotter 16/32 / F ca. 135m2
zusätzlich Aufbaustärke ca. 5 cm nach Ausbau Pflaster
teilw. Verbleib als Tragschicht f. Pflasterflächen
nach Abstimmung vor Ort

5.1 - EINRICHTUNGSFLÄCHEN
Recyclingschotter 16/32
Aufbaustärke ca. 35 cm / F ca. 200m2
teilw. Verbleib als Tragschicht f. Pflasterflächen

(= UK - Tragschicht)
nach Abstimmung vor Ort

4.2 - PLANUM PFLASTER

(= UK - Tragschicht)
nach Abstimmung vor Ort

BAUMSCHUTZBEREICH #3

OK-Gel.-B. +90,68 ü.NN
OK-Pfl.-N. +89,99 ü.NN
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PFLASTER - BESTAND
Nach Neubau Kita wiederherstellen / ca. 310m2
Anschlusshöhe zu Pfarrhaus neu (-0,02 ab OKF)
Anschlusshöhe zu GMZ + Freitreppe bleiben erhalten
Bestandspflaster ausbauen + seitl. lagern
Entwässerungsrinnen neu
Anschluss RW an Bestandsschacht neu
Unterbau aufbereiten
Pflaster wieder verlegen
nach Außenanlagenplan/Abstimmung vor Ort
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Schuppen

Nach Abbruch Kita-Bestand (Kriechkeller)
F ca. 270 m2 + Zuschlag Rand

UK-Fundamente ca. - 1,95 m ab OKF / 88,04 ü.NN
(= Sohle Grube nach Abbruch)

Auffüllung: von - 1,95 m bis ca. - 0,50 m ab OKF

Material: Erdreich in Lagen von max. 30 cm

Abstimmung Fachplanung: Baugrund

Nach Abbruch Kita-Bestand (Keller)

UK-Fundamente ca. - 2,79 m ab OKF / 87,25 ü.NN
(= Sohle Grube nach Abbruch)

Auffüllung: von - 2,79 m bis ca. - 0,50 m ab OKF

Material: Erdreich in Lagen von max. 30 cm

Abstimmung Fachplanung: Baugrund

Sonnensegel
Lage in Abstimmung Geräte
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Umriss Kita-Bestand
(ABBRUCH)

Umriss Kita-Bestand
(ABBRUCH)

F

OK-Mulde-N. ca. +89,99 ü.NN = -0,05
OK-Sohle-N. ca. +89,74 ü.NN = -0,30

Sonnensegel
Lage in Abstimmung Geräte

OK-Mulde-N. ca. +89,99 ü.NN = -0,05
OK-Sohle-N. ca. +89,74 ü.NN = -0,30

Stahlstütze
QR 160/10?!

Angabe Statik/Hersteller

Hausanschlüsse - Neu
vor Rückbau der Bestandsversorgung
vor Beginn der Abbrucharbeiten
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Vorderkante Bodenplatte
= Außenkante Mauwerk
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1.3 - AUFFÜLLUNG BEREICH KITA-NEUBAU
Nach Abbruch Kita-Bestand (Kriechkeller)
F ca. 182 m2 + Zuschlag Rand

UK-Fundamente ca. - 1,95 m ab OKF / 88,04 ü.NN
(= Sohle Grube nach Abbruch)

Auffüllung: von - 1,95 m bis ca. - 0,96 m ab OKF

Material: Kies-Sand Gemisch

Abstimmung Fachplanung: Baugrund
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PFLASTER Abbruch
für HAUSANSCHLÜSSE
F ca. 25m2
Ausbau Pflaster + Tragschicht
nach Abstimmung vor Ort

Gemeindezentrum
Kirche - Bestand

PLANUM PFLASTER

(= UK - Tragschicht) / F ca. 67m2
nach Abstimmung vor Ort

3.2 - PLANUM BAUGRUBENSOHLE
Tiefe ca. -0,60 = 89,44 ü.NN
(= UK - Mineralgemisch)

AUFBAU PFLASTER

4.1 - PLANUM PFLASTER

(= UK - Tragschicht)
nach Abstimmung vor Ort

5.1 - EINRICHTUNGSFLÄCHEN
Recyclingschotter 16/32
Aufbaustärke ca. 35 cm
teilw. Verbleib als Tragschicht f. Pflasterflächen

(= UK - Tragschicht)
nach Abstimmung vor Ort

(= UK - Mineralgemisch)
Umlaufend Arbeitsraum ca. 1,00m

6.1 - ABTRAG ERDREICH (HÜGEL)

(= OK-Gelände Neu)
Material für Wiedereinbauseitl. lagern
Abstimmung Fachplanung:
Baugrund

1.3 - AUFFÜLLUNG BEREICH KITA-NEUBAU
Nach Abbruch Kita-Bestand (Kriechkeller)

UK-Fundamente ca. - 1,95 m ab OKF / 88,04 ü.NN
(= Sohle Grube nach Abbruch)

Auffüllung: von - 1,95 m bis ca. - 0,96 m ab OKF

Material: Kies-Sand Gemisch

Abstimmung Fachplanung: Baugrund

Nach Abbruch Kita-Bestand (Kriechkeller)

UK-Fundamente ca. - 1,95 m ab OKF / 88,04 ü.NN
(= Sohle Grube nach Abbruch)

Auffüllung: von - 1,95 m bis ca. - 0,50 m ab OKF

Material: Erdreich in Lagen von max. 30 cm

Abstimmung Fachplanung: Baugrund

Tiefe ca. - 1,25 m ab OKF / 88,79 ü.NN
Prüfung Tiefe vor Ort / nach Statik
Gründungstiefe nach Gegebenheiten

5.2 - BAUSTELLENZUFAHRT + EINRICHTUNGSFLÄCHEN
vorh. Tragschicht + Recyclingschotter 16/32
zusätzlich Aufbaustärke ca. 5 cm nach Ausbau Pflaster
teilw. Verbleib als Tragschicht f. Pflasterflächen
nach Abstimmung vor Ort

4.2 - PLANUM PFLASTER-CARPORT

(= UK - Tragschicht)
nach Abstimmung vor Ort

Nach Abbruch Kita-Bestand (Keller)

UK-Fundamente ca. - 2,79 m ab OKF / 87,25 ü.NN
(= Sohle Grube nach Abbruch)

Auffüllung: von - 2,79 m bis ca. - 0,50 m ab OKF

Material: Erdreich in Lagen von max. 30 cm

Abstimmung Fachplanung: Baugrund

OKF ±0,00 = 90,04 NN

Sohle -1,95

Sohle -2,79

Planum -0,66
Sohle ca. -0,50

Tragschicht Bestand OK ca. -0,17OKG -0,05
NIVEAUAUSGLEICH ZU BESTANDSGELÄNDE

durch Außenanlagenbauer AUFBAU GRÜNDUNG / BODENPLATTE

AUFBAU Pflaster

OK-Gelände Bestand:
i.M. ca. + 0,12 m ab OKF
= ca. 90,06 ü.NN

OK-Pflaster -0,02

OK-Hügel Bestand:
i.M. ca. + 0,71 m ab OKF
= i.M. ca. 90,75 ü.NN
Fußpunkt Böschung ca. 90,10 ü.NN
OK-Böschung bis ca. 91,36 ü.NN

WERKSTATT
FERTIGGARAGE

2.
29

1.
45

99

96

66 50 5

OK-Gelände Bestand:
i.M. ca. + 0,25 m ab OKF
= ca. 90,34 ü.NN

6.2 -ABTRAG ERDREICH (HÜGEL)

(= OK-Gelände Neu)
Material für Wiedereinbauseitl. lagern
Abstimmung Fachplanung:
Baugrund

Planum -0,50 Planum -0,60

Sohle -1,25

50
i.M

25

60
i.M

25

1.
25

2.2 - AUSHUB HA-SCHACHT
Baugrubensohle
Tiefe ca. - 2,51 m ab OKF = 87,53 ü.NN
nach Abstimmung vor Ort

2.1 - AUSHUB AUFZUGSSCHACHT
Baugrubensohle
Tiefe ca. - 1,91 m ab OKF = 88,13 ü.NN
nach Abstimmung vor Ort

Planum -0,96

Planum -1,91

Planum -2,51

95
96

1.
55

96

i.M
76

BEREICH AUßENANLAGE / SPIELGELÄNDE

Bestand Kita
Keller

BEREICH GEBÄUDE - NEUBAU KITA BEREICH AUßENANLAGE / PFLASTER
BEREICH AUßENANLAGE

PFLASTER - BESTAND

Durchgang GMZ

BEREICH PFARRHAUS
ANBAU CARPORT+WERKSTATT

PFH
BESTAND

SCHEMA-HÖHENPROFIL_BODENAUSHUB / ERDARBEITEN o.M.

AUFBAU PFLASTER AUFBAU BODENPLATTEAUFBAU GRÜNDUNG / BODENPLATTE

OK-Pflaster -0,02 OKF ±0,00

Bestand Kita Kriechkeller

Aufzug
Schacht HA

Schacht

Gelände Bestand

Aushub Erdreich / Sohle herstellen Aushub Erdreich / Sohle herstellen

Index Datum Geändert Änderung

VORABZUG

Vor Beginn der Ausbauarbeiten (Haustechnik, Trockenbau, Putz,
Fliesen (F-spiegel) Boden, WDVS etc.)
sind diese mit der Bauleitung / Architekten abzusprechen u. abzustimmen.

LEGENDE - Haustechnik-Werkplanung
Elektro:

ED Einbaudownlight

AL Aufbauleuchte

PM Präsenzmelder

BM Brandmelder unter/an Decke
Brandmelder in Zwischendecke /Revisionsöffnung 30/30cmBMz

DA
Tellerventil
Drallauslass

TV

Lüftung:

Konstruktionsraster: 62,5 cm

LEGENDE - Werkplanung

OKF

OKR

UKD

BRH

STH

KG

EG

DG

F

FS

OBERKANTE GELÄNDE

OBERKANTE FERTIGFUßBODEN

OBERKANTE ROHBODEN

UNTERKANTE DECKE ROH

BRÜSTUNGSHÖHE ROHBAU ab OKR

STURZHÖHE ROHBAU

KELLERGESCHOSS

ERDGESCHOSS

DACHGESCHOSS

FLÄCHE

Fertigsturz

Bauteil - Bestand

Bauteil - Abbruch

Trockenbau - Metallständer-/Installationsw.

OG OBERGESCHOSS

BA

WS

Bodenaussparung

Wandschlitz

DA Deckenaussparung

WA Wandaussparung

Fenster u. Außentüren ab OKR Innentüren ab OKF

Notausgang

T30-RS Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend

F90-AB

F30-AB

Gipsfaserplatten

Zementfaserplatten

Kalksandstein

Holzwerkstoff / Sperrholz
Holzbauteil / Rahmen / Kantholz

Stahlbeton

Bauteil - Neu

HLZ-Mauerwerk

Achse / Fuge - Fliesen / Deckenakustikplatten

NA

F90-A

RKS-0 Bohrloch/Sondierungspunkt - Nr. - Bodengutachten

Versickerungsflächen- Außenanlage

Baum - Wurzelschutzbereich

Baum / Strauch - Fällung
Baum / Strauch - Bestand (erhalten)

Baum / Strauch - Neu

J Jalousie - außen vorgehängt

V Verdunkelung - Innen

U UMFANG

Schmutzwasser / Rohrdurchführung

REGENABWASSERLEITUNG- Bestand

Schmutzwasserleitung - neu

Regenwasserleitung - neu

SCHMUTABZWASSER- Bestand

SW

Mischwasserleitung - neu

BA

RR Regenwasserfallrohr

= Strang - NR.

= Strang - NR.Rw-1.1

Sw-1.2

LEERROHR

RR 1 = Nr. / DF 1 = Nr. Dachfläche

SW 1 = Nr. / - E = Entlüftung

BA 1= NR.

HINWEIS ZU BAUMSCHUTZMAßNAHMEN:
siehe auch DIN 18920 und RAS-LP4

Vor Beginn der Bautätigkeit ortsfeste Schutzzäune um den Baum herum anbringen

- Bodenverunreinigen zwingend vermeiden
- Boden im Wurzelbereich der Bäume nicht durch Befahren oder Materialablagerung verdichten
- Graben im Wurzelbereich (Kronentraufe zuzüglich 1,5 m) nur in Handarbeit oder mittels Absaugtechnik
- Wurzelverletzungen vermeiden, sonst Wurzeln sauber abschneiden
- Freigelegtes Wurzelwerk mit Jute oder Frostschutzmatten abdecken
- bei trockener Witterung bewässern
- Verlegen von Leitungen durch Unterfahren (Durchbohren)
- Arbeiten an Bäumen nur in Astimmung mit Baumpfleger
- Bodenauftrag oder Bodenabtrag im Wurzelbereich von Bäumen vermeiden
- Überfüllungen des Bodens unter der Krone ist zu vermeiden
- wenn Überfüllungen erforderlich sind, nur mit luft- und wasserdurchlässigem Material
- Befahren des Bereichs unter der Krone ist zu vermeiden
- bei Bedarf Baupiste anlegen (Schutzvlies, Schotter, Stahlplatte)
- Baugruben in Baumnähe mit Wurzelvorhang ausbilden (Abstand zu Stamm ca. 2,5 m)
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VERBUND
PROT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN
IM PROT. KIRCHENBEZIRK LU -
GEMEINSAM UNTER EINEM DACH

LUTHERSTRASSE 14
67059 LUDWIGSHAFENAM RHEIN

Höhen:

PROTESTANTISCHE KIRCHENGEMEINDE
LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE

BRÜSSELER RING 57
67069 LUDWIGSHAFENAM RHEIN

ABBRUCH UND NEUBAU
DES 2-GRUPPIGEN KINDERGARTENS
ZU EINER 4-GRUPPIGEN EINRICHTUNG
KITA-REGENBOGEN

BRÜSSELER RING 57
67069 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

EG - OKF = +90,04 ü.NN = +/- 0,00
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D = Detail erstellt
siehe Detailplanung
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F-1

F-X (F-TE)

T-23

BS-T-1 BrandSchutz -Tür-Nr.

Tür-Nr.

Fenster-Nr. (Fluchttürelement)

Fenster-Nr.

Tür Außen-Nr.


