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Baubeschreibung AKK Lufthafen
Text

Bauort
Altonaer Kinderkrankenhaus
Bleickenallee 38
22763 Hamburg

Baustellenbereich
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Lisztstraße.
Sämtliche Zuwege zu Ein- und Ausgängen, Ein- und
Ausfahrten, Feuerwehr-
und Rettungswagenzufahrten sind in jedem Fall freizuhalten.
Lagerräume werden nicht bereitgestellt. Die Zufahrts- und
Lagermöglichkeiten auf
dem Baustellenbereich sind stark begrenzt.

Der Umbau/Anbau erfolgt während des Betriebes.

Aufgabenstellung

Das AKK plant auf dem Gelände Bleickenallee 38 in Hamburg
Altona Umbaumaßnahmen im Gebäude „Lufthafen“. Der
„Lufthafen“ wurde 2011 errichtet und 2018 um die Aufstockung
Nordflügel 1.OG erweitert, die nur provisorisch ausgebaut und
zwischenzeitlich durch eine befristete Büronutzung belegt
wurde. Die Baufläche wird nicht mehr genutzt.

Im Rahmen der Neubaumaßnahmen für das I-Haus soll die
Fläche der Achsen A-E im 1.OG Nordflügel nun im ersten Zuge
als Interimsunterbringung für einen Teilbereich des
Ersatzneubaus I-Haus dienen und zu Patientenzimmern
umgebaut werden. Parallel zu diesen Maßnahmen werden
weitere Umstrukturierungen im EG Nordflügel und im 1.OG
Südflügel vorgenommen.

Nach Errichtung des Ersatzneubaus I-Haus und Wegfall der
Interimsnutzung erweitern die Räume das Angebot an
klinischen Beatmungsplätzen und dienen zur Deckung des
langfristig steigenden Bedarfs in diesem Behandlungs- und
Pflegebereich.

Der Bestand und die durch den Umbau hinzugewonnenen
Räume dienen der medizinischen Versorgung von Patientinnen
und Patienten mit Atmungseinschränkungen oder
Atemwegserkrankungen, die z.T. beatmet werden müssen.

Die Umbaumaßnahme soll unter Aufrechterhaltung des
laufenden Krankenhausbetriebes erfolgen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.05.2026 - Seite 4 von 41



       
       
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt:  2104.LH    AKK Umstrukturierung Lufthafen

    327 LV Tischlerarbeiten, Möbel

00 Titel Vorbemerkungen

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 00 -

Die Abriss- und Anschlussarbeiten müssen mit Rücksicht
darauf durchgeführt werden.

Umfang der Maßnahme

1. Obergeschoss

Im 1. OG, Nordflügel, entstehen durch den Umbau innerhalb
des bestehenden Gebäudevolumens 8 zusätzliche
Patientenzimmer. Es besteht die Möglichkeit, je Raum ein
zusätzliches Bett für eine Begleitperson aufzustellen.
Jedes Patientenzimmer erhält ein eigenes Bad.
Das neue Raumkonzept zieht eine Anpassung für das ganze
Geschoss inkl. Südflügel nach sich, da die Stationsabläufe für
das Betreiben des Nordflügels neu geordnet werden müssen.
Dies betrifft folgende Räume:

· 1.39 Wäschelager

· 1.20 Elternaufenthalt/ Spielen

Für die TGA Anbindung der neuen Flächen an den Bestand
werden abgehängte Decken de- und wieder montiert, unter
anderem in den

· Fluren 1.11.1 bis 1.11.3

Zur Herstellung der erforderlichen Fluchtwege wird im Zuge des
Umbaus die provisorische Außentreppe durch eine permanente

Außentreppe ersetzt. Sie wird zu Wartungszwecken auch auf
die Dachfläche über dem 1. OG geführt.

Zur Vermeidung des Brandüberschlags auf die Treppe wird ein
Brandschutzschott angebracht.

Das statische System des vorhandenen Gebäudes baut auf
einer identischen Lage der lastabtragenden Wände im Erd- und
Obergeschoss auf. Dies ist durch das neue Raumprogramm
und dem daraus resultierenden Grundriss nicht ohne weiteres
umsetzbar.
Die bisherige Lastabtragung durch tragende Wände wird
geändert. Es werden Unterzüge und Stützen zur Lastabtragung
eingebaut.

Erdgeschoss

In Anlehnung an den Bestand werden aus hygienischen
Gründen zwei Gemeinschaftsbäder in je zwei Einzelbäder
umgewandelt – Aktuell müssen die Gemeinschaftsbäder im
Falle einer Infektion für die nicht infizierte Seite gesperrt

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 00 -

werden.
Bei den klinischen Beatmungsplätzen des EG werden 2
Patientenbäder geteilt, so dass 4 Patientenbäder entstehen.

Die geänderte Lastabtragung erfordert den Einbau einer
zusätzlichen Stütze im Bereich des Elternaufenthaltes.

In einzelnen Teilbereichen sind Eingriffe in die vorhandenen
TGA-Installationen notwendig. Hierfür müssen Bestandsdecken
geöffnet und wieder verschlossen werden.

Kellergeschoss

Die geänderte Lastabtragung erfordert den Einbau zweier
zusätzlicher Stützen vor und im Bereich des „Raum der Stille“.

Konstruktion

Nichttragende Innenwände: Gipskartonständerwände,
Ausführung nach Anforderung des Brand- und
Feuchteschutzes.

Der Unterzug unterhalb der Decke über 1. Obergeschoss wird
als Stahlträgerkonstruktion hergestellt.

Die Stützen unterhalb des Unterzuges des 1. OG sowie die
zusätzlichen Stützen im EG und KG werden als Stahlstützen
ausgeführt.
Stahlträger- und Stahlstützen aller Geschosse erhalten eine
brandschutztechnische Ummantelung.
Die Außentreppe inkl. Brandschutzschott in Leichtbauweise ist
als Stahlwangentreppe mit Gitterroststufen und -podesten
vorgesehen.

Baustelleneinrichtung
Es sind Flächen für die Baustelleneinrichtung im Aussenbereich
vorgesehen. Entsprechende Sanitärbereiche werden dort
vorgehalten.
Sanitärbereiche im Gebäude dürfen nicht genutzt werden.
Es sind Lagerflächen für die Firmen ausgewiesen.

Begehung des Geländes
Das Gelände kann vor Angebotsabgabe und muss spätestens
vor einer eventuellen Beauftragung besichtigt werden.
Nachträgliche Forderungen aus Unkenntnis der Örtlichkeit und
der Verhältnisse werden nicht anerkannt.

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Begehungswünsche müssen im Vorwege mit

Terminvorstellung zur Abstimmung an  

euroterra architekten | ingenieure   gerichtet werden.

Rücksichtnahme auf Klinikbetrieb
Alle Bauarbeiten müssen unter den Bedingungen des
uneingeschränkten Klinikbetriebes durchgeführt werden. Die
angrenzenden Krankenhauseinrichtungen sind von jeglichen
Belastungen oder Gefahren freizuhalten.
Die Arbeiten finden bei laufendem Betrieb der gesamten Klinik
statt. Während der gesamten Bauzeit müssen die notwendigen
Wege sicher und möglichst unbeeinträchtigt erhalten werden.
Die Bauleitung des AN ist für eine enge Abstimmung mit der OÜ
und dem Klinikbeauftragten verantwortlich.

Arbeitszeiten
Folgende Arbeitszeiten sind in der Regel einzuhalten, wenn von
der Objektüberwachung nichts Anderes bestimmt:

Grundsätzliche Arbeitszeiten sind montags bis freitags von
07:00 Uhr bis 19:00 Uhr.
Lärmintensive Arbeiten wie z.B. Stemmarbeiten mit
Handstemmgerät, Elektrohammer, Bohr- und Schneidegeräten
u.a. dürfen nur von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:30 Uhr
bis 17.00 Uhr durchgeführt werden.
Mittagspause AKK:12:30 – 13:30 Uhr
In dringenden Fällen sind Arbeiten während der Mittagspause
vorher mit der OÜ abzustimmen.

Sanitäre Einrichtungen des Krankenhauses
Dürfen durch die Auftragnehmer nicht genutzt werden. Der
Auftragnehmer hat seine Arbeitskräfte darauf hinzuweisen, dass
ausschliesslich die sanitären Einrichtungen der
Baustelleneinrichtung genutzt werden dürfen.

Unterbringung
Unterbringung von Mitarbeitern des Auftragnehmers auf der
Baustelle ist untersagt.

Meldung von Bauunfällen
Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- bzw.
Sachschäden entstanden ist, umgehend mitzuteilen.  umgehend
mitzuteilen. Er hat eine mündliche Mitteilung spätestens
innerhalb von 2 Werktagen schriftlich mitzuteilen.

Übertrag: ..........................
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Projektbeteiligte
Text

AKK Altoaner KInderkrankenhaus gGmbH

PROJEKTBETEILIGTE

Auftraggeber
AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH
Bleickenallee 38
22763 Hamburg
Frau Dienhold

Architekten
euroterra GmbH
architekten ingenieure
Ness 1, -Alte Bankhalle-
20457 Hamburg

Tragwerksplanung
bow ingenieure gmbh
Ottenser Marktplatz 13
22765 Hamburg

Technische Gebäudeausrüstung

Elektro- und Förderanlagen
Ingenieurbüro Wendt
Stresemannstraße 342
22761 Hamburg

HKLS
Ingenieurbüro Wichmann GmbH
Am Speicher XI, 1
28217 Bremen

Brandschutz
TüV Nord System GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31
22525 Hamburg

SiGeKo
MessWerk - Architekturdienstleistungen
Eimsbütteler Chaussee 21
20259 Hamburg
Herr Gädicke

Übertrag: ..........................
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Benachbarte Grundstücke
Text

Der Auftragnehmer hat benachbarte Grundstücke,
Gebäude, Umwehrungen, Baumbestand usw.
durch geeignete Maßnahmen so zu schützen, sodass
Störungen, Beschmutzungen und Beschädigungen
vermieden werden. Die Sicherung der Baustelle ist so
herzustellen, dass unbefugten Personen kein Zugang
ermöglicht wird.
Die Geräuschbelästigungen und sonstige Immissionen
sind auf die zulässigen Werte zu begrenzen.
Dies wird nicht gesondert vergütet.

SiGeKo, Mitwirkungspflicht
Text

Der Auftraggeber setzt gem. Baustellenverordnung einen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ein.

Nach Aufforderung durch den Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator des Auftraggebers ist vom
Unternehmer für sich und seine Nachunternehmer der
"Fragebogen für Unternehmer" komplett auszufüllen und zu
überreichen.

Von Beginn der Arbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet eine
Gefährdungsbeurteilung seiner Baustellentätigkeit
durchzuführen und seine Mitarbeiter anhand der Analyse zu
unterweisen. Die Gefährdungsbeurteilung sowie die
Unterweisungen sind auf der Baustelle vorzuhalten und werden
bei Bedarf eingesehen. Alle im Rahmen der Baumaßnahme
durchzuführenden Maßnahmen sind von der Bauleitung des
AGs abzunehmen. Dazu hat die ausführende Firma einen
verantwortlichen deutschsprachigen Bauleiter zu benennen und
abzustellen, der während der gesamten Ausführungszeit vor Ort
ist.

Güte und Qualität
Text

Es dürfen nur Baustoffe erster Wahl verwendet und eingebaut
werden.
Alle Bauteile müssen den aktuell gültigen DIN-Normen
zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe entsprechen.
Prüfzeugnisse (soweit bedingt) von unabhängigen
Materialprüfanstalten sind auf Verlangen vorzuzeigen.
Es dürfen nur zugelassene Baustoffe
 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 00 -

(für diese Nachweise der Güteüberwachung vorliegen)
verwendet werden.
Von den Baustoffen dürfen keine Gefahren für die Gesundheit
ausgehen.
Eine Erklärung zur FCKW- und HFCKW-Freiheit
der einzubauenden Produkte ist vorzulegen.

Leistungen, Preisinhalte
Text

Die eingesetzten Preise verstehen sich als fertig erstellte
und funktionsgerecht montierte Arbeiten,
einschliesslich aller Material- und Zubehörlieferungen,
inkl. aller Transportleistungen und Verteilarbeiten,
Vorhalten sowie Abtransport und Entsorgung von
Baustoffresten und anderem Müll aus der eigenen Leistung inkl.
aller Nebenleistungen, welche zur einwandfreien Ausführung
der Arbeiten notwendig sind.

Die nachfolgenden Positionen sind Kalkulationsgrundlage für
die Angebotserstellung. Mögliche Änderungen sind im Zuge der
Erstellung der Ausführungsstatik anzumelden und mit dem
Planer des AG abzustimmen.

Die Montage der Gesamtkonstruktion vor Ort einschließlich
Abladen ist kalkulatorisch zu berücksichtigen.

Sämtliche Einbauteile oder Hilfskonstruktionen aus Stahl,
einschl. aller Steifen, Bohrungen, Verbindungsmittel,
Schweißnähte und Einmessungen der Konstruktionen sind in
die Einheitspreise mit einzukalkulieren, sofern sie nicht explizit
als Bauteil beschrieben sind.
Der Korrosionsschutz von Stahlbauten ist gemäß dem VFF
Merkblatt St. 01 "Beschichten von Stahlteilen im Metallbau"

und DIN EN ISO 12944-5:2020-03 auszuführen.
Dazu gehören auch: Fuß-/ Kopfplatten von aufgehenden
Stahlkonstruktionen, Kopfplatten von Stahlträgern, Einbauteile,
Anhängekonstruktionen zur Aufnahme der Stahlträger, etc.

Abgefragt wird der Preis für eine fix und fertige, entsprechend
der statischen Berechnung und Vorgabe gefertigte,
Konstruktion.
Oberfläche verzinkt

Grundsätzlich: Maßtoleranzen +- 3 cm werden nicht gesondert
vergütet.

Übertrag: ..........................
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Aufmaß durch AN
Text

Folgende Leistungen müssen durch den Auftragnehmer vor
Beginn der Fertigung eigenverantwortlich erbracht und in die
Einheitspreise einkalkuliert werden.

· Überprüfung der Ausführungsbereiche auf Maßtoleranzen
· Übernahme vorhandener Achsen und Meterrisse

Liegen Bautoleranzen über den Vorgaben der DIN 18202, ist
der Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu informieren.

Bestellbestätigungen
Text

Die Bestellformulare und Auftragsbestätigungen sind dem
Architekten unaufgefordert zur Kenntnis zu übermitteln.

Die Bestellungen sind hinsichtlich der Einbaufristen gem.
Terminplan auszulösen. Etwaige Freigaben durch den AG sind
rechtzeitig durch den AN beim Auftraggeber bzw. der OÜ
anzumelden und herbeizuführen. Dies wird nicht gesondert
vergütet.

Dokumentationen, Prüfbücher, Zulassungen
Text

Für den gesamten Leistungsumfang ist eine Dokumentation zu
erstellen.

Dies schließt Prüfbücher, Errichterbescheinigungen,
Zulassungen und Beschilderungen sowie Abnahmeprotokolle
mit ein.

Die Erstellung der Dokumentation ist Teil der Leistung und in
die Einheitspreise einzukalkulieren und Voraussetzung für die
formale Abnahme und Freigabe der Schlussrechnung.

Vorgaben und Einbauvorschriften
Text

Die Ausführung der Montagen sind gem. der technischen
Einbauvorgaben des gewählten Herstellers und des Fabrikats
auszuführen.

Der Auftraggeber behält sich vor, diese fachgerechte
Ausführung stichprobenartig zu überprüfen. Stellen sich hierbei
Abweichungen von den Einbauvorschriften heraus, muss der
Auftragnehmer die betroffenen Bauelemente /-teile zu seinen
Lasten austauschen. Sich hierbei ergebende weitere
notwendige Maßnahmen werden gleichfalls zu seinen Lasten
abgerechnet.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 00 -

Die fachgerechte Ausführung der Montagen sind vom
Auftragnehmer schriftlich durch entsprechenden Nachweis zu
bestätigen.

Gebrauchte oder beschädigte Produkte dürfen nicht eingebaut
werden.

Bauwasser und Baustrom
Text

Der Verbrauch ist auf Anforderung mit dem Auftraggeber
abzurechnen. Das Nähere regelt der Bauvertrag.

Zeichnungen und Pläne, weitere Vorgaben
Text

Beigefügte Zeichnungen und Pläne sind keine detailfertigen
Ausführungsangaben. Sie sollen dem Auftragnehmer lediglich
eine Übersicht über die Maßnahme verschaffen.
Es ist also in den jeweiligen Positionen immer der vollständige
Aufbau (gem. gewähltem System) zur Herstellung einer
vollständigen, fachgerecht korrekt ausgeführten Leistung zu
erbringen.

Zeichnungen
gem. beigefügter Planliste

Terminplan
gem. beigefügtem Terminplan

Brandschutzkonzept
gem. beigefügtem Brandschutzkonzept

Bemusterung der Fabrikate, Materialien und Typen
Text

Bemusterung der Fabrikate, Materialien und Typen
Es sind vom Auftragnehmer Probeausführungen und Muster für
dem AG vorzulegen:
· ca. DIN A4 großes Muster eines jeden Dekors mit

beidseitigem Schichtstoff und Kantenausführung,
· ca. DIN A4 großes Muster eines jeden Furniers mit

Kantenausführung,
· Beschläge
· Unterschrankleuchte
· Spiegel

 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 00 -

Diese sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle so rechtzeitig
in einer für die Beurteilung geeigneten Art anzufertigen bzw.
vorzulegen, dass der Auftraggeber genügend Zeit zur
Überprüfung und Genehmigung hat. Die Ausführung darf erst
nach schriftlicher Genehmigung des Auftraggebers erfolgen.

Bestätigung der Vorbemerkungen
Text

Vorbemerkungen
Sämtliche Vorbemerkungen gelesen und anerkannt:

'-----------------------------------------------------'
Stempel, Ort, Datum und Unterschrift

Dieses Blatt ist den Angebotsunterlagen beizulegen.

 

A0001 Werk- und Montageplanung
Ausführungsbeschr.

Der Auftragnehmer hat die Architektur- und Tragwerksplanung
zusammenzufassen und eine vollständige Werk- und
Montageplanung zu erstellen.

Fristen für die Freigabe der Planung durch den Architekten und
Prüfstatiker sind vor Beginn der Planung mit dem Auftraggeber
festzulegen.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist vollständig vermaßt und
beschriftet in geeigneten Maßstäben zu erstellen. Die
Darstellung umfasst sämtliche Bauteile, Schichtenaufbauten,
Detailpunkte, Anschlüsse, Fügungen, Verbindungsmittel sowie
Dimension und Lage der Aussparungen und Fräsungen.

Die Planung inklusive der Verwendbarkeitsnachweise über die
Zulassung der Baustoffe, Bauprodukte und Bauarten ist dem
Auftraggeber rechtzeitig vor Produktionsbeginn zur Einsicht
vorzulegen. Mit der Einsicht und Freigabe übernehmen der
Auftraggeber und sein Planer keinerlei Verantwortung und
Haftung.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 01.0001 -

Aussparungen, Schlitze u.a. Vorleistungen für andere Gewerke
sind gemäß der Planung im Abbund zu erstellen und mit dem
Auftraggeber rechtzeitig abzustimmen. Sollte der
Auftragnehmer durch falsche, vergessene oder nicht
rechtzeitige Angaben zusätzliche Kosten verursachen, werden
diese dem Auftragnehmerin Rechnung gestellt.

Ungültige Unterlagen/Pläne sind vom Auftragnehmer
eigenverantwortlich zu kennzeichnen, einzuziehen oder zu
vernichten und gegen gültige Unterlagen/Pläne auszutauschen.
Der Auftraggeber hat das Recht, alle Planungen, Unterlagen
und sonstigen Leistungen es Auftragnehmers ausschließlich für
das auftragsgegenständliche Projekt umfassend und auf Dauer
zu benutzen und zu ändern, auch falls das Vertragsverhältnis
vorzeitig gekündigt werden sollte. Alle dem Auftragnehmer
übergebenen Zeichnungen, Berechnungen, Urkunden und
sonstigen Ausführungsunterlagen bleiben ausschließlich
Eigentum des Auftraggebers. Sie dürfen ohne dessen
Genehmigung weder kopiert, vervielfältigt, veröffentlicht noch
dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist einfach auf Papier und
zusätzlich in digitaler Form als pdf und DWG in 2D und 3D
einzureichen.

Hinweis Farben und Texturen
Text

Die nachfolgend angegebenen Farben und Texturen dienen als
Kalkulationsgrundlage. Maßgeblich für die Ausführung ist das
Farbkonzept.
Änderungen innerhalb einer Preiskategorie sind vom
Auftragnehmer im Zuge der Werkstatt- und Montageplanung
kostenneutral umzusetzen.
Die Alternativen
- "oder nach Wahl des Auftraggebers AG"
- "oder nach Wahl des Objektplaners OPL"
- "oder nach Wahl der Objektüberwachung OÜ"
- oder andere sinngemäße Formulierungen

werden in den Ausführungsbeschreibungen und Positionstexten
nicht noch einmal ausdrücklich bezeichnet.

A0002 Ausführung Patientenzimmer, Einbauschränke
Ausführungsbeschr.

Grundbeschreibung Bauteile Allgemein

Bauteile in Bädern und Küchen, sowie allgemein alle

Sockel sind mit einer Verleimung D3 nach DIN EN 204

 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 01.0002 -

auszuführen.

Sockel
· 100 mm hoch, Kompaktplatte D=19,6 mm (Träger FPY) in

vgl. Resopal Alabaster D 431-60 o.gl.w.,
· Sockelaußenkante ca. 20mm gegenüber Korpus

zurückgesetzt.

Korpus
· Verbundplatte D=19,6 mm (Träger FPY) in vgl. Alabaster D

431-60 o.gl.w.
· Senkrechte Schrank- oder Fachteiler D=19,6 mm
· Alle Kanten (Vorder- und alle anderen) umlaufend mit vgl.

Alabaster D 431-60 o.gl.w.
· Alle Innen-Korpusteile aus Melaminplatte 19 mm in vgl.

Vulkanweiß U1011 MP o.gl.w.
· Rückwände aus Melaminplatte 8 mm in vgl. Vulkanweiß

U1011 MP o.gl.w.

Fronten (Flügeltüren)
· Verbundplatte D=19,6 mm (Träger FPY) in vgl. Alabaster D

431-60 o.gl.w.
· Flügeltür mit Topfbändern in Ganz-Metall-Ausführung mit

gedämpfter Schließautomatik,
· Flügeltüren sind immer aufschlagend auf den Korpus

anzubieten, sofern in den Positionen nicht abweichend
beschrieben.

ODER

· Flügeltür für ISO Modul Schränke mit Objektscharnieren, für
Eckanschlag, Öffnungswinkel bis 140°, in
Ganz-Metall-Ausführung, 3-dimensional einstellbar,passend
zum Einbau von ISO Modul Ausstattung,

· Flügeltüren sind immer aufschlagend auf den Korpus
anzubieten, sofern in den Positionen nicht abweichend
beschrieben.

· Für an Wände schlagende Türen sind jeweils Anschlagpuffer
zu liefern und zu montieren, Anzahl ist den Grundrissen zu
entnehmen.

Regal
· Alle Korpusteile Spanplatte D=19 mm, beidseitig HPL-belegt,

D=mind. 0,8mm, wasserfest PU verleimt V100,
· senkrechte Schrank - oder Fachteiler D=19 mm, Rückwände

D=10 mm,
· Seitenwände mit Reihenbohrung bzw. eingefrästen

Lochschienen,
Alle Vorderkanten umlaufend mit ABS-Anleimer D=2 mm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Kanten gefast.

Schübe
· Frontstücke wie vor,
· Schubkästen 550 mm tief,
· Führungen als Zargenführungssystem
· mit Vollaus- und Selbsteinzug, 30 kg belastbar,
· abschließbar

Passleisten / Blenden (Ober- und Seiten-)
· Ausführung wie Fronten der Schränke, Verbundplatte

D=19,6 mm (Träger FPY) in vgl. Alabaster D 431-60 o.gl.w.
· einschl. geeigneter Unterkonstruktion zur verdeckten

Befestigung, Ecken auf Gehrung gestoßen und verleimt.
Längen bis 3 m ungestoßen, über 3 m Stöße symmetrisch
bzw. gem. Fugenbild der Fronten angeordnet.

· Bei allen auf den Korpus aufgesetzten Blenden sind evtl.
notwendige korpusbündige Stege als Anschlag oder
Fugenhinterdeckung einzurechnen.

· Ausführung einschl. dauerelastischer Verfugung.
· VK Blenden = VK Fronten / Flügeltüren

Fach- / und Einlegeböden
· Spanplatte D= 19 mm in vgl. Vulkanweiß U1011 MP o.gl.w.
· Kanten umlaufend mit vgl. Vulkanweiß U1011 MP o.gl.w.,

Vorderkante gefast.
· Bei beweglichen Fachböden sind immer je 4 Bodenträger

einzukalkulieren, z. B.: Fachbodenträger in Löffelform für
Lochreihenbohrung 5 mm Durchmesser Ausführung: Stahl
vernickelt, ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Bodens
ist auszuschließen

Fachboden sind verstellbar oder fest auszuführen, dies ist im
Zuge der Werk- und Montageplanung abzuklären und
preisneutral auszuführen.

falls in der Position angegeben mit:

Schloss für Türfront oder Schübe
· Aufschraub-Riegelschloss mit Zylinderkern
· Schließfunktion: verschiedenschließend
· komplett liefern und integrieren.

Leitfabrikat/Qualitätsmaßstab: Häfele System Symo oder glw.
Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

Bietereintragung Produktabfrage

Beschläge
Garderobenhaken: vgl. Häfele 842.34.000, o.gl.w.

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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· Garderobenstange: vgl. Häfele: 843.68.050, o.gl.w.

Kleiderstange
· Schrankrohr, Edelstahl matt gebürstet 
· Schrankrohrlager, mit Fixierung des Schrankrohrs

Griffe
· Häfele Design Bügelgriff Modell H1395
· Ausrichtung gem. Detailzeichnung bzw. nach Vorgabe AG

Versiegelung
· Alle Wandanschlüsse sind durch den AN zu versiegeln,

Farbe nach Wahl AG

A0003 Ausführung Patientenzimmer, Pflegenische, Arbeitsplatte, wandbefestigt
Ausführungsbeschr.

Pflegenische:
· Trägermaterial Arbeitsplatte: Spanplatte 38 mm, V 100,

wasserfest verleimt
· allseitig belegt mit HPL Schichtstoff, Resopal
· Kanten mit HPL gefasst

Farbe / Dekor:
vgl. Resopal: 0147-60 Affinity
Ansichtskante: vgl. Resopal 4083-EW Honey Oak o.gl.w.
Oberseite: 0,8 mm
Unterseite: Melaminharzbeschichtet oder Schichtstoff mind. 0,4
mm Schichtstoff, Melamin und Kantenprofile im Farbverband
zwischen Wand und Regalkante Silikonfuge und Dichtband

Herstellung, Lieferung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

Wandseitige Befestigung ist rückseitig und komplett verdeckt
auszuführen in Wänden aus GK / Stb / MW

Versiegelung
Alle Wandanschlüsse sind durch den AN zu versiegeln, Farbe
nach Wahl AG

Abmessungen
siehe Position

Einbauort:
siehe Position

Übertrag: ..........................
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A0004 Ausführung Patientenbad, Wandregale
Ausführungsbeschr.

Regal
· Alle Teile außer die Rückwände aus 15mm Kompaktplatte

mit Dekor vgl. Resopal Affinity 0147-60,
· Ansichtkante verbleibt schwarz (Durchgefärbt)
· Rückwände aus 8mm Kompaktplatte, mit vgl. Resopal gem.

Farbkonzept - je eine andere Farbe

Farben gem. Farbkonzept vgl. Resopal:
· Sunflower
· Paprika
· Port
· Fiesta Reef
· Soiree
· Bali Blue
· Kiwi
· Moos 

Versiegelung
· Alle Wandanschlüsse sind durch den AN zu versiegeln,

Farbe nach Wahl AG

A0005 Ausführung Elternaufenthalt / Spielen, Küchenzeile
Ausführungsbeschr.

Die Vorgaben des AG hinsichtlich des spezifischen

Produkts, einschließlich Material, Hersteller,

Oberflächentextur und Farbton, sind bei der Planung und

Ausführung zwingend zu berücksichtigen.

Bauteile in Küchen- / Arbeitszeilen

Sockel
· 100 mm hoch,
· aus Kompaktplatte in Alabaster D431-60

Korpusse
· Verbundplatte D=19,6 mm (Träger FPY) in vgl. Alabaster D

431-60 o.gl.w.
· Alle Kanten (Vorder- und alle anderen) umlaufend mit vgl.

Alabaster D431-60 o.gl.w., Kanten gefast
· Senkrechte Schrank- oder Fachteiler aus Melaminplatte 19

mm, Rückwände aus Melaminplatte 10 mm, vgl. Vulkanweiß
U1011 MP o.gl.w.

· Seitenwände mit Reihenbohrung bzw. eingefrästen
Lochschienen

· Hängeschränke einschl. Hängebeschlag. Rückwand
grundsätzlich mit 20 mm Wandabstand.

· Aufhängung auf durchgehenden Schienen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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· Sämtliche Korpusse sind immer mit Seitenteilen rechts und
links, sowie wie Ober- und Unterseite und der Rückwand
anzubieten.

· Ausgenommen hiervon sind lediglich die Unterschränke
unter Arbeitsplatten. Diese sind ohne Oberseite anzubieten,
sofern in den Positionen nicht abweichend beschrieben.

Front
· Verbundplatte 19,6 mm (Träger FPY) in vgl. Alabaster D

431-60 o.gl.w.
· Alle Kanten (Vorder- und alle anderen) umlaufend in vgl.

Alabaster D 431-60 o.gl.w.
· Topfbänder in Ganz- Metallausführung mit gedämpfter

Schließautomatik,
· Metallgriff,
· alle Fronten sind aufliegend auszuführen.

Schübe
· Frontstücke wie vor,
· Führungen als Zargenführungssystem mit Vollaus- und

Selbsteinzug, 30 kg belastbar.

Griffe
· Häfele Design Bügelgriff Modell H1395 o.gl.w.
· Ausrichtung gem. Detailzeichnung bzw. nach Vorgabe AG

Fachböden
· Melaminplatte D=19 mm in vgl. Vulkanweiß U1011 MP

o.gl.w.
· bei verstellbaren Fachböden Kanten umlaufend in o.gl.w.

Vulkanweiß U1011 MP o.gl.w.
· Kanten gerundet.
· Bei beweglichen Fachböden sind immer je 4 Bodenträger

einzukalkulieren, z. B.: Fachbodenträger in Löffelform für
Lochreihenbohrung 5 mm Durchmesser Ausführung: Stahl
vernickelt,

· ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Bodens ist
auszuschließen

Arbeitsplatten
· Verbundplatte 39,6 mm (Träger FPY) in vgl. Affinity 0147-60

o.gl.w.
· Trägerplatte/Unterkonstruktion: Wasserfest verleimte

Unterkonstruktion aus Qualitäts-Spanplattenmaterial.
· Arbeitsplatten sind bis zur einer Länge von 4000 mm

ungestoßen auszuführen,
· bei Längen über 4000 mm sind die Platten mittig bzw. in

Abstimmung mit den Architekten zu stoßen.
Gehrungs- u. sonstige Stöße sind mit einer eingeleimten

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Feder exakt höhengenau auszuführen, wasserfest zu
verleimen und mit speziellen Verbindungsbeschlägen zu
verschrauben

· Ansichtskante : HPL Resopal 4083-EW Honey Oak o.gl.w.

Passleisten / Blenden
· Ausführung wie Fronten, einschl. geeigneter

Unterkonstruktion zur verdeckten Befestigung, Ecken auf
Gehrung gestoßen und verleimt. Längen bis 3 m
ungestoßen, über 3 m Stöße symmetrisch bzw. gem.
Fugenbild der Fronten angeordnet.

· Bei allen auf den Korpus aufgesetzten Blenden sind evtl.
notwendige korpusbündige Stege als Anschlag oder
Fugenhinterdeckung einzurechnen.

· VK Blenden = VK Front / Flügeltüren

Rückwände oberhalb von Arbeitsplatten - Glas- Rückwand:
· Durch Verklebung an Innenwand fixiertes, weiss/hellgetöntes

hinterlackiertes oder opakes ESG/VSG- Glas (nach
Bemusterung mit Architekt, AG).

· Die Ausschnitte für Steckdosen und Wasserhahn sind, wie in

den Ansichten dargestellt, auszuführen.

Einbaugeräte
· in gesonderter Position

In den Einheitspreisen ist das Liefern, das Vorrichten des
Untergrundes (z. B. Montageausschnitte etc.), sowie
die Montage einschl. alle Befestigungen enthalten. Die
Leistungsabgrenzung zu den Fachgewerken (Sanitär, Elektro)
erfolgt in den einzelnen Grundbeschreibungen.

Für alle Geräte ist vor der Abnahme eine
Funktionsprüfung durchzuführen.

Versiegelung
· Alle Wandanschlüsse sind durch den AN zu versiegeln,
· Farbe nach Wahl AG

Verbindungen zwischen einzelnen Möbelbauteilen sind immer
verdeckt auszuführen.

Pläne und Positionsbeschreibungen sind immer in Ergänzung
zueinander zu verstehen.

Übertrag: ..........................
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A0006 Ausführung Elternaufenthalt / Spielen, Sideboard-Sitzbank Kombination
Ausführungsbeschr.

Bauteile Elternaufenthalt / Spielen, freistehendes beidseitig

nutzbares Sideboard L Förmiges Element mit Sideboard

und Sitzgelegenheit 

· L Förmiges Element mit Sideboard und Sitzgelegenheit
· Sideboard Kopfelement mit 2 Türen und Einlegeböden
· Sitzfläche und Rückenlehne gepolstert und bezogen mit

Kunstleder 
· Ausbildung einer Rundung in der Rückenlehne
· Auf der Rückseite der Sitzfläche: Unterbringung von 5

Schubladen - abschließbar.
· raumseitiges Seitenteil des Schrankes magnetisch hinterlegt

ausgeführt

Korpus
· Verbundplatte 19,6 mm (Träger FPY) in Alabaster D 431-60

o.gl.w.
· Alle Kanten (Vorder- und alle anderen) umlaufend, in

Alabaster D 431-60 o.gl.w.
· Rückwand aus Verbundplatte 19,6 mm, in Alabaster D

431-60 o.gl.w., Dekor beidseitig nutz- und sichtbar,
· raumseitiges Seitenteil des Schrankes magnetisch hinterlegt

ausgeführt - Beschichtung in Alabaster D 431-60 o.gl.w.

Einlegeböden
· Verbundplatte 19,6 mm (Träger FPY) in Alabaster D 431-60

o.gl.w.
· Kanten umlaufend mit Alabaster D 431-60 o.gl.w.,

Vorderkante gefast.
· Bei beweglichen Fachböden sind immer je 4 Bodenträger

einzukalkulieren, z. B.: Fachbodenträger in Löffelform für
Lochreihenbohrung 5 mm Durchmesser Ausführung: Stahl
vernickelt, ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Bodens
ist auszuschließen

Passleisten / Blenden
· Ausführung wie Fronten, einschl. geeigneter

Unterkonstruktion zur verdeckten Befestigung, Ecken auf
Gehrung gestoßen und verleimt. Längen bis 3 m
ungestoßen, über 3 m Stöße symmetrisch bzw. gem.
Fugenbild der Fronten angeordnet.

· Bei allen auf den Korpus aufgesetzten Blenden sind evtl.
notwendige korpusbündige Stege als Anschlag oder
Fugenhinterdeckung einzurechnen.

· VK Blenden = VK Front / Flügeltüren

 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Sockel
· Kompaktplatte, beschichtet mit Alabaster D 431-60 o.gl.w.

Sitzelement mit Polsterung
Sitzbank mit gepolsterter Sitzfläche und Rückenlehne. 
Materialgleiche Ausführung der Rückwand hinter der
Rückenlehne wie Fronten.
· Material Deckplatten/Fronten: Spanplatte ca. 24mm
· Material Unterkonstruktion: Vollholz, Hartholz inkl.

Befestigungsmittel
· Befestigung auf Untergrund (Parkett über Heizestrich) oder

an Wand(GK) nach Abstimmung mit OÜ

Beschichtung:
Dekorative Hochdruck-Schichtstoffplatte (HPL) 0,8mm dick

· Farbe und Dekor vgl: Respoal D 431-60 Alabaster o.gl.w.
· Sockelblende vgl: Resopal D 431-60 Alabaster o.gl.w.

Durchlaufende Polsterauflage (Sitzfläche und Rückenlehne).
Rückenlehne Keilförmig zulaufend im gesamten Bereich der
Sitzbank. Runde Ausarbeitung der Ecke
H= ca. 60mm
· Polsterfüllung: PUR-Schaum, RG 40 Öko Tex Standart 100

o.gl.w.
· inkl. Obermaterial mit glatter + stumpfer Oberfläche,

desinfektionsmittelbeständig und dauerhaft belastbar für
Krankenhausbetrieb geeignet auszuführen

· Kunstleder vgl. Skai Parotega oder gl.w. gem. Wahl der AG
· Farbe im Farbverband mit Schichtstoff

Angebotenes Fabrikat:

siehe Produktabfrage

Sitzelement und Siedeboard sind als komplette Einheit
herzustellen und kraftschlüssig zu verbinden, Konstruktion
muss für den Krankenhausbetrieb robust ausgeführt werden.
Die Kanten aller sichtbaren Platten sind auf Gehrung
herzustellen und sauber und kraftschlüssig zu verbinden
· Abdeckplatte: beschichtet HPL vgl. 4083-EW Honey Oak

o.gl.w. allseitig

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.
· Griffe: vgl. Häfele Design Bügelgriff Modell H1395 o.gl.w.

Einbauort:
1.20 Elternaufenthalt/Spielen

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt:  2104.LH    AKK Umstrukturierung Lufthafen

    327 LV Tischlerarbeiten, Möbel

01 Titel Ausführungsbeschreibung

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Produktabfrage Schichtstoff
Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemaß 
Ausführungsbeschreibung:

Resopal, unterschiedliche Farben

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:
'.........'

Produktabfrage Ansichtkanten
Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemaß 
Ausführungsbeschreibung:

HPL Resopal 4083-EW Honey Oak

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:
'.........' 

Produktabfrage Melaminkante
Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemaß 
Ausführungsbeschreibung:

Pfleiderer Vulkanweiß U1011 MP

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:
'.........' 

Produktabfrage Kompaktplatte
Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemaß 
Ausführungsbeschreibung:

Pfleiderer Duropal HPL Compact, schwarzer Kern
8 mm / 15 mm

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:
'.........' 

Produktabfrage Polsterauflage
Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemaß
Ausführungsbeschreibung:

Polsterfüllung: PUR-Schaum, RG 40 Öko Tex Standard 100

inkl. Obermaterial mit glatter + stumpfer Oberfläche,

desinfektionsmittelbeständig und dauerhaft belastbar für

 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt:  2104.LH    AKK Umstrukturierung Lufthafen
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01 Titel Ausführungsbeschreibung

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01 -

Krankenhausbetrieb geeignet

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

'.........'

Produktabfrage Kunstlederbezug
Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemaß 
Ausführungsbeschreibung:

Kunstleder Skai Parotega NF o.gl.w.

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:
'.........' 

Produktabfrage Schloss für Türfront oder Schübe
Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemaß 
Ausführungsbeschreibung:

Häfele System Symo oder glw.

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

'.........'

Produktabfrage Möbelgriffe
Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemaß 
Ausführungsbeschreibung:

Häfele Design Bügelgriff Modell H1395

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:
'.........' 

Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt:  2104.LH    AKK Umstrukturierung Lufthafen

    327 LV Tischlerarbeiten, Möbel

01 Titel Ausführungsbeschreibung

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Produktabfrage Garderobenhaken
Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemaß 
Ausführungsbeschreibung:

Häfele 842.34.000

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:
'.........' 

Produktabfrage Garderobenstange
Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemaß 
Ausführungsbeschreibung:

Häfele: 843.68.050

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:
'.........' 

Produktabfrage Wandschutz
Text

Leitfabrikat:

Acrovyn hell - 933 Missionsweiß
o. gem Wahl des AG

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:
'.........' 

 

02.1 Baustelleneinrichtung eigene Leistung
Position

In dieser Position sind alle erforderlichen Leistungen der
Baustelleneinrichtung zu kalkulieren, für sämtliche nachfolgend
beschriebenen Leistungen, für die gesamte Dauer der
Maßnahme inkl. vor- und unterhalten sowie rückstandslos
zurückbauen, einschl. An- und Abtransport sämtlicher
Maschinen, Geräte und Materialien, Materialcontainer,
Tagesunterkünfte für die eigene Leistung, erforderliche Gerüste
auch über 2,0 m Arbeitsbühnenhöhe sowie
Sicherheitseinrichtungen und deren Unterhaltung während der
gesamten Bauzeit etc.
Ferner ist die tägliche Reinigung von möglichen
Verschmutzungen mit einzukalkulieren.

1 Psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
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02 Titel Baustelleneinrichtung

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 

Titel   02   Baustelleneinrichtung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 41.

---Patientenzimmer---
Text

03.1 Patientenschrank L, B:40/80cm, T:60cm, H:210cm
Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 14)
Korpus: Breite/Tiefe/Höhe = 40 bis 80 cm / 60cm / 210 cm
Höhe Oberblende: ca. 40 cm

Korpus und Fronten L-förmig gem. Plandarstellung, um in dem
breiten Bereich von 80 cm einen Koffer verstauen zu können. 

Inkl. zwei seitlicher 

Abschließbar
Inkl. Versiegelung im Farbverband

Einbauort: #1.27

2 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt:  2104.LH    AKK Umstrukturierung Lufthafen

    327 LV Tischlerarbeiten, Möbel

03 Titel Einbauten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.2 Patienenschrank, B:75cm, T:60cm, H:210cm
Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 14)
Ausführung gemäß Auführungsbeschreibung 0002 (Seite 14)
Korpus: Breite/Tiefe/Höhe = 75 cm / 60 cm / 210cm 
Höhe Oberblende: ca. 40 cm

Abschließbar
Inkl. Versiegelung 

Einbauort: 2x #1.28 

2 Stk EP ........................ GP ........................

03.3 Patientenschrank, B:80cm, T:60cm, H:210cm
Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 14)
Korpus: Breite/Tiefe/Höhe = 80 cm / 60cm / 210 cm
Höhe Oberblende: ca 40 cm

Abschließbar
Inkl. Versiegelung im Farbverband

Einbauort: 2x #1.23,2x  #1.24, 2x #1.25, 2x #1.26, 2x #1.29, 
2x #1.30

12 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.05.2026 - Seite 27 von 41



       
       
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt:  2104.LH    AKK Umstrukturierung Lufthafen

    327 LV Tischlerarbeiten, Möbel

03 Titel Einbauten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.4 Pflegensiche als Arbeitsplatte
Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 17)
Arbeitsplatte Breite * Tiefe: 99 cm * 50 cm
Einbauhöhe OK Arbeitsplatte: 110 cm ü. OKFF
Wandbefestigt

Inkl. Versiegelung im Farbverband

Einbauort: #1.23, #1.24, #1.25, #1.26,#1.27, #1.28, #1.29, #1.30

8 Stk EP ........................ GP ........................

03.5 Ausbau und Entsorgung Bestands-Fensterbänke
Position

Ausbau und Entsorgung von 5 Stück Fensterbänken in
unterschiedlichen Längen.

zwischen ca. 1,25 bis 3,35 m.
Material Holzwerkstoff mit Kunststoffbeschichtung.

Als Vorleistung für den Einbau neuer Fensterbänke inklusive
Entsorgungsgebühren.

1 Psch EP ........................ GP ........................

03.6 Fensterbänke neu mit Postforminkante
Position

Fensterbank mit Postforminkante 38mm liefern und
höhengerecht montieren, inkl. Versiegelung im 
Farbverband

Vorbereitung des Untergrunds, Erstellung, Lieferung, Montage.

Oberfläche Kunststoffbeschichtung in hellgrau - gem.
Bemusterung wie im Bestand.

- Seitlicher Überstand 
- gerundete Kante

(Eines der Fenster wird innerhalb der Maßnahme in zwei
Räume aufgeteilt - somit wird eine Fensterbank mehr benötigt,
als ausgebaut wird.)

Längen zwischen 1,25 bis 1,90 m

Oberfläche Richtfabrikat:
Resopal 1470-60 Affinity o.gl.w

Einbauort: Patientenzimmer Ostseite gem. Aufmaß

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt:  2104.LH    AKK Umstrukturierung Lufthafen

    327 LV Tischlerarbeiten, Möbel

03 Titel Einbauten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

6 Stk EP ........................ GP ........................

---Patientenbad---
Text

03.7 Wandregal
Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 18)
Maße B*H*T: 40 cm*30 cm* 20 cm
Rückwand HPL beschichtet, je in der passenden Farbe zum
Zimmer.
Farben gem. Farbkonzept: Resopal o.gl.w
"Sunflower, Moos, Bali Blue, Paprika, Kiwi, Soiree, Port, Fiesta
Reef"

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

Inkl. Versiegelung im Farbverband

Einbauort: #1.23.1, #1.24.1, #1.25.1, #1.26.1, #1.27.1, #1.28.1,
#1.29.1, #1.30.1

Übertrag: ..........................
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03 Titel Einbauten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8 Stk EP ........................ GP ........................

---Elternaufenthalt / Spielen---
Text

03.8 Küchenzeile
Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite

18)

Küchenzeile mit Oberblende

Schränke, Geräte und Einbauten:
Gesamtabmessungen ca. (B/H/T) 
360 cm / 210 cm (+Oberblende bis 293 cm) / 60 cm

1. Unterschränke
· 1x Unterschrank mit Tür für die Unterbringung eines

bauseits gestellten Aufsatz-Wasserspender (abschließbar)
· 1x Spülenunterschrank für Kleinhebeanlage (abschließbar)
· 1x Spülmaschinenunterschrank mit Möbelfront für

Spülmaschine, ohne Rückwand,Spülmaschine in
gesonderter Position

· 1x Unterschrank für Abfallbehälter (Abfallbehälter in
gesonderter Position)

2. Oberschränke
· 3x Oberschrank mit höhenverstellbaren Fachböden
· 1x Oberschrank mit Einbauöffnung für eine Microwelle,

Mikrowelle in gesonderter Position

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt:  2104.LH    AKK Umstrukturierung Lufthafen
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03 Titel Einbauten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.8 -

3. Hochschränke
· 1x Hochschrank, bestehend aus:

1 Element mit Tür (1 festes und 2 höhenverstellbare
Fachböden) oben 
und unten 1 Schubladen-Unterschrank mit 3 Schubladen
(Aufteilung der Schubladen 20/20/40 cm von oben nach
unten) 

· 1x Hochschrank ohne Rückwand für
Kühl-/Gefrierkombination, mit Möbelfronten für
Kühl-/Gefrierkombination, Gerät in gesonderter Position

4. Oberblende h: ca. 83 cm
· Oberblende: Front 6x segmentiert,
· 2x Seitenblenden
· 63+360+63 cm

5. Arbeitsplatte als Rahmen
· Arbeitsplatte, L= 2,40m, als Rahmen umlaufend (ca.

7,20lfm)
· Ausschnitt für Spülbecken, Spülbecken mit Abtropfbereich in

gesonderter Position
· Materialstärke Arbeitsplatte 40 mm
· Materialstärke Rahmen 20 mm

Rückwand 
· Glasrückwand farblich hinterlegt 
· Farbe nach Wahl des AG

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.
Inkl. Versiegelung im Farbverband

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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03 Titel Einbauten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.9 Kühl-/Gefrierkombination H = ca. 177 cm, vollintegrierbar
Position

Elektrogeräte für Küchenzeile liefern und einbauen.

Kühl-/Gefrierkombination, vollintegrierbares Einbaugerät:

Richtfabrikat: Siemens KI87SADD0 oder glw.

Hersteller/Typ:
(vom Bieter einzutragen)

'.........'

1 Stk EP ........................ GP ........................

03.10 Mikrowelle
Position

Elektrogeräte für Küchenzeile liefern und einbauen.

Mikrowelle:

Richtfabrikat Neff FLAWG20S2 oder glw.

Hersteller/Typ:
(vom Bieter einzutragen)

'.........'
 

1 Stk EP ........................ GP ........................

03.11 Geschirrspüler, vollintegrierbar
Position

Elektrogeräte für Küchenzeile liefern und einbauen.

Geschirrspüler, vollintegrierbares Einbaugerät

Richtfabrikat Bosch SMV4ECX32E oder glw.

Hersteller/Typ:
(vom Bieter einzutragen)

'.........'

1 Stk EP ........................ GP ........................

03.12 Spülbecken, eckig, mit Abtropffläche
Position

Spülbecken mit Abtropffläche für Küchenzeile liefern und
einbauen, allseitig versiegeln

Spülbecken
Spüle für medizinischen Bereich,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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03 Titel Einbauten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.12 -

Flach-/flächeneinbau, ohne Überlauf, Edelstahl,
Abmessung Spülbecken mit Abtropffläche ca. 850 x 490 x 180
mm,
Abmessung Spülbecken ca. 360 x 420 mm, Beckentiefe ca. 180
mm

Richtfabrikat: Reginox Centurio L 10 KG-CC, Edelstahl

poliert, ohne Überlauf, oder glw.

Hersteller/Typ:
(vom Bieter einzutragen)

'.........'

1 Stk EP ........................ GP ........................

03.13 Abfallsammler 15 l
Position

Abfallsammler

· liefern und im Spülenunterschrank montieren
· Breite*Tiefe*Höhe = ca 290 mm * 304 mm * 365 mm
· 1 Inneneimer mit Fassungsvermögen 15 l
· Metallteile Edelstahl
· Kunststoffteile schwarz
· Deckel: automatischer Dreh-Kipp-Deckel, öffnet mit Öffnung

der Unterschranktür

Richtfabrikat: HAILO AS Mono 15, Produktnummer 3515031
oder glw.

Hersteller/Typ:
(vom Bieter einzutragen)

'.........'

1 Stk EP ........................ GP ........................

03.14 Sitzbank mit integriertem Stauraum
Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite

21)

Einbauort:
1. Obergeschoss: #1.20 Elternaufenthalt / Spielen

Abmessungen:
B / T / H in cm
300 / 272 / 90 cm 
6 Schrankelemente: 
· 1x geschlossene Fronten Doppelflügeltür mit Bügelgriff

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.14 -

vertikal und Einlegeböden
· 5x geschlossene Schubladen mit Bügelgriff horizontal,

abschließbar

Fachböden
3 Stk, höhenverstellbar

Sitzgelegenheit

Einbaubemessungen:
B/T/H = ca. 272 cm / 60 cm / 90 cm
1 Stk Rückwand, d = ca. 30 mm: B/H = ca. 272 cm / 90 cm
1 Stk Sitzelement bestehend aus 2 geraden Bereichen und
einer Kurve
Laufende Meter: ca. 4,40 m 
Polster auf der Sitzfläche und entlang der Rückenlehne
Höhe Oberkante Rückenlehne: 90 cm 
Höhe Sitzfläche: 54 cm 
Farbe des Kunstleders gem. Bemusterung und Wahl des AG

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.
Inkl. Versiegelung

1 Stk EP ........................ GP ........................

03.15 Wandregal
Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite

21)

Maße:
B/T/H: 82 cm / 28 cm / 39 cm
Eckverbindung auf Gehrung geschnitten

Element bestehend aus:
1 Stk Korpus
1 Stk Rückwand

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.15 -

Farbe / Dekor:
Farbe und Dekor vgl. Resopal 431-60 Alabaster
Alle Ansichtskanten mit HPL vgl. Honey Oak o.gl.w
Rückwand beschichtet mit HPL vgl. Honey Oak o.gl.w

Herstellung, Lieferung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

Einbauort:
1.20 Elternaufenthalt/Spielen

1 Stk EP ........................ GP ........................

03.16 Wandschutz h: 80 cm
Position

Wandschutz 

Abschnitte: ca. 4,70 + 0,65 + 1,40 m

· Höhe ab OK Sockelleiste ca. 80 cm,
· inkl. aller erforderlichen Verbindungsmittel für unsichtbare

Befestigung
· inkl. Ausschnitte für Steckdosen und Schalter gem.

Wandansichten

liefern und montieren.

Einbauort:
1.20 Elternaufenthalt/Spielen

7 m² EP ........................ GP ........................

03.17 Wandschutz h:200 cm
Position

Wandschutz hoch

· Wandschutz Abschnittslänge: ca. 1,60 m
· Höhe ab OK Sockelleiste ca. 200 cm,

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.17 -

· Einbau neben der Küchenzeile in der Flucht der Küchen
Fuge auf einer Höhe von 2,10 m (10 cm Fußleiste)

Inkl. aller erforderlichen Verbindungsmittel für unsichtbare
Befestigung.
Inkl. Ausschnitte für Steckdosen und Schalter gem.
Wandansichten.

liefern und montieren

Einbauort:
1.20 Elternaufenthalt/Spielen

3,6 m² EP ........................ GP ........................

---Wäschelager---
Text

03.18 Hochschränke, Wäsche B: 110 cm
Position

Hochschrank

Maße (B/T/H) ca. 110 / 67 / 210 cm

Konstruktion und Materialien gem. Grundbeschreibung

1 Stk Hochschrank
· mit höhenverstellbaren Fachböden 5 Stk
· mit je 2 Stk Schranktür, als Doppelflügeltür
· inkl. Seitliche Blende zwischen Schrank und Wand sowie

verbindender Eckblende.

Sockelblende an allen sichtbaren Bereichen , H= 10 cm

inkl. aller erforderlichen Verbindungsmittel, Beschlagteile,
Reihenlochbohrungen und Versiegelung.

liefern und aufstellen als abnahmefähige Leistung.

(Oberblende in gesonderter Position)

Einbauort:
1. Obergeschoss: Wäschelager #1.39

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt:  2104.LH    AKK Umstrukturierung Lufthafen

    327 LV Tischlerarbeiten, Möbel

03 Titel Einbauten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

5 Stk EP ........................ GP ........................

03.19 Hochschränke, Wäsche B: 79 cm
Position

wie zuvor, jedoch

Hochschrank 

Maße (B/T/H) ca. 79 / 67 / 210 cm 

Einbauort:
1.OG: Wäschelager #1.39

1 Stk EP ........................ GP ........................

03.20 Oberblende für Hochschrankanlage, L-Form
Position

Blenden: Sockel, Oberblenden, Seitenblenden für
Hochschrankanlage, L-förmig, Teillängen:
1. Seite 70 cm
2. L-Schenkel 230 cm
3. L-Schenkel 200 cm
4. Seite 70 cm

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt:  2104.LH    AKK Umstrukturierung Lufthafen

    327 LV Tischlerarbeiten, Möbel

03 Titel Einbauten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.21 Oberblende für Hochschrankanlage, Gerade
Position

Blenden: Sockel, Oberblenden, Seitenblenden für
Hochschrankanlage, gerade, Teillängen:
1. Seite 70 cm
2. Front 230 cm
3. Seite 70 cm

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

1 Stk EP ........................ GP ........................

---Lager---
Text

03.22 Hochschränke, ISO-Format
Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite

14)

Hochschrank, ISO-Format

Maße (B/T/H) ca. 46 / 66 / 210cm,

1 Stk Hochschrank  (B/T/H jeweils) ca. 46 / 66 / 210 cm
· Korpus für ISO-Modul Einbauten, i. L. 418 x 622 x 1962 mm,

Maßtoleranzen +2 /- 0 mm
· Ausstattung bauseits gem. Vorgabe AG
· mit je 1 Stk Schranktür, Scharniere passend für

Modulausstattung

Sockelblende an allen sichtbaren Bereichen , H= 10 cm

Inkl. aller erforderlichen Verbindungsmittel, Beschlagteile,
Reihenlochbohrungen und Versiegelung.

liefern und aufstellen als abnahmefähige Leistung.

(Oberblende in gesonderter Position)

Einbauort:
1. Obergeschoss: Lager #1.38

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt:  2104.LH    AKK Umstrukturierung Lufthafen

    327 LV Tischlerarbeiten, Möbel

03 Titel Einbauten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

10 Stk EP ........................ GP ........................

03.23 Oberblende für Hochschrankanlage, gerade, 70+330
Position

Blenden: Sockel, Oberblenden, Seitenblenden für
Hochschrankanlage, gerade, Teillängen:
1. Seite 70 cm
2. Front 330 cm

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

1 Stk EP ........................ GP ........................

03.24 Oberblende für Hochschrankanlage, gerade, 70+140
Position

Blenden: Sockel, Oberblenden, Seitenblenden für
Hochschrankanlage, gerade, Teillängen:
1. Seite 70 cm
2. Front 140 cm

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

1 Stk EP ........................ GP ........................

 

Titel   03   Einbauten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 41.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt:  2104.LH    AKK Umstrukturierung Lufthafen

    327 LV Tischlerarbeiten, Möbel

05 Titel Werk- und Montageplanungen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

05.1 Werkstatt- und Montageplanungen
Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13)
Werkstatt- und Montageplanungen
für alle vorbeschriebenen Möbel 

1 Psch EP ........................ GP ........................

 

Titel   05   Werk- und Montageplanungen ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 41.

Stundenlohnarbeiten
Text

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anordnung der
Objektüberwachung auszuführen.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, sofern diese vor
Ausführung nach VOB/B § 2 Nr.10 beauftragt worden sind,
Stundennachweise sind der Objektüberwachung täglich
vorzulegen.
Aufsichtsstunden werden nicht vergütet. In den Einheitspreisen
für Stundenlohnarbeiten sind alle Nebenkosten, Zuschläge und
Fahrtkosten etc. enthalten.

06.1 Stundensatz Fachwerker
Position

Arbeiten, welche nicht in den Positionen er fasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:

Fachwerker

20 h EP ........................ GP ........................

06.2 Stundensatz Helfer
Position

Arbeiten, welche nicht in den Positionen er fasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:

Helfer

20 h EP ........................ GP ........................

 

Titel   06   Stundenlohnarbeiten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 41.
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt:  2104.LH    AKK Umstrukturierung Lufthafen

    

LV    327    Tischlerarbeiten, Möbel
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

Titel nur Textinformation00 Vorbemerkungen

Titel nur Textinformation01 Ausführungsbeschreibung

 
Titel  Baustelleneinrichtung02 ..................................

 
Titel  Einbauten03 ..................................

 
Titel  Werk- und Montageplanungen05 ..................................

 
Titel  Stundenlohnarbeiten06 ..................................

Gesamtsumme  LV   327   Tischlerarbeiten, Möbel ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

.........................................................................
(Ort und Datum)

.........................................................................
(Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Geprüft
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