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Baubeschreibung AKK Lufthafen

Text

Bauort

Altonaer Kinderkrankenhaus
Bleickenallee 38

22763 Hamburg

Baustellenbereich

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt Uber die Lisztstral3e.
Samtliche Zuwege zu Ein- und Ausgangen, Ein- und
Ausfahrten, Feuerwehr-

und Rettungswagenzufahrten sind in jedem Fall freizuhalten.
Lagerrdume werden nicht bereitgestellt. Die Zufahrts- und
Lagermdglichkeiten auf

dem Baustellenbereich sind stark begrenzt.

Der Umbau/Anbau erfolgt wahrend des Betriebes.

Aufgabenstellung

Das AKK plant auf dem Gelande Bleickenallee 38 in Hamburg
Altona Umbaumafinahmen im Gebaude ,Lufthafen®. Der
,Lufthafen® wurde 2011 errichtet und 2018 um die Aufstockung
Nordfligel 1.0G erweitert, die nur provisorisch ausgebaut und
zwischenzeitlich durch eine befristete Blronutzung belegt
wurde. Die Bauflache wird nicht mehr genutzt.

Im Rahmen der Neubaumafnahmen fir das I-Haus soll die
Flache der Achsen A-E im 1.0G Nordfliigel nun im ersten Zuge
als Interimsunterbringung fiir einen Teilbereich des
Ersatzneubaus |-Haus dienen und zu Patientenzimmern
umgebaut werden. Parallel zu diesen Mallnahmen werden
weitere Umstrukturierungen im EG Nordflugel und im 1.0G
Sidfligel vorgenommen.

Nach Errichtung des Ersatzneubaus I-Haus und Wegfall der
Interimsnutzung erweitern die RGume das Angebot an
klinischen Beatmungsplatzen und dienen zur Deckung des
langfristig steigenden Bedarfs in diesem Behandlungs- und
Pflegebereich.

Der Bestand und die durch den Umbau hinzugewonnenen
Raume dienen der medizinischen Versorgung von Patientinnen
und Patienten mit Atmungseinschrankungen oder
Atemwegserkrankungen, die z.T. beatmet werden mussen.

Die Umbaumalfinahme soll unter Aufrechterhaltung des
laufenden Krankenhausbetriebes erfolgen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 00 -

Die Abriss- und Anschlussarbeiten missen mit Ricksicht
darauf durchgefiihrt werden.

Umfang der MaBnahme

1. Obergeschoss

Im 1. OG, Nordflugel, entstehen durch den Umbau innerhalb
des bestehenden Gebdudevolumens 8 zusatzliche
Patientenzimmer. Es besteht die Moglichkeit, je Raum ein
zusatzliches Bett fur eine Begleitperson aufzustellen.

Jedes Patientenzimmer erhalt ein eigenes Bad.

Das neue Raumkonzept zieht eine Anpassung fir das ganze
Geschoss inkl. Stidfligel nach sich, da die Stationsablaufe fir
das Betreiben des Nordfligels neu geordnet werden missen.
Dies betrifft folgende Raume:

e 1.39 Waschelager
o 1.20 Elternaufenthalt/ Spielen

Fur die TGA Anbindung der neuen Flachen an den Bestand
werden abgehangte Decken de- und wieder montiert, unter
anderem in den

e  Fluren 1.11.1 bis 1.11.3

Zur Herstellung der erforderlichen Fluchtwege wird im Zuge des
Umbaus die provisorische Aul3entreppe durch eine permanente
Aulentreppe ersetzt. Sie wird zu Wartungszwecken auch auf
die Dachflache tber dem 1. OG geflihrt.

Zur Vermeidung des Brandiiberschlags auf die Treppe wird ein
Brandschutzschott angebracht.

Das statische System des vorhandenen Gebaudes baut auf
einer identischen Lage der lastabtragenden Wéande im Erd- und
Obergeschoss auf. Dies ist durch das neue Raumprogramm
und dem daraus resultierenden Grundriss nicht ohne weiteres
umsetzbar.

Die bisherige Lastabtragung durch tragende Wande wird
geandert. Es werden Unterzlige und Stltzen zur Lastabtragung
eingebaut.

Erdgeschoss

In Anlehnung an den Bestand werden aus hygienischen
Grinden zwei Gemeinschaftsbader in je zwei Einzelbader
umgewandelt — Aktuell missen die Gemeinschaftsbader im
Falle einer Infektion fUr die nicht infizierte Seite gesperrt

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.05.2026 - Seite 5 von 41



euroterra
‘ architekten

ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen
327 Lv Tischlerarbeiten, Mobel
00 Titel Vorbemerkungen
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 00 -

werden.
Bei den klinischen Beatmungsplatzen des EG werden 2
Patientenbader geteilt, so dass 4 Patientenbader entstehen.

Die geanderte Lastabtragung erfordert den Einbau einer
zusatzlichen Stitze im Bereich des Elternaufenthaltes.

In einzelnen Teilbereichen sind Eingriffe in die vorhandenen
TGA-Installationen notwendig. Hierflir missen Bestandsdecken
geodffnet und wieder verschlossen werden.

Kellergeschoss
Die geanderte Lastabtragung erfordert den Einbau zweier
zusatzlicher Stiutzen vor und im Bereich des ,Raum der Stille*.

Konstruktion

Nichttragende Innenwande: Gipskartonstanderwande,
Ausfuhrung nach Anforderung des Brand- und
Feuchteschutzes.

Der Unterzug unterhalb der Decke Uber 1. Obergeschoss wird
als Stahltrédgerkonstruktion hergestelit.

Die Stutzen unterhalb des Unterzuges des 1. OG sowie die
zusatzlichen Stutzen im EG und KG werden als Stahlstitzen
ausgefihrt.

Stahltrager- und Stahlstiitzen aller Geschosse erhalten eine
brandschutztechnische Ummantelung.

Die AuRentreppe inkl. Brandschutzschott in Leichtbauweise ist
als Stahlwangentreppe mit Gitterroststufen und -podesten
vorgesehen.

Baustelleneinrichtung

Es sind Flachen fir die Baustelleneinrichtung im Aussenbereich
vorgesehen. Entsprechende Sanitarbereiche werden dort
vorgehalten.

Sanitarbereiche im Gebaude dirfen nicht genutzt werden.

Es sind Lagerflachen fur die Firmen ausgewiesen.

Begehung des Gelandes

Das Gelande kann vor Angebotsabgabe und muss spatestens
vor einer eventuellen Beauftragung besichtigt werden.
Nachtrégliche Forderungen aus Unkenntnis der Ortlichkeit und
der Verhaltnisse werden nicht anerkannt.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Begehungswiinsche miissen im Vorwege mit
Terminvorstellung zur Abstimmung an
euroterra architekten | ingenieure gerichtet werden.

Ricksichtnahme auf Klinikbetrieb

Alle Bauarbeiten missen unter den Bedingungen des
uneingeschrankten Klinikbetriebes durchgefihrt werden. Die
angrenzenden Krankenhauseinrichtungen sind von jeglichen
Belastungen oder Gefahren freizuhalten.

Die Arbeiten finden bei laufendem Betrieb der gesamten Klinik
statt. Wahrend der gesamten Bauzeit mussen die notwendigen
Wege sicher und moglichst unbeeintrachtigt erhalten werden.
Die Bauleitung des AN ist fiir eine enge Abstimmung mit der OU
und dem Klinikbeauftragten verantwortlich.

Arbeitszeiten
Folgende Arbeitszeiten sind in der Regel einzuhalten, wenn von
der Objektiiberwachung nichts Anderes bestimmt:

Grundsatzliche Arbeitszeiten sind montags bis freitags von
07:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Larmintensive Arbeiten wie z.B. Stemmarbeiten mit
Handstemmgerat, Elektrohammer, Bohr- und Schneidegeraten
u.a. durfen nur von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:30 Uhr
bis 17.00 Uhr durchgefihrt werden.

Mittagspause AKK:12:30 — 13:30 Uhr

In dringenden Fallen sind Arbeiten wahrend der Mittagspause
vorher mit der OU abzustimmen.

Sanitare Einrichtungen des Krankenhauses

Durfen durch die Auftragnehmer nicht genutzt werden. Der
Auftragnehmer hat seine Arbeitskréfte darauf hinzuweisen, dass
ausschliesslich die sanitaren Einrichtungen der
Baustelleneinrichtung genutzt werden durfen.

Unterbringung
Unterbringung von Mitarbeitern des Auftragnehmers auf der
Baustelle ist untersagt.

Meldung von Bauunféllen

Der Auftragnehmer hat Bauunfalle, bei denen Personen- bzw.
Sachschaden entstanden ist, umgehend mitzuteilen. umgehend
mitzuteilen. Er hat eine mindliche Mitteilung spatestens
innerhalb von 2 Werktagen schriftlich mitzuteilen.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Projektbeteiligte
Text
. AKK Altoaner Kinderkrankenhaus gGmbH

PROJEKTBETEILIGTE

Auftraggeber

AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH
Bleickenallee 38

22763 Hamburg

Frau Dienhold

Architekten

euroterra GmbH
architekten ingenieure
Ness 1, -Alte Bankhalle-
20457 Hamburg

Tragwerksplanung
bow ingenieure gmbh
Ottenser Marktplatz 13
22765 Hamburg

Technische Gebaudeausriistung
Elektro- und Férderanlagen
Ingenieurbiiro Wendt
Stresemannstralle 342

22761 Hamburg

HKLS

Ingenieurbtro Wichmann GmbH
Am Speicher XI, 1

28217 Bremen

Brandschutz

TGV Nord System GmbH & Co. KG
Grolie Bahnstralle 31

22525 Hamburg

SiGeKo

MessWerk - Architekturdienstleistungen
Eimsbutteler Chaussee 21

20259 Hamburg

Herr Gadicke

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Benachbarte Grundstiicke
Text
Der Auftragnehmer hat benachbarte Grundstlcke,

Gebaude, Umwehrungen, Baumbestand usw.

durch geeignete MalRnahmen so zu schiitzen, sodass
Stoérungen, Beschmutzungen und Beschadigungen
vermieden werden. Die Sicherung der Baustelle ist so
herzustellen, dass unbefugten Personen kein Zugang
ermoglicht wird.

Die Gerauschbelastigungen und sonstige Immissionen
sind auf die zuldssigen Werte zu begrenzen.

Dies wird nicht gesondert vergutet.

SiGeKo, Mitwirkungspflicht
Text
Der Auftraggeber setzt gem. Baustellenverordnung einen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ein.

Nach Aufforderung durch den Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator des Auftraggebers ist vom
Unternehmer fir sich und seine Nachunternehmer der
"Fragebogen fiur Unternehmer" komplett auszufillen und zu
Uberreichen.

Von Beginn der Arbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet eine
Gefahrdungsbeurteilung seiner Baustellentatigkeit
durchzufiihren und seine Mitarbeiter anhand der Analyse zu
unterweisen. Die Gefahrdungsbeurteilung sowie die
Unterweisungen sind auf der Baustelle vorzuhalten und werden
bei Bedarf eingesehen. Alle im Rahmen der BaumalRhahme
durchzufiihrenden MafRnahmen sind von der Bauleitung des
AGs abzunehmen. Dazu hat die ausflihrende Firma einen
verantwortlichen deutschsprachigen Bauleiter zu benennen und
abzustellen, der wahrend der gesamten Ausfihrungszeit vor Ort
ist.

Giite und Qualitat
Text
Es durfen nur Baustoffe erster Wahl verwendet und eingebaut

werden.

Alle Bauteile missen den aktuell gultigen DIN-Normen
zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe entsprechen.
Prufzeugnisse (soweit bedingt) von unabhangigen
Materialprifanstalten sind auf Verlangen vorzuzeigen.
Es durfen nur zugelassene Baustoffe

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 00 -

(fir diese Nachweise der Guteliberwachung vorliegen)
verwendet werden.

Von den Baustoffen dirfen keine Gefahren fur die Gesundheit
ausgehen.

Eine Erklarung zur FCKW- und HFCKW-Freiheit

der einzubauenden Produkte ist vorzulegen.

Leistungen, Preisinhalte
Text
Die eingesetzten Preise verstehen sich als fertig erstellte

und funktionsgerecht montierte Arbeiten,

einschliesslich aller Material- und Zubehorlieferungen,

inkl. aller Transportleistungen und Verteilarbeiten,

Vorhalten sowie Abtransport und Entsorgung von
Baustoffresten und anderem Mull aus der eigenen Leistung inkl.
aller Nebenleistungen, welche zur einwandfreien Ausfiihrung
der Arbeiten notwendig sind.

Die nachfolgenden Positionen sind Kalkulationsgrundlage fur
die Angebotserstellung. Mégliche Anderungen sind im Zuge der
Erstellung der Ausfuhrungsstatik anzumelden und mit dem
Planer des AG abzustimmen.

Die Montage der Gesamtkonstruktion vor Ort einschlief3lich
Abladen ist kalkulatorisch zu berlcksichtigen.

Samtliche Einbauteile oder Hilfskonstruktionen aus Stahl,
einschl. aller Steifen, Bohrungen, Verbindungsmittel,
Schweil3ndhte und Einmessungen der Konstruktionen sind in
die Einheitspreise mit einzukalkulieren, sofern sie nicht explizit
als Bauteil beschrieben sind.

Der Korrosionsschutz von Stahlbauten ist gemal dem VFF
Merkblatt St. 01 "Beschichten von Stahlteilen im Metallbau"
und DIN EN ISO 12944-5:2020-03 auszufiihren.

Dazu gehdren auch: FulR-/ Kopfplatten von aufgehenden
Stahlkonstruktionen, Kopfplatten von Stahltragern, Einbauteile,
Anhangekonstruktionen zur Aufnahme der Stahltrager, etc.

Abgefragt wird der Preis fir eine fix und fertige, entsprechend
der statischen Berechnung und Vorgabe gefertigte,
Konstruktion.

Oberflache verzinkt

Grundsatzlich: Maltoleranzen +- 3 cm werden nicht gesondert
vergutet.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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AufmaR durch AN

Text

Folgende Leistungen mussen durch den Auftragnehmer vor
Beginn der Fertigung eigenverantwortlich erbracht und in die
Einheitspreise einkalkuliert werden.

. Qberprﬂfung der Ausfiihrungsbereiche auf Maltoleranzen
¢ Ubernahme vorhandener Achsen und Meterrisse

Liegen Bautoleranzen Uber den Vorgaben der DIN 18202, ist
der Auftraggeber unverziglich schriftlich zu informieren.

Bestellbestatigungen

Text

Die Bestellformulare und Auftragsbestatigungen sind dem
Architekten unaufgefordert zur Kenntnis zu Gibermitteln.

Die Bestellungen sind hinsichtlich der Einbaufristen gem.
Terminplan auszulésen. Etwaige Freigaben durch den AG sind
rechtzeitig durch den AN beim Auftraggeber bzw. der OU
anzumelden und herbeizufiihren. Dies wird nicht gesondert
vergutet.

Dokumentationen, Priifbiicher, Zulassungen

Text

Fur den gesamten Leistungsumfang ist eine Dokumentation zu
erstellen.

Dies schlief3t Priifblicher, Errichterbescheinigungen,
Zulassungen und Beschilderungen sowie Abnahmeprotokolle
mit ein.

Die Erstellung der Dokumentation ist Teil der Leistung und in
die Einheitspreise einzukalkulieren und Voraussetzung fur die
formale Abnahme und Freigabe der Schlussrechnung.

Vorgaben und Einbauvorschriften

Text

Die Ausflhrung der Montagen sind gem. der technischen
Einbauvorgaben des gewahlten Herstellers und des Fabrikats
auszufuhren.

Der Auftraggeber behalt sich vor, diese fachgerechte
Ausflhrung stichprobenartig zu Uberprifen. Stellen sich hierbei
Abweichungen von den Einbauvorschriften heraus, muss der
Auftragnehmer die betroffenen Bauelemente /-teile zu seinen
Lasten austauschen. Sich hierbei ergebende weitere
notwendige MaRnahmen werden gleichfalls zu seinen Lasten
abgerechnet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 00 -

Die fachgerechte Ausflihrung der Montagen sind vom
Auftragnehmer schriftlich durch entsprechenden Nachweis zu
bestatigen.

Gebrauchte oder beschadigte Produkte durfen nicht eingebaut
werden.

Bauwasser und Baustrom

Text
. Der Verbrauch ist auf Anforderung mit dem Auftraggeber

abzurechnen. Das Néahere regelt der Bauvertrag.

Zeichnungen und Plane, weitere Vorgaben

Text
. Beigefiigte Zeichnungen und Plane sind keine detailfertigen

Ausfuhrungsangaben. Sie sollen dem Auftragnehmer lediglich
eine Ubersicht (iber die MaRnahme verschaffen.

Es ist also in den jeweiligen Positionen immer der vollstédndige
Aufbau (gem. gewahltem System) zur Herstellung einer
vollstandigen, fachgerecht korrekt ausgefihrten Leistung zu
erbringen.

Zeichnungen
gem. beigefugter Planliste

Terminplan
gem. beigefiigtem Terminplan

Brandschutzkonzept
gem. beigefligtem Brandschutzkonzept

Bemusterung der Fabrikate, Materialien und Typen
Text
Bemusterung der Fabrikate, Materialien und Typen

Es sind vom Auftragnehmer Probeausfuhrungen und Muster fur
dem AG vorzulegen:
o ca. DIN A4 grolRes Muster eines jeden Dekors mit
beidseitigem Schichtstoff und Kantenausflihrung,
o ca. DIN A4 grolRes Muster eines jeden Furniers mit
Kantenausflihrung,
Beschlage
Unterschrankleuchte
Spiegel

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 00 -

Diese sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle so rechtzeitig
in einer fur die Beurteilung geeigneten Art anzufertigen bzw.
vorzulegen, dass der Auftraggeber genligend Zeit zur
Uberpriifung und Genehmigung hat. Die Ausfiihrung darf erst
nach schriftlicher Genehmigung des Auftraggebers erfolgen.

Bestéatigung der Vorbemerkungen
Text
Vorbemerkungen

Samtliche Vorbemerkungen gelesen und anerkannt:

Stempel, Ort, Datum und Unterschrift

Dieses Blatt ist den Angebotsunterlagen beizulegen.

A0001 Werk- und Montageplanung

Ausfihrungsbeseht: - nar Auftragnehmer hat die Architektur- und Tragwerksplanung
zusammenzufassen und eine vollstdndige Werk- und
Montageplanung zu erstellen.

Fristen fur die Freigabe der Planung durch den Architekten und
Prufstatiker sind vor Beginn der Planung mit dem Auftraggeber
festzulegen.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist vollstandig vermaf3t und
beschriftet in geeigneten Mal3stédben zu erstellen. Die
Darstellung umfasst samtliche Bauteile, Schichtenaufbauten,
Detailpunkte, Anschlisse, Fugungen, Verbindungsmittel sowie
Dimension und Lage der Aussparungen und Frasungen.

Die Planung inklusive der Verwendbarkeitsnachweise tber die
Zulassung der Baustoffe, Bauprodukte und Bauarten ist dem
Auftraggeber rechtzeitig vor Produktionsbeginn zur Einsicht
vorzulegen. Mit der Einsicht und Freigabe Ubernehmen der
Auftraggeber und sein Planer keinerlei Verantwortung und
Haftung.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 01.0001 -

Aussparungen, Schlitze u.a. Vorleistungen fir andere Gewerke
sind gemaR der Planung im Abbund zu erstellen und mit dem
Auftraggeber rechtzeitig abzustimmen. Sollte der
Auftragnehmer durch falsche, vergessene oder nicht
rechtzeitige Angaben zusatzliche Kosten verursachen, werden
diese dem Auftragnehmerin Rechnung gestellit.

Ungultige Unterlagen/Plane sind vom Auftragnehmer
eigenverantwortlich zu kennzeichnen, einzuziehen oder zu
vernichten und gegen gultige Unterlagen/Plane auszutauschen.
Der Auftraggeber hat das Recht, alle Planungen, Unterlagen
und sonstigen Leistungen es Auftragnehmers ausschlief3lich fur
das auftragsgegenstandliche Projekt umfassend und auf Dauer
zu benutzen und zu andern, auch falls das Vertragsverhaltnis
vorzeitig gekiindigt werden sollte. Alle dem Auftragnehmer
Ubergebenen Zeichnungen, Berechnungen, Urkunden und
sonstigen Ausfiihrungsunterlagen bleiben ausschliellich
Eigentum des Auftraggebers. Sie dirfen ohne dessen
Genehmigung weder kopiert, vervielfaltigt, veroffentlicht noch
dritten Personen zuganglich gemacht werden.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist einfach auf Papier und
zusatzlich in digitaler Form als pdf und DWG in 2D und 3D
einzureichen.

Hinweis Farben und Texturen
Text
Die nachfolgend angegebenen Farben und Texturen dienen als

Kalkulationsgrundlage. MafRgeblich fur die Ausfuhrung ist das
Farbkonzept.
Anderungen innerhalb einer Preiskategorie sind vom
Auftragnehmer im Zuge der Werkstatt- und Montageplanung
kostenneutral umzusetzen.
Die Alternativen

"oder nach Wahl des Auftraggebers AG"

"oder nach Wahl des Objektplaners OPL"

"oder nach Wahl der Objektiiberwachung OU"
— oder andere sinngemafe Formulierungen
werden in den Ausflhrungsbeschreibungen und Positionstexten
nicht noch einmal ausdrucklich bezeichnet.

AOQOZ Ausfiihrung Patientenzimmer, Einbauschréanke
Ausftihrungsbeseh: Grundbeschreibung Bauteile Aligemein

Bauteile in Badern und Kiichen, sowie allgemein alle
Sockel sind mit einer Verleimung D3 nach DIN EN 204

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 01.0002 -

auszufihren.

Sockel

e 100 mm hoch, Kompaktplatte D=19,6 mm (Trager FPY) in
vgl. Resopal Alabaster D 431-60 o.gl.w.,

e Sockelauflenkante ca. 20mm gegeniliber Korpus
zuruckgesetzt.

Korpus

e Verbundplatte D=19,6 mm (Trager FPY) in vgl. Alabaster D
431-60 o.gl.w.
Senkrechte Schrank- oder Fachteiler D=19,6 mm
Alle Kanten (Vorder- und alle anderen) umlaufend mit vgl.
Alabaster D 431-60 o.gl.w.

o Alle Innen-Korpusteile aus Melaminplatte 19 mm in vgl.
Vulkanweifl? U1011 MP o.gl.w.

¢ Ruckwande aus Melaminplatte 8 mm in vgl. Vulkanweif}
U1011 MP o.gl.w.

Fronten (Fliigeltiiren)

¢ Verbundplatte D=19,6 mm (Trager FPY) in vgl. Alabaster D
431-60 o.gl.w.

o Flugeltir mit Topfbandern in Ganz-Metall-Ausfuhrung mit
gedampfter Schlielautomatik,

o Flugeltiren sind immer aufschlagend auf den Korpus
anzubieten, sofern in den Positionen nicht abweichend
beschrieben.

ODER

o Flageltdr fir ISO Modul Schranke mit Objektscharnieren, fir
Eckanschlag, Offnungswinkel bis 140°, in
Ganz-Metall-Ausfihrung, 3-dimensional einstellbar,passend
zum Einbau von ISO Modul Ausstattung,

o Flugeltiren sind immer aufschlagend auf den Korpus
anzubieten, sofern in den Positionen nicht abweichend
beschrieben.

e Fur an Wande schlagende Turen sind jeweils Anschlagpuffer
zu liefern und zu montieren, Anzahl ist den Grundrissen zu
entnehmen.

Regal

e Alle Korpusteile Spanplatte D=19 mm, beidseitig HPL-belegt,
D=mind. 0,8mm, wasserfest PU verleimt V100,

e senkrechte Schrank - oder Fachteiler D=19 mm, Riickwande
D=10 mm,

e Seitenwande mit Reihenbohrung bzw. eingefrasten
Lochschienen,
Alle Vorderkanten umlaufend mit ABS-Anleimer D=2 mm,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 01.0002 -
Kanten gefast.

Schiibe

¢ Frontstlicke wie vor,

Schubkasten 550 mm tief,

Fuhrungen als Zargenfihrungssystem

mit Vollaus- und Selbsteinzug, 30 kg belastbar,
abschlielbar

Passleisten / Blenden (Ober- und Seiten-)

o Ausflihrung wie Fronten der Schranke, Verbundplatte
D=19,6 mm (Trager FPY) in vgl. Alabaster D 431-60 o.gl.w.

o einschl. geeigneter Unterkonstruktion zur verdeckten
Befestigung, Ecken auf Gehrung gestof3en und verleimt.
Langen bis 3 m ungestol3en, Uber 3 m StdélRe symmetrisch
bzw. gem. Fugenbild der Fronten angeordnet.

o Bei allen auf den Korpus aufgesetzten Blenden sind evtl.
notwendige korpusblindige Stege als Anschlag oder
Fugenhinterdeckung einzurechnen.

Ausfuhrung einschl. dauerelastischer Verfugung.
VK Blenden = VK Fronten / Flugeltiren

Fach-/ und Einlegebéden

e Spanplatte D= 19 mm in vgl. Vulkanwei® U1011 MP o.gl.w.

¢ Kanten umlaufend mit vgl. Vulkanweil® U1011 MP o.gl.w.,
Vorderkante gefast.

o Bei beweglichen Fachbdden sind immer je 4 Bodentrager
einzukalkulieren, z. B.: Fachbodentrager in Loffelform flr
Lochreihenbohrung 5 mm Durchmesser Ausflhrung: Stahl
vernickelt, ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Bodens
ist auszuschliel3en

Fachboden sind verstellbar oder fest auszufiihren, dies istim
Zuge der Werk- und Montageplanung abzuklaren und
preisneutral auszuflhren.

falls in der Position angegeben mit:

Schloss fiir Turfront oder Schiibe

e Aufschraub-Riegelschloss mit Zylinderkern
o Schliel¥funktion: verschiedenschlielend

o komplett liefern und integrieren.

Leitfabrikat/Qualitatsmalistab: Hafele System Symo oder glw.
Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:
Bietereintragung Produktabfrage

Beschlage
Garderobenhaken: vgl. Hafele 842.34.000, o.gl.w.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 01.0002 -
e Garderobenstange: vgl. Hafele: 843.68.050, o.gl.w.

Kleiderstange
e Schrankrohr, Edelstahl matt geburstet
e Schrankrohrlager, mit Fixierung des Schrankrohrs

Griffe
o Hafele Design Buigelgriff Modell H1395
¢ Ausrichtung gem. Detailzeichnung bzw. nach Vorgabe AG

Versiegelung
e Alle Wandanschliisse sind durch den AN zu versiegeln,
Farbe nach Wahl AG

A0003 Ausfiihrung Patientenzimmer, Pflegenische, Arbeitsplatte, wandbefestigt

Ausflihrungsbeschr. R
Pflegenische:
o Tragermaterial Arbeitsplatte: Spanplatte 38 mm, V 100,
wasserfest verleimt
o allseitig belegt mit HPL Schichtstoff, Resopal
e Kanten mit HPL gefasst

Farbe / Dekor:

vgl. Resopal: 0147-60 Affinity

Ansichtskante: vgl. Resopal 4083-EW Honey Oak o.gl.w.
Oberseite: 0,8 mm

Unterseite: Melaminharzbeschichtet oder Schichtstoff mind. 0,4
mm Schichtstoff, Melamin und Kantenprofile im Farbverband
zwischen Wand und Regalkante Silikonfuge und Dichtband

Herstellung, Lieferung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

Wandseitige Befestigung ist riickseitig und komplett verdeckt
auszufuhren in Wanden aus GK / Stb / MW

Versiegelung
Alle Wandanschlusse sind durch den AN zu versiegeln, Farbe
nach Wahl AG

Abmessungen
siehe Position

Einbauort:
siehe Position

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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A0004 Ausfiihrung Patientenbad, Wandregale
Ausfiihrungsbeschr.
Regal

o Alle Teile aulRer die Riickwande aus 15mm Kompaktplatte
mit Dekor vgl. Resopal Affinity 0147-60,
Ansichtkante verbleibt schwarz (Durchgefarbt)
Ruckwande aus 8mm Kompaktplatte, mit vgl. Resopal gem.
Farbkonzept - je eine andere Farbe

Farben gem. Farbkonzept vgl. Resopal:
Sunflower

Paprika

Port

Fiesta Reef

Soiree

Bali Blue

Kiwi

Moos

Versiegelung
e Alle Wandanschliisse sind durch den AN zu versiegeln,
Farbe nach Wahl AG

A0005 Ausfiihrung Elternaufenthalt / Spielen, Kiichenzeile

S » T Vorgaben des AG hinsichtlich des spezifischen
Produkts, einschlieBlich Material, Hersteller,
Oberflachentextur und Farbton, sind bei der Planung und
Ausfiihrung zwingend zu beriicksichtigen.

Bauteile in Kiichen- / Arbeitszeilen

Sockel
¢ 100 mm hoch,
e aus Kompaktplatte in Alabaster D431-60

Korpusse

e Verbundplatte D=19,6 mm (Trager FPY) in vgl. Alabaster D
431-60 o.gl.w.

e Alle Kanten (Vorder- und alle anderen) umlaufend mit vgl.
Alabaster D431-60 o.gl.w., Kanten gefast

e Senkrechte Schrank- oder Fachteiler aus Melaminplatte 19
mm, Riuckwande aus Melaminplatte 10 mm, vgl. Vulkanweif}
U1011 MP o.gl.w.

o Seitenwande mit Reihenbohrung bzw. eingefrasten
Lochschienen

e Hangeschranke einschl. Hangebeschlag. Rickwand
grundsatzlich mit 20 mm Wandabstand.

o Aufhangung auf durchgehenden Schienen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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e Samtliche Korpusse sind immer mit Seitenteilen rechts und
links, sowie wie Ober- und Unterseite und der Riickwand
anzubieten.

e Ausgenommen hiervon sind lediglich die Unterschranke
unter Arbeitsplatten. Diese sind ohne Oberseite anzubieten,
sofern in den Positionen nicht abweichend beschrieben.

Front

e Verbundplatte 19,6 mm (Trager FPY) in vgl. Alabaster D
431-60 o.gl.w.

e Alle Kanten (Vorder- und alle anderen) umlaufend in vgl.
Alabaster D 431-60 o.gl.w.

o Topfbander in Ganz- Metallausflihrung mit gedampfter
Schlielautomatik,
Metallgriff,
alle Fronten sind aufliegend auszufihren.

Schiibe

¢ Frontstlicke wie vor,

e Fuhrungen als Zargenflihrungssystem mit Vollaus- und
Selbsteinzug, 30 kg belastbar.

Griffe
o Hafele Design Buigelgriff Modell H1395 o.gl.w.
¢ Ausrichtung gem. Detailzeichnung bzw. nach Vorgabe AG

Fachbdden

o Melaminplatte D=19 mm in vgl. Vulkanweif U1011 MP
o.gl.w.

e bei verstellbaren Fachbdéden Kanten umlaufend in o.gl.w.
Vulkanweil® U1011 MP o.gl.w.
Kanten gerundet.
Bei beweglichen Fachbdden sind immer je 4 Bodentrager
einzukalkulieren, z. B.: Fachbodentrager in Loffelform flr
Lochreihenbohrung 5 mm Durchmesser Ausflhrung: Stahl
vernickelt,

¢ ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Bodens ist
auszuschlief3en

Arbeitsplatten

o Verbundplatte 39,6 mm (Trager FPY) in vgl. Affinity 0147-60
o.gl.w.

o Tragerplatte/Unterkonstruktion: Wasserfest verleimte
Unterkonstruktion aus Qualitats-Spanplattenmaterial.

o Arbeitsplatten sind bis zur einer Lange von 4000 mm
ungestoRen auszufihren,

e beilLangen Uber 4000 mm sind die Platten mittig bzw. in
Abstimmung mit den Architekten zu stof3en.
Gehrungs- u. sonstige Stof3e sind mit einer eingeleimten

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Feder exakt hbhengenau auszufiihren, wasserfest zu
verleimen und mit speziellen Verbindungsbeschlagen zu
verschrauben

¢ Ansichtskante : HPL Resopal 4083-EW Honey Oak o.gl.w.

Passleisten / Blenden

o Ausflihrung wie Fronten, einschl. geeigneter
Unterkonstruktion zur verdeckten Befestigung, Ecken auf
Gehrung gestolRen und verleimt. Langen bis 3 m
ungestoflRen, Uber 3 m StéRe symmetrisch bzw. gem.
Fugenbild der Fronten angeordnet.

o Bei allen auf den Korpus aufgesetzten Blenden sind evtl.
notwendige korpusblindige Stege als Anschlag oder
Fugenhinterdeckung einzurechnen.

o VK Blenden = VK Front / Fligeltiren

Riickwande oberhalb von Arbeitsplatten - Glas- Riickwand:

e Durch Verklebung an Innenwand fixiertes, weiss/hellgetontes
hinterlackiertes oder opakes ESG/VSG- Glas (hach
Bemusterung mit Architekt, AG).

e Die Ausschnitte fir Steckdosen und Wasserhahn sind, wie in
den Ansichten dargestellt, auszufiihren.

Einbaugerate
e in gesonderter Position

In den Einheitspreisen ist das Liefern, das Vorrichten des
Untergrundes (z. B. Montageausschnitte etc.), sowie

die Montage einschl. alle Befestigungen enthalten. Die
Leistungsabgrenzung zu den Fachgewerken (Sanitar, Elektro)
erfolgt in den einzelnen Grundbeschreibungen.

Fur alle Geréate ist vor der Abnahme eine
Funktionsprifung durchzuflihren.

Versiegelung
e Alle Wandanschliisse sind durch den AN zu versiegeln,
e Farbe nach Wahl AG

Verbindungen zwischen einzelnen Moébelbauteilen sind immer
verdeckt auszufihren.

Plane und Positionsbeschreibungen sind immer in Erganzung
zueinander zu verstehen.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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A0006 Ausfiihrung Elternaufenthalt / Spielen, Sideboard-Sitzbank Kombination
Ausfiihrungsbeschr.

Bauteile Elternaufenthalt / Spielen, freistehendes beidseitig
nutzbares Sideboard L Férmiges Element mit Sideboard
und Sitzgelegenheit

L Férmiges Element mit Sideboard und Sitzgelegenheit
Sideboard Kopfelement mit 2 Tlren und Einlegebdden
Sitzflache und Rickenlehne gepolstert und bezogen mit
Kunstleder
Ausbildung einer Rundung in der Riickenlehne
Auf der Rickseite der Sitzflache: Unterbringung von 5
Schubladen - abschliel3bar.

o raumseitiges Seitenteil des Schrankes magnetisch hinterlegt
ausgefihrt

Korpus

o Verbundplatte 19,6 mm (Trager FPY) in Alabaster D 431-60
o.gl.w.

o Alle Kanten (Vorder- und alle anderen) umlaufend, in
Alabaster D 431-60 o.gl.w.

e Rickwand aus Verbundplatte 19,6 mm, in Alabaster D
431-60 o.gl.w., Dekor beidseitig nutz- und sichtbar,

e raumseitiges Seitenteil des Schrankes magnetisch hinterlegt
ausgeflhrt - Beschichtung in Alabaster D 431-60 o.gl.w.

Einlegeb6den

e Verbundplatte 19,6 mm (Trager FPY) in Alabaster D 431-60
o.gl.w.

e Kanten umlaufend mit Alabaster D 431-60 o.gl.w.,
Vorderkante gefast.

e Bei beweglichen Fachbdden sind immer je 4 Bodentrager
einzukalkulieren, z. B.: Fachbodentrager in Loffelform far
Lochreihenbohrung 5 mm Durchmesser Ausfiihrung: Stahl
vernickelt, ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Bodens
ist auszuschlief3en

Passleisten / Blenden

o Ausflhrung wie Fronten, einschl. geeigneter
Unterkonstruktion zur verdeckten Befestigung, Ecken auf
Gehrung gestof3en und verleimt. Ladngen bis 3 m
ungestolRen, tGber 3 m StéRe symmetrisch bzw. gem.
Fugenbild der Fronten angeordnet.

e Bei allen auf den Korpus aufgesetzten Blenden sind evtl.
notwendige korpusbuindige Stege als Anschlag oder
Fugenhinterdeckung einzurechnen.

e VK Blenden = VK Front / Flugeltiren

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Sockel
o Kompaktplatte, beschichtet mit Alabaster D 431-60 o.gl.w.

Sitzelement mit Polsterung

Sitzbank mit gepolsterter Sitzflache und Ruckenlehne.

Materialgleiche Ausflihrung der Rickwand hinter der

Ruckenlehne wie Fronten.

e Material Deckplatten/Fronten: Spanplatte ca. 24mm

o Material Unterkonstruktion: Vollholz, Hartholz inkl.
Befestigungsmittel

o Befestigung auf Untergrund (Parkett Gber Heizestrich) oder
an Wand(GK) nach Abstimmung mit OU

Beschichtung:
Dekorative Hochdruck-Schichtstoffplatte (HPL) 0,8mm dick

e Farbe und Dekor vgl: Respoal D 431-60 Alabaster o.gl.w.
e Sockelblende vgl: Resopal D 431-60 Alabaster o.gl.w.

Durchlaufende Polsterauflage (Sitzflache und Rickenlehne).

Ruckenlehne Keilférmig zulaufend im gesamten Bereich der

Sitzbank. Runde Ausarbeitung der Ecke

H=ca. 60mm

e Polsterfiillung: PUR-Schaum, RG 40 Oko Tex Standart 100
o.gl.w.

¢ inkl. Obermaterial mit glatter + stumpfer Oberflache,
desinfektionsmittelbestandig und dauerhaft belastbar fur
Krankenhausbetrieb geeignet auszufiihren
Kunstleder vgl. Skai Parotega oder gl.w. gem. Wahl der AG
Farbe im Farbverband mit Schichtstoff

Angebotenes Fabrikat:
siehe Produktabfrage

Sitzelement und Siedeboard sind als komplette Einheit

herzustellen und kraftschlissig zu verbinden, Konstruktion

muss fur den Krankenhausbetrieb robust ausgefihrt werden.

Die Kanten aller sichtbaren Platten sind auf Gehrung

herzustellen und sauber und kraftschllssig zu verbinden

e Abdeckplatte: beschichtet HPL vgl. 4083-EW Honey Oak
o.gl.w. allseitig

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.
o Griffe: vgl. Hafele Design Bugelgriff Modell H1395 o.gl.w.

Einbauort:
1.20 Elternaufenthalt/Spielen

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Produktabfrage Schichtstoff

Text
. Leitfabrikat/ Qualitdtsmalstab gemaf}

Ausfiuhrungsbeschreibung:

Resopal, unterschiedliche Farben

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

Produktabfrage Ansichtkanten

Text
. Leitfabrikat/ Qualitatsmalfistab gemaf}

Ausfuhrungsbeschreibung:
HPL Resopal 4083-EW Honey Oak

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

Produktabfrage Melaminkante

Text
. Leitfabrikat/ Qualitdtsmalstab gemal}

Ausfiuhrungsbeschreibung:
Pfleiderer VulkanweiB U1011 MP

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

Produktabfrage Kompaktplatte
Text

Leitfabrikat/ Qualitatsmalfistab gemaf}
Ausfuhrungsbeschreibung:

Pfleiderer Duropal HPL Compact, schwarzer Kern
8 mm /15 mm

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

Produktabfrage Polsterauflage
Text

Leitfabrikat/ Qualitatsmalfistab gemaf}
Ausfuhrungsbeschreibung:

Polsterfiillung: PUR-Schaum, RG 40 Oko Tex Standard 100
inkl. Obermaterial mit glatter + stumpfer Oberflache,
desinfektionsmittelbestandig und dauerhaft belastbar fiir

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01 -

Krankenhausbetrieb geeignet

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

Produktabfrage Kunstlederbezug

Text
. Leitfabrikat/ Qualitdtsmalstab gemal}

Ausfiuhrungsbeschreibung:

Kunstleder Skai Parotega NF o.gl.w.

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

Produktabfrage Schloss fiir Tirfront oder Schiibe

Text
. Leitfabrikat/ Qualitdtsmallstab gemaf}

Ausfiuhrungsbeschreibung:
Hafele System Symo oder glw.

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

Produktabfrage Mébelgriffe

Text
. Leitfabrikat/ Qualitdtsmallstab gemaf}

Ausfihrungsbeschreibung:
Hafele Design Biigelgriff Modell H1395

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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euroterra
architekten

ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen
327 Lv Tischlerarbeiten, Mobel
01 Titel Ausflihrungsbeschreibung
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Produktabfrage Garderobenhaken
Text
Leitfabrikat/ Qualitdtsmalstab gemaf}

Ausfiuhrungsbeschreibung:
Hafele 842.34.000

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

Produktabfrage Garderobenstange
Text

Leitfabrikat/ Qualitatsmalfistab gemaf}
Ausfuhrungsbeschreibung:

Hafele: 843.68.050

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

Produktabfrage Wandschutz

Text
Leitfabrikat:

Acrovyn hell - 933 Missionsweil
0. gem Wahl des AG

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

02.1 Baustelleneinrichtung eigene Leistung

Position In dieser Position sind alle erforderlichen Leistungen der
Baustelleneinrichtung zu kalkulieren, fur sdmtliche nachfolgend
beschriebenen Leistungen, flr die gesamte Dauer der
MafRnahme inkl. vor- und unterhalten sowie rickstandslos
zurlickbauen, einschl. An- und Abtransport samtlicher
Maschinen, Gerate und Materialien, Materialcontainer,
Tagesunterkiinfte fir die eigene Leistung, erforderliche Gertiste
auch Uber 2,0 m Arbeitsbiihnenhdhe sowie
Sicherheitseinrichtungen und deren Unterhaltung wahrend der
gesamten Bauzeit etc.

Ferner ist die tagliche Reinigung von mdglichen
Verschmutzungen mit einzukalkulieren.

1 Psch EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.05.2026 - Seite 25 von 41



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

euroterra.
architekten
ingenieure

[

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 Lv Tischlerarbeiten, Mobel
02 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
Titel 02 Baustelleneinrichtung ...l
MWSt. (19,0 %)  eereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 41.
---Patientenzimmer---
Text
03.1 Patientenschrank L, B:40/80cm, T:60cm, H:210cm
Position

Ausfihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 0002 (Seite 14)

Korpus: Breite/Tiefe/Hohe = 40 bis 80 cm / 60cm / 210 cm

Hohe Oberblende: ca. 40 cm

Korpus und Fronten L-férmig gem. Plandarstellung, um in dem
breiten Bereich von 80 cm einen Koffer verstauen zu konnen.

Inkl. zwei seitlicher

AbschlieRbar
Inkl. Versiegelung im Farbverband

Einbauort: #1.27

H
spencer i 2267 5

250
40

100 40 "
+ 1

Desi
——pender Oberblende

Patentenschrank

il

I CE<=H

o
o
+

[]

2,00

2 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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euroterra.
architekten

[

ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen
327 Lv Tischlerarbeiten, Mobel
03 Titel Einbauten
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
03.2 Patienenschrank, B:75cm, T:60cm, H:210cm
Position Ausfiihrung gemaR Ausfiihrungsbeschreibung 0002 (Seite 14)
Ausfihrung geman Aufihrungsbeschreibung 0002 (Seite 14)
Korpus: Breite/Tiefe/Hohe =75 cm / 60 cm / 210cm
Hohe Oberblende: ca. 40 cm
AbschlieRbar
Inkl. Versiegelung
Einbauort: 2x #1.28
2 Stk EP o, GP o
03.3 Patientenschrank, B:80cm, T:60cm, H:210cm
Position Ausfilhrung gemaR Ausfiihrungsbeschreibung 0002 (Seite 14)
Korpus: Breite/Tiefe/Hohe = 80 cm / 60cm / 210 cm
Hohe Oberblende: ca 40 cm
AbschlieRbar
Inkl. Versiegelung im Farbverband
Einbauort: 2x #1.23,2x #1.24, 2x #1.25, 2x #1.26, 2x #1.29,
2x #1.30
%w—‘ o' 80 %E‘C 80
e et Fl
i I &
12 Stk EP o, GP e
Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

euroterra
architekten
ingenieure

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 Tischlerarbeiten, Mobel
03 Einbauten
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
03.4 Pflegensiche als Arbeitsplatte
Position Ausfiihrung gemaR Ausfiihrungsbeschreibung 0003 (Seite 17)

Arbeitsplatte Breite * Tiefe: 99 cm * 50 cm

Einbauhéhe OK Arbeitsplatte: 110 cm 0. OKFF

Wandbefestigt

Inkl. Versiegelung im Farbverband

Einbauort: #1.23, #1.24, #1.25, #1.26,#1.27, #1.28, #1.29, #1.30

8 Stk EP o GP o
03.5 Ausbau und Entsorgung Bestands-Fensterbanke
Position Ausbau und Entsorgung von 5 Stiick Fensterbénken in

unterschiedlichen Langen.

zwischen ca. 1,25 bis 3,35 m.

Material Holzwerkstoff mit Kunststoffbeschichtung.

Als Vorleistung fur den Einbau neuer Fensterbanke inklusive

Entsorgungsgebihren.

1 Psch EP oo GP o
03.6 Fensterbdnke neu mit Postforminkante
Position Fensterbank mit Postforminkante 38mm liefern und

héhengerecht montieren, inkl. Versiegelung im

Farbverband

Vorbereitung des Untergrunds, Erstellung, Lieferung, Montage.

Oberflache Kunststoffbeschichtung in hellgrau - gem.

Bemusterung wie im Bestand.

- Seitlicher Uberstand

- gerundete Kante

(Eines der Fenster wird innerhalb der MalRnahme in zwei

Raume aufgeteilt - somit wird eine Fensterbank mehr bendtigt,

als ausgebaut wird.)

Langen zwischen 1,25 bis 1,90 m

Oberflache Richtfabrikat:

Resopal 1470-60 Affinity o.gl.w

Einbauort: Patientenzimmer Ostseite gem. Aufmaf}

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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euroterra.
architekten
ingenieure

-
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 LV Tischlerarbeiten, Mobel
03 Titel Einbauten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

6 Stk EP o GP

---Patientenbad---
Text

03.7 Wandregal

Position Ausfilhrung gemaR Ausfiihrungsbeschreibung 0004 (Seite 18)
MaRe B*H*T: 40 cm*30 cm* 20 cm
Ruckwand HPL beschichtet, je in der passenden Farbe zum
Zimmer.
Farben gem. Farbkonzept: Resopal o.gl.w
"Sunflower, Moos, Bali Blue, Paprika, Kiwi, Soiree, Port, Fiesta
Reef"

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

Inkl. Versiegelung im Farbverband

Einbauort: #1.23.1, #1.24.1, #1.25.1, #1.26.1, #1.27.1, #1.28.1,
#1.29.1, #1.30.1

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

euroterra.
architekten
ingenieure

0]

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 Lv Tischlerarbeiten, Mobel
03 Titel Einbauten
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
|
Ei qSlaﬂ ) Slar\D

Desi-!
Handwchspender | Seifen-
Patienten- Soende

Trockenbau

|
|
|
|
I |
|
|
| regal
Fvssems | L ﬁ
\ -
fandversiarkung } 1
[
[
1
|
| Ay
|
|
|
|

8 Stk EP e
---Elternaufenthalt / Spielen---
Text
03.8 Kiichenzeile
Position Ausfiihrung gemaR Ausfiihrungsbeschreibung 0005 (Seite
18)

Kiichenzeile mit Oberblende

Schranke, Gerate und Einbauten:
Gesamtabmessungen ca. (B/H/T)

360 cm / 210 cm (+Oberblende bis 293 cm) / 60 cm

1

e o N

. Unterschranke
1x Unterschrank mit Tar fur die Unterbringung eines
bauseits gestellten Aufsatz-Wasserspender (abschlielbar)
1x Spulenunterschrank fir Kleinhebeanlage (abschlielbar)
1x Spulmaschinenunterschrank mit Mébelfront flir
Spllmaschine, ohne Rickwand,Spulmaschine in
gesonderter Position
1x Unterschrank fur Abfallbehalter (Abfallbehalter in
gesonderter Position)

. Oberschranke
3x Oberschrank mit héhenverstellbaren Fachbdden
1x Oberschrank mit Einbau6ffnung fur eine Microwelle,
Mikrowelle in gesonderter Position

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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euroterra.
architekten

[

ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen
327 Lv Tischlerarbeiten, Mobel
03 Titel Einbauten
Ubertrag: .......cccceeeveune..e.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 03.8 -
3. Hochschrénke
e 1x Hochschrank, bestehend aus:
1 Element mit TUr (1 festes und 2 hdhenverstellbare
Fachbdden) oben
und unten 1 Schubladen-Unterschrank mit 3 Schubladen
(Aufteilung der Schubladen 20/20/40 cm von oben nach
unten)
e 1x Hochschrank ohne Ruckwand fur
Kuhl-/Gefrierkombination, mit Mdbelfronten fir
Kuhl-/Gefrierkombination, Gerat in gesonderter Position
4. Oberblende h: ca. 83 cm
e Oberblende: Front 6x segmentiert,
e 2x Seitenblenden
e 63+360+63 cm
5. Arbeitsplatte als Rahmen
e Arbeitsplatte, L= 2,40m, als Rahmen umlaufend (ca.
7,20Ifm)
e Ausschnitt fiir Spuilbecken, Sptilbecken mit Abtropfbereich in
gesonderter Position
Materialstarke Arbeitsplatte 40 mm
Materialstarke Rahmen 20 mm
Rickwand
e Glasriuckwand farblich hinterlegt
e Farbe nach Wahl des AG
Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.
1 Stk EP o GP o
Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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euroterra
architekten

ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen
327 Lv Tischlerarbeiten, Mobel
03 Titel Einbauten
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
03.9 Kiihl-/Gefrierkombination H = ca. 177 cm, vollintegrierbar
Positon Elektrogeréte fiir Kiichenzeile liefern und einbauen.
Kuhl-/Gefrierkombination, vollintegrierbares Einbaugeréat:
Richtfabrikat: Siemens KI87SADDO oder glw.
Hersteller/Typ:
(vom Bieter einzutragen)
1 Stk EP oo GP o
03.10 Mikrowelle
Position Elektrogerate fiir Kiichenzeile liefern und einbauen.
Mikrowelle:
Richtfabrikat Neff FLAWG20S2 oder glw.
Hersteller/Typ:
(vom Bieter einzutragen)
1 Stk EP oo GP oo
03.11 Geschirrspiiler, vollintegrierbar
Position Elektrogerate fiir Kiichenzeile liefern und einbauen.
Geschirrspliler, vollintegrierbares Einbaugerat
Richtfabrikat Bosch SMV4ECX32E oder glw.
Hersteller/Typ:
(vom Bieter einzutragen)
1 Stk EP oo GP oo
03.12 Spiilbecken, eckig, mit Abtropfflache
Position Spulbecken mit Abtropfflache fir Kiichenzeile liefern und
einbauen, allseitig versiegeln
Spiilbecken
Spule fur medizinischen Bereich,
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccccoeeervreeenn.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 LV Tischlerarbeiten, Mobel
03 Titel Einbauten
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 03.12 -

Flach-/flacheneinbau, ohne Uberlauf, Edelstahl,

Abmessung Spulbecken mit Abtropfflache ca. 850 x 490 x 180
mm,

Abmessung Spulbecken ca. 360 x 420 mm, Beckentiefe ca. 180
mm

Richtfabrikat: Reginox Centurio L 10 KG-CC, Edelstahl
poliert, ohne Uberlauf, oder glw.

Hersteller/Typ:
(vom Bieter einzutragen)

1 Stk EP o GP

03.13 Abfallsammler 15 |
Position Abfallsammler

liefern und im Spulenunterschrank montieren
Breite*Tiefe*Hbhe = ca 290 mm * 304 mm * 365 mm

1 Inneneimer mit Fassungsvermogen 15 |

Metallteile Edelstahl

Kunststoffteile schwarz

Deckel: automatischer Dreh-Kipp-Deckel, éffnet mit Offnung
der Unterschranktir

Richtfabrikat: HAILO AS Mono 15, Produktnummer 3515031
oder glw.

Hersteller/Typ:
(vom Bieter einzutragen)

1 Stk EP GP oo

03.14 Sitzbank mit integriertem Stauraum

Position Ausfiihrung gemaR Ausfiihrungsbeschreibung 0006 (Seite
21)
Einbauort:
1. Obergeschoss: #1.20 Elternaufenthalt / Spielen

Abmessungen:

B/T/Hincm

300/272/90 cm

6 Schrankelemente:

¢ 1x geschlossene Fronten Doppelfligeltir mit Blgelgriff

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 LV Tischlerarbeiten, Mobel
03 Titel Einbauten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 03.14 -

vertikal und Einlegebdden
¢ 5x geschlossene Schubladen mit Bigelgriff horizontal,
abschlieRbar

Fachboden
3 Stk, hohenverstellbar

Sitzgelegenheit

Einbaubemessungen:

B/T/H=ca. 272 cm /60 cm /90 cm

1 Stk Rickwand, d = ca. 30 mm: B/H = ca. 272 cm / 90 cm
1 Stk Sitzelement bestehend aus 2 geraden Bereichen und
einer Kurve

Laufende Meter: ca. 4,40 m

Polster auf der Sitzflache und entlang der Riickenlehne
Hohe Oberkante Riickenlehne: 90 cm

Hoéhe Sitzflache: 54 cm

Farbe des Kunstleders gem. Bemusterung und Wahl des AG

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.
Inkl. Versiegelung

03.15 Wandregal

Position Ausfiihrung gemaR Ausfiihrungsbeschreibung 0006 (Seite
21)
MaRe:
B/T/H: 82cm /28 cm /39 cm
Eckverbindung auf Gehrung geschnitten

Element bestehend aus:

1 Stk Korpus
1 Stk Ruckwand

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 LV Tischlerarbeiten, Mobel

03 Titel Einbauten
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 03.15 -

Farbe / Dekor:

Farbe und Dekor vgl. Resopal 431-60 Alabaster

Alle Ansichtskanten mit HPL vgl. Honey Oak o.gl.w
Ruckwand beschichtet mit HPL vgl. Honey Oak o.gl.w

Herstellung, Lieferung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

Einbauort:

1 Stk EP GP oo

03.16 Wandschutz h: 80 cm
Position Wandschutz

Abschnitte: ca. 4,70 + 0,65 + 1,40 m

Hoéhe ab OK Sockelleiste ca. 80 cm,
inkl. aller erforderlichen Verbindungsmittel fiir unsichtbare

Befestigung
¢ inkl. Ausschnitte fur Steckdosen und Schalter gem.

Wandansichten
liefern und montieren.

Einbauort:
1.20 Elternaufenthalt/Spielen

7 m?2 EP e GP o
03.17 Wandschutz h:200 cm
Position Wandschutz hoch

o Wandschutz Abschnittslange: ca. 1,60 m
o Hobhe ab OK Sockelleiste ca. 200 cm,

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccccoeeervreeenn.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 LV Tischlerarbeiten, Mobel
03 Titel Einbauten
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 03.17 -

e Einbau neben der Kiichenzeile in der Flucht der Kiichen
Fuge auf einer Héhe von 2,10 m (10 cm FuBleiste)

Inkl. aller erforderlichen Verbindungsmittel flr unsichtbare
Befestigung.

Inkl. Ausschnitte fir Steckdosen und Schalter gem.
Wandansichten.

liefern und montieren

Einbauort:
1.20 Elternaufenthalt/Spielen

3,6 m? EP GP oo

---Waschelager---
Text

03.18 Hochschranke, Wasche B: 110 cm

Positi
ostion Hochschrank

MaRe (B/T/H) ca. 110/ 67 / 210 cm

Konstruktion und Materialien gem. Grundbeschreibung

1 Stk Hochschrank

e mit hohenverstellbaren Fachboden 5 Stk

e mitje 2 Stk Schranktir, als Doppelfligeltir

¢ inkl. Seitliche Blende zwischen Schrank und Wand sowie
verbindender Eckblende.

Sockelblende an allen sichtbaren Bereichen , H= 10 cm

inkl. aller erforderlichen Verbindungsmittel, Beschlagteile,
Reihenlochbohrungen und Versiegelung.

liefern und aufstellen als abnahmefahige Leistung.
(Oberblende in gesonderter Position)

Einbauort:
1. Obergeschoss: Waschelager #1.39

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 LV Tischlerarbeiten, Mobel
03 Titel Einbauten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

R A O O O O O EONNSSEENEESESSSSSsSsSsSsSsSsSsSsSs

50

1.33
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Schrank mit

Schrank mit | Schrank mit | Schrank mit | Schrank|mit
Boden Boden Baden Bdden 0

Oberblende Oberblende b
[
[
I
|
[
|
|
|
I

5 Stk EP

03.19 Hochschranke, Wasche B: 79 cm
Position . .
wie zuvor, jedoch

Hochschrank
MaRe (B/T/H) ca. 79/ 67 / 210 cm

Einbauort:
1.0G: Waschelager #1.39

1 Stk EP

03.20 Oberblende fiir Hochschrankanlage, L-Form

Position Blenden: Sockel, Oberblenden, Seitenblenden fiir
Hochschrankanlage, L-formig, Teillangen:
1. Seite 70 cm
2. L-Schenkel 230 cm
3. L-Schenkel 200 cm
4. Seite 70 cm

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

1 Stk EP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

euroterra
architekten
ingenieure

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327
03

Titel

Tischlerarbeiten, Mobel
Einbauten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

03.21

Position

---Lager---
Text

03.22

Position

Oberblende fiir Hochschrankanlage, Gerade

Blenden: Sockel, Oberblenden, Seitenblenden fir
Hochschrankanlage, gerade, Teillangen:

1. Seite 70 cm

2. Front 230 cm

3. Seite 70 cm

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

1 Stk EP ..o

Hochschranke, ISO-Format

Ausfiihrung gemaR Ausfiihrungsbeschreibung 0002 (Seite
14)

Hochschrank, ISO-Format

MaRe (B/T/H) ca. 46 / 66 / 210cm,

1 Stk Hochschrank (B/T/H jeweils) ca. 46 /66 /210 cm

e Korpus fir ISO-Modul Einbauten, i. L. 418 x 622 x 1962 mm,
Maftoleranzen +2 /- 0 mm
Ausstattung bauseits gem. Vorgabe AG
mit je 1 Stk Schranktur, Scharniere passend fur
Modulausstattung

Sockelblende an allen sichtbaren Bereichen , H= 10 cm

Inkl. aller erforderlichen Verbindungsmittel, Beschlagteile,
Reihenlochbohrungen und Versiegelung.

liefern und aufstellen als abnahmefahige Leistung.
(Oberblende in gesonderter Position)

Einbauort:
1. Obergeschoss: Lager #1.38

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 LV Tischlerarbeiten, Mobel
03 Titel Einbauten

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Qberblende

1S0- 1S0- 1SO- 1SO- 1S0- 1S0- 1S0-
Modul- | Modul- | Modul- | Modul- | Modul- | Modul- | Modul-
|| schrank | schrank | schrank | schrank | schrank | schrank | schrank

| | [

10 Stk EP

03.23 Oberblende fir Hochschrankanlage, gerade, 70+330

Position Blenden: Sockel, Oberblenden, Seitenblenden fiir
Hochschrankanlage, gerade, Teillangen:
1. Seite 70 cm
2. Front 330 cm

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

1 Stk EP o GP i

03.24 Oberblende fiir Hochschrankanlage, gerade, 70+140

Position Blenden: Sockel, Oberblenden, Seitenblenden fiir
Hochschrankanlage, gerade, Teilldangen:
1. Seite 70 cm
2. Front 140 cm

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

1 Stk EP

Titel 03 Einbauten .................................
MWSL. (19,0 %)  eereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 41.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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euroterra
architekten

ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen
327 Lv Tischlerarbeiten, Mobel
05 Titel Werk- und Montageplanungen
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
05.1 Werkstatt- und Montageplanungen
Position Ausfiihrung gemaR Ausfiihrungsbeschreibung 0001 (Seite 13)
Werkstatt- und Montageplanungen
fur alle vorbeschriebenen Mobel
1 Psch EP GP oo

Titel 05 Werk- und Montageplanungen  ...............................
MWSL. (19,0 %) oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 41.

Stundenlohnarbeiten

Text
. Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdriickliche Anordnung der

Objektiberwachung auszufuhren.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergiitet, sofern diese vor
Ausfuhrung nach VOB/B § 2 Nr.10 beauftragt worden sind,
Stundennachweise sind der Objektiiberwachung taglich
vorzulegen.

Aufsichtsstunden werden nicht vergttet. In den Einheitspreisen
fur Stundenlohnarbeiten sind alle Nebenkosten, Zuschldge und
Fahrtkosten etc. enthalten.

06.1 Stundensatz Fachwerker
Positon Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen

Nachweis zur Ausflihrung kommen:
Fachwerker
20 h EP oo GP oo

06.2 Stundensatz Helfer

Position Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausflihrung kommen:

Helfer
20 h EP e, GP oo

Titel 06 Stundenlohnarbeiten ............cccoooiiiiiini.
MWSHt. (19,0 %)  oeeeeeeeeee e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 41.
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

LV 327 Tischlerarbeiten, Mobel

Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR
00 Titel Vorbemerkungen nur Textinformation
01 Titel Ausfiihrungsbeschreibung nur Textinformation
02 Titel Baustelleneinrichtung
03 Titel Einbauten
05 Titel Werk- und Montageplanungen
06 Titel Stundenlohnarbeiten
Gesamtsumme LV 327 Tischlerarbeiten, Mébel  ........cocoiiiiiiii,

MWSE 19,0 % oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...

(Stempel und Unterschrift) D
Ausschreiber - Gepriift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.05.2026 - Seite 41 von 41
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