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Baubeschreibung AKK Aufstockung Reha Gebaude
Text
Bauort

Altonaer Kinderkrankenhaus
Bleickenallee 38
22763 Hamburg

Baustellenbereich

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt Uber die Lisztstral3e.
Samtliche Zuwege zu Ein- und Ausgéngen, Ein- und
Ausfahrten, Feuerwehr-

und Rettungswagenzufahrten sind in jedem Fall freizuhalten.
Lagerraume werden nicht bereitgestellt. Die Zufahrts- und
Lagermdglichkeiten auf

dem Baustellenbereich sind stark begrenzt.

Der Umbau/Anbau erfolgt wahrend des Betriebes.

Aufgabenstellung

Das AKK plant auf dem Gelénde Bleickenallee 38 in Hamburg
Altona den Ersatzneubau des I-Hauses. Zur Aufrechterhaltung
der Versorgungsféahigkeit missen Behandlungsraume und
Patientenzimmer vor der Realisierung des Ersatzneubaus in
Ausweichflachen verlagert werden. Zu diesem Zweck soll das
vorhandene, eingeschossige Reha-Gebaude mit
Teilunterkellerung um 3 Vollgeschosse aufgestockt werden.

Weiterhin wird eine Technikzentrale zur haustechnischen
Versorgung des Neubaus auf dem Gebéaudeteil Ubergang Nord
untergebracht, da dies aus statischen Griinden auf dem Dach
der Reha Aufstockung nicht méglich ist.

GebéaudeerschlieRung

Das Reha Gebéaude grenzt nordlich an einen bestehenden
Treppenraum an, der das Gebaude ,Ubergang Nord* (vier
oberirdische Geschosse) und das Reha-Gebaude auf dem
Gelande des AKKs miteinander verbindet und erschlief3t.

Der bestehende Treppenraum wird erweitert und erhélt einen
zusétzlichen Bettenaufzug, um der zukinftig vergréRerten
Bettenanzahl Rechnung zu tragen.

Zudem erhalt der im bestehenden Treppenraum vorhandene
Aufzug im Erdgeschoss einen neuen Zugang an der dstlichen
Fassade, um die Logistik zu verbessern.

Der zweite Rettungsweg wird Uber eine neue Aul3entreppe im
norddstlichen Bereich der Aufstockung sichergestellt.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Das Reha-Gebaude wird gemaf § 2 HBauO in die
Gebaudeklasse 5 eingestuft.

Nutzung

Untergeschoss des Bestandsgebaudes (Teilunterkellerung)
Im Untergeschoss befinden sich Technikraume und Umkleiden.

Erdgeschoss des Bestandsgebaudes
Das EG wird weiterhin als Rehabilitationseinrichtung genutzt.

1. Obergeschoss

Im 1. OG wird eine teilstationare Tagesklinik untergebracht, die
als Ersatzflache fir die Baufeldfreimachung des I-Hauses dient.
Die Station beinhaltet Uberwiegend Untersuchungsraume fir
diagnostische Zwecke. Daruber hinaus befinden sich dort
Liegeraume, in denen Patienten Infusionen erhalten. Ein grof3er
Aufenthaltsbereich dient dem Warten zwischen den einzelnen
Untersuchungen. Dienende Raume, wie Stiitzpunkt, Arbeits-
und Lagerrdume, Sanitarraume und Verteilkliche ergdnzen das
Raumangebot.

2. Obergeschoss

Das 2. Obergeschoss der Aufstockung wird ebenso als
Ausweichflache fir das neu zu errichtende I-Haus genutzt und
dient als Bettenstation. Das Geschoss weist 16
Patientenzimmer mit 20 Betten auf. Hinzu kommen Flachen fir
den interdisziplindren Stitzpunkt und Personalaufenthalt,
Untersuchungsrdume, Burordume, die Verteilkiiche, Lager- und
SanitarrAume. Wahrend der Interimsphase werden die
vorhandenen Flachen im Ubergang Nord und die Flachen im
Neubau der Reha- Aufstockung eine funktionale Einheit bilden.

3. Obergeschoss

In das 3. Obergeschoss zieht die Station fur Kinder- und
Jugendpsychiatrie ein, die zurzeit im H-Haus untergebracht ist.
Es stehen 15 Patientenzimmer mit 18 Betten zur Verfligung
sowie Therapie-, Untersuchungs-, Aufenthalts- und
Arbeitsrdume fiir das Personal. Wohnungsahnliche
Gemeinschaftsflachen beriicksichtigen die Tatsache, dass sich
die Kinder und Jugendlichen Uber einen langeren Zeitraum dort
aufhalten werden.

Die Station wird auch nach Beendigung der Interimsnutzung des
darunter liegenden Geschosses an dieser Stelle verbleiben und
zusétzliche Biro- und Therapieraume als Nachnutzung im 2.
OG erhalten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Baukonstruktion

Die dreigeschossige Aufstockung wird in der
Stahlbetonbauweise errichtet. Diese besteht aus tragenden
AulRRenwénden, sowie tragenden Wéanden und Stiitzen im
Gebéaudeinnern.

Aufgrund der zuséatzlichen Geb&audelasten und um im
Erdgeschoss gréRRere Eingriffe vermeiden zu kénnen, werden
die Decken aus Fertigteilelementen in Verbundbauweise
geplant (Spannbeton-Hohlplattendecken mit deckengleichen
Verbundtragern). In definierten Kernbohrzonen werden
vorgespannte Massivplatten zum Einsatz kommen.

Die Technikzentrale auf dem Dach des Ubergang Nord wird als
leichte Stahlkonstruktion mit Trapezblechdach geplant und mit
Sandwichelementen verkleidet.

Fassade

Die AuRenwande erhalten aufgrund der erhdhten
Gebaudelasten ein WDVS-System mit einer
Riemchenverkleidung. Um sich harmonisch in das
Gesamtensemble und in die umgebende stadtebauliche
Situation einzugliedern und anzupassen wird ein
Fassadengestaltungsmerkmal aus dieser Zeit aufgegriffen und
in die Riemchenfassade der Obergeschosse integriert:
Brustungs- und Sturzbereiche werden mit Reliefstreifen
horizontal betont. Zudem wird der Farbton der
Riemchenfassade ahnlich der umliegenden Bebauung gewahlt.

Des Weiteren ist geplant, den Sockelbereich der Aufstockung
umlaufend hell zu schlammen, um das liegende Format des
Baukdorpers im Ganzen zu betonen und um im Zusammenhang
mit dem Gebéaudeteil Ubergang Nord eine einheitliche Wirkung
zu erzielen.

Farbig emaillierte Glaselemente auf der Westfassade greifen
die Fassadengestaltung des Kinderkrankenhauses auf und
verdeutlichen die Zugehdorigkeit hierzu.

Die Holz-Aluminium-Fenster der Aufstockung werden sich in der
Farbigkeit am erdgeschossigen Bestandsgebaude orientieren.

Die Erweiterung des Treppenhauses verbindet die Gebaude
Aufstockung Reha und Ubergang Nord optisch miteinander.
Das Relief der Riemchen erstreckt sich hier Uber die gesamte
Gebaudehohe im Bereich der AuRenwand vor dem neuen

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Aufzug. Daneben erhélt der Treppenraum eine
Pfosten-Riegel-Fassade zur Belichtung und Orientierung.

Im Erdgeschoss wird die Riemchenrelieffassade gerundet
ausgefuhrt, um fir die Patienten und Besucher den
Eingangsbereich zu definieren. Ein mit Aluminiumpaneelen
verkleidetes Vordach schutzt die Menschen beim Betreten des
Gebdaudes vor unangenehmen Witterungseinflissen.

Die Aufstockung erhalt ein Flachdach als extensiv begrintes
Warmdach mit Photovoltaik Modulen.

Baustelleneinrichtung

Es sind Flachen fir die Baustelleneinrichtung im Aussenbereich
vorgesehen. Entsprechende Sanitarbereiche werden dort
vorgehalten.

Sanitarbereiche im Geb&ude dirfen nicht genutzt werden.

Es sind Lagerflachen fur die Firmen ausgewiesen.

Begehung des Gelandes

Das Gelande kann vor Angebotsabgabe und muss spatestens
vor einer eventuellen Beauftragung besichtigt werden.
Nachtragliche Forderungen aus Unkenntnis der Ortlichkeit und
der Verhaltnisse werden nicht anerkannt.

Begehungswiinsche
mussen im Vorwege mit Terminvorstellung zur Abstimmung an
euroterra architekten | ingenieure gerichtet werden.

Rucksichtnahme auf Klinikbetrieb

Alle Bauarbeiten miissen unter den Bedingungen des
uneingeschrankten Klinikbetriebes durchgefiihrt werden. Die
angrenzenden Krankenhauseinrichtungen sind von jeglichen
Belastungen oder Gefahren freizuhalten.

Die Arbeiten finden bei laufendem Betrieb der gesamten Klinik
statt. Wahrend der gesamten Bauzeit missen die notwendigen
Wege sicher und mdglichst unbeeintrachtigt erhalten werden.
Die Bauleitung des AN ist fiir eine enge Abstimmung mit der OU
und dem Klinikbeauftragten verantwortlich.

Arbeitszeiten
Folgende Arbeitszeiten sind in der Regel einzuhalten, wenn von
der Objektiiberwachung nichts Anderes bestimmt:

Grundsatzliche Arbeitszeiten sind montags bis freitags von

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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07:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Larmintensive Arbeiten wie z.B. Stemmarbeiten mit
Handstemmgerat, Elektrohammer, Bohr- und Schneidegeraten
u.a. durfen nur von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:30 Uhr
bis 17.00 Uhr durchgefiihrt werden.

Mittagspause AKK:12:30 — 13:30 Uhr

In dringenden Féllen sind Arbeiten wahrend der Mittagspause
vorher mit der OU abzustimmen.

Sanitére Einrichtungen des Krankenhauses

Durfen durch die Auftragnehmer nicht genutzt werden. Der
Auftragnehmer hat seine Arbeitskrafte darauf hinzuweisen, dass
ausschliesslich die sanitéaren Einrichtungen der
Baustelleneinrichtung genutzt werden dirfen.

Unterbringung
Unterbringung von Mitarbeitern des Auftragnehmers auf der
Baustelle ist untersagt.

Meldung von Bauunfallen

Der Auftragnehmer hat Bauunfélle, bei denen Personen- bzw.
Sachschaden entstanden ist, umgehend mitzuteilen. umgehend
mitzuteilen. Er hat eine mindliche Mitteilung spéatestens
innerhalb von 2 Werktagen schriftlich mitzuteilen.

Projektbeteiligte
Text
" PROJEKTBETEILIGTE

Auftraggeber

AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH
Bleickenallee 38

22763 Hamburg

Frau Dienhold

Architekten

euroterra GmbH
architekten ingenieure
Ness 1, -Alte Bankhalle-
20457 Hamburg

Tragwerksplanung

Wetzel & von Seht
Friesenweg 5E

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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22763 Friesenweg

Technische Geb&audeausriistung
Elektro- und Forderanlagen
Ingenieurbiiro Wendt
Stresemannstral3e 342

22761 Hamburg

HKLS

Ingenieurburo Wichmann GmbH
Am Speicher XI, 1

28217 Bremen

Brandschutz

TaV Nord System GmbH & Co. KG
Grof3e BahnstraRe 31

22525 Hamburg

SiGeKo
NN

Benachbarte Grundstiicke

Text

Der Auftragnehmer hat benachbarte Grundstticke,
Gebaude, Umwehrungen, Baumbestand usw.

durch geeignete MalRnahmen so zu schitzen, sodass
Stérungen, Beschmutzungen und Beschadigungen
vermieden werden. Die Sicherung der Baustelle ist so
herzustellen, dass unbefugten Personen kein Zugang
ermoglicht wird.

Die Gerauschbelastigungen und sonstige Immissionen
sind auf die zulassigen Werte zu begrenzen.

Dies wird nicht gesondert vergltet.

SiGeKo, Mitwirkungspflicht

Text

Der Auftraggeber setzt gem. Baustellenverordnung einen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ein.

Nach Aufforderung durch den Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator des Auftraggebers ist vom
Unternehmer fur sich und seine Nachunternehmer der
"Fragebogen fir Unternehmer” komplett auszufillen und zu
Uberreichen.

Von Beginn der Arbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet eine

Geféahrdungsbeurteilung seiner Baustellentatigkeit
durchzufiihren und seine Mitarbeiter anhand der Analyse zu

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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unterweisen. Die Geféahrdungsbeurteilung sowie die
Unterweisungen sind auf der Baustelle vorzuhalten und werden
bei Bedarf eingesehen. Alle im Rahmen der BaumalRnahme
durchzufiihrenden MalRnahmen sind von der Bauleitung des
AGs abzunehmen. Dazu hat die ausfiihrende Firma einen
verantwortlichen deutschsprachigen Bauleiter zu benennen und
abzustellen, der wahrend der gesamten Ausfiihrungszeit vor Ort
ist.

Gute und Qualitat

Text
Es durfen nur Baustoffe erster Wahl verwendet und eingebaut

werden.

Alle Bauteile missen den aktuell guiltigen DIN-Normen
zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe entsprechen.
Prufzeugnisse (soweit bedingt) von unabhangigen
Materialprifanstalten sind auf Verlangen vorzuzeigen.
Es durfen nur zugelassene Baustoffe

(fur diese Nachweise der Guteliberwachung vorliegen)
verwendet werden.

Von den Baustoffen durfen keine Gefahren fir die Gesundheit
ausgehen.

Eine Erklarung zur FCKW- und HFCKW-Freiheit

der einzubauenden Produkte ist vorzulegen.

AufmafRd durch AN
Text
Folgende Leistungen missen durch den Auftragnehmer vor

Beginn der Fertigung eigenverantwortlich erbracht und in die
Einheitspreise einkalkuliert werden.

. Qberprufung der Ausfuihrungsbereiche auf Maf3toleranzen
e Ubernahme vorhandener Achsen und Meterrisse

Liegen Bautoleranzen tber den Vorgaben der DIN 18202, ist
der Auftraggeber unverziglich schriftlich zu informieren.

Bestellbestatigungen

Text
Die Bestellformulare und Auftragsbestatigungen sind dem

Architekten unaufgefordert zur Kenntnis zu tbermitteln.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Die Bestellungen sind hinsichtlich der Einbaufristen gem.
Terminplan auszulésen. Etwaige Freigaben durch den AG sind
rechtzeitig durch den AN beim Auftraggeber bzw. der OU
anzumelden und herbeizufiihren. Dies wird nicht gesondert
vergutet.

Dokumentationen, Prufbiicher, Zulassungen

Text
Fur den gesamten Leistungsumfang ist eine Dokumentation zu

erstellen.

Dies schlief3t Prufbiicher, Errichterbescheinigungen,
Zulassungen und Beschilderungen sowie Abnahmeprotokolle
mit ein.

Die Erstellung der Dokumentation ist Teil der Leistung und in
die Einheitspreise einzukalkulieren und Voraussetzung fiir die
formale Abnahme und Freigabe der Schlussrechnung.

Vorgaben und Einbauvorschriften

Text
Die Ausflhrung der Montagen sind gem. der technischen

Einbauvorgaben des gewdahlten Herstellers und des Fabrikats
auszufuhren.

Der Auftraggeber behélt sich vor, diese fachgerechte
Ausfiuhrung stichprobenartig zu Gberprifen. Stellen sich hierbei
Abweichungen von den Einbauvorschriften heraus, muss der
Auftragnehmer die betroffenen Bauelemente /-teile zu seinen
Lasten austauschen. Sich hierbei ergebende weitere
notwendige MaRnahmen werden gleichfalls zu seinen Lasten
abgerechnet.

Die fachgerechte Ausfiihrung der Montagen sind vom
Auftragnehmer schriftlich durch entsprechenden Nachweis zu
bestatigen.

Gebrauchte oder beschéadigte Produkte dirfen nicht eingebaut
werden.

Bauwasser und Baustrom

Text
Der Verbrauch ist auf Anforderung mit dem Auftraggeber

abzurechnen. Das Né&here regelt der Bauvertrag.

Ubertrag: .....co..coveevveeveenen.
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Zeichnungen und Plane, weitere Vorgaben

Text
. Beigefiigte Zeichnungen und Pléne sind keine detailfertigen

Ausfuhrungsangaben. Sie sollen dem Auftragnehmer lediglich
eine Ubersicht tiber die MalRnahme verschaffen.

Es ist also in den jeweiligen Positionen immer der vollsténdige
Aufbau (gem. gewahltem System) zur Herstellung einer
vollstandigen, fachgerecht korrekt ausgefiihrten Leistung zu
erbringen.

Zeichnungen
gem. beigefugter Plane

Terminplan
gem. beigefligtem Bauablaufplan

Brandschutzkonzept
gem. beigefligtem Brandschutzkonzept

Dachabdichtung: Nebenangebot

Text
° Es werden Nebenangebote beziiglich der Dachabdichtung

zugelassen, z.B. fur eine Ausfihrung als Foliendach (EPDM).

Mit der Einreichung des Nebenangebotes ist der Nachweis der
Gleichwertigkeit zu fuhren.

Sofern der Gegenstand des Nebenangebotes Teil eines
Baustoffsystems ist, muss das Nebenangebot alle
erforderlichen Komponenten des Baustoffsystems umfassen.

1 Baustelleneinrichtung eigene Leistung

Position In dieser Position sind alle erforderlichen Leistungen der
Baustelleneinrichtung zu kalkulieren, fur sdmtliche nachfolgend
beschriebenen Leistungen, fir die gesamte Dauer der
Mafnahme inkl. vor- und unterhalten sowie riickstandslos
zurtickbauen, einschl. An- und Abtransport sdmtlicher
Maschinen, Gerate und Materialien, Materialcontainer,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccoveeveeveennnne.
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- Fortsetzung von Eintrag 1 -

Tagesunterkinfte fir die eigene Leistung, erforderliche Gerliste
auch uber 2,0 m Arbeitsbihnenhéhe sowie
Sicherheitseinrichtungen und deren Unterhaltung wéhrend der
gesamten Bauzeit etc.

Ferner ist die tagliche Reinigung von méglichen
Verschmutzungen mit einzukalkulieren.

1 Psch EP o GP ...l

Titel 02 Baustelleneinrichtung  ......cocciiiiiiiiiiiiinn,
MWSTt. (19,0 %6)  .eovviieieeiiiee e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...
LV-Gesamtaufstellung: Seite 67.

1 Dachflache, reinigen

Position Betondecke fiir einen staubfreien Untergrund von groben
Verschmutzungen wie Bauschutt, Olriickstanden u. &.
trocken reinigen und angefallenen Schmutz beseitigen,
Uber die Nebenleistungen hinaus.

930 m?2 EP oo GP ...l

2 Dachflache, trocknen

Position Flache vor dem folgenden Arbeitsschritt mechanisch trocknen.
Der Nachweis der Notwendigkeit ist vor Arbeitsbeginn
durch den AN zu erbringen, z.B. durch Angabe der
Niederschlagsmenge durch Wetteramt, und von der
Bauleitung zu genehmigen.

930 m?2 EP e GP .

3 Bitumenvoranstrich, Flache
Position Bitumenvoranstrich [6sungsmittelhaltig, Flache

Kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich auf Losungsmittelbasis,
schnelltrocknend, auf den gereinigten Untergrund einschl. aller
An- und Abschlusse streichen oder spritzen und durchtrocknen
lassen.

Leitfabrikat/Qualitatsmaf3stab:
BauderBIT BU-VP oder gleichwertig

930 m?2 EP oo GP ...l

Ubertrag: .....co.ccoveevveevvenen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 13 von 67
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
03 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), Abdichtung
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4 Bitumenvoranstrich, aufgehende Bauteile

Posiion Wie Position 03.3 (Seite 13) jedoch:
senkrecht an aufgehenden Bauteilen, wie Attiken, Schachte
u.a.
Hohe h des Bauteils tber OKRD: 0,5 m<h<10m
e waagerecht auf Attika - Streifenbreite ca 0,25 m

105 m?2 EP oo GP ...l

5 Dampfsperrbahn, Flache

Positon Elastomerbitumen-Schweibahn als Dampfsperrbahn nach DIN
EN 13 970 und bauzeitliche Abdichtung.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

Dicke ca. 3,5 mm

oberseitig: feinbestreut

unterseitig: folienkaschiert

offene Liegezeit bzw. UV-stabil: 4 Monate

Tragereinlage: Kombinationstrager PET/AIU/PET + Glasvlies
Durchtrittsicher

Maximale Zugkraft nach DIN EN 12311-1:

[: > 400 N/50 mm, g: > 300 N/50 mm,

Dehnung nach DIN EN 12311-1: 1+ q: >2 %
Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach DIN EN 1931: > 1500
m

Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -20 °C
Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 70 °C
kurzfristige Behelfsabdichtung

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflachig verschweif3en. Langsnaht- und
Kopfstol3uberdeckung mind. 8 cm breit fachgerecht
verschweil3en. Stol3e versetzt anordnen. Im Bereich von An-
und Abschlissen sowie Dachdurchdringungen ist die Bahn
luftdicht anzuschlieRen.

Die Position schlieRt das Uberkleben der Offnungsabdeckungen
der Vorpositionen ein

Leitfabrikat/Qualitatsmaf3stab:
Dampfsperre Bauder Super AL-E oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ......... '

930 m?2 EP e GP .

Ubertrag: ......c.coveevveevvenen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 14 von 67
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ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
03 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), Abdichtung
Ubertrag: .....ccccoveeveeveennnne.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
6 Dampfsperrbahn, aufgehende Bauteile
Fosttion Wie Position 03.5 (Seite 14) jedoch:
senkrecht an aufgehenden Bauteilen, wie Attiken, Schachte
u.a.
Hohe h des Bauteils tber OKRD: 0,5 m<h<10m
e waagerecht auf Attika - Streifenbreite ca 0,25 m
Bei Verlegehthen von mehr als 0,5 m sind
Zwischenbefestigungen vorzusehen. Der Aufwand hierfir ist in
den Einheitspreis einzukalkulieren.
105 m?2 EP oo GP
7 Gefalledammung EPS, d= 28 cm (im Mittel), Gefélle 2%
Fosttion Lieferung und Verlegung von EPS Warmedammung zur
Herstellung eines Gefélledaches bestehend aus:
e Grundplatten 200 mm
o Gefélleplatten/Halbe Gefalleplatten
e Kehl und Gratplatten gemaf mitzulieferndem Gefalleplan
e Kantenverbindung: Grund- und Gefélledammplatte ringsum
stumpf
¢ Verlegung dichtgestoRRen,
e Lagesicherung durch Verklebung mit PUR Kleber
Polystyrol-Hartschaum nach DIN EN 13163 und DIN
4108-10,
Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ad = 0,031 W/(m*K),
Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1 und B2
nach DIN 4102-1,
Anwendungstyp: DAA dh
CE-Kennzeichnungsschlissel EPS 032 DAA dh IR:
EPS-EN
13163-L3-W3-T2-S5-P10-CS(10)150-BS200.DS(N)5-DLT(2
)5
e U-Wert des Daches: 0,111 W/(m*K)
Hinweis: Der U-Wert muss nach DIN EN 6946 nachgewiesen
werden
Angebotenes Fabrikat: ......... '
930 m?2 EP oo GP i
Ubertrag: .....ccccoveeveeveennnne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 15 von 67
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
03 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), Abdichtung
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
8 Zulage: Ausfuhrung der Dachdammung in Al (punktuell)
Fosttion Zulage: Ausfiihrung der Dachddmmung in Al im Bereich der
Dachdurchdringungen TGA - Hier punktuell mit nichtbrennbarer
Dammung (MiWo) ausgefihrt.
Annahme pro Dachdurchfiihrung 1,2*1,2 m
80 m?2 EP . GP
9 Dammung, senkrecht, EPS, aufgehende Bauteile, d=22 cm
Fosttion Wie Position 03.7 (Seite 15) jedoch:
EPS Dammplatten, geféllelos, zur senkrechten Verlegung an
aufgehenden Baueteilen, z. B.
o Attika
e Oberlichtbander
¢ Uberdachfuihrung Luftungsschacht
85 m?2 EP . GP i
10 Dammung, waagerecht, EPS, Attika, d=12 cm
Position Wie Position 03.7 (Seite 15) jedoch:
EPS Dammplatten, gefallelos, zur waagerechten Verlegung auf
Attika, unterhalb der Attikabohle.
61 m?2 EP . GP
11 Dammkeil EPS, 60*60
Fosttion Dammkeil aus EPS, am Anschluss der Flachdachdammung an
aufgehende Bauteile, Ecken mit Gehrungsschnitt.
Zuschnittwinkel: 45°
Abmessung: ca 60 mm * 60 mm
182 m EP . GP i
12 Unterkonstruktion Attika (1), Breite = 70 cm, mehrteilig
Position Holz-Unterkonstruktion fiir das Dachrandabschlussprofil
(gesonderte Position) der Attika herstellen als mehrteilige
Konstruktion:
Unterkonstruktion aus druckfesten Dammklotzen,
Lange*Breite*Hohe = ca 250 mm * 120 mm* 100 mm,
Verlegung auf der Attika, Abstand ca 600 mm
1. Lage Holzabdeckung (auf UK)
Bausperrholzplatte, d= ca 27 mm, Zuschnittbreite ca 700 mm
Verschraubung auf der Attika, durch die vorgenannte druckfeste
Dammung hindurch
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccoveeveeveennnne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 16 von 67



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen
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Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
03 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), Abdichtung

Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 12 -

2. Lage Holzabdeckung (auf 1. Lage)

Keilbohle, d= ca 40 mm, 2-fach gefast, Gefélle quer zur
Verlegerichtung ca 3,5 %, Zuschnittbreite ca 550 mm,
Verschraubung auf der darunter liegendende 1. Lage
Holzabdeckung.

420, 55° 4
‘OK Attika™ | L
+15,15° A 71 ;
%
Lo+ w mind.3,5% Gefills
o 15° — *
+ +.
/+5%L§ j/:/j/
|: //////
- PRI EIED
; 1 | AR
Dachrandabschlussprofil o AN
|: — //////
[ //////
|: - )//////
u I
] A i
g AL s
125 m EP ..o
13 Abdichtung - untere Lage: Bitumenbahn, Flache

Position Untere Lage der Abdichtung, auf Gefalledammung, vollflachig

verklebt, Flache

BauderTEC KSA DUO 35 Elastomerbitumen-
Kaltselbstklebebahn als untere Lage nach DIN EN 13707 und
DIN EN 13969 mit variabler Nahtfligetechnik.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
¢ Anwendungskurzzeichen nach

DIN/TS 20000-201: DU PYE KTG KSP 3,5
DIN/TS 20000-202: PYE KTG KSP 3,5

e Dicke: ca. 3,5 mm
e oberseitig: folienkaschiert
e unterseitig: Kaltselbstklebebitumen mit Abziehfolie
o kurzfristige Behelfsabdichtung
o Tréagereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies
¢ Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
[ + g: > 1000 N/50 mm
e Dehnung nach DIN 12311-1:1+q:>2 %
o Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:

oben <-25°C
unten < -30 °C

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cc.coveevveeveenen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.07.2026 - Seite 17 von 67
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
03 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), Abdichtung
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 13 -

¢ Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +100 °C
e Verhalten bei Brand von auf3en, im System gepruft nach DIN
CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF(t1)

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Langsnaht- und Kopfstol3iiberdeckung
mind. 8 cm breit, unter Verwendung einer Andrtckrolle
fachgerecht thermisch verschweil3en.

Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich des
T-StolRes auszufuihren. StoRRe versetzt anordnen.

Leitfabrikat / Qualitdtsmaf3stab:
BauderTEC KSA DUO 35 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '.........

930 m?2 EP e GP .

14 Abdichtung - untere Lage: Bitumenbahn, aufgehende Bauteile

Position Wie Position 03.13 (Seite 17) jedoch:
senkrecht an aufgehenden Bauteilen, wie Attiken, Schachte
u.a.
Hohe h des Bauteils tber OKRD: 0,5 m<h<10m
e waagerecht auf Holzabdeckung Attika - Streifenbreite ca
0,5m

Bei Verlegehdhen von mehr als 0,5 m sind
Zwischenbefestigungen vorzusehen. Der Aufwand hierfir ist in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

83 m?2 EP oo GP ...l

15 Abdichtung - obere Lage: Bitumenbahn mit Durchwurzelungsschutz

Fosttion Polymerbitumen-SchweiRbahn mit integriertem Wurzelschutz
als obere Lage nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969, mit
einer mechanisch hochbelastbaren und dimensionsstabilen
Kombinationstragereinlage in Verbindung mit hochwertigsten
Bitumenrezepturen, oberseitig APP-Bitumen fir extrem gute
Warmestandfestigkeit und unterseitig SBS-Bitumen fir beste
VerschweilR3barkeit.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungskurzzeichen nach
DIN/TS 20000-201: DO PYE/PYP-KTP 300 S5

DIN/TS 20000-202: BA PYE/PYP-KTP 300 S5
- Dicke ca. 5,2 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccovevveeveennnne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 18 von 67
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
03 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), Abdichtung
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 15 -

- oberseitig: beschiefert, grinweif3

- unterseitig: folienkaschiert

- Tragereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m2

- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:

[+ g: > 1450 N/50 mm = 20%

- Dehnung nach DIN 12311-1: 1+ q: >35%+ 15 %

- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:

oben =-20 °C, unten =-30 °C

- Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110:

oben = +155 °C, unten = +110 °C

- Widerstand gegen stol3artige Belastung nach EN 12691
Verfahren A: = 1300 mm

- Verhalten bei Brand von auf3en, im System gepruft nach DIN
CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF(t1)

- Wurzel- und rhizombestandig gemaf FLL-Richtlinien

liefern und gem. Herstellervorgaben auf dem Untergrund
fachgerecht vollflachig verschweilRen.

Die Langsnaht- und Querstol3uberdeckungen sind fachgerecht
zu ver- schweif3en und missen mindestens 8 cm breit sein. Fir
beschieferte QuersttRe empfiehlt der Hersteller eine
Uberdeckung von 10 cm.

StdlRe versetzt anordnen.

Leitfabrikat/Qualitdtsmaf3stab:
BauderSMARAGD oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '.........

930 m?2 EP e GP .

16 Abdichtung - obere Lage: Bitumenbahn mit Durchwurzelungsschutz, aufgehende Baut...

Position Wie Position 03.15 (Seite 18) jedoch:
senkrecht an aufgehenden Bauteilen, wie Attiken, Schachte
u.a.
Hohe h des Bauteils tber OKRD: 0,5 m<h<10m
¢ waagerecht auf Holzabdeckung Attika - Streifenbreite ca
(0,5+0,1+0,35) m=0,95m

Bei Verlegehthen von mehr als 0,5 m sind
Zwischenbefestigungen vorzusehen. Der Aufwand hierfur ist in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

142 m?2 EP e GP .

Ubertrag: ......o.ccovevvveevvenen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 19 von 67
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
03 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), Abdichtung
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

17 Wandanschluss, Anpressleiste

Positon Wandanschlussprofil aus straggepresstem Aluminiumblech, fiir
den Anschluss der Abdichtungsbahnen an aufgehenden
Bauteilen, St63e hinterlegt, inkl. elastischer Versiegelung der
obenliegenden Fuge.

Art der Abdichtung: bituminds, 2-lagig
54 m EP . GP oo

18 Dachrandabschlussprofil, ebenenversetzt

Position Dachrandabschlussprofil, mehrteilig, DIN 18 339, aus
Aluminium EN AW-5005A, gem. Ausflhrungsvorschlag

Stablange 2500 mm, Materialdicke 2,0 mm,

bestehend aus Abschlussprofil und Anschlussbriicke 100/150
zum spannungsfreien und materialgleichen Anschluss der
Dachabdichtung mit

Bitumen-Deckprofil fur Polymerbitumen-Schwei3bahnen,

mit stufenlos héhen- und winkelverstellbaren
Halterungen/StoRRverbinder aus Aluminium EN AW-6060 T66,
gemal Herstellervorgaben, flucht- und héhengerecht sowie
senkrecht montieren.

Lange der Gelenk-Haltewinkel: 175 mm
Ansichtshéhe: ca 145 mm

Nennbreite: ca 155 mm
Aufkantungshoéhe: ca 150 mm
Abwicklung Breite Blech: ca. 50 cm

Oberflache: Pulverbeschichtung DB703 jedoch nach Whal des
AG

Leitfabrikat/Qualitdtsmaf3stab:
alwitra art-line 1 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '......... '

Ubertrag: .....cc.coveevveeveenen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 20 von 67
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Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
03 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), Abdichtung
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
4207 555 4
‘OK Attika' | o
+15,15° A 71 ;
%
S - nﬂdj;s % Gefille
. =
3 M5
/’é‘ﬁL 777
I
[ i ////// 'L{q.)
Dachrandabschlussprofil E ok
‘ |: : //j///
Y
—
SV i
125 m EP o GP o,
19 Dachrandabschlussprofil, AuBen-/Innenecke ? 90°
Fosttion Dachrandabschlussprofil, AuRen-/Innenecke # 90°
Sonder- Innen-/Aul3en-/Ansichtsecken zum Profil der
Vorposition, Winkel/Schenkellange nach AufmalRd vor Ort mit
Halterungen/StoRverbinder montieren, als Zulage.
Oberflache: Pulverbeschichtung DB703 jedoch nach Whal des
AG
6 Stk ] GP oo
20 Dachrandabschlussprofil, AuBen-/Innenecke = 90°
Position

Dachrandabschlussprofil, Aul3en-/Innenecke = 90°

Rechtwinklige Innen-/AuRenecken auf

Halterungen/StoR3verbinder, als Zulage zum Profil der

Vorposition.

Oberflache: Pulverbeschichtung DB703 jedoch nach Whal des

AG

2 Stk

Ubertrag: .....co.ocoveevveeveenen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.07.2026 - Seite 21 von 67
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
03 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), Abdichtung
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

21 Flachdacheinlauf, DN 100, Grundelement, mit Kiesfang

Position DN 100, mit Bitumen-Manschette, flr Freispiegelentwésserung
o.gl.w

senkrecht, aus Polyurethan, warmegedammt, nach DIN EN
1253-2, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge 7,4 /s bei 35
mm Stauh6he. Zum direkten Anschluss an Rohre mit
Steckmuffe, zur Freispiegelentwasserung, mit grof3er
eingeschaumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495
mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur
zuséatzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur
Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, liefern und fachgerecht
einbauen.

Leitfabrikat/Qualitdtsmaf3stab: SitaStandard senkrecht DN 100,
mit Bitumen-Manschette oder gleichwertig

Nennweite DN: DN 100
AuRendurchmesser OD (mm): 110 mm
Artikelnummer: 100400

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH o.gl.w.

Angebotenes Fabrikat: '.........
6 Stk EP . GP i

22 Flachdacheinlauf, DN 100, Aufstockelement 220

Position Aufstockelement, mit Bitumen-Manschette, fiir
Freispiegelentwasserung o.gl.w.

Aufstockelement, aus Polyurethan, nach DIN EN 1253 fr
Dammestoffstarken von 60-220 mm. Mit eingeschaumter
Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm), passend
zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusétzlichen Sicherung
der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs.
Komplett mit Gleitmittel und mehrlippigem Winkeldichtring zur
Ruckstausicherung liefern und fachgerecht einbauen.

Leitfabrikat/Qualitatsmalstab: SitaStandard Aufstockelement,
mit Bitumen-Manschette oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '.........
6 Stk EP oo, GP i

Ubertrag: ......c.coveevveevvenen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 22 von 67
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
03 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), Abdichtung
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
23 Flachdachnotiiberlauf / Attikaeinlauf, DN 100
Fosttion DN 100, mit Bitumen-Manschette
Attikagully, aus Polyurethan, DN 100. Abgewinkelter Festflansch
mit 45° Keilausbildung zum direkten Aufschweif3en von
Bitumenbahnen. Abflussmenge 0,7 I/s als Speier bei 35 mm
Stauhodhe. Zum direkten Anschluss von Rohren mit Steckmuffe,
mit grof3er eingeschaumter Bitumenmanschette (495 mm x 495
mm). Mit Fixierring zur zusatzlichen Sicherung der
Anschlussmanschette und zur Aufnahme eines Kiesfangs,
liefern und fachgerecht einbauen.
Leitfabrikat/Qualitdtsmalistab: SitaEasy Go DN 100, mit
Bitumen-Manschette oder gleichwertig
Nennweite DN: DN 100
AuRendurchmesser OD (mm): 110 mm
Artikelnummer: 183800
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH
Angebotenes Fabrikat: '......... '
(o)
|
_______ T
—0
B 0
—0
I
@
6 Stk EP oo GP o
24 Kanalentliftungshauben, DN 100
Fosttion Liefern und einbauen einer Kanalentliiftung gem. FLL.
Angebotenes Fabrikat: ......... '
6 Stk EP oo GP i
Ubertrag: ......c.coveevveevvenen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 23 von 67
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
03 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), Abdichtung
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
25 Kanalentliftungshauben, DN 125
Fosttion Liefern und einbauen einer Kanalentliiftung gem. FLL.
Angebotenes Fabrikat: "......... '
10 Stk EP . GP i
26 Rohrdurchfihrungen TGA bis DN 200, bauseitig geliefert, andichten
Position Rohrdurchfilhrungen der Technischen Gebaudeausstattung
(TGA) andichten
o bauseitig gelieferte Fallstrangentlufter und
Rohrdurchfiihrungen, doppelwandig, innen warmegedammt,
fir Warmdacher, fur Bitumenabdichtung, in verschiedenen
Durchmessern
Anschluss an die Dampfsperre
Anschluss an die zweilagige Dachabdichtung
DN 100-200
23 Stk EP . GP i
27 Kanaldurchfihrung TGA, bauseitig geliefert, andichten, 50*50
Fosttion Kanaldurchfiihrungen der Technischen Geb&udeausstattung
(TGA) andichten
e bauseitig gelieferte Kanaldurchfuihrung, doppelwandig, innen
warmegedammt, fur Warmdécher, fur Bitumenabdichtung,
rechteckig
Kantenlange bis 50 cm * 50 cm
Anschluss an die Dampfsperre
Anschluss an die zweilagige Dachabdichtung
2 Stk EP . GP oo
28 Geratetrager Luftungsgerat, StitzenfiiRe Abdichtung
Fosttion StiitzenfuR, Rechteckrohr, Kantenlange bis 120 mm
Anarbeitung Abdichtungsebenen an Stiitzenfif3en nach den
Herstellervorschriften und gem. a.a.R.d.T.
Leitfabrikat/Qualitdtsmaf3stab:
System Triflex ProDetail oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat: '......... '
9 Stk EP . GP oo
Ubertrag: ......c.coveevveevvenen.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
03 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), Abdichtung
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

29 Treppenauflager aus Fl-Stahl, Flissigabdichtung

Posiion Wie Position 03.28 (Seite 24) jedoch:
Treppenauflager (Geometrie wie Wange), Flachstahl, Dicke 30
mm, H6he 200 mm

2 Stk EP o GP ...l

30 Oberlichtband, 120*300

Position Flachdach Fenster , thermisch getrennt, warmebriickenfrei in
TIP Technologie als lickenlos warmegedammtes
Aluminium-Gesamtsystem, 3° geneigte Ausfiihrung,

Bestellgrofie = OKD-Maf3 120 cm x 300 cm (Aufmal ist durch
den AN zu prifen)

in Structural-Glazing Bauweise, mit einem thermisch

getrenntem, hochfestem Aluminiumeinfassrahmen, sowie

zweifachem EPDM-Ballondichtungssystem. Eine

flachenbundige Verglasung im Einfassranmen ermdglicht einen

planebenen Wasserablauf zur Vermeidung von

Schmutzablagerungen.

o Luftdurchlassigkeit Klasse 4 nach DIN EN 12207,

¢ Schlagregendichtheit Klasse E 1950 nach DIN EN 12208,

e Widerstand gegen Windlast C5 nach DIN EN 12210,

e Die geometrisch freie Offnungsfléache betréagt in Verbindung

mit dem dazugehérigen Antrieb: Ageo = 0,96 m?

3-fach Sonnenschutzisolierverglasung 60/30 neutral, mit

folgenden Eigenschaften:

Glasaufbau von auf3en nach innen:

ESG, SZR, Float, SZR, VSG

Ausfuhrung: klar

Abweichung der Spektraldaten bis zu 5% madglich.

Widerstand gegen Flugfeuer von auf3en B,roof(t1) nach EN

13501-5, entspricht "harte Bedachung".

Ug = Ut = ca. 0,6 W/(m2K)

Schalldammwert ca. 39 dB

Lichttransmission: 55 %

Gesamtenergiedurchlass: 30 %

Durchsturzsicher gemaf3 DIN 18008-6.

Glasbemessung berechnet nach DIN 18008 fiir Schneelast

0,68 kN/m2.

e Ausgelegt fur einen Béengeschwindigkeitsdruck bis 0,80
kN/m2,

Einbau in der Dachflache eines geschlossenen Gebaudes, nicht
im Randbereich.

Bei der Berechnung der Glasstatik wurde die aul3ergewthnliche
Last norddeutsches Tiefland in H6he von 1,96 kN/m?
beriicksichtigt.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccoveeveeveennenne.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmaflinahme
03 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), Abdichtung
Ubertrag: .....ccccoveeveeveennnne.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 30 -
Ausflihrung luftbar verriegelt tandem, vorgerichtet fur
Kettenschubantrieb 230 V, verdeckte Ausfiihrung
Fligelrahmenprofil beschichtet in RAL-Classic-Farbe nach Wahl
des AB
Dekorleiste in Optik Aluminium geburstet.
Die Scharnierseite ist auf der Langseite (= 300 cm).
Komplett vormontiert auf Verbundaufsatzkranz aus
glasfaserverstarktem Polyesterharz, in geschlossener,
torsionssteifer Ausfiihrung, weil durchpigmentiert, elastischer
Einklebeflansch fur Ausfihrung in Schraggeometrie
Hohe 50 cm
Mit durchgangiger 60 mm Warmedammung aus
PU-Hartschaum inkl. nicht sichtbarer, im Aufsatzkranz
integrierter einlaminierter Kabelftihrung.
Leitfabrikat/Qualitdtsmaf3stab:
LAMILUX Flachdach Fenster
FE 3° S117 120/300 K50 LT/KSA verd.230 REV-A VKF RAL S
0,68 WD60 LS
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat: '......... '
1 Stk EP . GP i
31 Oberlichtband, 120*300, Flachstahlrahmen
Position Rahmen
¢ Breite*Lange an den Innenkanten = ca 3.000 mm * 1.200
mm
e aus liegenden Flachstahlen, Breite*Dicke = 160 mm * 10
mm,
¢ mit Durchbohrungen fiir Senkkopfschrauben im Abstand von
ca 50 cm zur Befestigung auf der Rohdecke,
e mit Korrosionsschutzbeschichtung, fir Korrosivitatskategorie
C1 und Schutzdauer lang
und Senkkopfschrauben Edelstahl liefern und auf der Rohdecke
befestigen.
1 Stk EP . GP i
32 Oberlichtband, 120*300, Kettenschubantrieb
Fosttion Kettenschubantrieb
230V
fur verdeckte Ausfiihrung am Element
in Tandemausfuhrung
Hubhdhe: 250 mm
Hubkraft: 1200 N
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccovevveeveennnne.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
03 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), Abdichtung
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 32 -

Stromaufnahme: 0,4 A
Schutzart: IP32
Kabellange: 10 m

Angebotenes Fabrikat: .........
1 Stk EP . GP oo

33 Oberlichtband, 120*300, AuRenmarkise

Fosttion AuRenmarkise
zur elektrisch steuerbaren Verschattung tber integrierten 230 V
Motor, zur Betétigung Uber Schalter.
Tuchdesign: sunvas 31018, Gewebedicke 0,45 mm, UV
Schutzgrad UPF50+, Farbe: grau
Gestell und Tuchkassette aus Aluminium beschichtet in
herstellereigenem Farbton 5204 Antrazit-metallic
Bestellgrofie = OKD-MalR 120 cm x 300 cm
Die Scharnierseite ist auf der Langseite (= 300 cm)
Werkseitige Montage

Leitfabrikat/Qualitatsmaf3stab:

LAMILUX-AuRenmarkise Typ 870

Markise FE 3° 120/300 Farbe 5204 sunvas LS TYPF W1
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: .........

1 Stk EP GP ...l

34 Oberlichtband, 120*240

Position Wie Position 03.30 (Seite 25) jedoch:
Bestellgrofie = OKD-Maf3 120 cm x 240 cm (Aufmal ist durch
den AN zu prifen)
Ageo = 0,81 m?

1 Stk EP GP ...l

35 Oberlichtband, 120*240, Flachstahlrahmen

Position Wie Position 03.31 (Seite 26) jedoch:
Rahmen
Breite*Lange an den Innenkanten = ca 2.400 mm * 1.200 mm

1 Stk EP GP ...l

Ubertrag: ......c.coveevveevvenen.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
03 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), Abdichtung
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
36 Oberlichtband, 120*240, Kettenschubantrieb
Fosttion Wie Position 03.32 (Seite 26) jedoch:
keine Anderung.
1 Stk EP . GP oo
37 Oberlichtband, 120*240, AuRenmarkise
Fosttion Wie Position 03.33 (Seite 27) jedoch:
BestellgrofRe = OKD-MalR 120 cm x 240 cm
Die Scharnierseite ist auf der Langseite (= 240 cm)
1 Stk EP . GP i
38 Oberlichtband, 120*180
Fosttion Wie Position 03.30 (Seite 25) jedoch:
Bestellgrofie = OKD-Maf3 120 cm x 180 cm (Aufmal ist durch
den AN zu prifen)
Ageo = 0,66 m?
1 Stk EP ., GP oo
39 Oberlichtband, 120*180, Flachstahlrahmen
Fosttion Wie Position 03.31 (Seite 26) jedoch:
Rahmen
Breite*Lange an den Innenkanten = ca 1.800 mm * 1.200 mm
1 Stk EP . GP i
40 Oberlichtband, 120*180, Kettenschubantrieb
Fosttion Wie Position 03.32 (Seite 26) jedoch:
keine Anderung.
1 Stk EP . GP i
41 Oberlichtband, 120*180, AuRenmarkise
Fosttion Wie Position 03.33 (Seite 27) jedoch:
BestellgrofRe = OKD-MalR 120 cm x 180 cm
Die Scharnierseite ist auf der Langseite (= 180 cm)
1 Stk EP . GP i
Ubertrag: .....co.ocoveevveereenen.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
03 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), Abdichtung
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

42 Dammung, senkrecht, EPS, aufgehende Bauteile, d=10 cm

Positon EPS Dammplatten, gefallelos, zur senkrechten Verlegung an
aufgehenden Baueteilen, z. B.
o Attika
e Oberlichtbander
e Uberdachfiihrung Liftungsschacht

26 m?2 EP o GP ...l

43 Abschottung von Teilflachen

Positon SchweiRbahn Z-férmig ausbilden und mit Oberseite der
Dampfsperre, sowie Unterseite der Unterlagsbahn
verschweilen.

Als SicherungsmalRnahme nach DIN 18531 und der FLL, um
die Wasserunterlaufigkeit des Daches zu verhindern.
Als bauzeitlicher Regenschutz an Arbeitsfugen.

Abrechnung nach Ifdm Abschottung
110 m EP . GP i

44 Dichtheitsprifung

Positon Zerstorungsfreie Dichtheitspriifung durchfiihren und in
Gutachterqualitat dokumentieren.

Die Auswahl des Prifverfahrens

e Trockenortungsverfahren (HV-SLD)

e Priifgas- oder Rauchgasverfahren

e Vakuum-Verfahren

¢ andere Verfahren.
ist mit der Objektiiberwachung vor Durchfiihrung festzulegen.

Abrechnung nach ebrachtem Nachweis/Dokumentation der der
gepruften Abdichtungsflache.

angebotenes Prifverfahren:

930 m?2 EP e GP .

Titel 03 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), Abdichtung  .....ccoocciiiiiiiiiiinnnnn,
MWSTt. (19,0 %6)  .eovviieieeiiiee e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...
LV-Gesamtaufstellung: Seite 67.

Ubertrag: .....co.ccoveevveevvenen.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
04 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), extensive Dach...
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Systemabfrage Dachbegriinung
Text
Leitfabrikat/ Qualitditsmalstab gemald vorstehender

Ausfuhrungsbeschreibung:
Fa. Optigrin
Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

1 Dachflache besenrein sdubern, optisch prifen

Position o . o
Dachflache besenrein sdubern.
Vor Ausfuhrung der Dachdeckungsarbeiten ist die Dachflache
optisch auf ihren Zustand zu prifen.

914 m?2 EP e GP .

2 Trenn-, Schutz- u. Speichervlies

Position . . . . . .
Vlies liefern und zur Trennung zwischen nicht materialgleichen
Abdichtungs- und Wurzelschutzbahnen gemaf DIN 18531-2 mit
10 cm Uberlappung verlegen.

Eigenschaften:

Material: 100 % Recycling-Kunststofffaser

nicht UV-bestandig

Festigkeitsklasse: GRK 2

Nenndicke ca. 4,0 mm

Flachengewicht: ca. 500 g/m?

Verflugt Gber eine Européische Technische Bewertung
(ETA-13/0557)

Erfullung der Vorgaben der FLL-Dachbegrunungsrichtlinien.

Richtfabrikat:
Optigriin-Schutzlage RMS 500 oder glw.
914 m2 EP (o, GP i

3 Schutzvlies hochfiihren

Position Schutzlage aus Vorposition am Dachrand und an aufgehenden

Dachabdichtungen ca. 10 cm Uber OK Belag hochfihren.

Hohe ca 0,35 m.
48 m?2 EP oo GP oo

Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
04 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), extensive Dach...
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4 Solaraufstanderung, Neigung 20°
Fosttion Auflastgehaltene 20° geneigte Solaraufstanderung

Nachfolgend: Beschreibung fiir Solar Bodenplatte und Solar
Blgel - Alternativangebote sind ausdriicklich zugelassen

Optigriin-Solar FKD 20°, oder gleichwertig,

zur durchdringungsfreien Befestigung von PV-Modulen bzw.
PV-Modulreihen liefern und fachgerecht nach Einbauanleitung
des Herstellers einbauen.

Bestehend aus Bodenplatte und Bligel, inkl. Schrauben und
Muttern zur Befestigung sowie vormontierter
Schienenhalterungen.

Anwendung:

Zum Bau von auflastgehaltenen Solargrindéachern mit
extensiver Begrinung. Kann nur in Kombination mit den
zugehorigen Modulschnellmontageschienen,
Schienenverbindersets, Modulklemmen und Windverbanden
eingesetzt werden. Das Gesamtsystem muss in Verbindung mit
Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 500, Dran- und
Wasserspeicherelement FKD 25, Filtervlies FIL 150 sowie
weiteren Grindachbestandteilen des Herstellers Optigriin
international AG umgesetzt werden.

Technische Daten Bodenplatte:

Material: Aluminium natur

PlattenmafRe: L 1390 x B 260 x H 200 mm
Aufnahme fir Bugel in Grundplatte integriert

Technische Daten Bligel:
Material: Aluminium natur
MaRe: L 985 x B 45 x H811mm
Neigung: 20 Grad

Brandschutz:

Ein gutachterlicher Nachweis, dass die Dachbegriinung mit
Solaraufstanderung weiterhin die Eigenschaften einer "harten
Bedachung" aufweist, ist durch den Hersteller zu erbringen.

Statischer Nachweis:

Eine Berechnung der notwendigen Auflast ist mit Hilfe der DIN
EN 1999-1-1 in Kombination mit der DIN EN 1991-1-4 inklusive
eines objektbezogenen statischen Nachweises des
Gesamtsystems durch den Hersteller zu erbringen.

173 Stk EP e GP .

Ubertrag: ......c.coveevveevvenen.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
04 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), extensive Dach...
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
5 Modulschnellmontageschiene 50
Fosttion Optigriin-Modulschnellmontageschiene 50, oder gleichwertig,
fur die Montage von PV-Modulen auf der Solaraufsténderung.
Technische Daten:
Material: Aluminium natur
Lange: 4,8 m
Hohe 36 mm
Breite 39,4 mm
Anzahl: 2 m/Solaraufstanderung
Liefern und fachgerecht nach Einbauanleitung des Herstellers
auf der Solaraufstanderung der Vorpos. einbauen.
463 m EP . GP oo
6 Schienenverbinderset Modulschnellmontageschiene 50
Fosttion Zur Verbindung zweier Optigriin-Modulschnellmontageschienen
50 oder gleichwertig
Bestehend aus U-Verbinder inkl. 4 Hammerkopfschrauben und
4 Muttern.
Anzahl: 0,21 Stk./1 m Modulschnellmontageschiene
Liefern und fachgerecht nach Einbauanleitung des Herstellers
auf der Solaraufstdnderung der Vorpos. einbauen.
54 Stk EP . GP i
7 Windverbandset
Fosttion Windverbandset fiir Optigriin-Solar FKD und WRB oder
gleichwertig
zur Herstellung eines statischen Verbundes. Bestehend aus 2
Stiick Flachband aus Aluminium 2500x40x2 mm und 4 Stuck
Bohrschrauben aus Edelstahl.
Anzahl: 1 Stk./Reihe
Liefern und fachgerecht nach Einbauanleitung des Herstellers
an der Solaraufstanderung der Vorpos. anbringen.
172 Stk EP . GP oo
Ubertrag: ......o.ccoveevveeveenen.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
04 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), extensive Dach...
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

8 Modulmittelklemmenset 30-42
Fosttion Optigriin-Modulmittelklemmenset 30-42 oder gleichwertig

zur Befestigung von PV-Modulen auf
Modulschnellmontageschienen.
Fir Modulrahmenhdéhe 30-42 mm.

Anzahl: 1 Stk./1 m Modulschnellmontageschiene

Liefern und fachgerecht nach Einbauanleitung des Herstellers
auf der Solaraufstdnderung der Vorpos. einbauen

176 Stk EP GP ...l

9 Modulendklemmenset 30-42
Position Optigriin-Modulendklemmenset 30-42 oder gleichwertig

zur Befestigung von PV-Modulen auf
Modulschnellmontageschienen.
Fir Modulrahmenhdéhe 30-42 mm.

Anzahl: 4 Stk./Reihe

Liefern und fachgerecht nach Einbauanleitung des Herstellers
auf der Solaraufstadnderung der Vorpos. einbauen.

172 Stk EP GP ...l

10 Drén- und Wasserspeicherelement FKD 25

Position OPTIGRUN-Dran- und Wasserspeicherelement FKD 25 oder
gleichwertig liefern und einbauen.

Einsatzbereich: Solargrindach mit Extensivbegriinungen

Eigenschaften:

Material: HDPE-Recycling-Regenerat
Nenndicke: ca. 25 mm

Flachengewicht: ca. 1,35 kg/m?

Farbe: schwarz/grau

Offnungen zur Beliiftung und Diffusion, trittstabil,
max. Druckfestigkeit unverfullt: 200 kN/m?2
Entwéasserungsleistung geprift nach DIN EN I1SO 12958
bei 2 % Gefélle: 1,41 l/(m*s)

Fillvolumen (lose): ca. 7,5 I/m2
Wasserspeicherfahigkeit (unverfillt): ca. 5 I/m2

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccovevveeveennnne.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
04 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), extensive Dach...
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 10 -
Verflugt Gber eine Européische Technische Bewertung
(ETA-13/0557) als Bestandteil der Optigrin-Systemldsungen.
Verlegung mit groRer Auflageflache und Schriftzug "FKD25"
nach oben.
305 m?2 EP oo GP i
11 Dréan- und Wasserspeicherelement FKD 25MA
Position .
jedoch
OPTIGRUN-Dran- und Wasserspeicherelement FKD 25MA
oder gleichwertig liefern und einbauen.
Verlegung mit groBer Auflageflache und Schriftzug "FKD25MA"
nach oben.
609 m?2 EP oo GP
12 Filtervlies FIL 150
Position Filtervlies liefern und als Filterschicht zwischen Dranschicht und
Substrat mit 10 cm Uberlappung verlegen.
Einsatzbereich:
Auf Extensiv-/Intensivbegrinungen zwischen Dranschicht und
Substrat/Tragschicht.
Eigenschaften:
Material: 100 % PP-Endlosfaser, mech. verfestigt
Nenndicke: ca. 1,2 mm
Flachengewicht: ca. 150 g/m?2
Farbe: weild
Festigkeitsklasse: GRK 3
Hochstzugkraft nach EN 1SO 10319 langs/quer: 10,5/10 KN/m
Vertikale Wasserdurchlassigkeit nach EN 1SO 11058: 90
I/(m2*s)
Verflgt Gber eine Européische Technische Bewertung
(ETA-13/0557) als Bestandteil der Optigrin-Systemldsungen.
914 m?2 EP oo GP i
13 Kontrollschacht FSK 37
Fosttion Kontrollschacht FSK 37 oder gleichwertig
zur Revisionierung von Dachablaufen.
Einsatzbereich:
Uber Dachablaufen von begriinten Dachern mit
Freispiegelentwasserung.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccovevveeveennnne.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
04 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), extensive Dach...
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 13 -

Technische Daten:

Material: Recyclingkunststoff (ABS)

Abmessungen: 370 x 370 x 110 mm

Offnung im Bodenteil @ 300 mm

Belastbarkeit: 150 kg

Anschlussmdglichkeiten fur 8 Optigriin-Wasserleitkanédle WKK

Deckel mit Einlauféffnungen
Material: Recyclingkunststoff (ABS)

Liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben einbauen.

6 Stk EP o GP ...l

14 Kiesleiste ZP 80 A

Fosttion Kiesleiste ZP 80 A oder gleichwertig
Kiesleiste L-Profil zur Trennung von Kies und Substrat liefern
und mit Aluminium-Verbindungselementen nach
Herstellerangaben einbauen.
Fur Dachneigungen bis 5 Grad

Leitfabrikat:

Typ: Optigrin ZP 80 A

Material: Aluminium, 4-fach gekantet
Hohe: 80 mm

Breite: 93 mm

Dicke: 1 mm

Lange: 2500 mm

senkrechter Schenkel gelocht (6 mm)

460 m EP e GP .

15 Kiesrandstreifen 16/32, 50*8

Position Kies der Kérnung 16/22 bis 16/32 mm liefern und nach
Planungsvorgaben einbauen.

Hohe: 8 cm

Breite: 50 cm
Kdérnung: 16/32 mm
Farbe: bunt

Naturliche, grobe Gesteinskérnung geman Vorgabe

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccovevveeveennnne.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
04 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), extensive Dach...
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 15 -

FLL-Dachbegrunungsrichtlinie.

Aus Nass- oder Trockenabsiebung vorwiegend Rundkorn,
produktionsbedingt mit variablen Anteilen von Bruchkorn.
Anteil Kérnungen kleiner 8 mm bzw. kleiner 0,063 mm sind im
Zustand bei Anlieferung limitiert geman Vorgabe der
FLL-Dachbegriinungsrichtlinie.

65 m?2 EP GP ...l

16 Kiesflache 16/32, 1,20*1,20 (punktuell)

Position Wie Position 04.15 (Seite 35) jedoch:
jedoch als Kiesflache,
e mit unterschiedlichen Teilflachen
e im Bereich vom Oberlichtern, Kanaldurchfiihrungen und
sonstigen Flachen
e in Teilflachen <5 m2

80 m?2 EP o GP ...l

17 Kiesflache 16/32 unter TGA Geraten und Rohren

Position jedoch als Kiesflache,
e unter Geraten und Rohren der TGA
e in Teilflachen > 5 m?

140 m?2 EP e GP .

18 Bautenschutz- und Dranelement FKD 12

Position Bautenschutz- und Dranelement FKD 12 oder gleichwertig
mit aufkaschiertem Filtervlies und unterseitiger Gleitlage liefern
und einbauen.

Einsatzbereich:
Verkehrsflachen mit PKW- und LKW-Nutzung, intensive
Dachbegriinung, Balkone/Terrassen.

Eigenschaften:

Bitumen/PVC-vertraglich

Bautenschutz gem. DIN 18531-2

Mit CE-Kennzeichen

Material Kern: HDPE

Material Filterschicht: Polypropylen PP
Festigkeitsklasse Filterschicht: GRK 4

Gewicht Filterschicht: ca. 260 g/m?

Material Gleitfolie: Polyethylen PE

Druckfestigkeit (bei 18,8% Stauchung): 1600 kN/m?

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccovevveeveennnne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 36 von 67



euroterra

l architekten
L

| INgENIEUrE
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
04 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), extensive Dach...
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 18 -

Gesamtnenndicke: ca.12 mm

Flachengewicht (gesamt): ca. 1,3 kg/m?2

Bei Verlegung unter befahrenen Bereichen ist zusatzlich eine

Gleitlage aus PE- oder PP-Folien (1,0 mm) oder einer SGL 500

unter der FKD 12 einzubauen.

280 m?2 EP . GP
19 Bettung unter Plattenweg, 0-5
Position Ungebundene Gesteinskérnungsgemische 0-5 mm, frei von

[6slichem Kalk, nach ZTV-Wegebau als Bettung fur

Oberbelage liefern und auf 30 mm fertige Hohe einbauen.

52 m?2 EP ., GP
20 Plattenweg, 50*50, b= 50
Position Plattenbelag aus Betonplatten ungebunden auf vorbeschriebene

Bettung legen. Fugen eingeschlammt mit Baustoffgemisch fur

Fugen, Kérnung 0/5 aus natirlichen gebrochenen

Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch).

Gehwegplatten geeignet zur Ful3gdngernutzung aus Beton

gemalf der DIN EN

1339 R, L, D, U, F, 7 mit der Rutschhemmung R13 nach DIN

51130.

¢ Plattenformat: 50 cm * 50 cm

e Plattendicke: 8 cm

e Farbe: Betongrau

e Kanten: gefast

e Wegbreite: 50 cm

17 m?2 EP . GP
21 Plattenbelag Flache, 50*50
Fosttion Wie Position 04.20 jedoch:

als Flache

Fugenbild: durchlaufend

36 m?2 EP . GP i
22 Extensivsubstrat E-leicht, 8 cm
Position Extensivsubstrat E-leicht als Vegetationstragschicht fir

Extensivbegriinungen, auf Dachflachen mit geringer

Tragfahigkeit, strukturstabilisiert fir breites Pflanzenspektrum

geeignet, liefern und auf die natirlich verdichtete Schichthéhe

von 8 cm einbauen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccovevveeveennnne.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmaflinahme
04 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), extensive Dach...
Ubertrag: .....ccccoveeveeveennnne.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 22 -

Der materialbezogene Verdichtungsfaktor betragt:

- Allgemein: ca. 1,20

- bei pneumatischem Einbau: ca. 1,25

(bei ca. 80 m mittlerer Schlauchlange)

und ist einzukalkulieren.

Kenndaten:

Gesamtporenvol.: > 60-70 Vol%

max. Wasserkap.: > 35 Vol%

Salzgehalt: < 3,5 g/l

organ. Substanz: < 65 g/l

pH-Wert: 6,0-8,5

Gewicht wassergesattigt: ca. 1140-1440 kg/m3

Verflugt Gber eine Européische Technische Bewertung

(ETA-13/0557) als Bestandteil der Optigrin-Systemldsungen.

oder gleichwertig

Sonstige Kenndaten haben den Anforderungen der

FLL-Richtlinien bzw. der ONORM L 1131 zu entsprechen.

Bei Produktalternativen ist dem Angebot zur Prifung der

Materialgleichwertigkeit ein Prifzeugnis eines unabhangigen

Prufinstituts beizufligen, aus dem alle geforderten Kennwerte

ersichtlich sind.

626 m?2 EP . GP i
23 Extensivsubstrat E-leicht, 9 cm
Position Wie Position 04.22 (Seite 37) jedoch:

verdichtete Schichth6he von 9 cm einbauen.

9 m?2 EP ., GP oo
24 Saatgut EKR und Sedumsprossen - Trockenansaat
Fosttion Saatgut EKR und Sedumsprossen - Trockenansaat

Extensivbegrunung durch Ansaat mit

OPTIGRUN-Saatgutmischung EKR und Sprossenansaat (auf

OPTIGRUN-Extensiv-Mehrschichtsubstrat E) oder gleichwertig

herstellen.

- Substrat durch Harken aufrauhen

- gleichmaBiges Aufbringen von Sedumsprossen

- Ansaat mit OPTIGRUN-Saatgutmischung EKR

- durchdringendes Wassern.

Saatgut It. OPTIGRUN-Rezeptur EKR mit 30 Krauterarten (ca.

1200 Korn/m?), sowie 50 g/m? Sedumsprossen bestehend aus

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccoveeveeveennnne.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmaflinahme
04 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), extensive Dach...
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 24 -
mind. 4-5 Sedumarten.
Wasser wird bauseits zur Verfiigung gestellt.
Die Saatgutmischung ist der Objektiiberwachung
nachzuweisen.
635 m?2 EP . GP i
25 Fertigstellungspflege Ansaat (ext.)
Position Fertigstellungspflege fiir Extensivbegriinung bei Ansaat nach
den Richtlinien der FLL / ONORM L 1131 bis zur Abnahme der
Flachen.
Ausreichend anwassern, Kahlstellen sind nachzuséaen,
Fremdaufwuchs von Gehdlzen beseitigen, nach der Samenreife
der meisten Pflanzen méhen, Mahgut aufnehmen und abfahren,
Kontrolle und Reinigung technischer Einrichtungen.
Zu Beginn der Vegetationsperiode einmalig mit 50 g/m?
OPTIGRUN-Langzeitdiinger ‘Opticote’ oder gleichwertig
dingen.
Die Abnahme erfolgt nach den Richtlinien der FLL / ONORM L
1131 bei einem projektiven Deckungsgrad von 60 %.
Dungerart:
NPK-Langzeitdiinger 18-6-8
Farbe: grau-grun
KorngréiRe: 4-6 mm
Aufwandmenge: 50 g/m?
635 m?2 EP . GP i
26 Entwicklungspflege
Position Entwicklungspflege der Extensivbegriinung nach den Richtlinien
der FLL / ONORM L 1131nach Abnahme der
Fertigstellungspflege.
Kahlstellen nachséaen bzw. nachpflanzen, bei Bedarf wassern,
mahen, Fremdaufwuchs entfernen, Mahgut aufnehmen und
abfahren, diingen mit Langzeitdiinger, sowie Kontrolle und
Reinigung technischer Einrichtungen.
Mindestens 2 Pflege- bzw. Kontrollgdnge pro Jahr bis zur
Etablierung der Zielvegetation mit einer projektiven
Bodendeckung von rund 90 %. Dem Auftraggeber ist ein
Protokoll Uber die durchgefiihrten Arbeiten und den Zustand der
Dachbegriinung und der technischen Einrichtungen vorzulegen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......cccoeevveveneannns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 39 von 67



euroterra

l architekten
L

| INgENIEUrE
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
04 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), extensive Dach...
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 26 -
Der EP qilt fur 2 Jahre (vier Pflegegénge)
Abrechnung je 50% pro Pflegejahr.
Leitfabrikat:
OPTIGRUN-Langzeitdiinger ‘Opticote’ oder glw.
Aufwandmenge: 35 g/m?
angebotenes Produkt:
635 m?2 EP . GP

Titel 04 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), extensive Dachbegriinung  .....ccccccvvviviiiiviiiininnnnns
MWSL. (19,0 %)  .oovoceieeeeeee e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...
LV-Gesamtaufstellung: Seite 67.

Hinweis zur Kalkulation - besonderer Schwierigkeitsgrad
Text
Bei den nachstehend beschriebenen Leistungen ist fir die

Kalkulation von einem uberdurchschnittlichen

Schwierigkeitsgrad auszugehen.

e ausschlielRlich Kleinflachen

¢ hoher Anteil an senkrechten Flachen, bei denen
Zwischenbefestigungen der Abklebung erforderlich sind

e hoher Anteil an Ecken, Kanten, Kehlen

1 Dachflache, geféllelos, reinigen
Fosttion Dachflache sorgfaltig reinigen, scharfkantige Unebenheiten
beseitigen, losen Schmutz abfegen, den anfallenden Schutt
heruntertransportieren, abfahren und entsorgen.
32 m?2 EP . GP
2 Dachflache, geféllelos, trocknen
Position

Flache vor dem folgenden Arbeitsschritt mechanisch trocknen.
Der Nachweis der Notwendigkeit ist vor Arbeitsbeginn

durch den AN zu erbringen, z.B. durch Angabe der
Niederschlagsmenge durch Wetteramt, und von der
Bauleitung zu genehmigen.

32 m?2 EP e GP .

Ubertrag: ......o.ccoveevveeveenen.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmaflinahme
05 Titel Dach Uber Treppenraum und Aufzug
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
3 Bitumenvoranstrich, Flache
Fosttion Bitumenvoranstrich l16sungsmittelhaltig, Flache
Kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich auf Ldsungsmittelbasis,
schnelltrocknend, auf den gereinigten Untergrund einschl. aller
An- und Abschlusse streichen oder spritzen und durchtrocknen
lassen.
Leitfabrikat/Qualitdtsmaf3stab:
BauderBIT BU-VP oder gleichwertig
Achtung: Inkl. Zulage fur Kleinflachen
32 m?2 EP . GP i
4 Bitumenvoranstrich, aufgehende Bauteile
Position Wie Position 05.3 jedoch:
senkrecht an aufgehenden Bauteilen, wie Attiken, Schéchte
u.a.
Hohe h des Bauteils tber OKRD: 0,5 m<h<10m
e waagerecht auf Attika - Streifenbreite ca 0,25 m
30 m?2 EP ., GP oo
5 Dampfsperrbahn, Flache
Positon Elastomerbitumen-Schweibahn als Dampfsperrbahn nach DIN
EN 13 970 und bauzeitliche Abdichtung.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
e Dicke ca. 3,5 mm
e oOberseitig: feinbestreut
¢ unterseitig: folienkaschiert
o offene Liegezeit bzw. UV-stabil: 4 Monate
e Tragereinlage: Kombinationstrager PET/AIU/PET + Glasvlies
o Durchtrittsicher
¢ Maximale Zugkraft nach DIN EN 12311-1:
[: > 400 N/50 mm, g: > 300 N/50 mm,
e Dehnung nach DIN EN 12311-1: 1+ q: >2 %
o Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach DIN EN 1931: > 1500
m
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -20 °C
Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 70 °C
kurzfristige Behelfsabdichtung
Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflachig verschweif3en. Langsnaht- und
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccoveeveereennnne.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
05 Titel Dach Uber Treppenraum und Aufzug
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 5 -

Kopfstol3iiberdeckung mind. 8 cm breit fachgerecht
verschweil3en. Stéf3e versetzt anordnen. Im Bereich von An-
und Abschliissen sowie Dachdurchdringungen ist die Bahn
luftdicht anzuschlieRen.

Die Position schlieRt das Uberkleben der Offnungsabdeckungen
der Vorpositionen ein

Leitfabrikat/Qualitdtsmaf3stab:
Dampfsperre Bauder Super AL-E oder gleichwertig

Achtung: Inkl. Zulage fur Kleinflachen

32 m?2 EP o GP ...l

6 Dampfsperrbahn, aufgehende Bauteile

Position Wie Position 05.5 (Seite 41) jedoch:
senkrecht an aufgehenden Bauteilen, wie Attiken, Schachte
u.a.
Hohe h des Bauteils tber OKRD: 0,5 m<h<10m
e waagerecht auf Attika - Streifenbreite ca 0,25 m

Bei Verlegehthen von mehr als 0,5 m sind
Zwischenbefestigungen vorzusehen. Der Aufwand hierfur ist in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

30 m?2 EP oo GP ...l

7 Geféalledammung EPS, d= 28 cm (im Mittel), Gefélle 2%

Positon Lieferung und Verlegung von EPS Dammung zur Herstellung
eines Gefélledaches bestehend aus:

e Grundplatten, Gefélleplatten, Kehl und Gratplatten gemaf
mitzulieferndem Gefalleplan

e Kantenverbindung: Grund- und Gefélledammplatte ringsum
stumpf
Verlegung dichtgestol3en,
Lagesicherung durch Verklebung mit PUR Kleber
Polystyrol-Hartschaum nach DIN EN 13163 und DIN
4108-10,
Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ad = 0,031 W/(m*K),
Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1 und B2
nach DIN 4102-1,
Anwendungstyp: DAA dh
CE-Kennzeichnungsschlissel EPS 032 DAA dh IR:
EPS-EN
13163-L3-W3-T2-S5-P10-CS(10)150-BS200.DS(N)5-DLT(

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccoveeveeveennnnn.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
05 Titel Dach Uber Treppenraum und Aufzug
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 7 -

)5
e U-Wert des Daches: 0,111 W/(m*K)

Hinweis: Der U-Wert muss nach DIN EN 6946 nachgewiesen
werden

Achtung: Inkl. Zulage fur Kleinflachen

32 m?2 EP GP ...l

8 Dammung, senkrecht, EPS, aufgehende Bauteile, d=10 cm

Positon EPS Dammplatten, gefallelos, zur senkrechten Verlegung an
aufgehenden Baueteilen, z. B.
o Attika
e Hohenversprung Aufzugsuberfahrt

Achtung: Inkl. Zulage fur Kleinflachen

24 m?2 EP e GP .

9 Dammung, waagerecht, PUR oder PIR, Attika, d=10 cm

Position Wie Position 05.8 jedoch:
EPS Dammplatten, gefallelos, zur waagerechten Verlegung auf
Attika, unterhalb der Attikabohle.

4 m?2 EP o GP ...l

10 Dammkeil EPS, 60*60

Positon Dammkeil aus EPS, am Anschluss der Flachdachdammung an
aufgehende Bauteile, Ecken mit Gehrungsschnitt.
Zuschnittwinkel: 45°
Abmessung: ca 60 mm * 60 mm

28 m EP o GP ...l

11 Unterkonstruktion Attika (2), Breite = 80 cm, mehrteilig

Position Nichtbrennbare Unterkonstruktion fiir Attikaabdeckung
(gesonderte Konstruktion) herstellen als mehrteilige
Konstruktion:

Unterkonstruktion aus Z-Profil, Aluminium

Lange ca 700 mm (AuRenkante WD des WDVS bis
AuRRenkante WD auf der Innenseite der Attika)
Abwicklung Z-Profil ca 100 mm + 125 mm + 100
Verlegung auf der Attika, Abstand ca 600 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccoveeveereennnne.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
05 Titel Dach Uber Treppenraum und Aufzug
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 11 -

Dazwischen eingeschoben Mineralische Warmedammung
(Baustoffklasse A), Héhe ca 125 mm, Streifenbreite ca 465 mm

Achtung: Inkl. Zulage fur Kleinflachen

Bereich Brandwand/
T Bauarl Brandwand:
@' 20 [Die gesamte Konstruktion

[ 5, 22 467 5l lder Attika inkl. UK
| I l
1

b

|

|

|

|

|

|

|

|

|

T

lind Dammung ist aus
pichibrennbaren Bauteilen
& herzustellen.

) o
}rnd 2 Bffefdlfg

20

492

18 m EP GP

12 Abdichtung - untere Lage: Bitumenbahn, Flache

Position Untere Lage der Abdichtung, auf Gefalledammung, vollflachig
verklebt, Flache

BauderTEC KSA DUO 35 Elastomerbitumen-
Kaltselbstklebebahn als untere Lage nach DIN EN 13707 und
DIN EN 13969 mit variabler Nahtfligetechnik.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

¢ Anwendungskurzzeichen nach

DIN/TS 20000-201: DU PYE KTG KSP 3,5
DIN/TS 20000-202: PYE KTG KSP 3,5

Dicke: ca. 3,5 mm

oberseitig: folienkaschiert

unterseitig: Kaltselbstklebebitumen mit Abziehfolie
kurzfristige Behelfsabdichtung

Tragereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies
Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:

[ + g: > 1000 N/50 mm

Dehnung nach DIN 12311-1: 1+ q: > 2 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:

oben <-25°C

unten <-30 °C

o Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +100 °C

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......o.coveevveevvenen.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
05 Titel Dach Uber Treppenraum und Aufzug
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 12 -

¢ Verhalten bei Brand von auf3en, im System geprift nach DIN
CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF(t1)

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Langsnaht- und KopfstoRliberdeckung
mind. 8 cm breit, unter Verwendung einer Andrtckrolle
fachgerecht thermisch verschweif3en.

Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich des
T-StoRes auszufilhren. Stbl3e versetzt anordnen.

Leitfabrikat / Qualitdtsmaf3stab:
BauderTEC KSA DUO 35 oder gleichwertig

Achtung: Inkl. Zulage fur Kleinflachen

32 m?2 EP o GP ...l

13 Abdichtung - untere Lage: Bitumenbahn, aufgehende Bauteile

Position Wie Position 05.12 (Seite 44) jedoch:
senkrecht an aufgehenden Bauteilen, wie Attiken, Schachte
u.a.
Hohe h des Bauteils tber OKRD: 0,5 m<h<10m
¢ waagerecht auf Holzabdeckung Attika - Streifenbreite ca
0,5m

Bei Verlegehthen von mehr als 0,5 m sind
Zwischenbefestigungen vorzusehen. Der Aufwand hierfur ist in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

26 m?2 EP e GP .

14 Abdichtung - obere Lage: Bitumenbahn mit Durchwurzelungsschutz

Position Top-Polymerbitumen-SchweiRbahn mit integriertem
Wourzelschutz als obere Lage nach DIN EN 13707 und DIN EN
13969, mit einer mechanisch hochbelastbaren und
dimensionsstabilen Kombinationstragereinlage in Verbindung
mit hochwertigsten Bitumenrezepturen, oberseitig APP-Bitumen
fur extrem gute Wéarmestandfestigkeit und unterseitig
SBS-Bitumen fir beste Verschweil3barkeit.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Anwendungskurzzeichen nach

DIN/TS 20000-201: DO PYE/PYP-KTP 300 S5
DIN/TS 20000-202: BA PYE/PYP-KTP 300 S5
- Dicke ca. 5,2 mm

- oberseitig: beschiefert, grinweif3

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccoveeveeveennnne.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
05 Titel Dach Uber Treppenraum und Aufzug
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 14 -

- unterseitig: folienkaschiert

- Tragereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m?

- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:

[ +q: > 1450 N/50 mm % 20%

- Dehnung nach DIN 12311-1: 1+ q: >35+ 15 %

- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109:

oben =-20 °C, unten =-30 °C

- Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110:

oben = +155 °C, unten = +110 °C

- Widerstand gegen stof3artige Belastung nach EN 12691
Verfahren A: = 1300 mm

- Verhalten bei Brand von auf3en, im System geprift nach DIN
CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF(t1)

- Wurzel- und rhizombestandig gemafn FLL-Richtlinien

liefern und gem. Herstellervorgaben auf dem Untergrund
fachgerecht vollflachig verschweil3en.

Die Langsnaht- und Querstol3tiberdeckungen sind fachgerecht
zu ver- schweif3en und mussen mindestens 8 cm breit sein. Fur
beschieferte QuerstéRe empfiehlt der Hersteller eine
Uberdeckung von 10 cm.

StoRe versetzt anordnen.

Leitfabrikat/Qualitdtsmaf3stab:
BauderSMARAGD oder gleichwertig

Achtung: Inkl. Zulage fur Kleinflachen

32 m?2 EP e GP .

15 Abdichtung - obere Lage: Bitumenbahn mit Durchwurzelungsschutz, aufgehende Baut...

Position Wie Position 05.14 (Seite 45) jedoch:
senkrecht an aufgehenden Bauteilen, wie Attiken, Schachte
u.a.
Hohe h des Bauteils tber OKRD: 0,5 m<h<10m
e waagerecht auf Holzabdeckung Attika - Streifenbreite ca
(0,5+0,1+0,35) m= 0,95 m

Bei Verlegehdhen von mehr als 0,5 m sind
Zwischenbefestigungen vorzusehen. Der Aufwand hierfir ist in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

26 m?2 EP oo GP ...l

Ubertrag: ......o.ccovevvveevvenen.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
05 Titel Dach Uber Treppenraum und Aufzug
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

16 Attikaabdeckung 200/800/100, 3,5°

Fosttion Attikaabdeckung,
aus 2,0 mm Aluminiumblech EN AW-5005A, 6 x gekantet,
Kronenbreite 800 mm,
Ansichtshéhe 200 mm,
Ruckansicht 100 mm,
mit Haltern aus stranggepresstem Aluminium,
Stabldnge ca3 m
Halterabstand nach Herstellervorgabe, ca 1250 mm
mit regensicherer Stol3ausbildung durch Stol3verbinder mit
Dichtprofilen,
e mit Niveauplatten zur Regulierung des Quergefélles und der
Hohenflucht, auf + 15,755 m OKFF EG,
mit korrosionsgeschiitzten Schrauben und
mit 3,5% Quergefalle
Oberflache: Pulverbeschichtung DB 703 jedoch nach Wahl
des AG montieren.

Leitfabrikt/Qualitatsmaflistab:
alwitra Dachrandabdeckung MAG-6 oder gleichwertig

Achtung: Inkl. Zulage fur Kleinflachen

Angebotenes Fabrikat: '.........

L8 Bereich Brandwand/
5as P [Bauart Brandwand:
-8 2 Die gesamie Konstruktion
jj B 29 46", & der Attika inkl. UK.
|
|
b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[
T
i

B

jund Dammung ist aus
pnichtbrennbaren Bautellen

Tind. 3,5 % Gefalld herzustellen.
g

15,757

i N
mind. 2 % Gefélle

[ = P = P =

15 m EP e GP o

17 Attikaabdeckung 200/800/100, 3,5°, AuRen-/Innenecke = 90°
Position Attikaabdeckung, AuRRen-/Innenecke = 90°

Rechtwinklige Innen-/AuRenecken auf

Halterungen/StoR3verbinder, als Zulage zum Profil der
Vorposition.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......c.coveevveevvenen.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
05 Titel Dach Uber Treppenraum und Aufzug
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 17 -
Oberflache: Pulverbeschichtung DB 703 jedoch nach Wahl des
AG
2 Stk EP oo GP
18 Attikaabdeckung 200/800/100, 3,5°, Endkappe
Position Geschlossene Endkappe zum Profil der Vorposition montieren,
als Zulage.
Oberflache: Pulverbeschichtung DB 703 jedoch nach Wahl des
AG
2 Stk EP oo GP
19 Flachdacheinlauf, DN 100, Grundelement, mit Kiesfang
Position SitaStandard senkrecht DN 100, oder gleichwertig,
mit Bitumen-Manschette, fur Freispiegelentwasserung
SitaStandard senkrecht, aus Polyurethan, warmegedammt,
nach DIN EN 1253-2, in der Nennweite DN 100. Abflussmenge
7,4 I/s bei 35 mm Stauhtdhe. Zum direkten Anschluss an Rohre
mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwasserung, mit grofRer
eingeschaumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495
mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur
zusétzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur
Aufnahme des beiliegenden Kiesfangs, liefern und fachgerecht
einbauen.
Leitfabrikat/Qualitdtsmaf3stab:
SitaStandard senkrecht DN 100, mit Bitumen-Manschette oder
gleichwertig
Nennweite DN: DN 100
AuRBendurchmesser OD (mm): 110 mm
Artikelnummer: 100400
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH
1 Stk EP oo GP i
20 Flachdacheinlauf, DN 100, Aufstockelement, 520
Position SitaStandard Aufstockelement, oder gleichwertig,
mit Bitumen-Manschette, fur Freispiegelentwasserung
SitaStandard Aufstockelement, aus Polyurethan, nach DIN EN
1253 fur Dammestoffstarken von 60-520 mm. Mit
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccoveeveeveennnne.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
05 Titel Dach Uber Treppenraum und Aufzug
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 20 -

eingeschaumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495
mm), passend zur Dachabdichtung, mit Fixierring zur
zuséatzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur
Aufnahme des Kiesfangs. Komplett mit Gleitmittel und
mehrlippigem Winkeldichtring zur Rickstausicherung liefern
und fachgerecht einbauen.

Leitfabrikat/Qualitditsmaf3stab: SitaStandard Aufstockelement,
mit Bitumen-Manschette oder gleichwertig

1 Stk EP GP ...l

21 Flachdachnotiiberlauf / Attikaeinlauf, DN 100

Fosttion SitaEasy Go DN 100, mit Bitumen-Manschette
SitaEasy Go Attikagully, aus Polyurethan, DN 100 oder
gleichwertig.
Abgewinkelter Festflansch mit 45° Keilausbildung zum direkten
Aufschweil3en von Bitumenbahnen. Abflussmenge 0,7 I/s als
Speier bei 35 mm Stauhdhe. Zum direkten Anschluss von
Rohren mit Steckmuffe, mit grol3er eingeschaumter
Bitumenmanschette (495 mm x 495 mm). Mit Fixierring zur
zusétzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur
Aufnahme eines Kiesfangs, liefern und fachgerecht einbauen.

Leitfabrikat/Qualitdtsmalistab: SitaEasy Go DN 100, mit
Bitumen-Manschette oder gleichwertig

Nennweite DN: DN 100
AuRendurchmesser OD (mm): 110 mm
Artikelnummer: 183800

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH

1 Stk EP oo GP ...l

22 Flachdachnotiberlauf / Attikaeinlauf, Abdichtung Auslaufseite

Position Der vorbeschriebene Flachdachnotiiberlauf / Attikaeinlauf fihrt
auf ein benachbartes Dach. Dabei sto3t das Ablaufrohr des
Attikaeinlaufs durch die Dachabdichtung des benachbarten
Daches.

Fachgerechter Anschluss des Ablaufrohres an die Abdichtung
des benachbarten Daches.

1 Stk EP e GP .

Ubertrag: ......c.coveevveeveenen.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
05 Titel Dach Uber Treppenraum und Aufzug
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

23 Oberlichtband, 120*240

Positon Wie Position 03.30 (Seite 25) jedoch:
BestellgrofRe = OKD-MalR 120 cm x 240 cm
Ageo = 0,81 m?

1 Stk EP o GP ...l

24 Oberlichtband, 120*240, Flachstahlrahmen

Position

Rahmen

e Breite*Lange an den Innenkanten = ca 2.400 mm * 1.200
mm

e aus liegenden Flachstahlen, Breite*Dicke = 160 mm * 10
mm,

e mit Durchbohrungen fur Senkkopfschrauben im Abstand von
ca 50 cm zur Befestigung auf der Rohdecke,

¢ mit Korrosionsschutzbeschichtung, fur Korrosivitatskategorie
C1 und Schutzdauer lang

und Senkkopfschrauben Edelstahl liefern und auf der Rohdecke
befestigen.

1 Stk EP o GP ...l

25 Oberlichtband, 120*240, RWA-Beschlag

Positon RWA-Beschlag Auf/Zu fiir LAMILUX Rauchlift GMTJ-2S
24/48V, Tandem oder gleichwertig

LAMILUX-RWA-Beschlag, entsprechend EN 12101-2, fur
LAMILUX Rauchlift Flachdach Fenster FE, 24-Volt /
48-Volt-Ausfuihrung fir RWA- und Lftungsfunktion,

GroRRe 120 cm * 240 cm

o Geeignet fir die tagliche stufenlose Liftung ohne
zusétzlichen Liftungsantrieb.

e Antrieb mit elektronischer End- und Uberlastabschaltung

ausgerustet.

Betriebsspannung: 24V /2 x7,5A oder48V/2x 3 A

zulassige max. Restwelligkeit: 5%

Windlastklasse: mind. WL 1500

Schneelastklasse: mind. SL 500

Kalteklasse: T(-15)

Warmebestandigkeitsklasse: B 300

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccovevveeveennnne.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
05 Titel Dach Uber Treppenraum und Aufzug
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 25 -

e Funktionsbestandigkeitsklasse: Re 1000
e Liftungsfunktion 10.000 Zyklen

Komplett liefern, an die Einbaustelle transportieren und nach
Herstellervorschrift montieren. ELT-Verkabelung bauseits.

1 Stk EP e GP .

26 Oberlichtband, 120*240, Luftung, Schlisseltaster uP

Position e 24V - Schlisseltaster, in uP-Ausfiihrung
e Schutzart: IP 20
e Farbe: weil3

Liefern und nach Herstellervorschrift montieren.
ELT-Verkabelung bauseits.

2 Stk EP GP ...l

27 Oberlichtband, 120*240, RWA-Taster
Fosttion LAMILUX RWA-DIN-Taster Typ 6 oder gleichwertig,

e LED - Anzeige fur Auslésung (rot), Betrieb (griin) und
Storung (gelb)

e Taster fur Auslésung (rot), Reset (verdeckt liegend) und Zu
(verdeckt liegend)
Farbe nach Wahl des AG in orange, gelb, rot, grau und blau
Nennbetriebsspannung: 24V DC (nach DIN EN 60742)
Male B/H/T: 123,5/123,5/37 mm

Liefern und nach Herstellervorschrift montieren.
ELT-Verkabelung bauseits.

2 Stk EP GP ...l

28 Oberlichtband, 120*240, RWA-Taster, Unterputzrahmen

Position LAMILUX Unterputzrahmen fiir RWA-DIN-Taster, oder
gleichwertig
e passend fiir Offnungsmaf 140 x 140 x 30 mm und
Rahmenmafle 171 x 171 x 26 mm,
e Farbe lichtgrau, ahnlich RAL 7035

liefern und an das Gewerk Elektroinstallationsarbeiten
Ubergeben.

2 Stk EP o GP ...l

Ubertrag: ......o.ccoveevveeveenen.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmaflinahme
05 Titel Dach Uber Treppenraum und Aufzug
Ubertrag: .....ccccoveeveeveennnne.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
29 Oberlichtband, 120*240, RWA, optischer Rauchmelder
Fosttion LAMILUX Rauchmelder nach dem Streulichtprinzip, oder
gleichwertig.
e Mit AP-Sockel und Anzeige bei Alarmierung
e Farbe: weil3
¢ MalRe: Durchmesser 80 mm x 74 mm
e Schutzart: IP 42
VAS Nr.: "......... '
Liefern und nach Herstellervorschrift montieren.
ELT-Verkabelung bauseits.
1 Stk EP oo GP i
30 Oberlichtband, 120*240, RWA, Installation zur betriebsfertigen Anlage
Position T L.
Zusatzlich zur Vorposition
"Oberlichtband, 120*240, Montage zur betriebsfertigen Anlage"
Installation der Rauch- und Warmeabzugseinrichtungen nach
EN 12101-2, bestehend aus:
¢ Montieren des Offnersystems im NRWG
e Einstellen der mechanischen Verriegelung der NRWG
¢ Montieren der RWA-Steuerzentralen
e AnschlieBen der bauseits verlegten Verkabelung an den
NRWG und an den Steuerzentralen
e Montieren und AnschlieRen der Rauch-, bzw. Warmemelder
e Funktionsprobe der kompletten RWA-Anlage mit Abnahme
und Ubergabe an den Auftraggeber bzw. dessen
Beauftragten sofort nach Beendigung der Montagearbeiten.
1 Psch EP oo GP i
31 Wandanschluss, Anpressleiste
Position Wandanschlussprofil aus straggepresstem Aluminiumblech, fiir
den Anschluss der Abdichtungsbahnen an aufgehendem
Bauteil, Stol3e hinterlegt, inkl. elastischer Versiegelung der
obenliegenden Fuge.
Art der Abdichtung: bituminds, 2-lagig
7,2 m EP oo GP i
Ubertrag: .....ccccoveeveeveennnne.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
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05 Titel Dach Uber Treppenraum und Aufzug
Ubertrag: .....ccccoveeveeveennnne.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
32 Schutzmatte, Gummigranulat, Dachabdichtung
Fosttion Bautenschutzmatte, Schutzlage tiber Dachabdichtung

verrottungsfest, bitumenbesténdig, Matten stumpf stol3en und

lose verlegen.

e Material: Plyurethan-Kautschuk (Gummischrotmatte)

e Mattendicke: ca 10 mm

e Einbauort: Dach Gber Treppenturm

6 m?2 EP oo GP
33 Plattenweg, 50*50, b= 50
Fosttion Plattenbelag aus Betonplatten ungebunden auf

Bautenschutzmatte legen. Fugen ungefillt.

Gehwegplatten geeignet zur Ful3gangernutzung aus Beton

gemal der DIN EN

1339 R, L, D, U, F, 7 mit der Rutschhemmung R13 nach DIN

51130.

e Plattenformat: 50 cm * 50 cm

¢ Plattendicke: 8 cm

e Farbe: Betongrau

e Kanten: gefast

e Wegbreite b: 50 cm

3 m?2 EP oo GP

Titel 05 Dach tber Treppenraum und Aufzug .o,
MWSL. (19,0 %)  .oovociieeeeee e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...
LV-Gesamtaufstellung: Seite 67.

Dachaufbau vorhanden

Text
80 mm  Substratschicht

50 mm  Systemfilter und Drainageelement
Trenn- und Speicherschutzmatte
Dachabdichtung obere Lage:
PYE-KTG/KTP 300 S5
Dachabdichtung untere Lage:
PYE-KTG/KTP KSP-2,8

180 mm Gefalleddmmung im Mittel,
EPS 035 DAA dh, Gefélle = 2%,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccovevveeveennnne.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
06 Titel Dach iiber Ubergang Nord
01 Untertitel Ruckbau Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

2-lagig mit Grund- und Gefalleplatten,
Baustoffklasse B1

Dampfsperre G200 S4 + AL 0,1 ( mit Alu-Einlage)
auf Kaltbitumen-Voranstrich

1 Dachbegriinung aufnehmen

Position Dachbegriinung bestehend aus
e Substratschicht
e Systemfilter und Drainageelement
e Trenn- und Speicherschutzmatte

gemal vorstehender Beschreibung
aufnehmen, vom Dach transportieren und fachgerecht
entsorgen

180 m?2 EP o GP ...l

2 Riickbau Flachdachaufbau

Position Flachdachaufbau bestehend aus
o Gefalledammung
¢ Dachabdichtung 2-lagig

geman vorstehender Beschreibung
aufnehmen, vom Dach transportieren und fachgerecht
entsorgen.

Es ist darauf zu achten, dass die Dampfsperre / Notabdichtung
aus 1-lagiger Abdichtungsbahn auf Voranstrich nicht beschéadigt
wird.

50 m?2 EP GP ...l

3 Aussparung im Flachdachaufbau, 60*60
Position .
herstellen wie folgt:

Kantenlange ca 60 cm * 60 cm

Dachabdichtung und Gefélledammung ausbauen
Notabdichtung nicht beschadigen

Anfallenden Bauschutt vom Dach transportieren und
fachgerecht entsorgen

e Aussparung mit Bausperrholzplatte Giberdecken
(Durchtrittsschutz) und tberkleben, so dass kein
Niederschlagswasser eindringen kann.

21 Stk EP e GP .

Ubertrag: ......c.coveevveevvenen.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
06 Titel Dach iiber Ubergang Nord
01 Untertitel Ruckbau
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Untertitel 01 RUckbau  .cooveeeiiiiiieeeeeee,
MWSL. (19,0 %)  .oovoceieeeeeee e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 67.

1 Aussparungen verschlieen und abdichten

Position Wie Position 06.01.3 (Seite 54) jedoch:
Nach Einbau von
e StiutzenfuRen der Aufstanderung fur die Warmepumpen und
e Stitzen fur die Schallschutzwand

Flachdachaufbau wieder herstellen mit

e Untere Abdichtung

o Gefalledammung

e Heranflhrung der 2-lagigen Abdichtung bis an den
Stiutzenfuld / die Stitze

¢ Einbindung des Stitzenfules / der Stiitze des in die
Abdichtung mittels Flissigabdichtung

Verschluss der Aussparungen witterungsabhéangig in
Einzelschritten, einschlieR3lich der Aufnahme und
Wiederverlegung der Notabdeckung (Bausperrholzplatte mit
Uberklebung).

21 Stk EP e GP .

2 Abdichtung Technikzentrale

Position Abdichtung des unteren Anschlusses Technikzentrale.
Material nach Wahl des AN gem. a.a.R.d.T. zur Andichtung
einer bauseitigen Blechaufkantung.

Beide Lagen der Dachabdichtung an der Blechaufkantung nach
oben fuhren und mittels Alu-Anpressleiste fixieren.
EinschlieRlich der oberen Versiegelung der Anpressleiste.

38 m EP e GP .

3 Dammkeil EPS, 60*60

Position Dammekeil aus EPS, am Anschluss der Flachdachdammung an
aufgehende Bauteile, Ecken mit Gehrungsschnitt.
Zuschnittwinkel: 45°
Abmessung: ca 60 mm * 60 mm

38 m EP e GP .

Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
06 Titel Dach iiber Ubergang Nord
02 Untertitel Wiederaufbau Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
4 Kiesleiste ZP 80 A

Position

Kiesleiste ZP 80 A oder gleichwertig

Kiesleiste L-Profil zur Trennung von Kies und Substrat liefern
und mit Aluminium-Verbindungselementen nach
Herstellerangaben einbauen.

Fur Dachneigungen bis 5 Grad

Typ: Optigriin ZP 80 A

Material: Aluminium, 4-fach gekantet
Hohe: 80 mm

Breite: 93 mm

Dicke: 1 mm

Lange: 2500 mm

senkrechter Schenkel gelocht (6 mm)

65 m EP e GP .

5 Kiesrandstreifen 16/32, 30*8

Position Kies der Kérnung 16/22 bis 16/32 mm liefern und nach
Planungsvorgaben einbauen.

Hohe: 80 mm
Breite: 300 mm
Kérnung: 16/32 mm
Farbe: bunt

Naturliche, grobe Gesteinskérnung gemanR Vorgabe
FLL-Dachbegrunungsrichtlinie.

Aus Nass- oder Trockenabsiebung vorwiegend Rundkorn,
produktionsbedingt mit variablen Anteilen von Bruchkorn.
Anteil Kérnungen kleiner 8 mm bzw. kleiner 0,063 mm sind im
Zustand bei Anlieferung limitiert geman Vorgabe der
FLL-Dachbegriinungsrichtlinie.

20 m?2 EP oo, GP i
6 Kiesflache 16/32
Posttion Wie Position 06.02.5 jedoch:

jedoch als Kiesflache,
e im Bereich der Larmschutzeinhausung

72 m?2 EP e GP .

Ubertrag: ......c.coeevveevvenen.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
06 Titel Dach iiber Ubergang Nord
02 Untertitel Wiederaufbau Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
7 Bettung unter Plattenweg, 0-5
Position

Ungebundene Gesteinskérnungsgemische 0-5 mm, frei von
[6slichem Kalk, nach ZTV-Wegebau als Bettung fur
Oberbelage liefern und auf 30 mm fertige Hohe einbauen.

3 m?2 EP oo GP i
8 Plattenweg, 50*50, b= 100
Position Plattenbelag aus Betonplatten ungebunden auf vorbeschriebene

Bettung legen. Fugen eingeschlammt mit Baustoffgemisch fur

Fugen, Kérnung 0/5 aus natirlichen gebrochenen

Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch).

Gehwegplatten geeignet zur Ful3gdngernutzung aus Beton

gemalf der DIN EN

1339 R, L, D, U, F, 7 mit der Rutschhemmung R13 nach DIN

51130.

¢ Plattenformat: 50 cm * 50 cm

o Plattendicke: 8 cm

e Farbe: Betongrau

e Kanten: gefast

e Wegbreite: 100 cm

3 m?2 EP oo GP
9 Extensivsubstrat E-leicht - Ergdnzung des Bestandes
Fosttion Wie Position 04.22 (Seite 37) jedoch:

Erganzung des Bestandes in Kleinflachen, hier Streifenbreite von ca 30 cm

25 m?2 EP oo GP
10 Saatgut EKR und Sedumsprossen - Trockenansaat - Ergdnzung des Bestandes
Position

Wie Position 04.24 (Seite 38) jedoch:
Ergénzung des Bestandes in Kleinflachen, hier Streifenbreite
von ca 30 cm

25 m?2 EP o GP ...l

Untertitel 02 Wiederaufbau  .....occooviiiiiiiiiiiiiiins
MWSL. (19,0 %)  .oovoceieeeeeee e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...
LV-Gesamtaufstellung: Seite 67.

Ubertrag: .....co.ccoveevveevvenen.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme

06 Titel Dach iiber Ubergang Nord

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

... aus den vorstehend aufgefthrten Teilsummen ergibt sich als Summe fir:

Titel 06 Dach tGber Ubergang Nord — .oocooeveeveeienenenenen
MWSL (19,0 %) ceoveeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeen,

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 67.

1 Dachflache, reinigen

Posiion Dachflache sorgfaltig reinigen, scharfkantige Unebenheiten
beseitigen, losen Schmutz abfegen, den anfallenden Schutt
heruntertransportieren, abfahren und entsorgen.

14 m?2 EP . GP oo
2 Dachflache, trocknen
Position Flache vor dem folgenden Arbeitsschritt mechanisch trocknen.

Der Nachweis der Notwendigkeit ist vor Arbeitsbeginn

durch den AN zu erbringen, z.B. durch Angabe der

Niederschlagsmenge durch Wetteramt, und von der

Bauleitung zu genehmigen.

14 m?2 EP . GP o
3 Bitumenvoranstrich, Flache
Fosttion Bitumenvoranstrich l16sungsmittelhaltig, Flache

Kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich auf Ldsungsmittelbasis,

schnelltrocknend, auf den gereinigten Untergrund einschl. aller

An- und Abschlusse streichen oder spritzen und durchtrocknen

lassen.

Leitfabrikat/Qualitdtsmaf3stab:

BauderBIT BU-VP oder gleichwertig

14 m?2 EP ., GP i
4 Dampfsperrbahn, Flache
Position

Elastomerbitumen-Schwei3bahn als Dampfsperrbahn nach DIN
EN 13 970 und bauzeitliche Abdichtung.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

e Dicke ca. 3,5 mm

oberseitig: feinbestreut

unterseitig: folienkaschiert

offene Liegezeit bzw. UV-stabil: 4 Monate

Tragereinlage: Kombinationstrager PET/AIU/PET + Glasvlies

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccoveeveeveennnnn.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
07 Titel Dach uber Luftungsschacht
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 4 -

Durchtrittsicher

Maximale Zugkraft nach DIN EN 12311-1:

[: > 400 N/50 mm, g: > 300 N/50 mm,

Dehnung nach DIN EN 12311-1: 1+ q: >2 %
Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach DIN EN 1931: > 1500
m

Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -20 °C
Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 70 °C
kurzfristige Behelfsabdichtung

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflachig verschweif3en. LaAngsnaht- und
Kopfstol3iberdeckung mind. 8 cm breit fachgerecht
verschweil3en. St63e versetzt anordnen. Im Bereich von An-
und Abschliissen sowie Dachdurchdringungen ist die Bahn
luftdicht anzuschliel3en.

Die Position schlieRt das Uberkleben der Offnungsabdeckungen
der Vorpositionen ein

Leitfabrikat/Qualitdtsmaf3stab:
Dampfsperre Bauder Super AL-E oder gleichwertig

14 m?2 EP o GP ...l

5 Geféalledammung EPS, d= 28 cm (im Mittel), Gefélle 2%

Position Lieferung und Verlegung von EPS Warmedammung zur
Herstellung eines Gefélledaches bestehend aus:

e Grundplatten, Gefélleplatten, Kehl und Gratplatten gemaf
mitzulieferndem Gefalleplan

e Kantenverbindung: Grund- und Gefélledammplatte ringsum
stumpf
Verlegung dichtgestol3en,
Lagesicherung durch Verklebung mit PUR Kleber
Polystyrol-Hartschaum nach DIN EN 13163 und DIN
4108-10,
Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ad = 0,031 W/(m*K),
Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1 und B2
nach DIN 4102-1,
Anwendungstyp: DAA dh
CE-Kennzeichnungsschlissel EPS 032 DAA dh IR:
EPS-EN
13163-L3-W3-T2-S5-P10-CS(10)150-BS200.DS(N)5-DLT(

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccovevveeveennnne.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
07 Titel Dach uber Luftungsschacht
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 5 -
)5
e U-Wert des Daches: 0,111 W/(m*K)
Hinweis: Der U-Wert muss nach DIN EN 6946 nachgewiesen
werden
14 m?2 EP . GP oo
6 Holzabdeckung Attika (3), Breite = 40 cm, mehrteilig
Fosttion Holzabdeckung der Attika herstellen als mehrteilige
Konstruktion:
Unterkonstruktion aus druckfesten Dammklétzen,
Lange*Breite*Hohe = ca 250 mm * 120 mm* 200 mm,
Verlegung auf der Attika, Abstand ca 600 mm
Holzabdeckung (auf UK)
Bausperrholzplatte, d= ca 27 mm, Zuschnittbreite ca 700 mm
Verschraubung auf der Attika, durch die vorgenannte druckfeste
Dammung hindurch.
il
I
|
|
|
M
17 m EP . GP oo
7 Dachrandabschlussprofil (2), ebenengleich, h=200
Fosttion Dachrandabschlussprofil, mehrteilig, DIN 18 339, aus
stranggepresstem, warmausgehartetem Aluminium EN
AW-6060 T66, Nennhthe 175/200 mm, Stablange 5000 mm,
bestehend aus Abschlussprofil und Anschlussbriicke zum
spannungsfreien und materialgleichen Anschluss der
Dachabdichtung mit
Bitumen-Deckprofil fur Polymerbitumen-Schwei3bahnen,
Halterung und StoRverbindung, gemaf alwitra
Montageanleitung, flucht- und h6hengerecht montieren.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccoveeveeveennnnn.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
07 Titel Dach uber Luftungsschacht
Ubertrag: .....ccccoveeveeveennnne.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 7 -
Hohenverstellbare, gezahnte Halterungsteile mittels Klemmring
miteinander verbinden.
Lange der Haltewinkel 180/280 mm
Halterabstand 1,25 m.
Befestigung mit korrosionsgeschutzten Schrauben,
in "Holzabdeckung Attika (2)" der Vorposition
Oberflache: Pulverbeschichtung DB703, jedoch nach Wahl des
AG
Leitfabrikat/Qualitatsmaf3stab:
alwitra Dachrandabschlussprofil TA 175/200
oder gleichwertig
17 m EP oo GP i
8 Dachrandabschlussprofil (2), Aulen-/Innenecke = 90°
Position Dachrandabschlussprofil, AuRen-/Innenecke = 90°
Rechtwinklige Innen-/Aul3enecken auf
Halterungen/StolR3verbinder, als Zulage zum Profil der
Vorposition.
Oberflache: Pulverbeschichtung DB703 jedoch nach Wahl des
AG
4 Stk EP oo GP i
Titel 07 Dach Uber Liftungsschacht  .....ccccciiiiiiiiiiiiiiiiins
MWSt. (19,0 %)  woveeeeeeeeeeeeeeee e
Gesamtsumme inkl. MWSt. ...
LV-Gesamtaufstellung: Seite 67.
A0001 Horizontales Seilsystem - Flachdach tiber 3. OG

Ausfuhrungsbeschr.

OPTIGRUN-Optisafe OSL,
oder gleichwertig

auflastgehaltenes, horizontales Seilsystem nach DIN EN
795:2012 Typ C + E zur Sicherung mit persdnlicher
Schutzausriistung gegen Absturz (PSAgA) bei Wartungs-,
Pflege- und Instandhaltungsarbeiten. Mit Optisafe Seilgeiter

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccovevveeveennnne.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
08 Titel Flachdach-Absturzsicherung
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 0001 -

OSR frei Uberfahrbares System. Gepruft und zertifiziert fur 1
Person + 1 Retter. Das Seilsystem Optisafe OSL besteht aus
dem Optisafe Grundelement OSG sowie den entsprechenden
Komponenten des Seilsystems OSS, welche je nach
Einbausituation auf dem Grundelement verschraubt werden
(Seilzwischenhalter, Eckumfiihrungen Laschenset und das
Endschlossset). Alternativ kann auch das Optisafe
Grundelement OSG SK verwendet werden.

Einsatzbereich:
Im Dachrandbereich von begriinten oder bekiesten
Flachdachern mit 0-5° Dachneigung

Technische Daten Optisafe Grundelement OSG:
Vliesgrofie: 9 m2 (3 x 3 m)
Hohe Pfosten: 300 mm

Technische Daten Optisafe Grundelement OSG SK:
Aufstandsflache: 1060 x 1060 mm
Hohe: ca. 200 mm

Liefern und fachgerecht gemaf Herstellervorschriften und
Verlegeempfehlung mit mindestens 2,5m Abstand zur
Absturzkante einbauen.

Einbau nur mit vom Hersteller und zustandigen
Fachplaner/Sicherheits- und Gesundheitskoordinator
freigegebenem Dachaufbau und Verlegeempfehlung.

Alle Pfosten sind mit einer Kennzeichnung zu versehen.
Zugehorige Montagedokumentation, wie in DIN EN 795:2012
und DGUV-Information 201-056 gefordert, ist zu erstellen. Mit
Beendigung der Montagearbeiten der Anschlageinrichtung sind
dem Auftraggeber die ausgefilite und bebilderte
Montagedokumentation, Kontrollkarte, Verlegeempfehlung,
Montageanleitung, Gebrauchsanleitung und Unterlagen zur
Inspektion zu Gibergeben.

Die erforderliche Mindestauflast fiir das Optisafe Grundelement
OSG betragt 80 kg/m2, was je nach spezifischem
Trockengewicht des Substrats einer Substratdicke von 8-10 cm
entspricht.

Die erforderliche Mindestauflast fiir das Optisafe Grundelement
OSG SK betragt 450 kg/m2 und muss durch Betonplatten
erreicht werden (16 Stiick 50x50x5cm oder 20 Stiick
50x50x4cm).

Das Auflastmaterial ist nicht im Lieferumfang des Seilsystems
Optisafe OSL enthalten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccovevveeveennnne.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
08 Titel Flachdach-Absturzsicherung
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 0001 -

Bei nicht ausreichendem Schichtaufbau ist dieser im Bereich

der Sicherheitsvliese nach Herstellerangaben zu erhéhen.
1 Horizontales Seilsystem - Endschloss (OSL-F)
Fosttion Ausfiihrung gemaR Ausfilhrungsbeschreibung 0001 (Seite 61)

Grundelement + Komponente Endschloss

In den Einheitspreis sind die zugehorigen Seilanteile

einzukalkulieren.

2 Stk EP . GP i
2 Horizontales Seilsystem - Eckumfahrung (OSL-Eck)
Position Ausfiihrung gemaR Ausfilhrungsbeschreibung 0001 (Seite 61)

Grundelement + Komponente Eckumfahrung

In den Einheitspreis sind die zugehorigen Seilanteile

einzukalkulieren.

6 Stk EP . GP oo
3 Horizontales Seilsystem - Zwischenhalter (OSL-Szh)
Position Ausfilhrung gemaR Ausfiihrungsbeschreibung 0001 (Seite 61)

Grundelement + Komponente Zwischenhalter

In den Einheitspreis sind die zugehorigen Seilanteile

einzukalkulieren.

11 Stk EP . GP i
4 Horizontales Seilsystem - Zugangssicherung (0SZ2)
Fosttion OPTIGRUN-Optisafe Zugangssicherung OSZ oder gleichwertig

als Sicherung beim Dachzugang von der Kante bis zur

Anschlageinrichtung mit Karabiner und personlicher

Schutzausriistung gegen Absturz (PSAgA). Mit verpressten

Seilschlingen zum Einhangen von Karabinern an beiden Enden

und Typenschild. Gepruft und mit Baumusterprifbescheinigung

zertifiziert nach EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B und CEN/TS

16415:2013 Typ B.

Erforderliches Zubehor: 2 Karabinern (gemafd EN 362:2004 Teil

B).

Technische Daten:

Material: Edelstahl V4A

Seildurchmesser: 8 mm (7x7 Litzen)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccovevveeveennnne.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
08 Titel Flachdach-Absturzsicherung
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 4 -

Lange: I= ca 300 cm

Liefern und mittels Karabiner an der Anschlageinrichtung
anbringen.

1 Stk EP e GP .

5 Horizontales Seilsystem - Seilgleiter (OSR)

Posiion Ausfiihrung gemaR Ausfilhrungsbeschreibung 0001 (Seite 61)
Optigrin-Optisafe OSR Seilgleiter oder gleichwertig

als beweglicher Anschlagpunkt fur 1 Person fir das frei
Uberfahrbare Seilsystem Optigriin-Optisafe OSL der
Vorpositionen

1 Stk EP GP ...l

6 Horizontales Seilsystem - Infobox

Fosttion Informations- und Warnschild zur Montage am Dachzugang. Mit
Systembeschreibung und Hinweisen zur Nutzung des
Personen-Sicherungssystems.

Die Infobox dient auch der Vorhaltung der CE-Begleitpapiere:
Kontrollkarte, Inspektions-Anleitung und Gebrauchsanweisung.

Material: Aluminium, 3-fach gekantet mit Sichtfenster
Abmessungen: 360 x 250 mm

Farbbeschichtung: weil3

Aufdruck der Systembeschreibung mit dauerhaften
Thermodrucker-Etiketten.

1 Stk EP e GP .

7 Persdnliche Schutzausrustung PSA

Position Personliche Schutzausriistung gegen Absturz (PSAgA) gem.
DIN EN 361, EN 353-2 und EN 355 zur Verwendung in
Verbindung mit zugelassenen Anschlageinrichtungen liefern und
am Dachzugang gut sichtbar vorhalten.

Bestehend aus:

- Auffanggurt nach EN 361

- Kernmantel-Sicherungsseil mit einstellbarem
Anseilradius (Seilverkirrzer) nach EN 353-2
Lange: 10 m

Durchmesser 12 mm

- Bandfalldampfer nach EN 355

- Aufbewahrungskoffer aus Stahlblech

- Prufbuch und Kontrollkarte

1 Stk EP GP ...l

Ubertrag: ......c.coveevveevvenen.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmaflinahme
08 Titel Flachdach-Absturzsicherung
Ubertrag: .....co.ccoveevveeveenen.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
Einzelanschlagpunkt - Flachdach tber Treppenturm
Text
8 Einzelanschlagpunkt - Auflast Betonplatten
Fosttion OPTIGRUN-Optisafe OSP SK,
oder gleichwertig
auflastgehaltener Einzelanschlagpunkt nach DIN EN 795:2012
Typ E zur Sicherung mit personlicher Schutzausriistung gegen
Absturz (PSAgA) bei Wartungs-, Pflege- und
Instandhaltungsarbeiten. Gepriift und zertifiziert fir 1 Person + 1
Retter.
Einsatzbereich:
Im Dachrandbereich von Flachdachern mit 0-5° Dachneigung
Technische Daten:
Material: Edelstahl
Aufstandsflache: 1060 x 1060 mm
Hohe: ca. 200 mm
Liefern und fachgerecht gemaf Herstellervorschriften und
Verlegeempfehlung mit mindestens 2,5m Abstand zur
Absturzkante einbauen.
Einbau nur mit vom Hersteller und zustandigen
Fachplaner/Sicherheits- und Gesundheitskoordinator
freigegebenem Dachaufbau und Verlegeempfehlung.
Alle Pfosten sind mit einer Kennzeichnung zu versehen.
Zugehorige Montagedokumentation, wie in DIN EN 795:2012
und DGUV-Information 201-056 gefordert, ist zu erstellen. Mit
Beendigung der Montagearbeiten der Anschlageinrichtung sind
dem Auftraggeber die ausgefillte und bebilderte
Montagedokumentation, Kontrollkarte, Verlegeempfehlung,
Montageanleitung, Gebrauchsanleitung und Unterlagen zur
Inspektion zu Ubergeben.
Die erforderliche Mindestauflast betragt 450 kg/m2 und muss
durch Betonplatten erreicht werden. Die notwendige Auflast ist
in der Position miteinzukalkulieren.
1 Stk =1 GP oo
Ubertrag: .....ccccoveeveeveennnne.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
321B LV Dachabdichtungsarbeiten - Hauptmafnahme
08 Titel Flachdach-Absturzsicherung
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Titel 08 Flachdach-Absturzsicherung — ....cccociiiiiiiiinnnne,
MWSL. (19,0 %)  oovoeeeeeecee e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 67.

Stundenlohnarbeiten
Text
Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdriickliche Anordnung der

Objektiberwachung auszufuhren.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergltet, sofern diese vor
Ausfuhrung nach VOB/B § 2 Nr.10 beauftragt worden sind,
Stundennachweise sind der Objektiberwachung taglich
vorzulegen.

Aufsichtsstunden werden nicht vergitet. In den Einheitspreisen
fur Stundenlohnarbeiten sind alle Nebenkosten, Zuschldge und
Fahrtkosten etc. enthalten.

1 Stundensatz Fachwerker

Positon Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfuihrung kommen:

Fachwerker
40 h EP oo, GP oo

2 Materialpauschale

Position Pauschale Kosten fiir Standard - Kleinmaterial firr ca. 30% jeder
angefallenen Stunde

40 Psch EP oo, GP oo

Titel 09 Stundenlohnarbeiten ..o,
MWSL. (19,0 %)  .oovocviieeeeee e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...
LV-Gesamtaufstellung: Seite 67.
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha
LV 321B Dachabdichtungsarbeiten - HauptmalRnahme

Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR
01 Titel Vorbemerkungen nur Textinformation
02 Titel Baustelleneinrichtung e
03 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), Abdichtung s
04 Titel 4. Obergeschoss (Dachaufsicht Reha), extensive Dachbegr...  .....cccccoviciiieeee i,
05 Titel Dach Uber Treppenraum und Aufzug e
06 Titel Dach iiber Ubergang Nord e
01 Untertitel Rickbau

02 Untertitel ~Wiederaufbau

07 Titel Dach Uber Liftungsschacht s
08 Titel Flachdach-Absturzsicherung s
09 Titel Stundenlohnarbeiten
Gesamtsumme LV 321B Dachabdichtungsarbeiten - HauptmaBnahme ...,

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt. i

(Stempel und Unterschrift) D
Ausschreiber - Geprift
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