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Anlagenbeschreibung

1.0 Allgemein

Die Reha-Klinik ist ein eigenes freistehendes Gebaude, welches
nordlich an das Geb&ude, Ubergang Nord anschliel3t. Das vorhandene
Gebaude ist lediglich 1-geschossig (Erdgeschoss) und verfugt uber
einen Teilkeller. Es werden drei Vollgeschosse auf das bestehende
Gebaude aufgestockt.

Die vorliegende Leistungsbeschreibung beinhaltet die Dammung an technischen
Anlagen. Das beinhaltet stichpunktartig folgende Leistungen:

- Dammung Trinkwasser- und Regenwasserleitungen (Mineralwolle)

Dammung Heizleitungen und Komponenten (Mineralwolle)

Dammung Zuleitungen Luft-Warmepumpen auf dem Dach im Freien

Dammung an LiUftungskanalen (Mineralwolle und Synthesekautschuk)

- Dammung Klimakaltwasserleitungen und Komponenten (Synthesekautschuk)

Die Leitungen sind in Schachten und im Deckenhohlraum verlegt.

2.0 Schnittstellen zu anderen Gewerken

Brandschutzdurchfiuhrungen nach LAR (Mineralwollschalen) erfolgen bauseits
durch die Rohrgewerke.

3.0 Montagehdhen

Folgende Geschosshdhen sind geplant:
Folgende Geschosshdhen sind geplant:

Ebene (UG) Bestand: héchste zu bearbeitende Flache 3,40 m
Ebene (EG) Bestand: héchste zu bearbeitende Flache 3,40 m
Ebene (1. 0G): héchste zu bearbeitende Flache 3,40 m
Ebene (2. 06): héchste zu bearbeitende Flache 3,40 m
Ebene (3. 06): héchste zu bearbeitende Flache 3,40 m

Abwasser- und Trinkwasserleitungen

Es sind Steigeleitungen, Verteilleitungen und Objektanschlussleitungen fir folgende
Leitungsarten zu dammen:

- Trinkwasser kalt, warm und Zirkulation

- Regenwasser-Rohrnetz im Gebaude

Die Leitungen werden innerhalb der Decken, in Schachten sowie innerhalb von
Leichtbauwanden verlegt. Die Trinkwasserleitungen erhalten eine Dammung aus
aluminiumkaschierter Mineralwolle. AuRerdem sind die Regenwasserleitungen zu
dammen. Schmutzwasserentliftungsleitungen Im obersten Geschoss sind gegen
Schwitzwasserbildung- / Kondensation mit Mineralwolle zu dammen.

Warmwasserleitungen, die nicht in den Zirkulationskreislauf
(Einzelanschlussleitungen) kommen, erhalten gemall DIN 1988-200 Tabelle 9 keine
Dammung. Dies ist mit der ortlichen Bauleitung und dem Auftragnehmer Sanitér
abzustimmen.

Heizungsanlagen

Es werden Dammarbeiten fur Heizungsleitungen erforderlich. Das Rohrnetz verlauft
Uber zentrale Schéchte in die Geschosse. Innerhalb der Geschosse verlauft das
Rohrnetz im Zwischendeckenbereich. Ebenso sind die Heizkdrperanschlussleitungen,
welche vertikal in Trockenbauwdnden verlaufen, zu dammen. Die Warmedammung der
Heizungsleitungen wird in Mineralwolle alukaschiert und gemall den Anforderungen
des GEG ausgefihrt.

Lufttechnische Anlagen
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In den Technikzentralen werden samtliche Luftkandle und Luftrohre (Zu- und Abluft)
gedammt. Fur gekuhlte Zuluft werden samtliche Luftkanale und Luftrohre einschl. der
Einbaugehéuse fur die Auslasse gedammt. Der AuRenluftkanal und der Fortluftkanal
(bei WRG) wird mit Platten aus flexiblem Schaumstoff auf Basis von synthetischem
Kautschuk diffusionsdicht abgeklebt. Bereiche, die einer Stoligefahr ausgesetzt
sind, erhalten zusatzlich einen Blechmantel aus Aluminium.

Kéalteanlagen

Es werden folgende Dammarbeiten fir Rohrleitungen und Armaturen fir Klimakaltwasser
erforderlich. Die Dammarbeiten fir die Kaltetechnik finden Uberwiegend im
Technikbereich 3. 0G des Neubaus statt. Die Kaltedammung fir die

Kaltwasserleitungen erfolgt mit synthetischem Kautschuk, dampfdicht verklebt.

Ende der Anlagenbeschreibung
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen "Allgemein"

Die Leistungen der ZTV sind, soweit nicht in separaten Abrechnungspositionen
beschrieben, in die Einheitspreise einzurechnen.

1. Montageplane

Der Bauleitung sind vom Auftragnehmer (AN) in digitaler Form im PDF-Format
Montageplane in farbiger Darstellung einzureichen. Lieferungen und Leistungen
werden nur anerkannt, wenn diese der Ausfuhrungsplanung mit Freigabe entsprechen.
Bei Abweichungen zwischen der Leistungsbeschreibung und der Ausfuhrungsplanung
ist stets die Ausfihrungsplanung maBgebend. Es ist davon auszugehen, dass das
Erstellen der Montageplanung dem Bauablauf entsprechend analog zur Ubergabe der
Ausfihrungsunterlagen abschnittsweise erfolgt. Anderungen zur Ausfihrungsplanung
sind in der Montageplanung vom AN deutlich zu kennzeichnen.

2. Ausfihrungsqualitat

Alle Positionen beinhalten Lieferung und Montage, andernfalls wird dies in der
jJeweiligen Position ausdrucklich benannt. Das Befestigungsmaterial, sofern nicht
in gesonderten Positionen ausgeschrieben (zum Beispiel Dubel, Gewindestangen,
Muttern, Unterlegscheiben) ist in die Einheltspreise einzurechnen. Das
Befestigungssystem muss einer Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten gemafl
Leitungsanlagen-Richtlinien (LAR) entsprechen. Alle verbauten Teile bendtigen
eine bauaufsichtliche Zulassung. Die Halterungen und Befestigungen sind mit einer
Verzinkung als Korrosionsschutz vorzusehen.

3. Schutz von FuBbdden und Wanden

Im Bereich der Arbeiten ist der FuBboden und ggf. auch der entsprechende
Wandbereich vom AN so abzudecken, dass keine Beschadigungen auftreten kdénnen. Der
AN hat die entsprechenden Bautenschutzmatten, Folien etc. zu stellen und zu
entsorgen.

4. Brandschutz

Dem Brandschutz bei Arbeiten mit offener Flamme und Funkenflug (Schweilien,
Loten, Winkelschleifer) ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Vorrangig sind
hier folgende Punkte zu beachten:

4.1 Die vorgenannten Arbeiten sind der Bauleitung und der Hausverwaltung zu
melden. Bei der fiUr den Brandschutz zustandigen Person ist eine
SchweilRerlaubnis einzuholen.

4.2 Arbeiten mit offener Flamme und Funkenflug dirfen nur durchgefihrt werden,
wenn In ausreichender Menge Feuerldscher in unmittelbarer Ndhe vorhanden sind.

4.3 Werden fur Demontagearbeiten Drittfirmen (Nachunternehmer) vom
Auftragnehmer eingesetzt, so sind jene wahrend ihrer gesamten Arbeitszeit vom
Auftragnehmer fachgerecht zu Uberwachen.

4.4 In einem Umkreis von mind. 10 m muss bei Arbeiten mit offener Flamme und
Funkenflug die Arbeitsstelle von allen beweglichen brennbaren Gegenstanden
freigeraumt werden. Festinstallierte brennbare Gegenstande sind ausreichend
abzudecken.

4.5 Bei Arbeiten mit offener Flamme und Funkenflug an Durchbrichen und
Leitungsdurchfiuhrungen ist auch der Nebenraum bzw. der Installationsschacht zu
schitzen und laufend zu kontrollieren.

4.6 Bei samtlichen Schweilarbeiten muss mindestens eine weitere Person zugegen
sein, die nicht mit SchweilRarbeiten befasst ist und den Arbeitsplatz laufend
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auf eventuelle Brandherde kontrollieren kann. Eine 30-minitige Brandwache nach
Vollendung der Schweiflarbeiten ist in den Einheitspreis einzurechnen.

4.7 Brande, auch leichte, sind auch umgehend der Bauleitung und den
Brandschutzbeauftragten zu melden.

5. Abrechnung

5.1 Hinsichtlich der Abrechnung ist davon auszugehen, dass fiur einzelne
Bereiche (z. B. verschiedene Bauabschnitte) separate Abrechnungsunterlagen zu
erstellen sind. Entsprechende Festlegungen werden im Zuge der Bauausfihrung
getroffen. Die Leistung wird aus Aufmallzeichnungen ermittelt. Diese sind vom
Auftragnehmer (AN) raum- und abschnittsweise anzufertigen. Jedes Bauteil ist
zu positionieren und in einer Stuckliste aufzufiuhren. Die Stucklisten sind
Ubersichtlich aufzustellen. Die entsprechenden Mengen sind zu addieren, so
dass die Gesamtmenge erscheint, die in Rechnung gestellt ist.

5.2 Fur samtliche abzurechnende Positionen sind Gesamt-Zusammenstellungen
anzufertigen.

5.3 FUr die Abrechnung missen Original-Unterlagen eingereicht werden.

5.4 Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie von der Bauleitung
angeordnet wurden.

5.5 Die Leistungen sind mit einer Kurzbeschreibung iUber Ort, Art und Grund der
Arbeiten, Datum und Namen der Arbeitskrafte schriftlich vom AN aufzuzeichnen
(Stundenlohnbescheinigungen).

5.6 Der Verbrauch von Material und anderen Sonderkosten ist ebenfalls auf den
Bescheinigungen festzuhalten.

5.7 Die Stundenlohnbescheinigungen sind der Fachbauleitung spatestens 5
Werktage nach erbrachter Stundenlohnleistung zur Uberpriufung und
Unterzeichnung per E-Mail einzureichen.

5.8 Fir die Abrechnung sind die Stunden- und Materialbescheinigungen
fortlaufend chronologisch zu nummerieren und in einer Ubersicht
zusammenzustellen. Die in der Rechnung erscheinenden Mengen missen aus dieser
Zusammenstellung ersichtlich sein.

5.9 Fur die Abrechnung missen die Original-Bescheinigungen eingereicht werden.

5.10 In den Abschlags- und Schlussrechnungen missen samtliche Mengen, auf die
sich der Gesamtrechnungsbetrag bezieht, nach Titeln und Positionen geordnet
erscheinen, d.h., in einer Abschlagsrechnung missen auch die Massen friherer
Abschlagsrechnungen enthalten sein. In der Schlussrechnung sind samtliche
Mengen enthalten. Jeder Rechnung sind prufbare Aufmallunterlagen und
Stundenlohnbescheinigungen beizulegen.

5.11 Angaben im Rechnungskopf
- Anschrift des Auftraggebers
- Bauvorhaben

- Titel-Nr. und Gewerk

- Auftragsnummer

- Auftragsdatum

- Auftragssumme

5.12 Angaben am Schluss der Rechnung

- Abzug erhaltener Zahlungen

- Abzug einzubehaltender Sicherheitsbetrag
- Abzug von Nachlass
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6. Baubesprechungen

Der Auftragnehmer hat einen deutschsprachigen Projektleiter bzw. Fachbauleiter
fir seine Gewerke zu benennen, der wdhrend der gesamten Bauzeit die Durchfihrung
der eigenen Leistungen des AN uUberwacht und koordiniert und als standiger
Ansprechpartner fur die Bauleitung des Auftraggebers zur Verfigung steht.

wahrend der Durchfihrung der Gesamtbaumallnahme werden wdéchentlich
Baubesprechungen gefihrt. Hiertuber findet noch eine Terminfestlegung statt. Der
AN hat auf Verlangen die regelmalRige Teilnahme seines fir dieses Bauvorhaben
vorgesehenen Projektleiters sicherzustellen.

7. Bautagebuch

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fur die Dauer der Gesamtbauzeit des AN ein
Bautagebuch zu fihren und dieses dem Auftraggeber auf Verlangen wdchentlich zu
Ubergeben. Das Bautagebuch muss die Angaben enthalten, die fur die Ausfiuhrung und
Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein kdnnen, insbesondere uber Wetter,
Temperaturen, Zahl und Art der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskréafte,
Zahl und Art der eingesetzten Groligerate, Zu- und Abgang von Hauptbaustoffen und
GroRgeraten, Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen
Angaben Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen grof3eren
Umfanges), Behinderung und Unterbrechung der Ausfihrung, Arbeitseinstellung,
Unféalle und sonstige wichtige Vorkommnisse. Bei Behinderung und Unterbrechung der
Ausfiuhrung sowie Arbeitseinstellung sind auch die Grunde hierfir anzugeben. Das
Bautagebuch ist entprechend Vordruck VHB-Blatt 411 zu fuhren.

8. Larmverminderung

Die Bauarbeiten werden bei laufendem Krankenhausbetrieb durchgefihrt und sind so
gerauscharm wie moéglich auszufihren, um die Beldstigung der Patienten und des
Personals auf ein Minimum zu reduzieren. Auf dem Krankenhausgeldnde ist nur mit
gerauscharmen Baumaschinen zu arbeiten. Jegliche Larmquellen sind zu minimieren.
Der AN hat bei der Bauausfihrung die Immissions- und Emmisionsrichtwerte des
Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie die AVV Larm in seiner letzten Fassung zu
beachten und entsprechende Maschinen einzusetzen.

9. Entsorgung von Abfall

Bauschutt, Abfall, Abbruch-, Verpackungsmaterial etc. aus dem Leistungsbereich
des AN ist im Baustellenbereich arbeitstaglich zu entsorgen. Die Einhaltung der
einschlagigen Entsorgungsvorschriften fur Bauschutt- und Abfallentsorgung ist
eigenverantwortlich durch den AN sicherzustellen.

Der Abfall ist nach Abfallgruppen insbesondere gemdR dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz und der Verpackungsverordnung getrennt zu sammeln und
zu entsorgen.

Gibt der Auftragnehmer den Abfall seinerseits an einen Dritten weiter, so muss er
diesen dem Auftraggeber namentlich benennen und die notwendigen Unterlagen
beifigen, aus denen eindeutig hervorgeht, dass der Abnehmer zur Entsorgung des
Abfalls geeignet und befugt ist.

Die Entsorgung von Bauschutt, Abfall, Abbruchmaterial ist alleinige Sache des AN.
Das Erstellen samtlicher Nachweise, insbesondere von Entsorgungs- und
Verwertungsnachweisen sowie von Abfallbegleitpapieren, ist Bestandteil der
Leistung.

10. Umgang mit Gefahrenstoffen

Bei dem Einsatz von Gefahrenstoffen ist vom AN eine Betriebsanweisung zu
erstellen. Diese ist dem SiGeKo vor Einsatz der Materialien zu Ubergeben.
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Gefahrenstoffe sind entsprechend der Gefahrstoffverordnung zu kennzeichnen. Die
eingesetzten Gefahrenstoffe sind in einem Verzeichnis zu erfassen und der
Bauuberwachung des AG und dem SiGeKo rechtzeitig (mindestens 1 Woche vor dem
Einsatz) vorzulegen.

11. Parken auf dem Krankenhausgelande

Der AN hat keinen Anspruch auf Parkfléachen auf dem Krankenhausgelande.
Der beiliegende BE-Plan weist keine Parkflachen auf.

Wenn das Parken auf dem KH-Geldnde durch die KH-Leitung dennoch
erméglicht wird, so ist dies durch den AN mit € 10,--/Woche zu
verguten.

Das gilt auch fiur das Parken innerhalb der BE-Flache.

Ende der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen "Allgemein"
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen '‘Dammarbeiten"

Es gilt fur die Rohrnennweiten:
DN 12 entspricht 15 mm x 1,0 mm
DN 15 entspricht 18 mm mm
DN 20 entspricht 22 mm mm
DN 25 entspricht 28 mm
DN 32 entspricht 35 mm
DN 40 entspricht 42 mm
DN 50 entspricht 54 mm
DN 80 entspricht 88,9 mm

1
1
1
1
1
2
X
DN 100 entspricht 108,0 mm

mm
mm
mm
mm

,0 mm
2,0 mm

Medientemperaturen:

Heizungswasser +30 bis +80 °C.

Klimakaltwasser +6 bis +18 °C.

Trinkwasser kalt +8 bis +25 °C.

Warmwasser und Zirkulation +55 bis 70 °C.
Umgebungstemperaturen im Innenbereich ca. +15 bis +30 °C.

Als Verbindungsart fur die zu dammenden Rohrsysteme Heizung, Trinkwasser,
Klimakaltwasser kommen bis einschl. DN 100 Pressfittings zur Ausfiuhrung. Das
etwaige erforderliche Erstellen von Ausschnitten und Anarbeiten an den
Presswulsten der Formsticke ist in die Einheitspreise der Formsticke
einzurechnen. Rohre groRer als DN 100 werden geschweifl3t.

Die Dammung ist auf der Aullenseite von Rohrleitungen und Luftkanalen
anzubringen. Rohrleitungen bestehen aus gepresstem Edelstahlrohr bis DN 100,
aus geschweilitem Stahlrohr ab DN 100. Luftungskandle bestehen aus verzinktem
Stahlblech.

Bei der Verarbeitung der vorgesehenen Dammmaterialien sind die
Herstellervorschriften, die Richtlinien der GefStoffV, der TRGS und der
zustandigen Gewerbeaufsichtsamter zu beachten.

Ein Teil der Bauteile muss wegen der engen Platzverhaltnisse ggf. auch in
Teilbereichen vor der Montage des Bauteils geddmmt werden. Eine durchgehende
Montage ist nicht immer méglich.

Ende der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen '"‘Dammarbeiten”
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

1 MiWo-Dammung Schmutz- und Regenwasserleitungen

Abstand der nachfolgenden Rohrleitungen zwischen den fertig
gedammten Rohren und / oder anderen Bauteilen von 30 mm bis
100 mm.

Die Montagehdhe der nachfolgenden Positionen betragt von
Oberkante RohfulRboden bis Unterkante Rohbetondecke max. 3,40 m.

Fur Schmutz- und Regenwasserleitungen, nicht brennbar,
aus Mineralfaserschalen oder -matten mit
Aluminiumgitterfolienkaschierung, Dadmmdicke 30 mm.

Baustoffklasse: A2L-sl1, dO nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17
warmeleitfahigkeit: 0,035 W/ (m-K) bei 40 °C nach GEG
Oberflache: gitternetzverstarkte Aluminiumfolie
AS-Qualitat: Chlorid-lonen < 10 ppm (0,001 %)
GlUteluberwachung: RAL / VDI 2055 / CE-zertifiziert

Die Langsnaht wird mit der vorkonfektionierten
selbstklebenden Uberlappung nach Abldésen des Schutzliners
verschlossen. Die Rohrschale ist mit min. 4 Drahtbindungen
je Meter zu fixieren. Im Abstand von max. 600 mm ist die
Rohrschale mit Aluminium-Klebeband (Breite gréler gleich
50 mm), um den Umfang zu sichern. Die Rundnahte
(StolRndhte) sind ebenso mit Aluminium-Klebeband zu
verschliellen. Einschl. Kleinmaterial und Hilfsmitteln. Und

zwar fur:
1.1 MiWo-Dammung Rohr DN 125
0 1
1.2 MiWo-Dammung Rohr DN 110
105 M et e eeaaeaaan
1.3 MiWo-Dammung Bogen DN 110
90 St it e
1.4 MiWo-Dammung Abzweig DN 125
10 St i e eeeaaaaa
1.5 MiWo-Dammung Muffe DN 125
5 St i e
1.6 MiWo-Dammung Muffe DN 110
0 S

MiWo-Dammung Passstiicke herstellen
Ablangen der Rohrschalen auf ein vom Standardldngenmall der
gewahlten Rohrschalen abweichendes Léngenmall, und zwar:

1.7 MiWo-Dammung Passstick DN 125
5 St i e

1.8 MiWo-Dammung Passstick DN 110
30 St it e aaaaaa-

- 10 -
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1 MiWo-Dammung Schmutz- und Regenwasserleitungen

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .............

1.9 Ausschnitte herstellen in Mineralwol ldammung

Fur Rohrbefestigungen, Thermometer,
Entleerungen, Feldgerate, usw. Der Ausschnitt
ist sauber, passgenau und winkeltreu,
entsprechend des Dammmaterials, einschl. aller
Nebenarbeiten einzufassen.
60 St = ...

1 MiWo-Dammung Schmutz- und Regenwasserleitungen

- 11 -
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Position

Beschreibung

Menge Einh

EP

GP

MiWo-Dammung Trinkwasser- und Heizungsleitungen

Mindestabsténde und Montagehdhen:
Abstand der nachfolgenden Rohrleitungen zwischen den fertig
gedammten Rohren und / oder anderen Bauteilen von 30 mm bis

100 mm.

Die Montagehdhe der nachfolgenden Positionen betragt von
Oberkante Rohful3boden bis Unterkante Rohbetondecke max. 3,40 m.

warmedammung Mineralwollematten o. -schalen
Dammdicke 100 % gemal GEG.
Fur Heizwasser, Kuhlwasser (13 °C), Trinkwasser warm,

Zirkulation und Trinkwasser kalt,

Mineralfaserschalen oder -matten mit
Aluminiumgitterfolienkaschierung.

Baustoffklasse: A2L-sl1, dO nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17
warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m-K) bei 40 °C nach GEG
Oberflache: gitternetzverstarkte Aluminiumfolie

AS-Qualitat: Chlorid-lonen < 10 ppm (0,001 %)
GlUteluberwachung: RAL / VDI 2055 / CE-zertifiziert

Die Langsnaht wird mit der vorkonfektionierten
selbstklebenden Uberlappung nach Abldésen des Schutzliners
verschlossen. Die Rohrschale ist mit min. 4 Drahtbindungen

je Meter zu fixieren.

Im Abstand von max. 600 mm

nicht brennbar, aus

ist die

Rohrschale mit Aluminium-Klebeband (Breite gréler gleich
50 mm) um den Umfang zu sichern. Die Rundnadhte (Stollnahte)
sind ebenso mit Aluminium-Klebeband zu verschlielRen.

Einschl.

MiWo-Dammung Rohrleitung DN 100, Dammdicke 100 mm

MiWo-Dammung

MiWo-Dammung

MiWo-Dammung

MiWo-Dammung

MiWo-Dammung

MiWo-Dammung

MiWo-Dammung

Kleinmaterial

Rohrleitung

Rohrleitung

Rohrleitung

Rohrleitung

Rohrleitung

Rohrleitung

Rohrleitung

DN

DN

DN

DN

DN

DN

DN

80,

65,

50,

40,

32,

25,

20,

und Hilfsmitteln.

65 m

Dammdicke
40 m

Dammdicke
230 m

Dammdicke
180 m

Dammdicke
80 m

Dammdicke
250 m

Dammdicke
250 m

Dammdicke
780 m

- 12 -

90

70

60

50

40

30

30

Und zwar fir:
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490 - Dammarbeiten an Technischen Anlagen
2 MiWo-Dammung Trinkwasser- und Heizungsleitungen
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .............
2.9 MiWo-Dammung Rohrleitung DN 15, Dammdicke 20 mm
420 M e e eie e eeeeaeaan
2.10 MiWo-Dammung Rohrleitung DN 12, Dammdicke 20 mm
1650 m e e eaaa
2.11 MiWo-Dammung Bogen DN 100, 45° oder 90°
0 0
2.12 MiWo-Dammung Bogen DN 80, 45° oder 90°
20 St it e eeaaeaaan
2.13 MiWo-Dammung Bogen DN 65, 45° oder 90°
B5 ST et e eeaaaaaaan
2.14 MiWo-Dammung Bogen DN 50, 45° oder 90°
80 St it e e
2.15 MiWo-Dammung Bogen DN 40, 45° oder 90°
0 s
2.16 MiWo-Dammung Bogen DN 32, 45° oder 90°
125 ST et e eeeaaeaaan
2.17 MiWo-Dammung Bogen DN 25, 45° oder 90°
140 St it e e
2.18 MiWo-Dammung Bogen DN 20, 45° oder 90°
600 St it e
2.19 MiWo-Dammung Bogen DN 15, 45° oder 90°
475 St i e eeaaaaaa
2.20 MiWo-Dammung Bogen DN 12, 45° oder 90°
2500 St i e
2.21 MiWo-Dammung T-Stucke, grolite DN 100
8 ST it e eeeaaaaaan
2.22 MiWo-Dammung T-Stucke, grolite DN 80
5 St i e
2.23 MiWo-Dammung T-Sticke, grofite DN 65
10 St i e eaiaaaa
2.24 MiWo-Dammung T-Stucke, grolite DN 50
25 ST it e eeeaaaaaan
2.25 MiWo-Dammung T-Sticke, grofite DN 40
20 St it e eeaaaaaaan
2.26 MiWo-Dammung T-Sticke, groflRte DN 32
0 s
2.27 MiWo-Dammung T-Stucke, grolite DN 25
60 ST it e eeaaaaaaan
Ubertrag: .............

- 13 -
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AKK - Altonaer Kinderkrankenhaus Hamburg - Aufstockung Reha
490 - Dammarbeiten an Technischen Anlagen
2 MiWo-Dammung Trinkwasser- und Heizungsleitungen
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .............
2.28 MiWo-Dammung T-Sticke, grofite DN 20
90 St it e eaeaaaaan
2.29 MiWo-Dammung T-Sticke, grofite DN 15
90 St it e eeaaaaaan
2.30 MiWo-Dammung T-Sticke, grolRte DN 12
120 ST et e eeeaaaaaan
2.31 MiWo-Dammung Reduziersticke, grote DN 100
10 St i e eeiaaaa
2.32 MiWo-Dammung Reduziersticke, grofRte DN 80
5 St i e
2.33 MiWo-Dammung Reduziersticke, grofRte DN 65
10 St i e eeaaaaaa
2.34 MiWo-Dammung Reduziersticke, grote DN 50
30 St i e
2.35 MiWo-Dammung Reduziersticke, grofRte DN 40
0 S
2.36 MiWo-Dammung Reduziersticke, grote DN 32
0 s
2.37 MiWo-Dammung Reduziersticke, grote DN 25
30 St it e
2.38 MiWo-Dammung Reduziersticke, grofRte DN 20
150 ST it e eeeaaaaaan
2.39 MiWo-Dammung Reduziersticke, grote DN 15
100 St it e eeaaeaaaan
2.40 MiWo-Dammung Endstellen DN 100
2 St e e eeeaaaaa
2.41 MiWo-Dammung Endstellen DN 80
22 Y
2.42 MiWo-Dammung Endstellen DN 65
S
2.43 MiWo-Dammung Endstellen DN 50
22 Y
2.44 MiWo-Dammung Endstellen DN 40
2 St e e eiaaaa
2.45 MiWo-Dammung Endstellen DN 32
6 St i e
2.46 MiWo-Dammung Endstellen DN 25
S
Ubertrag: .............

- 14 -
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AKK - Altonaer Kinderkrankenhaus Hamburg - Aufstockung Reha
490 - Dammarbeiten an Technischen Anlagen
2 MiWo-Dammung Trinkwasser- und Heizungsleitungen
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .............

2.47 MiWo-Dammung Endstellen DN 20

S
2.48 MiWo-Dammung Endstellen DN 15

20 St i e

MiWo-Dammung Passstiicke herstellen

Ablangen der Rohrschalen auf ein vom Standardldngenmall der
gewahlten Rohrschalen abweichendes Léngenmall, und zwar:

2.49 MiWo-Dammung Passsticke DN 100
30 St -
2.50 MiWo-Dammung Passstiicke DN 80
50 St -
2.51 MiWo-Dammung Passstiicke DN 65
140 st -
2.52 MiWo-Dammung Passsticke DN 50
40 St -
2.53 MiWo-Dammung Passstiicke DN 40
15 st -
2.54 MiWo-Dammung Passsticke DN 32
45 St -
2.55 MiWo-Dammung Passsticke DN 25
100 St -
2.56 MiWo-Dammung Passstiicke DN 20
300 St -
2.57 MiWo-Dammung Passsticke DN 15
400 St -
2.58 MiWo-Dammung Passsticke DN 12
2190 St -
2.59 Ausschnitte herstellen in Mineralwol lddmmung

Fur Rohrbefestigungen, Thermometer, Entleerungen,

Feldgerate usw. Der Ausschnitt ist sauber, passgenau

und winkeltreu, entsprechend des Dammmaterials
einschliellich aller Nebenarbeiten einzufassen.

1700 St .-

2.60 MiWo-Dammung Flanschenpaar DN 100 Dammdicke 40 mm
20 st -

2.61 MiWo-Dammung Flanschenpaar DN 80 Dammdicke 40 mm

20 St -

2.62 MiWo-Dammung Flanschenpaar DN 65 Dammdicke 40 mm

10 St .-

- 15 -

Ubertrag:
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AKK - Altonaer Kinderkrankenhaus Hamburg - Aufstockung Reha
490 - Dammarbeiten an Technischen Anlagen
2 MiWo-Dammung Trinkwasser- und Heizungsleitungen
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .............

2.63 MiWo-Dammung Flanschenpaar DN 50 Dammdicke 30 mm

2 St i e eiaaaa
2.64 MiWo-Dammung Flanschenpaar DN 40 Dammdicke 30 mm

2 St i e eiaaaa
2.65 MiWo-Dammung Flanschenpaar DN 32 Dammdicke 20 mm

S
2.66 MiWo-Dammung Flanschenpaar DN 25 Dammdicke 20 mm

2 St e e eiaaaa

Mineralwoll-Dammung f. Kugelhd&hne u. Absperrventile
Die Armaturen sind durchzudammen.

2.67 MiWo-Dammung Ventil DN 100
6 St = ...
2.68 MiWo-Dammung Ventil DN 80
2SSt ..
2.69 MiWo-Dammung Ventil DN 65
18 St o oo..
2.70 MiWo-Dammung Ventil DN 50
10 st -
2.71 MiWo-Dammung Ventil DN 40
12 st -
2.72 MiWo-Dammung Ventil DN 32
15 st L.
2.73 MiWo-Dammung Ventil DN 25
15 st -
2.74 MiWo-Dammung Ventil DN 20
20 St ..
2.75 MiWo-Dammung Ventil DN 15
30 St L.

Dammkappen als Armaturendammung

warmedammung fur Armaturen aus zweiteiligen Kappen und
Hauben nach DIN 4140. Kappen mit Hebelverschlissen,
fest verschraubten Hauben, Lamellenmatten, entsprechend
Dammmaterial der Rohrleitungen. Die Matten sind sauber
einzupressen und im Abstand von mindestens 100 mm zu
befestigen, Kappen und Hauben gesickt und geschraubt,
entsprechend Blechmantel der Rohrleitungen, und zwar:

2.76 Dammkappe DN 100, Dammdicke 50 mm
22 st ..

Ubertrag:
- 16 -
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AKK - Altonaer Kinderkrankenhaus Hamburg - Aufstockung Reha
490 - Dammarbeiten an Technischen Anlagen
2 MiWo-Dammung Trinkwasser- und Heizungsleitungen
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .............

2.77 Dammkappe DN 80, Dammdicke 50 mm

6 St i e
2.78 Dammkappe DN 65, Dammdicke 40 mm

281
2.79 Dammkappe DN 50, Dammdicke 30 mm

G T
2.80 Dammkappe DN 40, Dammdicke 20 mm

S
2.81 Dammkappe DN 32, Dammdicke 20 mm

10 St e e eeeaaaaa
2.82 Dammkappe DN 25, Dammdicke 20 mm

22 Y
2.83 Dammkappe DN 20, Dammdicke 20 mm

S
2.84 Dammkappe DN 15, Dammdicke 20 mm

10 St i e eeaaaaaa

warmedammung f. Luftgefalie u.
Temperaturfihlertaschen

Aus Mineralwolle, 50 mm stark, und auBlerer
Abschluss alukaschiert, und zwar:

2.85 MiWo-Dammung Luftgefall DN 250, L&nge ca. 500 mm

8 St ...
2.86 MiWo-Dammung Luftgefald DN 150, Lange ca. 350 mm

8sSt ...
2.87 MiWo-Dammung Luftgefall DN 125, L&nge ca. 250 mm

2 St ..
2.88 MiWo-Dammung Luftgefald DN 100, Lange ca. 250 mm

S
2.89 MiWo-Dammung Luftgefall DN 80, Lange ca. 250 mm

2 St .

Kennzeichnung der isolierten Rohrleitungen

Nach erfolgter Dammung, mit Klartextklebeband, mit
Angabe vom Medium (in DIN-Farben) und FlielRrichtung.
Verklebung um den gesamten Rohrumfang, und zwar:

2.90 Kennzeichnung Rohrleitungen DN 65 - DN 125

100 st L.
2.91 Kennzeichnung Rohrleitungen DN 32 - DN 50

100 St ...

Ubertrag:
- 17 -
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AKK - Altonaer Kinderkrankenhaus Hamburg - Aufstockung Reha
490 - Dammarbeiten an Technischen Anlagen

2 MiWo-Dammung Trinkwasser- und Heizungsleitungen
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .............
2.92 Kennzeichnung Rohrleitungen DN 15 - DN 25
200 St e e
2.93 Dammung Anschlussstutzen 1/2" und 3/4"

Fur FOhler- und Manometeranschlisse. Lange
ca. 100 mm, Wassersackrohre etc. mittels
temperaturbestandigem Gewebeband, Dicke 5
mm .
100 ST e e eeaaaaaaan

warmedammung im AuBenbereich (Zuleitungen zum RLT-Dachgerat)

warmedammung aus Mineralwollematten
oder -schalen
liefern und montieren, und zwar fur:

2.94 Dammung fur die Rohrleitung DN 80
Dammstéarke 2 x 90 mm
5 1
2.95 Dammung fur die Rohrleitung DN 65
Dammstarke 2 x 70 mm
TS5 M i e e

warmedammung fur Formsticke

aus Mineralwollemattten oder -schalen
Dammstéarke wie Rohrleitung einschl.
Reduzierungen an T-Stiucken

liefern und montieren, und zwar fur:

2.96 warmedammung Bogen DN 80 (3')
45° oder 90°
20 ST et e eeaaaaaaan
2.97 warmedammung Bogen DN 65 (2 1/2')
45° oder 90°
20 St it e eeaaeeaaan
2.98 warmedammung Reduziersticke
grolter Durchmesser DN 80 (3")
S
2.99 warmedammung Reduziersticke
grolter Durchmesser DN 65 (2 1/2™)
S
Ausschnitte

fur Rohrbefestigungen, Thermometer, Entleerungen,
Feldgerate, usw.

Der Ausschnitt ist sauber, passgenau und winkeltreu
entsprechend dem Ddmmmaterial, einschl. aller Neben-
arbeiten einzufassen.

Leistung erbringen, und zwar:

Ubertrag: .............
- 18 -
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AKK - Altonaer Kinderkrankenhaus Hamburg - Aufstockung Reha
490 - Dammarbeiten an Technischen Anlagen
2 MiWo-Dammung Trinkwasser- und Heizungsleitungen
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .............
2.100 Ausschnitte
30 St i e
Passsticke fir die Warmedammung
fur Rohrldangen L < 300 mm herstellen
fir die Rohrleitung:
2.101 Passsticke DN 80
S
2.102 Passsticke DN 65
S 1
Endstellen herstellen fir Rohrleitung
2.103 Endstellen DN 80
22 Y
2.104 Endstellen DN 65
2 St i e eiaaaa
warmedammung Zulage Blechmantel
der vorgenannten Position mit einem
wetterfesten Blechmantel
umgeben, und zwar:
2.105 warmedammung als Zulage DN 80
fir die mit Blechmantel umgebenen
Rohrleitung
80 m e e
2.106 warmedammung als Zulage DN 65
fir die mit Blechmantel umgebenen
Rohrleitung
75 M e aie eeeaeaaaaaaaa
2.107 warmedammung Bogen als Zulage DN 80
fir die mit Blechmantel umgebenen Bdgen
20 St it e eeaaeaaaan
2.108 warmedammung Bogen als Zulage DN 65
fur die mit Blechmantel umgebenen Bdgen
20 ST et e eeaaaaaaan
warmedammung flr Passstick bzw.
kurze Rohrabschnitte bis max. 300 mm
auBerer Abschluss mit wetterfestem
Blechmantel,
einschl. bis zu 3 Ausschnitten
liefern und montieren, und zwar:
2.109 Dammung wie vor, jedoch fir DN 80
S
Ubertrag: .............

- 19 -
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AKK - Altonaer Kinderkrankenhaus Hamburg - Aufstockung Reha

490 - Dammarbeiten an Technischen Anlagen

2 MiWo-Dammung Trinkwasser- und Heizungsleitungen

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .............

2.110 Dammung wie vor, jedoch fir DN 65

2.111

6 St = ...

Ausschnitte

fir Rohrleitung mit Blechmantel,

fur Rohrbefestigungen, Thermometer, Entleerungen,
Feldgerate, usw.

Der Ausschnitt ist sauber, passgenau und winkeltreu
entsprechend dem Dammmaterial, einschl. aller Neben-
arbeiten einzufassen.

Leistung erbringen, und zwar:

Ausschnitte
30 St e

2 MiWo-Dammung Trinkwasser- und Heizungsleitungen

- 20 -
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AKK - Altonaer Kinderkrankenhaus Hamburg - Aufstockung Reha

490 - Dammarbeiten an Technischen Anlagen

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
3 MiWo-Dammung Lufttechnische Anlagen

Mindestabsténde und Montagehdhen:

Abstand der nachfolgenden Rohrleitungen zwischen den fertig
gedammten Rohren und / oder anderen Bauteilen von 30 mm bis

100 mm.

Die Montagehdhe der nachfolgenden Positionen betragt von
Oberkante Rohful3boden bis Unterkante Rohbetondecke max.

3,40 m.

Mineralwolldammung f. Luftkanédle u.
Wickelfalzrohre

Dammdicke: Kanale 30 mm, Rohre 20 mm
Bestehend aus Lamellenmatten- / -platten aus
Mineralwolle (MiWo), einseitig mit
gitternetzverstarkter Aluminiumfolie als
Dampfbremse kaschiert.

warmeleitfahigkeit Lambda bei einer
Mitteltemperatur von 40 °C = 0,043 W/ (mK).
Baustoffklasse Al nach EN 13501-1.
Schmelzpunkt groer 1000 °C nach DIN 4102-17.

Die Lamellenmatten- / -platten werden dem
Leitungsumfang entsprechend zugeschnitten,
sind fugendicht aufzubringen und mit Stiften
zu befestigen. Die Stifte werden mittels
NadelschweilR3gerat auf die Bauteile gebracht
und mit Clips befestigt. Die Dammung an
Wickelfalzrohren ist mit Draht (Abstand 4
Wicklungen je Meter) zu sichern. Langs- und
Rundnéhte sind mit Aluklebeband abzukleben,
einschl. der Endrosetten. Und zwar:

3.1 MiWo-Dammung ger. Kanal Kantenldngen bis 500 mm
170 m2 ...
3.2 MiWo-Dammung ger. Kanal Kantenlangen . 500 mm - 1000 mm
3B m= ..
3.3 MiWo-Dammung ger. Kanal Kantenldngen . 1000 mm - 1500 mm
40 mz ...
3.4 MiWo-Dammung Formteil Kantenldngen bis 500 mm
200 @ ...
3.5 MiWo-Dammung Formteil Kantenldngen 500 mm - 1000 mm
15 m2 ...
3.6 MiWo-Dammung Formteil Kantenldngen . 1000 mm - 1500 mm
mom2z ...
3.7 MiWo-Dammung Wickelfalzrohr DN 200
130 m L.

- 21 -

Ubertrag:
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AKK - Altonaer Kinderkrankenhaus Hamburg - Aufstockung Reha
490 - Dammarbeiten an Technischen Anlagen
3 MiWo-Dammung Lufttechnische Anlagen
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .............
3.8 MiWo-Dammung Wickelfalzrohr DN 160
190 M et e eeaeaaan
3.9 MiWo-Dammung Wickelfalzrohr DN 125
130 M i e e eeaeaaa
3.10 MiWo-Dammung Wickelfalzrohr DN 100
280 M e eie e eeaaeaaaa
3.11 MiWo-Dammung Rohrbodgen, alle Winkel DN 200
30 St it e
3.12 MiWo-Dammung Rohrbdgen, alle Winkel DN 160
50 ST it e eeeeaaaaan
3.13 MiWo-Dammung Rohrbdgen, alle Winkel DN 125
0 S
3.14 MiWo-Dammung Rohrbodgen, alle Winkel DN 100
130 St i e aaeaaan
3.15 MiWo-Dammung Abzweigsticke, gr. Dm DN 200
15 St i e aaaaa
3.16 MiWo-Dammung Abzweigsticke, gr. Dm DN 160
20 St it e eeaeeaaan
3.17 MiWo-Dammung Abzweigsticke, gr. Dm DN 125
15 St i e
3.18 MiWo-Dammung Abzweigsticke, gr. Dm DN 100
25 ST it e eeaaaaaaan
3.19 MiWo-Dammung Reduziersticke, gr. Dm DN 200
8 St i e
3.20 MiWo-Dammung Reduziersticke, gr. Dm DN 160
20 ST it e eeaaaaaaan
3.21 MiWo-Dammung Reduziersticke, gr. Dm DN 125
10 St e e eeaaaaa

Passsticke der Mineralwoll-Dammung fur Wickelfalzrohr
Ablangen der Mineralwollmatten auf ein vom Standardlangenmald
des gewdhlten Herstellers abweichendes Langenmall, und zwar:

3.22 MiWo-Dammung Passsticke Wickelfalzrohr DN 200

60 St = ...
3.23 MiWo-Dammung Passstiicke Wickelfalzrohr DN 160

30 St L.l
3.24 MiWo-Dammung Passstiicke Wickelfalzrohr DN 125

50 St @ LLL....

- 22 -
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AKK - Altonaer Kinderkrankenhaus Hamburg - Aufstockung Reha

490 - Dammarbeiten an Technischen Anlagen

3 MiWo-Dammung Lufttechnische Anlagen

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .............

3.25 MiWo-Dammung Passstiicke Wickelfalzrohr DN 100

80 St ...

Ausschnitte herstellen in Mineralwoll-Dammung

Fur eckige bzw. ovale Revisionsoffnungen oder sonstiger
Bauteile, wie z. B. Feldgerdte etc. Der Ausschnitt ist
sauber, passgenau und winkeltreu, entsprechend der
Materialqualitat des vorhandenen Dammmaterials
einzufassen. Einschl. aller Nebenarbeiten. Und zwar:

3.26 Ausschnitte kleiner gleich 100 mm
Fur z. B. Gewindestangen oder Durchfihrung
sonstiger Befestigungselemente.

160 St = e
3.27 Ausschnitt in MiWo bis 100 x 100 mm
50 St ..
3.28
10 St ...
3.29 Ausschnitt in MiWo bis 300 x 200 mm
20 St e
3.30 Ausschnitt in MiWo bis 400 x 300 mm
10 St ...
3.31 Ausschnitt in MiWo bis 500 x 400 mm
10 St ..
3.32 Ausschnitt in MiWo bis 600 x 500 mm
6 St ...

3 MiWo-Dammung Lufttechnische Anlagen

- 23 -
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AKK - Altonaer Kinderkrankenhaus Hamburg - Aufstockung Reha
490 - Dammarbeiten an Technischen Anlagen

Position Beschreibung Menge Einh EP

GP

4 warmedammung LUftung auBerhalb des Gebdudes

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1.0 wWarmedammung aullerhalb des Gebaudes

Allgemeine Bedingungen aulerhalb des Gebaudes

Bautei l/Stockwerk : AuBBenbereich
Dachflache Uber 3. 0G
Raumhohe Io——

Umgebungsbedingungen bei Betrieb

Mediumtemperatur : - 12 °C bis + 31 °C
Lufttemperatur der Umgebung : ca. 24 °C

Rel. Luftfeuchte der Umgebung: ca. 65 %
Luftzirkulation der Umgebung : eingeschrénkt

Spezifikation Ddmmstoff

Flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis eilnes synthetischen
Kautschuks mit verbesserten, feuerhemmenden Eigenschaften und geringer
Rauchentwicklung.

Farbe: blau
Temperatureinsatzbereich: -50 bis + 110 °C.

Folgende technische Eigenschaften sind zu gewdhrleisten

und durch amtliche Prufzeugnisse/ Priufbescheide zu belegen:

- Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl (DIN EN 12086/13469): groéRer 7000
(aufgrund des hohen Diffusionswiderstandes ist eine zusatzliche Dampfbremse
nicht erforderlich)

- warmeleitfahigkeit (DIN EN 12086/ 13469):
bei 0°C Mitteltemperatur kleiner 0,040 W/(m x K)

- Physiologische Unbedenklichkeit:

Erfullt die Anforderungen an nachhaltiges Bauen, wie z.B. DGNB, LEED.

- Baustoffklasse: C-s2, d2 DIN EN 13823 und 11925-2,
klassifiziert nach DIN EN 13501-1

- Praktisches Brandverhalten: selbstverldéschend, nichttropfend,
leitet kein Feuer, niedrige Rauchdichte.

- EG-Konformitéatszertifikat der Gltegemeinschaft Hartschaum e.V.

Platten:
- Fur groBere Rohrleitungen, Kanale, Formteile.

Verarbeitung:
- Entsprechend den Verarbeitungsanweisungen des Herstellers.

Besonders zu beachten:

- Samtliche Nahte mit vom Hersteller vorgeschriebenen Spezialkleber schliellen.

Alle Formstiicke, Ubergange etc. entsprechend abschotten.
Platten vollflachig verkleben.

- Bei eckigen Bauteilquerschnitten sind zwischen Traversen und Dammung
Flachentréger zu verwenden.

einschliellich:
Ausschnitte herstellen fir eckige bzw. ovale Revisionséffnungen
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AKK - Altonaer Kinderkrankenhaus Hamburg - Aufstockung Reha
490 - Dammarbeiten an Technischen Anlagen
4 Warmedammung LUftung auRerhalb des Geb&audes

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

oder sonstiger Bauteile, wie z.B. Feldgerite etc.

Der Ausschnitt ist sauber, passgenau und winkeltreu, entsprechend der
Materialqualitat des vorhandenen Dammmaterials einschl. aller
Nebenarbeiten, einzufassen.

Dammstarke : 50 mm

Besondere Hinweise

Ein Teil der Bauteile muss wegen der engen Platzverhaltnisse ggf.
auch in Teilbereichen vor der Montage des Bauteils gedammt werden.
Eine durchgehende Montage ist nicht immer méglich.

2.0 Wetterfester Oberflachenschutz (Verkleidung fur Isolierung aus Pkt. 1.0)

AuRere Abdeckung aus Aluminium Glanzblechmantel (AIMg 2 Mn 0,8) DIN 1725,
Teil 1, falls erforderlich einschl. geeigneter Polsterlage.

Bei Verlegung im AuBlenbereich sind die Nahte des Blechmantel entgegen der
Wetterseite (hach unten), gegenWasser abgedichtet, sowie der erforderlichen
Wand- / Deckenanschlisse herzustellen.

3.0 Besondere Hinweise

Ein Teil der Bauteile muss wegen der engen Platzverhaltnisse, ggfl. auch
in Teilbereichen vor der Montage des Bauteils gedammt werden.
Eine durchgehende Montage ist nicht immer moéglich.

ENDE DER ZUSATZLICHEN TECHNISCHEN VERTRAGSBEDINGUNGEN
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490 - Dammarbeiten an Technischen Anlagen

4 Warmedammung LUftung auRerhalb des Geb&audes

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Dammung fur rechteckiges Luftkanalsystem im Aul3enbereich
- Als gerader Kanal

- Aus sendzimirverzinktem Stahlblech

- Mit synthetischem Kautschuk

- Auf der Aulenseite

- Einschl. aller Nebenleistungen

- Spezifikation Dammstoff

liefern und anbringen, und zwar:

4.1 GrolRte Kantenlange
Uber 500 mm bis 1000 mm
60 m= ...
4.2 GroRte Kantenlange
Uber 1000 mm bis 1500 mm
40 m2 ..

Dammung fur rechteckiges Luftkanalsystem im Aul3enbereich
- Als Formteil

- Aus sendzimirverzinktem Stahlblech

- Mit synthetischem Kautschuk

- Auf der Aulenseite

- Einschl. aller Nebenleistungen

- Spezifikation Dammstoff

liefern und anbringen, und zwar:

4.3 GrolRte Kantenlange
Uber 500 mm bis 1000 mm
15 m2 L.
4.4 GroRte Kantenlange
Uber 1000 mm bis 1500 mm
20 m ...
4.5 GroRte Kantenlange
Uber 1500 mm bis 2000 mm
20 Mm@ .-

Oberflachenschutz fiur rechteckiges Luftkanalsystem
- Als gerader Kanal
- Einschl. aller Nebenleistungen
- Auf vorh. Dammstoff: Lamellenmatten aus
Glaswolle 30 mm Dammstarke,
mit Alu-Gitterfolie kaschiert
- Spezifikation Oberflédchenschutz

liefern und anbringen, und zwar:

4.6 GroRte Kantenlange
Uber 500 mm bis 1000 mm
60 m L LL....

4.7 GrolRte Kantenlange

Ubertrag:
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4 Warmedammung LUftung auRerhalb des Geb&audes

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag:

Uber 1000 mm bis 1500 mm
40 M2 e

Oberflachenschutz fiur rechteckiges Luftkanalsystem
- Als Formteile
- Wie in den ZTV beschrieben
- Einschl. aller Nebenleistungen
- Auf vorh. Dammstoff: Lamellenmatten
aus Glaswolle 30 mm Dammstarke,
mit Alu-Gitterfolie kaschiert
- Spezifikation Oberflachenschutz

liefern und anbringen, und zwar:

4.8 GroRte Kantenlange
Uber 500 mm bis 1000 mm
15 m2 ...
4.9 GroRte Kantenlange
Uber 1000 mm bis 1500 mm
20 m® -
4.10 GroRte Kantenlange
Uber 1500 mm bis 2000 mm
20 Mm@ .-

Ausschnitte herstellen

fir eckige bzw. ovale Revisionstéffnungen

oder sonstiger Bauteile, wie z. B. Feldgerate
etc. Der Ausschnitt ist sauber, passgenau und
winkeltreu, entsprechend der Materiaqualitat
des vorhandenen Oberlachenschutzes einschl.
aller Nebenarbeiten, einzufassen.

Herstellen, und zwar:

4.11 Ausschnitt bis 400 x 300 mm
2 St ..

4.12 Ausschnitt bis 500 x 400 mm
2 St ...

4 Warmedammung LuUftung auBerhalb des Gebaudes
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Position

Beschreibung

Menge Einh

EP

GP

Synthesekautschuk-Dammung Klimakaltwasserleitungen

Mindestabsténde und Montagehdhen:
Abstand der nachfolgenden Rohrleitungen zwischen den fertig
gedammten Rohren und / oder anderen Bauteilen von 30 mm bis

100 mm.

Die Montagehdhe der nachfolgenden Positionen betragt von
Oberkante Rohful3boden bis Unterkante Rohbetondecke max. 3,40 m.

Synth. Kautschuk Dammdicke 19 mm
Schlauchmaterial

Fur Klimakaltwasser-Rohrleitungen. Flexibler,

geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis eines
synthetischen Kautschuks.

Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1: B-s2, dO.

Hochflexibler Schaumstoff auf Basis
synthetischen Kautschuks, aus

geschlossenzelligem Material, formaldehyd- und
Mit schallreduzierenden
Eigenschaften, staub- und faserfreier Struktur
sowie einer antibakteriellen Ausristung gemafl

cadmiumfrei.

VDI 6022.

Anwendungsbereich:
Max. Anwendungsgrenztemperatur: +110 °C
Min. Anwendungsgrenztemperatur: -50 °C

warmeleitfahigkeit:
Bei +0 °C kleinergleich 0,036 W/(m-K)

Prifungen nach DIN 1SO 8497 / DIN EN 12667.

Wasserdampfdurchlassigkeit:
MG groRer gleich 7.000

Prifungen nach DIN 1SO 13496 / DIN EN 12086.

Einschl
zwar:

. Kleinmaterial und Hilfsmitteln.

Synth. Kautschuk fur Rohrleitung DN 100

Synth.

Synth.

Synth.

Synth.

Synth.

Kautschuk fur

Kautschuk fur

Kautschuk fur

Kautschuk fur

Kautschuk Bogen DN 100, 45° oder 90°

20 m

Rohrleitung DN 80
50 m

Rohrleitung DN 65
65 m

Rohrleitung DN 25
10 m

Rohrleitung DN 15
10 m

20 St
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5 Synthesekautschuk-Dammung Klimakaltwasserleitungen
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .............
5.7 Synth. Kautschuk Bogen DN 80, 45° oder 90°
0 s
5.8 Synth. Kautschuk Bogen DN 65, 45° oder 90°
60 ST i e
5.9 Synth. Kautschuk Bogen DN 25, 45° oder 90°
10 St i e eeeaaaaa
5.10 Synth. Kautschuk Bogen DN 15, 45° oder 90°
10 St i e eeiaaaa
5.11 Synth. Kautschuk Ausschnitt Rohrabzweig DN 100
10 St i e eeeaaaaa
5.12 Synth. Kautschuk Ausschnitt Rohrabzweig DN 80
20 ST et e eeaaaaaaan
5.13 Synth. Kautschuk Ausschnitt Rohrabzweig DN 65
60 ST i e eeaaaaaaan
5.14 Synth. Kautschuk Ausschnitt Rohrabzweig DN 25
6 St e e eaaaaa
5.15 Synth. Kautschuk Reduziersticke, groRte DN 100
10 St i e aaaa
5.16 Synth. Kautschuk Reduziersticke, groRte DN 80
10 St i e aaaa
5.17 Synth. Kautschuk Reduziersticke, grofRte DN 65
20 ST et e eeaaaaaaan
5.18 Synth. Kautschuk Reduziersticke, grofRte DN 50
6 St i e
5.19 Ausschnitte herstellen In synth. Kautschuk

Fur Rohrbefestigungen, Thermometer, Entleerungen,
Feldgerate, usw. Der Ausschnitt ist sauber, passgenau und
winkeltreu entsprechend des Dammmaterials einschl. aller
Nebenarbeiten einzufassen.

60 St = ...

Beidseitiger Anschluss an Kalte-Rohrschellen
Aus synthetischem Kautschuk. Mittels Aufdopplung
herstellen, und zwar:

5.20 Beidseitiger Anschluss an Kélte-Rohrschellen DN 100
20 St ..

5.21 Beidseitiger Anschluss an Kélte-Rohrschellen DN 80
80 St LLL..o-.

5.22 Beidseitiger Anschluss an Kalte-Rohrschellen DN 65
120 st ..
Ubertrag:
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5 Synthesekautschuk-Dammung Klimakaltwasserleitungen
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .............
5.23 Beidseitiger Anschluss an Kalte-Rohrschellen DN 25
10 St i e aaaa
Synth. Kautschuk Passstiicke herstellen
Ablangen der Schlauche auf ein vom Standardléangenmafld
der gewdhlten Schléduche abweichendes Langenmal, und
zwar:
5.24 Synth. Kautschuk Passstick DN 100
20 ST et e eeaaaaaaan
5.25 Synth. Kautschuk Passstick DN 80
80 St e e
5.26 Synth. Kautschuk Passstiick DN 65
120 ST it e eeeaaeaaan
5.27 Synth. Kautschuk Passstick DN 25
6 St i e eeaaaaa
5.28 Synth. Kautschuk Passstick DN 15
S
5.29 Synth. Kautschuk Endstelle Rohr DN 100
22 Y
5.30 Synth. Kautschuk Endstelle Rohr DN 80
S
5.31 Synth. Kautschuk Endstelle Rohr DN 65
S
5.32 Synth. Kautschukgehause fur Luftgefale DN 100
S
5.33 Synth. Kautschukgehause fir Luftgefalle DN 80
S
5.34 Synth. Kautschuk Anschlussstutzen 1/2" und 3/4"
Fur Fuhler- und Manometeranschlisse, ca. 100 mm
Ldnge, Wassersackrohre.
20 ST it e eeaaaaaaan
5.35 Synth. Kautschuk Flanschverbindungen DN 100
2 St i e eeiaaaa
5.36 Synth. Kautschuk Flanschverbindungen DN 80
10 St i e aaaa
5.37 Synth. Kautschuk Flanschverbindungen DN 65
10 St i e eeeaaaaa
5.38 Synth. Kautschuk Flanschverbindungen DN 50
10 St i e aaaa
Ubertrag: .............
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5 Synthesekautschuk-Dammung Klimakaltwasserleitungen
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .............
5.39 Synth. Kautschuk Armatur DN 100
20 St it e
5.40 Synth. Kautschuk Armatur DN 80
2 St i e eiaaaa
5.41 Synth. Kautschuk Armatur DN 65
S
5.42 Synth. Kautschuk Armatur DN 50
S
5.43 Synth. Kautschuk Armatur DN 40
G T
5.44 Synth. Kautschuk fur Thermo- / Manometer
30 St it e aaeaaaan
5.45 Synth. Kautschuk fur KFE-Hahn 1/2"
20 St it e eeaaeaaaan
5.46 Synth. Kautschuk Membranausdehnungsgefal

Nennvolumen: 250 Liter
D. ca. 0,6 m, H. ca. 0,9 m.
4 St e

5.47 Synth. Kautschuk f. Pufferspeicher 2.000 Liter
Mit gewdlbtem Boden in stehender Ausfihrung,
einwandig fur Kaltwasser 6 °C.

Inhalt: 2.000 Ltr.
Durchmesser: 1 m
Hohe: 3 m

Mantelblech S235 JRG. Auflen grundiert nach AGI Q 151.
Anschlussliste:

x Flanschen DN 100 PN 6

X Muffe 1/2"

x Entluftung Muffe Rp 1"

X Entleerung Auflengewinde 1 1/2"

RPEFEPNDN

Vor der Aufstellung des Speichers ist die Unterseite
sowie die Fullkonstruktion des Speichers mit Dammung
zu versehen.
1st .

5.48 Synth. Kautschuk fur Doppelkammer-Kalteverteiler
Doppelkammerabmessungen: 250 / 150
Verteilerlange: ca. 3.000 mm
Anzahl der Verteilerabgéange:

1 x DN 100
4 x DN 65
1st
5.49 Synth. Kautschuk fur Platten-Warmelbertrager

Hohe: ca. 600 mm
Breite: ca. 400 mm

Ubertrag:
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5 Synthesekautschuk-Dammung Klimakaltwasserleitungen

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

5.50

5.51

5.52

5.53

5.54

5.55

Ubertrag:
Tiefe: ca. 400 mm
2 St ..

Wetterfeste, synthetischer Kautschukdammung
mit Abschlussblechmantel

Dammung aus synthetischem Kautschuk 2 x 19 mm

zzgl. Wetterschutz-Aluminiumblechmantel

fir Rohrleitungen aus gepresstem Edelstahlrohr,

in Zwischendecken, Schachten, Technikzentralen etc.
liefern und montieren, und zwar flr:

Synthetischer Kautschuk f. Rohrleitung DN 65
130 m ..

warmedammung fur Formsticke
aus synthetischem Kautschuk
liefern und montieren, und zwar fur:

Bogen DN 65
45° oder 90°
20 St .-

T-Stucke, groRter Durchmesser DN 65
4 St il

Ausschnitte herstellen in Kaltedammung

fur Rohrbefestigungen, Thermometer, Entleerungen,
Feldgerate, usw.

Der Ausschnitt ist sauber, passgenau und winkeltreu
entsprechend dem Ddmmmaterial, einschl. aller Neben-
arbeiten einzufassen.

Leistung erbringen, und zwar:

Ausschnitte
40 St e

Kalteddmmung fur kurze Rohrabschnitte
(Passsticke bis 300 mm)
liefern und montieren, und zwar:

Kalteddmmung Passstick DN 65

8 St ...

Dammung aus synthetischem Kautschuk
fur Gerateanschlisse
liefern und montieren, und zwar:

Dammung Flanschverbindungen DN 65
4 St .-

Kaltedammung Armaturen

Ubertrag:
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5 Synthesekautschuk-Dammung Klimakaltwasserleitungen

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag:
aus synthetischem Kautschuk 19 mm,
fur die Gehduse von Armaturen, und zwar:

5.56 Dammung fur Gehduse DN 65
4 St il

Kaltedammung Luftgefalie

aus synthetischem Kautschuk
wie in den ZTV beschrieben,

fir die Gehause von Luftgefallen
und Behaltern, und zwar:

5.57 Dammung fur Luftgefale DN 80
2 St ..

5.58 Dammung Anschlussstutzen 1/2"
wie in den ZTV beschrieben,
fur Fuihler- und Manometeranschluisse,
ca. 100 mm Lange, mittels synthetischem
Kautschuk,
liefern und montieren
4 St ..

5 Synthesekautschuk-Dadmmung Klimakaltwasserleitungen
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
6 Blechmantelverkleidung

Mindestabsténde und Montagehdhen:

Abstand der nachfolgenden Rohrleitungen zwischen den
fertig geddmmten Rohren und / oder anderen Bauteilen
groBergleich 100 mm.

Die Montagehdhe der nachfolgenden Positionen betragt von
Oberkante Rohful3boden bis Unterkante Rohbetondecke max.
3,40 m.

Blechmantel f. Rohrleitung m. Mineralwoll-Dammung
Blechmantel aus verzinktem Stahlblech, Blechdicke min.
0,3 mm, gesickt und verschraubt. In die Innensicke ist
ein Dichtband einzulegen. Scharfkantige Ausschnitte
sind mit Kantenschutzband zu sichern. Vorzusehen an
gedammten Rohren (alukaschierte MiWo, Ddmmdicke 100 %

gemall GEG).

6.1 Blechmantel f. Rohrleitung DN 100 (MiWo-Dammung)

10m L.
6.2 Blechmantel f. Rohrleitung DN 80 (MiWo-Dammung)

40 m -
6.3 Blechmantel f. Rohrleitung DN 65 (MiWo-D&mmung)

60m ...
6.4 Blechmantel f. Rohrleitung DN 50 (MiWo-Da&mmung)

4 m ..

Blechmantel Passstick (Miwo-Dammung)
Ablangen der Blechschalen auf ein vom
Standardlangenmall der gewdhlten Blechschalen
abweichendes Langenmall, und zwar:

6.5 Blechmantel Passstick DN 100 (MiWo-Dammung)

4 St il
6.6 Blechmantel Passstick DN 80 (MiWo-Da&mmung)

10 st -
6.7 Blechmantel Passstick DN 65 (MiWo-D&mmung)

20 St ...
6.8 Blechmantel Passstick DN 50 (MiWo-D&mmung)

2SSt ..
6.9 Blechmantel Bogen DN 100 (MiWo-Dammung) 45 o. 90°

2SSt ..
6.10 Blechmantel Bogen DN 80 (MiWo-Dammung) 45 o. 90°

6 St = ...

Ubertrag:
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6 Blechmantelverkleidung
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .............

6.11 Blechmantel Bogen DN 65 (MiWo-Dammung) 45 o. 90°

18 St i e
6.12 Blechmantel Bogen DN 50 (MiWo-Dammung) 45 o. 90°

2 St i e eiaaaa
6.13 Blechmantel Reduzierung, gr. Dm DN 100 (MiWo-Dammung)

22 Y
6.14 Blechmantel Reduzierung, gr. Dm DN 80 (MiWo-Da&mmung)

S
6.15 Blechmantel Reduzierung, gr. Dm DN 65 (MiWo-D&mmung)

22 Y
6.16 Blechmantel Reduzierung, gr. Dm DN 50 (MiWo-D&mmung)

S
6.17 Blechmantel Endstellen in Rohr DN 100 (MiWo-Da&mmung)

2 St i e eeiaaaa
6.18 Blechmantel Endstellen in Rohr DN 80 (MiWo-Dammung)

2 St e e eeeaaaaa
6.19 Blechmantel Endstellen in Rohr DN 65 (MiWo-Dammung)

2 St i e eeiaaaa
6.20 Blechmantel Endstellen in Rohr DN 50 (MiWo-Dammung)

2 St i e eiaaaa
6.21 Blechmantel Flanschenpaar DN 100 (MiWo-D&mmung)

S
6.22 Blechmantel Flanschenpaar DN 80 (MiWo-Dammung)

8 St i e
6.23 Blechmantel Flanschenpaar DN 65 (MiWo-Dammung)

8 ST it e eeeaaaaaan
6.24 Blechmantel Flanschenpaar DN 50 (MiWo-Dammung)

22 Y

Blechmantel f. Rohrleitung m. Synthesekautschukdéammung
Blechmantel aus verzinktem Stahlblech, Blechdicke min.
0,3 mm, gesickt und verschraubt. In die Innensicke ist
ein Dichtband einzulegen. Die nachfolgend genannten
Rohre sind mit Synthesekautschuk, Dammdicke 19 mm,
diffusionsdicht gedammt (Kalteddmmung). Scharfkantige
Ausschnitte sind mit Kantenschutzband zu sichern. Es ist
eine Polsterlage zur beschadigungsfreien Befestigung der
Blechméntel zu bericksichtigen. Und zwar fir:

6.25 Blechmantel f. Rohrleitung DN 100 (Kaltedammung)
4 m .

Ubertrag:
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6 Blechmantelverkleidung
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .............
6.26 Blechmantel f. Rohrleitung DN 80 (Kalteddammung)
1
6.27 Blechmantel f. Rohrleitung DN 65 (Kalteddammung)
20 M e et e eeaeaeaaan
6.28 Blechmantel f. Rohrleitung DN 50 (K&lteddmmung)
10 m i e eaeaa-
Blechmantel Passstick (Kaltedammung)
Ablangen der Blechschalen auf ein vom
Standardlangenmall der gewdhlten Blechschalen
abweichendes Langenmal3, und zwar:
6.29 Blechmantel Passstick DN 100 (Kaltedammung)
6 St e e eeaaaaa
6.30 Blechmantel Passstick DN 80 (Kalteddmmung)
6 St i e
6.31 Blechmantel Passstick DN 65 (Kalteddammung)
20 St it e eeaaaaaaan
6.32 Blechmantel Passstick DN 50 (K&alteddmmung)
6 St e e eeeaaaa
6.33 Blechmantel Bogen DN 100 (Kalteddammung) 45 o. 90°
S
6.34 Blechmantel Bogen DN 80 (Kaltedammung) 45 o. 90°
S
6.35 Blechmantel Bogen DN 65 (Kaltedammung) 45 o. 90°
10 St e e eeeaaaaa
6.36 Blechmantel Bogen DN 50 (Kaltedammung) 45 o. 90°
2 St i e eiaaaa
6.37 Blechmantel T-Stucke, gr. Dm DN 100 (K&lteddmmung)
S
6.38 Blechmantel T-Stiucke, gr. Dm DN 80 (Kaltedammung)
S
6.39 Blechmantel T-Stiucke, gr. Dm DN 65 (Kaltedammung)
10 St i e aaaa
6.40 Blechmantel Reduzierung, gr. Dm DN 100 (Kaltedammung)
S
6.41 Blechmantel Reduzierung, gr. Dm DN 80 (Kalteddammung)
S
6.42 Blechmantel Reduzierung, gr. Dm DN 65 (K&lteddmmung)
10 St e e eeaaaaa
Ubertrag: .............
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6 Blechmantelverkleidung
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .............

6.43 Blechmantel Reduzierung, gr. Dm DN 50 (Kalteddammung)

2 St i e eiaaaa
6.44 Blechmantel Endstellen in Rohr DN 100 (Kalteddammung)

S
6.45 Blechmantel Endstellen in Rohr DN 80 (Kaltedammung)

S
6.46 Blechmantel Endstellen in Rohr DN 65 (Kaltedammung)

10 St i e eeiaaaa
6.47 Blechmantel Flanschenpaar DN 100 (K&lteddmmung)

S
6.48 Blechmantel Flanschenpaar DN 80 (Kaltedammung)

S
6.49 Blechmantel Flanschenpaar DN 65 (Kaltedammung)

10 St i e aaaa
6.50 Ausschnitte in Blechmantel

Fur Rohrbefestigungen, Thermometer, Entleerungen,
Feldgerate. Der Ausschnitt ist sauber, passgenau
und winkeltreu entsprechend des Dammmaterials
einschl. aller Nebenarbeiten einzufassen.
40 St e

6 Blechmantelverkleidung
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
7 Brandschutzverkleidung fir Luftungsleitungen

Mindestabsténde und Montagehdhen:

Abstand der nachfolgenden Rohrleitungen zwischen den fertig
gedammten Rohren und / oder anderen Bauteilen von 30 mm bis

100 mm.

Die Montagehdhe der nachfolgenden Positionen betragt von
Oberkante Rohful3boden bis Unterkante Rohbetondecke max.

3,40 m.

L90-Verkleidung Luftkanalsystem

Das zu verkleidende Luftkanalsystem besteht aus
verzinktem Stahlblech. Spezifikation der
Brandschutzverkleidung (L90-Verkleidung) mit

Feuerwiderstandsklasse L90 und Dicke der Verkleidung
von 35 mm. Silikat-Brandschutzbauplatten einschl.
Muffen und Unterlegstreifen sowie Trageprofilen und
sonstigen Befestigungsmaterialien in erforderlicher
Anzahl gemall der Systembeschreibung. Entsprechend den

Richtlinien und Prifzeugnissen. Einschl. aller
Nebenleistungen, und zwar:

7.1 L90-Verkl. ger. Kanal, Kantenldnge bis 630 mm
5m2 ...
7.2 L90-Verkl. ger. Kanal, Kantenldngen 0. 630 - 1500 mm
4 mz ...
7.3 L90-Verkl. Formteil, Kantenlangen bis 630 mm
3Im ..
7.4 L90-Verkl. Formteil, Kantenlangen 4. 630 - 1500 mm
3Im ...
7.5 L90-Verkleidung Wandanschluss

Verkleidung der bauseitigen
Stahlblech-Luftungsleitung mit Anschluss
der Brandschutzbekleidung an eine
Trockenbau-Metal Istédnderwand.

10m  L.....

7.6 L90-Verkleidung Deckenanschluss
Verkleidung der Stahlblech-Luftungsleitung
mit Anschluss der Brandschutzbekleidung an
eine Stahlbeton-Massivdecke.

5m  L.....

7.7 L90-Verkleidung der Abhanger

5m L.....

7 Brandschutzverkleidung fur Luftungsleitungen
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

8.4

Brandschutzdurchfihrungen und Restspaltverschlisse

R90-Rohrabschottung v. nichtbrennb. / brennb.
Leitungen

In Decken und Wanden (Massiv- oder Leichtbau).
Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottung mit
geschlossenzelliger, flexibler Elastomer-Dammung mit
intumeszierender Wirkung. Schlauchlédnge: 1 m
warmeleitfahigkeit = 0,056 W/(m-K) bei 0 °C
Mitteltemperatur (DIN EN I1SO 13787)

Baustoffklasse: DIN EN 13501-1, Euroklasse EL
Anwendungsgrenztemperatur: max. +85 °C

Die Ausfihrung gemal ABP ist vom AN nach Abschluss
der Arbeiten durch eine Ubereinstimmungserklédrung zu
bescheinigen. Einschl. Anbringen von
Kennzeichnungsschildern an der Rohrabschottung. Und
zwar:

R90-Rohrabschottung DN 32
2SSt ..

R90-Rohrabschottung DN 25
2SSt ..

R90-Rohrabschottung DN 20
2 St ..

Wanddurchbruch 25 x 20 cm Restoffnung verschlielRen
Nach erfolgter Durchfuhrung von 2 Rohrleitungen mit
Brandschottung. Verschluss mit feuerbesténdigem Mortel
MG-3, einschl. aller Nebenleistungen.

2SSt ..

Ringspalt von max. 3 cm verschliellen
Mit feuerbestdndigem Mortel MG-3. Bohrloch
max. Dm 20 cm, Deckendicke 30 cm.
Ringspaltverschluss fir bauseitige
Brandschutzdurchfuhrungen (brennbare SW-/RW
Leitungen).
4 St el

8 Brandschutzdurchfihrungen und Restspaltverschlisse
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
9 Stundenlohnarbeiten
9.1 Blechzuschnitte
Als Verkleidung, Randeinfassung etc.
Material: Aluminium (AIMg2Mn
Bauteildicke 0,8 mm). Einschl.
Kleinmaterial.
10 M2 et e eeeeaaaan
Stundenlohnarbeiten
Die angebotenen Stundensédtze verstehen sich einschl.
aller Zulagen. Vergitet werden nur die tatsachlich
geleisteten Stunden. Uber die Stundenlohnarbeiten hat
der AN arbeitstaglich gefihrte Stundenlohnzettel mit
Materialnachweis 2-fach einzureichen. Eine Ausfertigung
erhalt er nach Prifung von der 6rtlichen Bauleitung
zuruck. Die vom AG anerkannten Stundenlohnzettel
den Abrechnungen beizufigen. Fur die
bauvaufsichtfihrenden Personen erfolgt, wenn nicht
anders angeordnet, keine Vergutung.
9.2 Stunden eines Obermonteurs
20 h e e
9.3 Stunden eines Monteurs
20 h e e
Zuschlag f. angeordn. Mehr-, Nacht-, Sonntags- u.
Feilertagsarbeit
Die nachfolgenden Abrechnungseinheiten verstehen sich
als Zuschlag zu den Positionen des
Leistungsverzeichnisses, sofern diese aullerhalb der
Regel- bzw. Kernarbeitszeiten anfallen. Mehrarbeit
ist die arbeitstaglich Uber 8 Stunden hinausgehende
sowie die gesamte an Samstagen geleistete Arbeit.
Nachtarbeit ist die zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr
geleistete Arbeit.
9.4 Zuschlag Mehrarbeitsstunde Obermonteur
5 h i e
9.5 Zuschlag Mehrarbeitsstunde Monteur
5 h e e
9.6 Zuschlag Nachtarbeit Obermonteur
5 h i e
9.7 Zuschlag Nachtarbeit Monteur
5 h e e
9.8 Zuschlag Sonn- und Feilertagsarbeit Obermonteur
5 h e e
9.9 Zuschlag Sonn- und Feiertagsarbeit Monteur
5 h i e
9.10 Aufenthalts- (Sozial-) und Lagerrédume vorhalten
Vorhalten von Aufenthalts- (Sozial-) und
Ubertrag: .............
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9 Stundenlohnarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .............
Lagerrdumen. Der Auftraggeber stellt leicht
abschlielBbare Raume nicht zur Verfigung.
Vorhalten der o.g. Raume (ggf. Container, auch
stapelbar), auf zugewiesenen Flachen, einschl.
aller Nebenleistungen, wie An- und Abfuhr
wahrend der Bauzeit.
1psch ...
9.11 Bestandsunterlagen

Bestehend aus einem Satz Bestandsunterlagen

im Aktenordner mit Inhaltsverzeichnis und

bauteil- / und fabrikatsbezogenen,

beschrifteten Trennbl&ttern, umfassend:

- Fachunternehmererklarung

- Beschreibung, Produktunterlagen,
Sicherheitsdatenblatter

- Priufzeugnisse / Protokolle

- Garantiescheine

Alle Unterlagen sind auch digital auf
Datentrager (USB) zu Ubergeben.
1 psch

9 Stundenlohnarbeiten
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Zusammenstel lung

1 MiWo-Dammung Schmutz- und Regenwasserleitungen ... .. .....

2 MiWo-Dammung Trinkwasser- und Heizungsleitungen ... ... _.....

3 MiWo-Dammung Lufttechnische Anlagen L. .....

4 warmedammung LUftung auBerhalb des Gebdudes ... ....

5 Synthesekautschuk-Dammung Klimakaltwasserlei - .. ... _......

tungen

6 Blechmantelverkleidung L.

7 Brandschutzverkleidung fur LUftungsleitungen L ... .....

8 Brandschutzdurchfihrungen und Restspaltver- . ... .....
schlisse

9 Stundenlohnarbeiten ..

Summe netto = L LL....-.

zzgl. MwSt ... __.... U i

Gesamtsumme brutto = . .....




