



Zahlungsplan (Anlage 3 des Zuwendungsvertrages § 8.1)

Tabellenblatt: v2.0 - 04.03.2026

-> Eingabe von ganzen (positiven) Zahlen zulässig
-> kaufmännische Rundung auf zwei Nachkommastellen

Datum*	
Netzbetreiber/Bieter *	
Gebietskörperschaft	Stadt Trostberg
Projektgebiet/Los/ Loskombination	Los 3 - Südost

	Erbrachte Leistung	Zeitpunkt der Rechnungstellung (Monate ab Inkrafttreten des Vertrags)*	Rechnungshöhe	Rechnungsbetrag in EUR*
1. Teilrechnung**	Mit Errichtung $\geq$ 30 % des geförderten Netzes		30 % der Wirtschaftlichkeitslücke	
2. Teilrechnung	Mit Errichtung $\geq$ 60 % des geförderten Netzes		30 % der Wirtschaftlichkeitslücke	
Schlussrechnung	Mit 100% passive Netzerrichtung und vollständige Inbetriebnahme		40 % der Wirtschaftlichkeitslücke	

0,00 €

* Vom Bieter zu befüllen

** 1. Teilrechnung inklusive Planungsleistungen erst nach Errichtung des passiven Netzes mindestens in der genannten Größe; keine isolierte Abrechnung von Planungsleistungen;