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Synergie Baumaßnahmen 

zum Auswahlverfahren gem. Gigabitrichtlinie des Bundes 2.0 (2024) 
der Stadt Eschenbach i.d. Opf.  

 

1. Allgemein 

Die Kommune sowie ggf. andere Baulastträger planen zukünftig die im Folgenden aufgeführten 
Baumaßnahmen, die durch die Bieter, bei Eignung, bei der Netzplanung zu berücksichtigen sind. 
 
 

2. Beschreibung der Baumaßnahmen 

 

Abbildung 1 – Karte geplante Baumaßnahmen Eschenbach 

 

2.1 Pressather/Grafenwöhrer Straße 

 
Im gekennzeichneten Bereich der Pressather/Grafenwöhrer Straße sind Tiefbauarbeiten in 2026 bis 
2028 geplant. 
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2.2 Krummer Weg 

 
Im gekennzeichneten Bereich des Krummer Weg sind Tiefbauarbeiten in 2027 bis 2028 geplant. 

 

2.3 Zinkenbaumstraße 

Im gekennzeichneten Bereich der Zinkenbaumstraße sind Tiefbauarbeiten in 2027 bis 2028 geplant. 

 

 

Abbildung 2 – Karte weitere geplante Baumaßnahmen Eschenbach 

 

 
 
Geobasisdaten: 
© Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de) 2025 
© OpenStreetMap-Mitwirkende 
© GeoBasis-DE / BKD 2025 
Nutzungsbedingungen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/nutzungsbedingungen.pdf 
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