
Legende Deckenübersicht
Deckentypen

Rasterdecke 

Rasterdecke 
akustisch wirksam  

Rasterdecke akustisch wirksam
Holzwolle leichtbau

GK-Akustikdecke gelocht - 
nicht brennbar

GK-Akustikdecke gelocht

GK-Feuchtraum

GK-Nassraum

GK-Decke

Abhangdecke außen

Decke roh

Baffeldecke, oberhalb Hollzwolle-
leichtbauplatten auf Rohdecke
geklebt

Holzwolleleichtbauplatten

Rasterdecke Hygiene

Putz, Anstrich
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N01_-1_04
Geothermie/ WP
85 m²

N01_-1_05
Technikflur
29 m²

N01_-1_T04
TRH Technik
38 m²

N01_-1_06
Hinterbühne
30 m²

N01_-1_08
Stuhllager
45 m²

N01_-1_09
Technik
52 m²

N01_-1_36
Windfang
33 m²

N01_-1_42
Beh. WC
8 m²

N01_-1_24
Tiefkühl
8 m²

N01_-1_03
SiBel Zentrale
11 m²

N01_-1_01
Technikflur
35 m²

N01_-1_63
BMA
8 m²

N01_-1_62
SSA
8 m²

N01_-1_29
Hebeanlage
14 m²

N01_-1_T02
TRH2
124 m²

N01_00_35
Verkehrsfläche
34 m²

N01_-1_31
Aula
247 m²

N01_-1_11
Technik
Technikraum HLS

N01_-1_51
Dusche
WC

N01_-1_49
WC M
WC N01_-1_48

Umkleide M
WC

N01_-1_47
Flur
Materiallager/Archiv

N01_-1_44
Umkleide W
WC

N01_-1_46
RLT
Technikraum ELT
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ProjektBauherr

Planinhalt

Mitarbeiter erstellt am Format Maßstab

Projektnr.

Architekt

Datum, Unterschirft

A2
Plannummer

Datum, Unterschirft

RKW
Architektur
+

RKW Architektur +
Rhode Kellermann
Wawrowsky GmbH

Büro Düsseldorf
Tersteegenstraße 30
40474 Düsseldorf
T +49 (0)211 4367-0
info@rkwmail.de
www.rkw.plus

Teilprojekt Ersteller Planart Ebene Teilplan LPH IndexInhaltProjekt

- - - - - - - -BIE RKW

1 : 250

07

07Deckenübersicht 1. Untergeschoss

Sekundarschule Am Biegerpark
Beim Knevelshof
47249 Duisburg

Schulbaugesellschaft Duisburg
Philosophenweg 23-25
47051 Duisburg

26551

HP 05.06.25

N01 GR 1UG 000 3ARDB

N01 GR 1UG000 3ARDBBIE RKW

Index Änderung Gez. Datum
00 Planerstellung HP 05.06.25
01 Data Drop 7 HP 13.06.25
02 Data Drop 9 HP 11.07.25
03 Data Drop 11 HP 08.08.25
04 Data Drop 12 HP 22.08.25
05 Data Drop 13 HP 12.09.25
06 Data Drop 14 HP 26.09.25
07 Abgabe LPH 3 HP 14.10.25


