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N03_02_12
Klasse SEK II
67 m²
Linoleum, R9
Rasterdecke Typ 62,5x62,5 akustisch wirksam

N03_02_03
Klasse SEK II
52 m²
Linoleum, R9
Rasterdecke Typ 62,5x62,5 akustisch wirksam

N03_02_06
Lehrmittel SEK II
23 m²
Linoleum, R9
Rasterdecke Typ 62,5x62,5

N03_02_04
Klasse SEK II
57 m²
Linoleum, R9
Rasterdecke Typ 62,5x62,5 akustisch wirksam

N03_02_13
Klasse SEK II
61 m²
Linoleum, R9
Rasterdecke Typ 62,5x62,5 akustisch wirksam

N03_02_01
Klasse+ SEK II
47 m²
Linoleum, R9
Rasterdecke Typ 62,5x62,5 akustisch wirksam

N03_02_02
Mehrzweck SEK II
76 m²
Linoleum, R9
Rasterdecke Typ 62,5x62,5 akustisch wirksam

N03_02_T01
TRH1
55 m²
Fliesen R10
GK-Decke, freitragend, F90 von oben/unten

N03_02_05
Flur
61 m²
Linoleum, R9
Rasterdecke Typ 62,5x62,5 akustisch wirksam

N03_02_11
Klasse SEK II
57 m²
Linoleum, R9
Rasterdecke Typ 62,5x62,5 akustisch wirksam
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N03_02_T02
TRH2
45 m²
Fliesen R10
GK-Decke, freitragend, F90 von oben/unten

N03_02_07
ELT-/Daten-UV
6 m²
Estrich staubbindender Anstrich inkl. Sockelanstrich
Rohdecke unbehandelt
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15

15

± 0.00 = 31,17 (noch in Abstimmung) ü. NHN

BaT 28.02.25

Philosophenweg 23-25
47051 Duisburg

Schulbaugesellschaft Duisburg

N03
Grundriss 2. OG

Sekundarschule Am Biegerpark
Beim Knevelshof
47249 Duisburg

26551

N03 GR 2OG 000 3ARAL

N03 GR 2OG 000 3ARALBIE RKW

Legende

vorhergehende
Änderungen

aktuelle Änderung
A

B

C

Stahlbeton ( STB )

Verblender ( VB )

Naturstein ( NST )

Gipskartonwand ( GK )

Mauerwerk ( MW )

Beton unbewehrt ( UB )

Porenbeton ( PB )

Fertigteil ( FT )

Bestandswand

Detail - Nr.
Plan - Nr.

OKFF OKRF

UKFD UKRD

Grundrisskote

Abbruch

Neuplanung im Bestand

Linie verdeckt

Höhenkoten

Schnitt / Ansicht
Grundstücksgrenze

Baugrenze

Baulinie

A

+0,00

OKFF
OKRF
OKRD
UKFD
UKRD
FBRH
RBRH
LH
RH
FF
RD
FD
BD
DD
DA
UD
BE
DE
WA
WD
WS

UZ
ÜZ
DV
SW
BF
DF

Oberkante Fertigfussboden
Oberkante Rohfussboden
Oberkante Rohdecke
Unterkante Fertigdecke
Unterkante Rohdecke
Fertigbrüstungshöhe
Rohbrüstungshöhe
Lichte Höhe (Fertighöhe)
Raumhoch (Rohhöhe)
Fertigfussboden
Rohdecke
Fertigdecke
Bodendurchbruch (L/B)
Deckendurchbruch (L/B)
Deckenaussparung (L/B)
Unterzugsdurchbruch (L/B)
Bodeneinlauf (L/B)
Dacheinlauf (L/B)
Wandaussparung (B/H/T)
Wanddurchbruch (B/H)
Wandschlitz (B/T)

Unterzug
Überzug
Deckenversprung
Schwelle
Bauwerksfuge
Dehnungsfuge

OK
UK
HK
VK
FB
ELT
HZG
LFT
SAN
RR
FR
TEL
DL
FA
PA
TRH
FM
FL
FSK
BMZ
RM
RWA

NA
SP
WHY

Oberkante 
Unterkante
Hinterkante
Vorderkante
Betonfertigteil
Elektro
Heizung
Lufttechnik
Sanitär
Regenrohr
Futterrohr
Telefon
Datenleitung
Feuerwehraufzug
Personenaufzug
Treppenhaus
Feuermelder
Feuerlöscher
Feuerwehrschlüsselkasten
Brandmeldezentrale
Rauchmelder
Rauch- und 
Wärmeabzugsanlage
Notausgang
Sprinkler
Wandhydrant
Hydrant
FluchtrichtungH

Brandwand
Bauart Brandwand
feuerbeständige Wand
hochfeuerhemmende Wand
feuerhemmende Wand

Tür | rauchdicht und selbstschließend
Tür | dichtschließend
Tür | dicht- und selbstschließend
Tür | feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Tür | feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
Tür | hochfeuerhemmend, dicht- und selbstschließend
Tür | feuerbeständig, dicht- und selbstschließend
Tür | feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend

BW
BBW
fb (F90)
hfh (F60)
fh (F30)

T-rs
T-ds
T-dss
T-fh-rs
T-fh
T-hfh-ds
T-fb
T-fb-rs

M  1 : 100

2. OG 100

- Wenn nicht anders gekennzeichnet, alle Trockenbauwände raumseitig spachteln, Glattvlies und anstreichen
- Wenn nicht anders gekennzeichnet, alle STB-Wände raumseitig verputzen und anstreichen

INDEX DATUM ÄNDERUNG GEZEICHNET
01 21.03.25 Data Drop 1 HP
02 04.04.25 Data Drop 2 HP
03 17.04.25 Data Drop 3 Dke
04 05.05.25 Data Drop 4 HP
05 16.05.25 Data Drop 5 EGr
06 02.06.25 Data Drop 6 HP
07 13.06.25 Data Drop 7 EGr
08 27.06.25 Data Drop 8 EGr
09 11.07.25 Data Drop 9 EGr
10 24.07.25 Data Drop 10 EGr
11 08.08.25 Data Drop 11 HP
12 22.08.25 Data Drop 12 HP
13 12.09.25 Data Drop 13 HP
14 26.09.25 Data Drop 14 EGr
15 14.10.25 Abgabe LPH 3 asw


