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Flur
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Legende Deckenspiegel
Deckentypen

Rasterdecke 

Rasterdecke 
akustisch wirksam  

Rasterdecke akustisch wirksam
Inklusionsgeeignet 

Holzbekleidung

GK-Akustikdecke gelocht - 
nicht brennbar

GK-Akustikdecke gelocht

GK-Feuchtraum

Holzwolle akustisch wirksam

Deckensegel akustisch wirksam

Decke roh

Trapezblech

GK-Nassraum

GK-Decke

Abhangdecke aussen

840.50/
593.50
840.50/
593.50
840.50/
593.50
840.50/
593.50
840.50/
593.50
840.50/
593.50
840.50/
593.50
840.50/
593.50
840.50/
593.50
840.50/
593.50
840.50/
593.50
840.50/
593.50
840.50/
593.50
840.50/
593.50

Archiv

Plannummer

Projektnr.

Plannummer

MaßstabMitarbeiter FormatVerfasser erstellt am:

Planer

Fachplaner

Planinhalt

Bauherr

Datum, Unterschrift

Freigabe

Projekt

RKW

Änderungen:

Plandaten:

Architekt

RKW
Architektur
+

RKW Architektur +
Rhode Kellermann
Wawrowsky GmbH

Büro Düsseldorf
Tersteegenstraße 30
40474 Düsseldorf
T +49 (0)211 4367-0
info@rkwmail.de
www.rkw.plus

Teilprojekt Ersteller Planart Ebene Teilplan LPH IndexInhaltProjekt

- - - - - - - -BIE RKW

 1 : 100

03

03

± 0.00 = 31,17 (noch in Abstimmung) ü. NHN

RKW 11.03.25

Philosophenweg 23-25
47051 Duisburg

Schulbaugesellschaft Duisburg

N03
Deckenspiegel 2.OG

Sekundarschule Am Biegerpark
Beim Knevelshof
47249 Duisburg

26551
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Legende

vorhergehende
Änderungen

aktuelle Änderung
A

B

C

Stahlbeton ( STB )

Verblender ( VB )

Naturstein ( NST )

Gipskartonwand ( GK )

Mauerwerk ( MW )

Beton unbewehrt ( UB )

Porenbeton ( PB )

Fertigteil ( FT )

Bestandswand

Detail - Nr.
Plan - Nr.

OKFF OKRF

UKFD UKRD

Grundrisskote

Abbruch

Neuplanung im Bestand

Linie verdeckt

Höhenkoten

Schnitt / Ansicht
Grundstücksgrenze

Baugrenze

Baulinie

A

+0,00

OKFF
OKRF
OKRD
UKFD
UKRD
FBRH
RBRH
LH
RH
FF
RD
FD
BD
DD
DA
UD
BE
DE
WA
WD
WS

UZ
ÜZ
DV
SW
BF
DF

Oberkante Fertigfussboden
Oberkante Rohfussboden
Oberkante Rohdecke
Unterkante Fertigdecke
Unterkante Rohdecke
Fertigbrüstungshöhe
Rohbrüstungshöhe
Lichte Höhe (Fertighöhe)
Raumhoch (Rohhöhe)
Fertigfussboden
Rohdecke
Fertigdecke
Bodendurchbruch (L/B)
Deckendurchbruch (L/B)
Deckenaussparung (L/B)
Unterzugsdurchbruch (L/B)
Bodeneinlauf (L/B)
Dacheinlauf (L/B)
Wandaussparung (B/H/T)
Wanddurchbruch (B/H)
Wandschlitz (B/T)

Unterzug
Überzug
Deckenversprung
Schwelle
Bauwerksfuge
Dehnungsfuge

OK
UK
HK
VK
FB
ELT
HZG
LFT
SAN
RR
FR
TEL
DL
FA
PA
TRH
FM
FL
FSK
BMZ
RM
RWA

NA
SP
WHY

Oberkante 
Unterkante
Hinterkante
Vorderkante
Betonfertigteil
Elektro
Heizung
Lufttechnik
Sanitär
Regenrohr
Futterrohr
Telefon
Datenleitung
Feuerwehraufzug
Personenaufzug
Treppenhaus
Feuermelder
Feuerlöscher
Feuerwehrschlüsselkasten
Brandmeldezentrale
Rauchmelder
Rauch- und 
Wärmeabzugsanlage
Notausgang
Sprinkler
Wandhydrant
Hydrant
FluchtrichtungH

Brandwand
Bauart Brandwand
feuerbeständige Wand
hochfeuerhemmende Wand
feuerhemmende Wand

Tür | rauchdicht und selbstschließend
Tür | dichtschließend
Tür | dicht- und selbstschließend
Tür | feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Tür | feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
Tür | hochfeuerhemmend, dicht- und selbstschließend
Tür | feuerbeständig, dicht- und selbstschließend
Tür | feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend

BW
BBW
fb (F90)
hfh (F60)
fh (F30)

T-rs
T-ds
T-dss
T-fh-rs
T-fh
T-hfh-ds
T-fb
T-fb-rs

M  1 : 100

INDEX DATUM ÄNDERUNG GEZEICHNET
00 22.08.25 Data Drop 12 HP
01 12.09.25 Data Drop 13 HP
02 26.09.25 Data Drop 14 EGr
03 14.10.25 Abgabe LPH 3 asw


