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Alle Bodenaufbauten neu.
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Alle Bodenbelage neu.
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Alle Abhangdecken neu.
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Beton unbewehrt (UB ) m Verblender (VB ) m Abbruch
Fertigtei (FT ) " 7" /) Naturstein (NST)
potaromend{ 5] D‘B@tﬁ l! Nl;lr - T Linie verdeckt
+0,00 Grundrisskote .
Gi . . -+~ —-—-— Grundsticksgrenze
OKFE OKRF /AL ~__ Schnitt/ Ansicht_
& -+ ——-——-— Baugrenze
Héhenkoten N vorhergehende N
/A\  Anderungen -~~~ Bainie
UKFD  UKRD aktuelle Anderung
OKFF  Oberkante Fertigfussboden 0K Oberkante BW Brandwand
OKRF  Oberkante Rohfussboden UK Unterkante BBW Bauart Brandwand
OKRD  Oberkante Rohdecke HK Hinterkante fb (F90) feuerbesténdige Wand
UKFD  Unterkante Fertigdecke VK Vorderkante hth (F60)  hochfeuerhemmende Wand
UKRD  Unterkante Rohdecke FB Betonfertigteil fh (F30) feuerhemmende Wand
FBRH  Fertigbriistungshohe ELT  Elektro
RBRH  Rohbristungshdhe HZG  Heizung
LH Lichte Hohe (Fertighdhe) LFT  Lufttechnik T-rs Tiir | rauchdicht und selbstschlieRend
RH Raumhoch (Rohhéhe) SAN  Sanitér T-ds Tir| dichtschliefend
FF Fertigfussboden RR Regenrohr T-dss Tiir | dicht- und selbstschlieRend
RD Rohdecke FR Futterrohr T-fh-rs Tir | feuerhemmend, rauchdicht und selbstschliefend
FD Fertigdecke TEL  Telefon T-h Tiir | feuerhemmend, dicht- und selbstschlieRend
BD Bodendurchbruch (L/B) DL Datenleitung T-hfh-ds Tiir | hochfeuerhemmend, dicht- und selbstschliefend
DD Deckendurchbruch (L/B) FA Feuerwehraufzug T-b Tiir | feuerbesténdig, dicht- und selbstschliefend
DA Deckenaussparung (L/B) PA Personenaufzug T-fo-rs Tiir | feuerbesténdig, rauchdicht und selbstschlieRend
ub Unterzugsdurchbruch (L/B) TRH  Treppenhaus
BE Bodeneinlauf (L/B) FM Feuermelder
DE Dacheinlauf (L/B) FL Feuerldscher
WA Wandaussparung (B/HIT) FSK  Feuerwehrschliisselkasten
WD Wanddurchbruch (B/H) BMZ  Brandmeldezentrale
WS Wandschlitz (BIT) RM Rauchmelder
RWA  Rauch-und
Uz Unterzug Warmeabzugsanlage
Uz Uberzug NA  Notausgang
DV Deckenversprung SP Sprinkler
Sw Schwelle WHY  Wandhydrant
BF Bauwerksfuge @ Hydrant
DF Dehnungsfuge —>  Fluchtrichtung
LWE  Ldéschwassereinspeisung
Ausbaumaterialien
Wand Boden Decke
A Anstrich -Dispersion A Anstrich A Anstrich
AL Anstrich -Latex AE Epoxydharzanstrich APD Alupaneeldecke
B Beton AL Latexanstrich AS Anstrichspachtel
BWS Betonwerkstein AP PVC-Anstrich BRD Bandrasterdecke
D Dichtung BA Bitumindse Abdichtung GKD Gipskartondecke
F Fliesen BS-PD  Beschichtung Parkdeck LD Lichtdecke
FGS Fugenglattstrich BWS  Betonwerkstein LFD Langfeld-Rasterdecke
GK Gipskarton D Dichtung MFD Mineralfaser-Rasterdecke
GK-BW  Gipskarton Brandwand DB Doppelboden MPD Metall-Paneeldecke
GP(P)  Gipsputz DS Dampfsperre MRD Metall-Rasterdecke
KSL Kalksandlochstein ET Estrich auf Trennlage P Putz
KSV Kalksandvollstein F Fliesen S Spachtelung
LB Leichtbeton GA Gussasphalt SB Betondecke - Sichtbeton
MW Mauerwerk GAE  Gussasphaltestrich
MWN  Mauerwerk Verblendstein, NF GR Gitterrost
P Putz HKS  Hohlkehlsockel
PB Porenbeton HO Hohlraumboden
PB-BW  Porenbeton Brandwand KHE  Kunstharzestrich
PD Putz, Dinnbett L Linoleum
PUR Polyurethan MB Mortelbett
RP Reibeputz NST  Naturstein
S Spachtelung OA  Oldichter Anstrich
SB Sichtbeton OAP  Olfester PVC-Anstrich
SM Sichtmauerwerk PA Parkett
STB Stahlbeton PVC  PVC-Belag
TA Tapete PUR  Polyurethanboden
TF Tapezierfahig (vorbereitet) SE Staubbindender Anstrich
TG Tapete -Glasfaser T Schwimmender Estrich
TGV Tapete -Glastvlies ™ Teppich
TR Tapete -Rauhfaser TL Trittschallddmmung
VH Verkleidung Holz Vv Trennlage
VNST  Verkleidung Naturstein VE Versiegelung
WD Warmedédmmung ZE Verbundestrich
WDVS  Warmedammverbundsystem Zementestrich
WP Wandpaneel
ZP Kalkzementputz

Alle MaRe sind vor Ausfiihrung ortlich und rechnerisch zu priifen.
Die Ausfiihrungszeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der einzelnen Fachplaner und den
auf den Planen als Verweis aufgefuhrten Detailplanen gultig. Unstimmigkeiten sind vor Ausfuhrung mit der

ortlichen Bauleitung abzustimmen. Die angegebenen Fenster- und Ttrhdhen geben das lichte Maf von OKBH
bzw. OKFF bis UK Rohsturz an.
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Abbruch Bestandsfenster.
Neue Fenster einbauen.

—— Aussenwand Ost:

20

M T

44,815

10,71

4,80

6,00

7,51

Aussenwand Siid:
Abbruch Bestandsfenster
Neues Fenster einbauen.

%

ph

B

138,
19

10cm) in

Heizungsnischen einbauen und verputzen.

Innenseitig Dammung (d

chnitt
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S02

Anderungen:
16 | 14.11.25 |Anderungen/Ergénzungen nach Abgabe LPH3 14.10.25 Dke
15 | 14.10.25 |Abgabe LPH3 Dke
14 | 26.09.25 |Data Drop 14 Dke
13 | 12.09.25 |Data Drop 13 Dke
12 | 22.08.24 |Data Drop 12 HP
11 | 08.08.25 |Data Drop 11 HP
10 | 24.07.25 |Data Drop 10 EGr
09 | 11.07.25 |Data Drop 9 EGr
08 | 27.06.25 |Data Drop 8 EGr
07 | 13.06.25 |Data Drop 7 EGr
06 | 02.06.25 |Data Drop 6 EGr
05 | 16.05.25 |Data Drop 5 EGr
04 | 05.05.25 |Data Drop 4 HP
03 | 17.04.25 |Data Drop 3 HP/Dke
02 | 04.04.25 |Data Drop 2 HP/Dke
01 | 21.03.25 |Data Drop 1 HP
00 | 07.03.25 |Grundlagenmodell Lph 3 HP
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