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S01_-1_02
Therapie
25 m²

S01_-1_03
Nebenraum Therapie
10 m²

S01_-1_04
Büro HM
34 m²

S01_-1_05
Archiv
12 m²

S01_-1_07
HM Werkstatt
38 m²

S01_-1_09
Aufenth. Personal
22 m²

S01_-1_08
NR Sek I Schulbuchlager
40 m²

S01_-1_37
Schutzraum
28 m²

S01_-1_36
Schutzraum
25 m²

S01_-1_33
Schutzraum
25 m²

S01_-1_32
Schutzraum
26 m²

S01_-1_26
Schutzraum
25 m²

S01_-1_25
Schutzraum
25 m²

S01_-1_21
Abstellraum
29 m²

S01_-1_24
Vorraum
4 m²

S01_-1_27
Grobsandfilter
8 m²

S01_-1_34
Grobsandfilter
8 m²

S01_-1_38
Grobsandfilter
8 m²

S01_-1_35
Vorraum
4 m²

S01_-1_31
Vorraum
4 m²

S01_-1_43
Abstellraum
13 m²

S01_-1_42
Abstellraum
18 m²

S01_-1_41
Abstellraum
12 m²

S01_-1_T01
TRH1
22 m²

S01_-1_23
Flur
80 m²

S01_-1_22
Abstellraum
11 m²

S01_-1_T02
TRH2
76 m²

S01_-1_14
Technik
63 m²

S01_-1_12
Tiefkeller/Fernwärme
105 m²

S01_-1_13
Abstellraum
54 m²
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Deckenöffnung gem. Statik schließen.

Dehnungsfuge gem. Statik Bestand!
Prüfung durch Statik erf.
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Bestandstür abbrechen.
Neue Tür der Bestandsrohöffnung anpassen!
 - Klinkerfassade erhalten!
 - lichte Öffnung örtlich prüfen,
   min. 90cm im lichten.
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10,71

Bestandsfenster ausbauen,
Brüstung bis OK Estrich 
abbrechen.
Neue Türanlage einbauen.
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24 61

Prüfung erforderlich ob hier 
der neue Lichtschacht mit 
Gründung der Aussenrtreppe 
kollidiert. Ggf. Gründung 
anpassen. 

Lichtschacht und Fenster 
abbrechen. Öffnung zumauern 
und aussen abdichten.

Bestandsschacht erhalten,
Bestandsfenster abbrechen,
neues Fenster einbauen 
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Wand Nord (Übergang zu N01):
Abbruch Bestandsfenster/Lichtschächte.
Öffnungen zumauern und verputzen.
Bestandsklinkerfassade erhalten. 
Unterkante/Auflager Klinkerfassade vor Ort zu prüfen.
Bereich unterhalb Klinkerfassade neu verputzen.

Deckenunterseite mit neuer Dämmung (10cm WLG 040)
SONST KEIN AUSBAU IM KG SCHUTZRAUMBEREICH
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Aussenwand Süd:
keine Maßnahmen

Bestandsschacht / Verbindung zum 
Bestandsgebäude S02 muss erhalten bleiben
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Aussentreppe abbauen und 
nach Fertigstellung der 
Aussenwandarbeiten wieder 
aufstellen. Fundamente ggf. 
neu erstellen.
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S01_-1_11
Flur
54 m²
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S01_-1_01
Vorraum
34 m²

Neue Treppenanlage im Aussenbereich gem. 
Aussenanlagenplanung.
Neue Stützwände zur seitlichen Fassung der Treppenanlage.
Aussenwand zum Abstellraum unterhalb der Treppe komplett 
abdichten.
Tore ausbauen und Öffnungen verschließen.
Abfangwände Stb C25/30 d=25cm
Gründung Stb C25/30 b=50cm

T-fh
min. 90 i.L.

T-
fh

mi
n. 

90
 i.L

.

Bestand 
nicht bekannt

Bestandstreppe:
Stufenbruchkanten u. Stein-
wangenbruchkanten ausbessern,
Geländerstäbe neu streichen,
Handlauf erhöhen auf 1.10m

Bestandstreppe:
Handlauf erhöhen auf 1.10m

Im Untergeschoss:
Alle Bodenbeläge entfernen.
Alle Bodenbeläge/Beschichtungen neu.

Alle Abhangdecken entfernen.
Alle Abhangdecken neu.
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Ggf. Deckenöffnung schließen
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Philosophenweg 23-25
47051 Duisburg

Schulbaugesellschaft Duisburg

S01- Verwaltung | Untergeschoss
Abbruchplan

Sekundarschule  Am Biegerpark
Beim Knevelshof
47249 Duisburg
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A
AL
B
BWS
D
F
FGS
GK
GK-BW
GP (P)
KSL
KSV
LB
MW
MWN
P
PB
PB-BW
PD
PUR
RP
S
SB
SM
STB
TA
TF
TG
TGV
TR
VH
VNST
WD
WDVS
WP
ZP

Anstrich -Dispersion
Anstrich -Latex
Beton
Betonwerkstein
Dichtung
Fliesen
Fugenglattstrich 
Gipskarton
Gipskarton Brandwand
Gipsputz
Kalksandlochstein
Kalksandvollstein
Leichtbeton
Mauerwerk
Mauerwerk Verblendstein, NF
Putz
Porenbeton 
Porenbeton Brandwand
Putz, Dünnbett
Polyurethan
Reibeputz
Spachtelung
Sichtbeton
Sichtmauerwerk
Stahlbeton
Tapete
Tapezierfähig (vorbereitet)
Tapete -Glasfaser
Tapete -Glastvlies
Tapete -Rauhfaser
Verkleidung Holz
Verkleidung Naturstein
Wärmedämmung
Wärmedämmverbundsystem
Wandpaneel
Kalkzementputz

A
AE
AL
AP
BA
BS-PD
BWS
D
DB
DS
ET
F
GA
GAE
GR
HKS
HO
KHE
LI
MB
NST
ÖA
ÖAP
PA
PVC
PUR
SE
T
TD
TL
V
VE
ZE

Anstrich
Epoxydharzanstrich
Latexanstrich
PVC-Anstrich
Bituminöse Abdichtung
Beschichtung Parkdeck
Betonwerkstein
Dichtung 
Doppelboden
Dampfsperre
Estrich auf Trennlage
Fliesen
Gussasphalt
Gussasphaltestrich
Gitterrost
Hohlkehlsockel
Hohlraumboden
Kunstharzestrich
Linoleum
Mörtelbett
Naturstein
Öldichter Anstrich
Ölfester PVC-Anstrich
Parkett
PVC-Belag
Polyurethanboden
Staubbindender Anstrich
Schwimmender Estrich
Teppich
Trittschalldämmung
Trennlage
Versiegelung
Verbundestrich
Zementestrich

Anstrich
Alupaneeldecke
Anstrichspachtel
Bandrasterdecke
Gipskartondecke 
Lichtdecke
Langfeld-Rasterdecke
Mineralfaser-Rasterdecke
Metall-Paneeldecke
Metall-Rasterdecke
Putz
Spachtelung
Betondecke - Sichtbeton

A
APD
AS
BRD
GKD 
LD
LFD
MFD
MPD
MRD
P
S
SB

Wand Boden Decke
Ausbaumaterialien

Alle Maße sind vor Ausführung örtlich und rechnerisch zu prüfen.
Die Ausführungszeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der einzelnen Fachplaner und den 
auf den Plänen als Verweis aufgeführten Detailplänen gültig. Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der 
örtlichen Bauleitung abzustimmen. Die angegebenen Fenster- und Türhöhen geben das lichte Maß von OKBH 
bzw. OKFF bis UK Rohsturz an.

OKFF
OKRF
OKRD
UKFD
UKRD
FBRH
RBRH
LH
RH
FF
RD
FD
BD
DD
DA
UD
BE
DE
WA
WD
WS

UZ
ÜZ
DV
SW
BF
DF

Oberkante Fertigfussboden
Oberkante Rohfussboden
Oberkante Rohdecke
Unterkante Fertigdecke
Unterkante Rohdecke
Fertigbrüstungshöhe
Rohbrüstungshöhe
Lichte Höhe (Fertighöhe)
Raumhoch (Rohhöhe)
Fertigfussboden
Rohdecke
Fertigdecke
Bodendurchbruch (L/B)
Deckendurchbruch (L/B)
Deckenaussparung (L/B)
Unterzugsdurchbruch (L/B)
Bodeneinlauf (L/B)
Dacheinlauf (L/B)
Wandaussparung (B/H/T)
Wanddurchbruch (B/H)
Wandschlitz (B/T)

Unterzug
Überzug
Deckenversprung
Schwelle
Bauwerksfuge
Dehnungsfuge

OK
UK
HK
VK
FB
ELT
HZG
LFT
SAN
RR
FR
TEL
DL
FA
PA
TRH
FM
FL
FSK
BMZ
RM
RWA

NA
SP
WHY

LWE

Oberkante 
Unterkante
Hinterkante
Vorderkante
Betonfertigteil
Elektro
Heizung
Lufttechnik
Sanitär
Regenrohr
Futterrohr
Telefon
Datenleitung
Feuerwehraufzug
Personenaufzug
Treppenhaus
Feuermelder
Feuerlöscher
Feuerwehrschlüsselkasten
Brandmeldezentrale
Rauchmelder
Rauch- und 
Wärmeabzugsanlage
Notausgang
Sprinkler
Wandhydrant
Hydrant
Fluchtrichtung
Löschwassereinspeisung

Legende

H

vorhergehende
Änderungen

aktuelle Änderung
A

B

C

Stahlbeton ( STB )

Verblender ( VB )

Naturstein ( NST )

Gipskartonwand ( GK )

Mauerwerk ( MW )

Beton unbewehrt ( UB )

Porenbeton ( PB )

Fertigteil ( FT )

Bestandswand

Detail - Nr.
Plan - Nr.

OKFF OKRF

UKFD UKRD

Grundrisskote

Abbruch

Neuplanung im Bestand

Linie verdeckt

Höhenkoten

Schnitt / Ansicht
Grundstücksgrenze

Baugrenze

Baulinie

A

+0,00

Brandwand
Bauart Brandwand
feuerbeständige Wand
hochfeuerhemmende Wand
feuerhemmende Wand

Tür | rauchdicht und selbstschließend
Tür | dichtschließend
Tür | dicht- und selbstschließend
Tür | feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Tür | feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
Tür | hochfeuerhemmend, dicht- und selbstschließend
Tür | feuerbeständig, dicht- und selbstschließend
Tür | feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend

BW
BBW
fb (F90)
hfh (F60)
fh (F30)

T-rs
T-ds
T-dss
T-fh-rs
T-fh
T-hfh-ds
T-fb
T-fb-rs

INDEX DATUM ÄNDERUNG GEZEICHNET
00 07.03.25 Grundlagenmodell Lph 3 HP
01 21.03.25 Data Drop 1 HP
02 04.04.25 Data Drop 2 HP/Dke
03 17.04.25 Data Drop 3 HP/Dke
04 05.05.25 Data Drop 4 HP
05 16.05.25 Data Drop 5 EGr
06 02.06.25 Data Drop 6 EGr
07 13.06.25 Data Drop 7 EGr
08 27.06.25 Data Drop 8 EGr
09 11.07.25 Data Drop 9 EGr
10 24.07.25 Data Drop 10 EGr
11 08.08.25 Data Drop 11 HP
12 22.08.24 Data Drop 12 HP
13 12.09.25 Data Drop 13 Dke
14 26.09.25 Data Drop 14 Dke
15 14.10.25 Abgabe LPH3 Dke
16 14.11.25 Änderungen/Ergänzungen nach Abgabe LPH3 14.10.25 Dke


