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S02_00_01
Foyer
41 m²

S02_00_06
Dusche
16 m²

S02_00_05
Umkleide
17 m²

S02_00_04
WC
9 m²

S02_00_03
Vorraum
8 m²
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S02_00_12
Flur
5 m²

S02_00_15
Abstellraum
5 m²

S02_00_T02
Treppe 2
14 m²

S02_00_14
Abstellraum
2 m²

S02_00_11
Abstellraum
9 m²

S02_00_13
Abstellraum
2 m²

+1,178

-0,160

+0,776

S02_00_02
PuMi
2 m²

1,1
01,40

1,64

- Alle Tore Bestand mit textilem Prallwandschutz beziehen
- Prallwandschutz Bestand umlaufend einheitlich gem.
  geltenden Sicherheitsstandards erneuern
  bis OK Bestandstore
- Sichtmauerwerk reinigen
- Wandputz Bestand Schadstoffsanierung allseitig
- Abhangdecke Bestand Schadstoffsanierung, neue
  Abhangdecke in Abstimmung
- Abbruch Bestandsfenster und neue Fenster mit 
motorischen Öffnungsflügeln, natürliche Belüftung der 
Halle
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Neue Bodenfliesen

- Abbruch und Neubau Dach bis auf Rohbau mit
  Dämmung
- neue Abdichtung Sekuranten

S02_-1_11
Sporthalle
291 m²
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Flur
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S02_-1_12
Geräteraum
41 m²

S02_-1_13
Lager
27 m²

S02_-1_08
Lager
13 m²

S02_-1_01
Foyer
64 m²

S02_-1_03
Vorraum
7 m²

S02_-1_05
Umkleide
17 m²

S02_-1_06
Dusche
15 m²

S02_-1_07
PuMi
7 m²

S02_-1_14
Lager
9 m²

S02_-1_15
Lager
19 m²

S02_-1_16
Lager
9 m²
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S02_-1_02
Nahwärme
8 m²

3,80

S02_-1_04
Technik
9 m²

S02_-1_17
Lager
13 m²
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- Alle Tore Bestand mit textilem Prallwandschutz beziehen
- Prallwandschutz Bestand umlaufend einheitlich gem.
  geltenden Sicherheitsstandards erneuern
  bis OK Bestandstore
- Sichtmauerwerk reinigen
- Wandputz Bestand Schadstoffsanierung allseitig
- Abhangdecke Bestand Schadstoffsanierung, neue
  Abhangdecke in Abstimmung
- Abbruch Bestandsfenster und neue Fenster mit
  motorischen Öffnungsflügeln, natürliche Hallenbelüftung
- Abbruch Bestandsheizkörper
- Abbruch Bestandsboden, neuer Sportboden mit
  Fußbodenheizung

grobe Lage 
Heizkanäle

Alle Stützen zwischen Toren und Wände 
prüfen, ob Verkleidung mit textilem 
Prallschutz möglich ist

Alle Wandnischen ausmauern:
- 2x 3.19m x 3.00m, t= 11.5cm
- 5x 3.19m x 1.50m, t= 11.5cm
- 3x 3.19m x 2.25m, t= 11.5cm

Bodenplatte öffnen 
zur Herstellung 
Aufzugsfundament

Neue Bodenfliesen
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S02_-1_T01
Treppe 1
5 m²

S02_-1_11
Sporthalle
291 m²
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S02_01_22
Bühne
42 m²

S02_01_T02
Treppe 2
18 m²
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Kunst Lager
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0.00 = 33,10 ü. NHN

HP 07.03.25

Philosophenweg 23 - 25
47051 Duisburg

Schulbaugesellschaft Duisburg

S02
Grundrisse

Sekundarschule Am Biegerpark
Beim Knevelshof
47249 Duisburg

26551

S02 GR 000 000 3ARAL

S02 GR 000 000 3ARAL

BIE RKW

A
AL
B
BWS
D
F
FGS
GK
GK-BW
GP (P)
KSL
KSV
LB
MW
MWN
P
PB
PB-BW
PD
PUR
RP
S
SB
SM
STB
TA
TF
TG
TGV
TR
VH
VNST
WD
WDVS
WP
ZP

Anstrich -Dispersion
Anstrich -Latex
Beton
Betonwerkstein
Dichtung
Fliesen
Fugenglattstrich 
Gipskarton
Gipskarton Brandwand
Gipsputz
Kalksandlochstein
Kalksandvollstein
Leichtbeton
Mauerwerk
Mauerwerk Verblendstein, NF
Putz
Porenbeton 
Porenbeton Brandwand
Putz, Dünnbett
Polyurethan
Reibeputz
Spachtelung
Sichtbeton
Sichtmauerwerk
Stahlbeton
Tapete
Tapezierfähig (vorbereitet)
Tapete -Glasfaser
Tapete -Glastvlies
Tapete -Rauhfaser
Verkleidung Holz
Verkleidung Naturstein
Wärmedämmung
Wärmedämmverbundsystem
Wandpaneel
Kalkzementputz

A
AE
AL
AP
BA
BS-PD
BWS
D
DB
DS
ET
F
GA
GAE
GR
HKS
HO
KHE
LI
MB
NST
ÖA
ÖAP
PA
PVC
PUR
SE
T
TD
TL
V
VE
ZE

Anstrich
Epoxydharzanstrich
Latexanstrich
PVC-Anstrich
Bituminöse Abdichtung
Beschichtung Parkdeck
Betonwerkstein
Dichtung 
Doppelboden
Dampfsperre
Estrich auf Trennlage
Fliesen
Gussasphalt
Gussasphaltestrich
Gitterrost
Hohlkehlsockel
Hohlraumboden
Kunstharzestrich
Linoleum
Mörtelbett
Naturstein
Öldichter Anstrich
Ölfester PVC-Anstrich
Parkett
PVC-Belag
Polyurethanboden
Staubbindender Anstrich
Schwimmender Estrich
Teppich
Trittschalldämmung
Trennlage
Versiegelung
Verbundestrich
Zementestrich

Anstrich
Alupaneeldecke
Anstrichspachtel
Bandrasterdecke
Gipskartondecke 
Lichtdecke
Langfeld-Rasterdecke
Mineralfaser-Rasterdecke
Metall-Paneeldecke
Metall-Rasterdecke
Putz
Spachtelung
Betondecke - Sichtbeton

A
APD
AS
BRD
GKD 
LD
LFD
MFD
MPD
MRD
P
S
SB

Wand Boden Decke
Ausbaumaterialien

Alle Maße sind vor Ausführung örtlich und rechnerisch zu prüfen.
Die Ausführungszeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der einzelnen Fachplaner und den 
auf den Plänen als Verweis aufgeführten Detailplänen gültig. Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der 
örtlichen Bauleitung abzustimmen. Die angegebenen Fenster- und Türhöhen geben das lichte Maß von OKBH 
bzw. OKFF bis UK Rohsturz an.

OKFF
OKRF
OKRD
UKFD
UKRD
FBRH
RBRH
LH
RH
FF
RD
FD
BD
DD
DA
UD
BE
DE
WA
WD
WS

UZ
ÜZ
DV
SW
BF
DF

Oberkante Fertigfussboden
Oberkante Rohfussboden
Oberkante Rohdecke
Unterkante Fertigdecke
Unterkante Rohdecke
Fertigbrüstungshöhe
Rohbrüstungshöhe
Lichte Höhe (Fertighöhe)
Raumhoch (Rohhöhe)
Fertigfussboden
Rohdecke
Fertigdecke
Bodendurchbruch (L/B)
Deckendurchbruch (L/B)
Deckenaussparung (L/B)
Unterzugsdurchbruch (L/B)
Bodeneinlauf (L/B)
Dacheinlauf (L/B)
Wandaussparung (B/H/T)
Wanddurchbruch (B/H)
Wandschlitz (B/T)

Unterzug
Überzug
Deckenversprung
Schwelle
Bauwerksfuge
Dehnungsfuge

OK
UK
HK
VK
FB
ELT
HZG
LFT
SAN
RR
FR
TEL
DL
FA
PA
TRH
FM
FL
FSK
BMZ
RM
RWA

NA
SP
WHY

LWE

Oberkante 
Unterkante
Hinterkante
Vorderkante
Betonfertigteil
Elektro
Heizung
Lufttechnik
Sanitär
Regenrohr
Futterrohr
Telefon
Datenleitung
Feuerwehraufzug
Personenaufzug
Treppenhaus
Feuermelder
Feuerlöscher
Feuerwehrschlüsselkasten
Brandmeldezentrale
Rauchmelder
Rauch- und 
Wärmeabzugsanlage
Notausgang
Sprinkler
Wandhydrant
Hydrant
Fluchtrichtung
Löschwassereinspeisung

Legende

H

vorhergehende
Änderungen

aktuelle Änderung
A

B

C

Stahlbeton ( STB )

Verblender ( VB )

Naturstein ( NST )

Gipskartonwand ( GK )

Mauerwerk ( MW )

Beton unbewehrt ( UB )

Porenbeton ( PB )

Fertigteil ( FT )

Bestandswand

Detail - Nr.
Plan - Nr.

OKFF OKRF

UKFD UKRD

Grundrisskote

Abbruch

Neuplanung im Bestand

Linie verdeckt

Höhenkoten

Schnitt / Ansicht
Grundstücksgrenze

Baugrenze

Baulinie

A

+0,00

Brandwand
Bauart Brandwand
feuerbeständige Wand
hochfeuerhemmende Wand
feuerhemmende Wand

Tür | rauchdicht und selbstschließend
Tür | dichtschließend
Tür | dicht- und selbstschließend
Tür | feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Tür | feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
Tür | hochfeuerhemmend, dicht- und selbstschließend
Tür | feuerbeständig, dicht- und selbstschließend
Tür | feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend

BW
BBW
fb (F90)
hfh (F60)
fh (F30)

T-rs
T-ds
T-dss
T-fh-rs
T-fh
T-hfh-ds
T-fb
T-fb-rs

M  1 : 100

Grundriss EG
M  1 : 100

Grundriss UG

M  1 : 100

1.OG 100

INDEX DATUM ÄNDERUNG GEZEICHNET
00 07.03.25 Grundlage Lph 3 LaJ
01 21.03.25 Data Drop 1 HP
02 04.04.25 Data Drop 2 HaP/Dke
03 17.04.25 Data Drop 3 Dke
04 05.05.25 Data Drop 4 HP
05 16.05.25 Data Drop 5 EGr
06 02.06.25 Data Drop 6 EGr
07 13.06.25 Data Drop 7 EGr
08 27.06.25 Data Drop 8 EGr
09 11.07.25 Data Drop 9 EGr
10 24.07.25 Data Drop 10 EGr
11 08.08.25 Data Drop 11 HP
12 22.08.25 Data Drop 12 HP
13 12.09.25 Data Drop 13 EGr
14 26.09.25 Data Drop 14 EGr
15 14.10.25 Abgabe LPH 3 asw
16 14.11.25 Änderungen/Ergänzungen nach Abgabe LPH3 14.10.25 Dke

Tür gem. V. Statik verschoben,
Rohöffnung 1,385m

Tür gem. V. Statik verschoben,
Rohöffnung 1,385m


