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S02_-1_12
Geräteraum
41 m²

S02_-1_13
Lager
27 m²

S02_-1_08
Lager
13 m²S02_-1_01

Foyer
64 m²

S02_-1_03
Vorraum
7 m²

S02_-1_05
Umkleide
17 m²

S02_-1_06
Dusche
15 m²

S02_-1_07
PuMi
7 m²

S02_-1_14
Lager
9 m²

S02_-1_15
Lager
19 m²

S02_-1_16
Lager
9 m²

S02_-1_02
Nahwärme
8 m²

Luftraum

S02_-1_04
Technik
9 m²

S02_-1_17
Lager
13 m²

S02_-1_F01
Aufzug
6 m²
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D

2 2
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1 1

S02_00_01
Foyer
41 m²

S02_00_06
Dusche
16 m²

S02_00_05
Umkleide
17 m²

S02_00_04
WC
9 m²

S02_00_03
Vorraum
8 m²

S02_00_11
Abstellraum
9 m²

S02_00_T02
Treppe 2
14 m²

S02_00_12
Flur
5 m²

S02_00_13
Abstellraum
2 m²

S02_00_14
Abstellraum
2 m²

S02_00_15
Abstellraum
5 m²

S02_00_F01
Aufzug
7 m²

S02_00_02
PuMi
2 m²

S02_00_02
Flur
4 m²
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D

2 2
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1 1

S02_01_23
Abstellraum/Lüftung
21 m²

S02_01_T02
Treppe 2
18 m²

S02_01_06
Kunst Lager
10 m²

S02_01_07
Kunst Lager
12 m²

S02_01_02
Kunst Instruktion
52 m²

S02_01_05
Kunst
224 m²

S02_01_21
Vorraum
7 m²

S02_01_22
Bühne
42 m²

S02_01_01
Flur
35 m²

S02_01_04
WC barrierefrei
8 m²

S02_01_03
Brennofenraum
11 m²

Legende Deckenübersicht
Deckentypen

Rasterdecke 

Rasterdecke 
akustisch wirksam  

Rasterdecke akustisch wirksam
Inklusionsgeeignet 

GK-Akustikdecke gelocht - 
nicht brennbar

GK-Akustikdecke gelocht

GK-Feuchtraum

Abhangdecke Bestand

GK-Nassraum

GK-Decke

Abhangdecke aussen

Decke roh Decke Betonsanierung
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Deckenübersichten UG, EG u. 1.OG

Sekundarschule Am Biegerpark
Beim Knevelshof
47249 Duisburg

Schulbaugesellschaft Duisburg
Philosophenweg 23 - 25
47051 Duisburg

26551

RKW 13.03.25

S02 GR 000 000 3ARDB

S02 GR 000 000 3ARDB

M 1 : 250

UG 250

M 1 : 250

EG 250
M 1 : 250

1.OG 250

Index Änderung Gez. Datum
00 Data Drop 3 Dke 17.04.25
01 Data Drop 13 EGr 12.09.25
02 Data Drop 14 EGr 26.09.25
03 Abgabe LPH 3 asw 14.10.25
04 Änderungen/Ergänzungen nach Abgabe LPH3 14.10.25 Dke 14.11.25


