

Leistungsverzeichnis Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Die im Folgenden beschriebenen Tätigkeiten dienen der breiten Unterstützung und Umsetzung der externen Kommunikation des Zweckverbandes LANDFOLGE Garzweiler, des Kommunikationskonzeptes und der darin beschriebenen Ziele. Das Kommunikationskonzept ist dieser Vergabe als Bestandteil beigelegt.

Nachfolgend sind die Einzelpreise netto einzutragen. Es besteht kein Anspruch auf Beauftragung. Die Leistungen werden abhängig vom Bedarf abgerufen. Für zusätzliche Leistungen gelten die abgefragten Stundensätze.

Soweit Leistungen aus Sicht des Bieters nicht kalkulierbar sind bzw. eine weitere Erörterung notwendig ist, können vorab Fragen über das Vergabeportal eingereicht werden. Der Leistungsumfang ist zudem Gegenstand der Verhandlungen.

Wir erklären, dass wir die Vergabeunterlagen nebst Anlagen vollständig erhalten haben und diese Grundlage unseres Angebotes sind. Wir haben uns mit den Voraussetzungen für die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation ausreichend auseinandergesetzt. Insbesondere erkennen wir die tatsächlichen Bedingungen des Auftrages an und haben das Angebot aufgrund der Vergabeunterlagen und des Leistungsverzeichnisses erstellt. Die vom Auftraggeber beschriebenen und zu erbringenden Leistungen erkennen wir als allgemein verbindlich an. Wir bieten an:

1. Projektmanagement und Beratung

1.1 Projekt Strukturentwicklungsgesellschaft

1.1.1 Jahr 2027

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO ¹
Beratung	Abstimmungstermin der Auftragnehmerin mit dem Auftraggeber in den ersten drei Monaten wöchentlich, anschließend monatlich (max. 60 Minuten) sowie im Einzelfall nach Bedarf		
Beratung	Weiterentwicklung der Kommunikationsstrategie auf Basis der bestehenden Kommunikationsstrategie unter		

¹ Bitte jeweils Nettopreise eintragen!

	Berücksichtigung der Unternehmensstrategie/ unternehmerischen Entwicklung (einmaliger Workshop ganztägig mit Aufarbeitung)		
Projektmanagement	Einrichtung und Bereitstellung einer Krisen-Hotline für Notfälle (Krisenkommunikation; E-Mail und Telefon, ständige Verfügbarkeit auf Abruf). Kalkulatorische Annahme zur Nutzung: einmal jährlich.		

1.1.2 Jahr 2028

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Beratung	Abstimmungstermin monatlich (max. 60 Minuten) sowie im Einzelfall nach Bedarf		
Projektmanagement	Bereitstellung einer Krisen-Hotline für Notfälle (Krisenkommunikation; E-Mail und Telefon, ständige Verfügbarkeit auf Abruf). Kalkulatorische Annahme zur Nutzung: einmal jährlich.		

1.1.3 Jahr 2029

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Beratung	Abstimmungstermin monatlich (max. 60 Minuten) sowie im Einzelfall nach Bedarf		
Projektmanagement	Bereitstellung einer Krisen-Hotline für Notfälle (Krisenkommunikation; E-Mail und Telefon, ständige Verfügbarkeit auf Abruf). Kalkulatorische Annahme zur Nutzung: einmal jährlich.		

1.2 Projekt Innovation Valley Garzweiler

1.2.1 Jahr 2027

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Beratung	Abstimmungstermin der Auftragnehmerin mit dem Auftraggeber monatlich (max. 60 Minuten) sowie im Einzelfall nach Bedarf		

1.2.2 Jahr 2028

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Beratung	Abstimmungstermin monatlich (max. 60 Minuten) sowie im Einzelfall nach Bedarf		

1.2.3 Jahr 2029

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Beratung	Abstimmungstermin monatlich (max. 60 Minuten) sowie im Einzelfall nach Bedarf		

1.2.4 Jahr 2030

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Beratung	Abstimmungstermin monatlich (max. 60 Minuten) sowie im Einzelfall nach Bedarf		

1.3. IGA 2037

1.3.1 Jahr 2027

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Beratung	Entwicklung und Erarbeitung der grundlegenden strategischen Ausrichtung und erster Maßnahmen für die Kommunikation der Jahre 2027 bis 2030 - ganztägiger Strategieworkshop - Vor- und Nachbereitung inklusive Erarbeitung der Empfehlungen und Konzeption		

2. Corporate Design

2.1. Projekt Strukturentwicklungsgesellschaft

2.1.1 Jahr 2028

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Analyse	- Zweckverband: Überprüfung und Empfehlung zur behutsamen, gestalterischen Weiterentwicklung des bestehenden CDs des Zweckverbandes		
Fortschreibung	- Zweckverband: Ergänzung des CD-Manuals für neue Kommunikationsmittel, -kanäle und -instrumente (einmalige Aktualisierung pro Jahr)		
Grafik	- Projekte: Entwicklung der grafischen Linie (Logo/Wort-Bild-Marke) für ein neues Förderprojekt		

2.2. IGA 2037

2.2.1 Jahr 2028

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Grafik	- Entwicklung der Grundlagen für ein CD-Manual auf Basis des bisherigen Prozesslogos mit Anwendungen für beispielsweise - Veranstaltungsmaterialien (z.B. Rollup, Beachflags, Ausstellungswände), - veranstaltungsbegleitende Materialien (beispielsweise Stifte, Blöcke, Namensschilder), - Online-Templates (z.B. Social Media oder Videos)		

2.3. Energiepfad 2.0

2.3.1 Jahr 2027

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Grafik	- Entwicklung eines Projektlogos (Ausrichtung B2C) - Entwicklung erste Elemente eines CD-Manuals - Outdoor-Informationstafeln und -stationen, Wegweisung und Beschilderung - ggf. Informationsflyer		

3. Online-Kommunikation

3.1 Projekt Strukturentwicklungsgesellschaft

3.1.1 Jahr 2027

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Konzept, Gestaltung und Programmierung	Weiterentwicklung (Relaunch) der bestehenden Website www.landfolge.de mit folgenden Merkmalen - Konzeptionelle Weiterentwicklung und Anpassung der Inhaltsstruktur der Internetseite an heutige Standards und (mobiles) Nutzerverhalten - Grafische Weiterentwicklung im Hinblick auf heutige Standards unter Berücksichtigung des CDs - Aktuelle Seite mit Nutzung von WordPress. - Hinweise zu Spezifikationen „Anlage Ausschreibung Spezifikationen Internetseiten Landfolge“ - Responsive Design für verschiedene Browser und mobile sowie stationäre Endgeräte - Leistungsfähige Suchfunktion über die Inhalte der gesamten Seite (außer internem Bereich)		

	- Überprüfung und Optimierung der Website-Inhalte im Hinblick auf Suchmaschinen (SEO) - Erstellung und Versand Newsletter (aktuell auf Basis WordPress), sechs Ausgaben im Jahr (Texte und Bilder werden gestellt) - Integration Tool zur Anmeldung für Veranstaltungen - Integration passwortgeschütztes, internes Portal zum Dokumentenabruf („Gremienportal“) - Integration internes Tool zur Bearbeitung und Austausch von Dokumenten (gegebenenfalls in Kombination mit „Gremienportal“). Passwortgeschützte Arbeitsräume erforderlich; Redaktion und Handling durch Auftraggeber - Weitergeführte Bereitstellung vorhandenes Bildarchiv für die Medien (Onedrive; siehe unten Kapitel 5) - Umsetzung Barrierefreiheit auf Basis der Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung (BITV) 2.0 mit dem Standard EN 301 549 (WCAG 2.1 AA) unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Technik - Übernahme Serverhosting - Erfüllung aller Vorgaben Presserecht, Telemediengesetz und Datenschutz		
Pflege	- Regelmäßige Einpflege neuer Themen (Text, Foto/Video): 3 Themen pro Monat - Kontinuierliche Prüfung sowie inhaltliche Pflege und Aktualisierung bestehender Inhalte (Text, Bild, Video), Inhalte auf 4 Seiten pro Monat - Weitere Verbesserung der Interaktivität durch Verlinkungen innerhalb der Internetseite und zu externen Inhalten - Pflege passwortgeschütztes, internes Portal zum Dokumentenabruf („Gremienportal“) mit Aktualisierung von Dokumenten 16 Mal jährlich		

	- Weitergeführte Bereitstellung vorhandenes Bildarchiv für die Medien (Onedrive; siehe unten Kapitel 5)		
--	---	--	--

3.1.2 Jahr 2028

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Pflege und Betrieb	Website www.landfolge.de - Regelmäßige Einpflege neuer Themen (Text, Foto/Video): 3 Themen pro Monat - Kontinuierliche Prüfung sowie inhaltliche Pflege und Aktualisierung bestehender Inhalte (Text, Bild), Inhalte auf 4 Seiten pro Monat - Einbindung von multimedialen Inhalten (Video/Clips), 3 Video im Jahr - Versand von 6 Newsletter-Ausgaben pro Jahr - Pflege passwortgeschütztes, internes Portal zum Dokumentenabruf („Gremienportal“) mit Aktualisierung von Dokumenten 16 Mal jährlich - Pflege Tool zur Anmeldung von Veranstaltungen (8 Events im Jahr) - Weitergeführte Bereitstellung vorhandenes Bildarchiv für die Medien (Onedrive; siehe unten Kapitel 5) - Umsetzung Barrierefreiheit auf Basis der Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung (BITV) 2.0 mit dem Standard EN 301 549 (WCAG 2.1 AA) unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Technik - Übernahme Serverhosting - Erfüllung aller Vorgaben Presserecht, Telemediengesetz und Datenschutz		

3.1.3 Jahr 2029

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Pflege und Betrieb	Website www.landfolge.de		

	- Regelmäßige Einpflege neuer Themen (Text, Foto/Video): 3 Themen pro Monat - Kontinuierliche Prüfung sowie inhaltliche Pflege und Aktualisierung bestehender Inhalte (Text, Bild), Inhalte auf 4 Seiten pro Monat - Einbindung von multimedialen Inhalten (Video/Clips), 3 Video im Jahr - Versand von 6 Newsletter-Ausgaben pro Jahr - Pflege passwortgeschütztes, internes Portal zum Dokumentenabruf („Gremienportal“) mit Aktualisierung von Dokumenten 16 Mal jährlich - Pflege Tool zur Anmeldung von Veranstaltungen (8 Events im Jahr) - Weitergeführte Bereitstellung vorhandenes Bildarchiv für die Medien (Onedrive; siehe unten Kapitel 5) - Umsetzung Barrierefreiheit auf Basis der Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung (BITV) 2.0 mit dem Standard EN 301 549 (WCAG 2.1 AA) unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Technik - Übernahme Serverhosting - Erfüllung aller Vorgaben Presserecht, Telemediengesetz und Datenschutz		
--	---	--	--

3.2 Projekt Innovation Valley Garzweiler

3.2.1 Jahr 2027

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Pflege und Programmierung	Weiterbetrieb und Entwicklung der Website www.innovation-valley.de mit folgenden Merkmalen - Inhaltliche und konzeptionelle Überprüfung der Struktur der Internetseite anhand heutiger Standards und (mobilem) Nutzerinnenverhalten - Überprüfung Grafik im Hinblick auf heutige Standards		

	- Hinweise zu Spezifikationen „Anlage Ausschreibung Spezifikationen Internetseiten Landfolge“ - Ausbau mit Integration der Darstellung von drei Innovationsstandorten im Tagebauumfeld - Inhaltliche Einpflege aktueller Themen (Text, Foto/Video): 3 Themen pro Jahr - Regelmäßige Aktualisierung bestehender Inhalte (Text, Bild), Inhalte auf 1 Seiten pro Monat - Umsetzung Barrierefreiheit auf Basis der Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung (BITV) 2.0 mit dem Standard EN 301 549 (WCAG 2.1 AA) unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Technik - Erfüllung aller Vorgaben Presserecht, Telemediengesetz und Datenschutz		
--	---	--	--

3.2.2 Jahr 2028

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Pflege	Betreuung der Website www.innovation-valley.de - Inhaltliche und konzeptionelle Weiterentwicklung der Struktur der Internetseite - Inhaltliche Einpflege aktueller Themen (Text, Foto/Video): 3 Themen pro Jahr - Regelmäßige Aktualisierung bestehender Inhalte (Text, Bild), Inhalte auf 1 Seite pro Monat - Umsetzung Barrierefreiheit auf Basis der Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung (BITV) 2.0 mit dem Standard EN 301 549 (WCAG 2.1 AA) unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Technik - Erfüllung aller Vorgaben Presserecht, Telemediengesetz und Datenschutz		

3.2.3 Jahr 2029

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Pflege	Betreuung der Website www.innovation-valley.de - Inhaltliche und konzeptionelle Weiterentwicklung der Struktur der Internetseite - Inhaltliche Einpflege aktueller Themen (Text, Foto/Video): 3 Themen pro Jahr - Regelmäßige Aktualisierung bestehender Inhalte (Text, Bild), Inhalte auf 1 Seite pro Monat - Umsetzung Barrierefreiheit auf Basis der Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung (BITV) 2.0 mit dem Standard EN 301 549 (WCAG 2.1 AA) unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Technik - Erfüllung aller Vorgaben Presserecht, Telemediengesetz und Datenschutz		

3.2.4 Jahr 2030

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Pflege	Betreuung der Website www.innovation-valley.de - Inhaltliche und konzeptionelle Weiterentwicklung der Struktur der Internetseite - Inhaltliche Einpflege aktueller Themen (Text, Foto/Video): 3 Themen pro Jahr - Regelmäßige Aktualisierung bestehender Inhalte (Text, Bild), Inhalte auf 1 Seiten pro Monat - Umsetzung Barrierefreiheit auf Basis der Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung (BITV) 2.0 mit dem Standard EN 301 549 (WCAG 2.1 AA) unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Technik - Erfüllung aller Vorgaben Presserecht, Telemediengesetz und Datenschutz		

--	--	--	--

3.3 Projekt Blau-Grünes Band Garzweiler

3.3.1 Jahr 2027

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Aufbau, Konzept, Pflege	Eingebunden in die Internetseite des Zweckverbandes (www.landfolge.de) Ausbau der Projektseite mit verpflichtend folgenden Merkmalen - Entwicklung und Umsetzung interaktives Kartenmodul zur Entwicklung des Blau-Grünen Bandes Garzweiler (beispielhafte Referenz Rheinisches Radverkehrsrevier - Interaktive Karte) mit Integration von Illustrationen/Text/Animationen für jeweilige „Fokusräume“ in detaillierter Beschreibung und Betrachtung der Planungen und aktuellen investiven Maßnahmen (Bau/Gestaltung)		

3.3.2 Jahr 2028

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Pflege	Betreuung der Website - Inhaltliche und konzeptionelle Pflege der interaktiven Karte (6 Aktualisierungen)		

3.3.3 Jahr 2029

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Pflege und Program- mierung	Betreuung der Website - Inhaltliche und konzeptionelle Pflege der interaktiven Karte (6 Aktualisierungen)		

3.3.4 Jahr 2030

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Pflege und Programmierung	Betreuung der Website - Inhaltliche und konzeptionelle Pflege der interaktiven Karte (6 Aktualisierungen)		

3.4 Projekt Energiepfad 2.0

3.4.1 Jahr 2029

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Aufbau, Konzept, Pflege	Eingebunden in die Internetseite des Zweckverbandes (www.landfolge.de) Ausbau der Projektseite mit verpflichtend folgendem Element - Entwicklung und Umsetzung interaktives Kartenmodul zur Routenführung des Energiepfades (beispielhafte Referenz Rheinisches Radverkehrsrevier - Interaktive Karte) mit Integration von Illustrationen/Text/Animationen für jeweilige (geplante) Infopunkte und Stationen in detaillierter Beschreibung und Betrachtung		

4. Social Media

4.1 Projekt Strukturentwicklungsgesellschaft

4.1.1 Jahr 2027

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Analyse und Überprüfung	- Einmalige Überprüfung und etwaige Handlungsempfehlungen für Kanäle des Zweckverbandes. - Analyse Social Media im Hinblick Nutzungsverhalten der Dialoggruppen aus dem Kommunikationskonzept des Zweckverbandes (und dessen		

	Fortschreibung durch die Auftragnehmerin))		
Facebook-Profil Zweckverband	- Entwicklung von Inhalten entlang der Themen des Zweckverbandes - Kontinuierliches Monitoring - 4 Veröffentlichungen pro Monat und Unterstützung beim Community-Management - Beratung Redaktion des Zweckverbands in Einzelfragen		
Instagram-Profil Zweckverband	- Entwicklung von Inhalten entlang der Themen des Zweckverbandes - Kontinuierliches Monitoring - 4 Veröffentlichungen pro Monat und Unterstützung beim Community-Management - Beratung Redaktion des Zweckverbands in Einzelfragen		
Linkedin-Profil Zweckverband	- Aufbau und Gestaltung LinkedIn-Profil für den Zweckverband - Entwicklung von Inhalten entlang der Stories des Zweckverbandes - Kontinuierliches Monitoring - 2 Veröffentlichungen pro Monat und Unterstützung beim Community-Management - Beratung Redaktion des Zweckverbands in Einzelfragen		
Wikipedia	- Redaktionelle Gestaltung und Publikation von 5 Beiträgen zum Zweckverband und seinen Projekten - Unternehmen Zweckverband, Garzweiler See, Blau-Grünes Band Garzweiler, Besucherzentrum Tagebau Garzweiler, IGA 2037		
Google und Google Maps	- Überprüfung Standorte und Bewertungen - Pflege Standorte		
KI und LLM	- Vorschlag für Konzept zur Überprüfung von für die Arbeit des Zweckverbandes relevanten Outputs		

	- Überprüfung relevante Outputs in drei führenden KI-Tools und KI-gestützten Chatbots		
--	---	--	--

4.1.2 Jahr 2028

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Facebook-Profil Zweckverband	- Entwicklung von Inhalten entlang der Themen des Zweckverbandes - Kontinuierliches Monitoring - 4 Veröffentlichungen pro Monat und Unterstützung beim Community-Management - Beratung Redaktion des Zweckverbands in Einzelfragen -		
Instagram-Profil Zweckverband	- Entwicklung von Inhalten entlang der Themen des Zweckverbandes - Kontinuierliches Monitoring - 4 Veröffentlichungen pro Monat und Unterstützung beim Community-Management - Beratung Redaktion des Zweckverbands in Einzelfragen -		
Linkedin-Profil Zweckverband	- Entwicklung von Inhalten entlang der Themen des Zweckverbandes - Kontinuierliches Monitoring - 2 Veröffentlichungen pro Monat und Unterstützung beim Community-Management - Beratung Redaktion des Zweckverbands in Einzelfragen		
Wikipedia	- Redaktionelle Pflege der Beiträge des Zweckverbands		
Google und Google Maps	- Pflege Standorte		

4.1.3 Jahr 2029

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Facebook-Profil Zweckverband	- Entwicklung von Inhalten entlang der Themen des Zweckverbandes - Kontinuierliches Monitoring - 4 Veröffentlichungen pro Monat und Unterstützung beim Community-Management - Beratung Redaktion des Zweckverbands in Einzelfragen -		
Instagram-Profil Zweckverband	- Entwicklung von Inhalten entlang der Themen des Zweckverbandes - Kontinuierliches Monitoring - 4 Veröffentlichungen pro Monat und Unterstützung beim Community-Management - Beratung Redaktion des Zweckverbands in Einzelfragen -		
Linkedin-Profil Zweckverband	- Entwicklung von Inhalten entlang der Themen des Zweckverbandes - Kontinuierliches Monitoring - 2 Veröffentlichungen pro Monat und Unterstützung beim Community-Management - Beratung Redaktion des Zweckverbands in Einzelfragen		
Wikipedia	- Redaktionelle Pflege der Beiträge des Zweckverbands		
Google und Google Maps	- Pflege Standorte		
KI und LLM	- Überprüfung relevante Outputs in drei führenden KI-Tools und KI-gestützten Chatbots		

4.2. Projekt Innovation Valley Garzweiler

4.2.1 Jahr 2027

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Linkedin-Profil	- Entwicklung von Inhalten entlang der Themen des Projektes - Kontinuierliches Monitoring - 2 Veröffentlichungen pro Monat und Unterstützung beim Community-Management - Beratung Redaktion des Zweckverbands in Einzelfragen		

4.2.2 Jahr 2028

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Linkedin-Profil	- Entwicklung von Inhalten entlang der Themen des Projektes - Kontinuierliches Monitoring - 2 Veröffentlichungen pro Monat und Unterstützung beim Community-Management - Beratung Redaktion des Zweckverbands in Einzelfragen		

4.2.3 Jahr 2029

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Linkedin-Profil	- Entwicklung von Inhalten entlang der Themen des Projektes - Kontinuierliches Monitoring - 2 Veröffentlichungen pro Monat und Unterstützung beim Community-Management - Beratung Redaktion des Zweckverbands in Einzelfragen		

4.2.3 Jahr 2023

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Linkedin-Profil	- Entwicklung von Inhalten entlang der Themen des Projektes - Kontinuierliches Monitoring - 2 Veröffentlichungen pro Monat und Unterstützung beim Community-Management - Beratung Redaktion des Zweckverbands in Einzelfragen		

5. Produktion von Inhalten

5.1 Projekt Strukturentwicklungsgesellschaft

5.1.1 Jahr 2027

Leistungen	Einzelbepreisung je Spiegelstrich ausweisen	Pauschal	Betrag EURO
Redaktion und Grafik	- Produktion von Fotomaterial für den Zweckverband, für thematische Schwerpunkte der Arbeit und für einzelne Projekte im Verbandsgebiet („journalistische Motive“), Kalkulation für 1 ganztägigen Produktionstermin - Fotografische/filmische Begleitung von 1 Präsenztermin - Vollständige Redaktion und Produktion von 1 Video (max. 3 Minuten) für Internetseite/Youtube - Text: Redaktionelle Umsetzung von 1 Presseinformationen		
Technik	- Weiterführung Onedrive-Bildarchive mit Pflege bestehender und neuer Inhalte (geringer Pflegeaufwand ca. 1 Tagessatz pro Jahr)		

5.1.2 Jahr 2028

Leistungen	Einzelbepreisung je Spiegelstrich ausweisen	Pauschal	Betrag EURO
Redaktion und Grafik	- Produktion von Fotomaterial für den Zweckverband, für thematische Schwerpunkte der Arbeit und für einzelne Projekte im Verbandsgebiet („journalistische Motive“), Kalkulation für 3 ganztägige Produktionstermine pro Jahr - Fotografische/filmische Begleitung von 3 Präsenzterminen pro Jahr - Vollständige Redaktion und Produktion von 2 Videos (max. 3 Minuten) für Internetseite/Youtube - Gestaltung von Grafiken und Illustrationen zu Themen und Projekten: pauschal 4 Grafiken oder Illustrationen im Jahr - Text: Redaktionelle Umsetzung von zwei Presseinformationen - Text: Redaktionelle Umsetzung zwei Fachartikeln (ca. 12.000 Zeichen) - Text: Redaktionelle Arbeit im Rahmen des Online-Auftritts (4 Seiten/Beiträge je ca. 2.000 Zeichen inklusive Leerzeichen)		
Technik	- Weiterführung Onedrive-Bildarchive mit Pflege bestehender und neuer Inhalte (geringer Pflegeaufwand)		

5.1.3 Jahr 2029

Leistungen	Einzelbepreisung je Spiegelstrich ausweisen	Pauschal	Betrag EURO
Redaktion und Grafik	- Produktion von Fotomaterial für den Zweckverband, für thematische Schwerpunkte der Arbeit und für einzelne Projekte im Verbandsgebiet („journalistische Motive“), Kalkulation für 3 ganztägige Produktionstermine pro Jahr		

	- Fotografische/filmische Begleitung von 3 Präsenzterminen pro Jahr - Vollständige Redaktion und Produktion von 2 Videos (max. 3 Minuten) für Internetseite/Youtube - Gestaltung von Grafiken und Illustrationen zu Themen und Projekten: pauschal 4 Grafiken oder Illustrationen im Jahr - Text: Redaktionelle Umsetzung von zwei Presseinformationen - Text: Redaktionelle Umsetzung zwei Fachartikeln (ca. 12.000 Zeichen) - Text: Redaktionelle Arbeit im Rahmen des Online-Auftritts (4 Seiten/Beiträge je ca. 2.000 Zeichen inklusive Leerzeichen)		
Technik	- Weiterführung Onedrive-Bildarchive mit Pflege bestehender und neuer Inhalte (geringer Pflegeaufwand)		

5.2 Projekt Innovation Valley Garzweiler

5.2.1 Jahr 2027

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Redaktion	- Redaktion (Text ca. 2.000 Zeichen) von zwei Basistexten Porträt Innovationsstandort (2 Korrekturschleifen)		
Video Konzeption und Produktion	- Erstellung einer Animation eines Innovationsstandortes auf Grundlage der vorhandenen Planungen (3-D-Modell) und Renderings, ca. 60 Sekunden, 3 Korrekturschleifen		

5.2.2 Jahr 2028

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Redaktion	- Redaktion (Text ca. 2.000 Zeichen) von zwei Basistexten Porträt Innovationsstandort (2 Korrekturschleifen)		
Video Konzeption und Produktion	- Erstellung einer Animation eines Innovationsstandortes auf Grundlage der vorhandenen Planungen (3-D-Modell) und Renderings, ca. 60 Sekunden, 3 Korrekturschleifen		

5.2.3 Jahr 2029

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Redaktion	- Redaktion (Text ca. 2.000 Zeichen) von zwei Basistexten Porträt Innovationsstandort (2 Korrekturschleifen)		
Video Konzeption und Produktion	- Erstellung einer Animation eines Innovationsstandortes auf Grundlage der vorhandenen Planungen (3-D-Modell) und Renderings, ca. 60 Sekunden, 3 Korrekturschleifen		

5.3 Energiepfad 2.0

5.3.1 Jahr 2028

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Redaktion und Grafik, Produktionsbegleitung	- Redaktion (B2C; Text jeweils ca. 1.000 Zeichen/Bild) von 15 Informationstafeln für Stationen des Energiepfads (2 Korrekturschleifen)		

	- Gestaltung der Informationstafeln (2 Korrekturschleifen) - Gestaltung bis zur Übergabe an Druckerei sowie Produktionshandling (Angebotseinholung und Abwicklung bis Auslieferung)		
--	--	--	--

5.4 IGA 2037

5.4.1 Jahr 2029

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Redaktion und Grafik, Produktionsbegleitung	- Erstellung von zwei Animationen der Hauptstandorte der IGA 2037 auf Grundlage der vorhandenen Planungen (3-D-Modell) und Renderings, ca. 60 Sekunden, 3 Korrekturschleifen		

6. Printprodukte

6.1 Projekt Strukturentwicklungsgesellschaft

6.1.1 Jahr 2028

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Konzept, Gestaltung, Produktionshandling	- Kurzbroschüre/Informationsflyer (DIN-lang 6 Seiten) - Layout auf Basis des vorhandenen CDs - Gestaltung bis zur Übergabe an Druckerei sowie Produktionshandling (Angebotseinholung und Abwicklung bis Auslieferung) - Redaktion durch Zweckverband		

6.1.2 Jahr 2029

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Konzept, Gestaltung, Redaktion, Produktions- handling	- Jahresbericht (48 Seiten DIN A 4) - Konzeption und Struktur - Redaktion Texte (einschließlich 3 Korrekturläufe) - Layout und Grafik auf Basis des vorhandenen CDs - Produktionshandling inklusive Druckfreigabe (Angebotseinholung und Abwicklung bis Auslieferung)		

6.2 Projekt Innovation Valley Garzweiler

6.2.1 Jahr 2027

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Konzept, Gestaltung, Produktions- handling	- Zwei Informationsflyer (je 4 Seiten A4) Innovationsstandorte - Redaktionelle Aufbereitung Basistext (s.o., inklusive drei Korrekturdurchläufe) - Layout - Gestaltung bis zur Übergabe an Druckerei sowie Produktionshandling (Angebotseinholung und Abwicklung bis Auslieferung)		

6.2.2 Jahr 2028

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Konzept, Gestaltung, Produktions- handling	- Zwei Informationsflyer (je 4 Seiten A4) Innovationsstandorte - Redaktionelle Aufbereitung Basistext (s.o., inklusive drei Korrekturdurchläufe) - Layout - Gestaltung bis zur Übergabe an Druckerei sowie Produktionshandling		

	(Angebotseinholung und Abwicklung bis Auslieferung)		
--	--	--	--

6.2.3 Jahr 2029

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Konzept, Gestaltung, Produktions- handling	- Zwei Informationsflyer (je 4 Seiten A4) Innovationsstandorte - Redaktionelle Aufbereitung Basistext (s.o., inklusive drei Korrekturdurchläufe) - Layout - Gestaltung bis zur Übergabe an Druckerei sowie Produktionshandling (Angebotseinholung und Abwicklung bis Auslieferung)		

6.3 Projekt Energiepfad 2.0

6.3.1 Jahr 2028

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Konzept, Gestaltung, Produktions- handling	- Kurzbroschüre/Informationsflyer (DIN A6 lang, 6 Seiten) - Redaktion (inklusive zwei Korrekturdurchläufe) - Layout auf Basis des zu entwickelnden CDs - Gestaltung bis zur Übergabe an Druckerei sowie Produktionshandling (Angebotseinholung und Abwicklung bis Auslieferung)		

6.4 Projekt IGA 2037

6.4.1 Jahr 2028

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Konzept, Gestaltung, Produktions- handling	- Kurzbroschüre/Informationsflyer (DIN A6 lang, 6 Seiten) - Redaktion (inklusive zwei Korrekturdurchläufe) - Layout auf Basis des zu entwickelnden CDs - Gestaltung bis zur Übergabe an Druckerei sowie Produktionshandling (Angebotseinholung und Abwicklung bis Auslieferung)		

6.4.2 Jahr 2030

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Konzept, Gestaltung, Redaktion, Produktions- handling	- Wettbewerbsdokumentation mit Vorstellung der Standorte der IGA 2037 auf Basis der vorhandenen Planungen (32 Seiten DIN A 4) - Konzeption und Struktur - Redaktion Texte (einschließlich 3 Korrekturläufe) - Layout und Grafik auf Basis des vorhandenen CDs - Produktionshandling inklusive Druckfreigabe (Angebotseinholung und Abwicklung bis Auslieferung)		

7. Präsentationen

7.1 Projekt Strukturentwicklungsgesellschaft

7.1.1 Jahr 2027

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Gestaltung und z.T. Redaktion	- Powerpoint: einmalige Aktualisierung und Pflege der Chartbibliothek des Zweckverbandes (ca. 30 Charts)		

7.1.2 Jahr 2028

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Gestaltung und z.T. Redaktion	- Powerpoint: einmalige Aktualisierung und Pflege der Chartbibliothek des Zweckverbandes (ca. 30 Charts) -		

7.1.3 Jahr 2029

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Gestaltung und z.T. Redaktion	- Powerpoint: einmalige Aktualisierung und Pflege der Chartbibliothek des Zweckverbandes (ca. 30 Charts)		

8. Ausstattung für Veranstaltungen und veranstaltungsbegleitende Kommunikationsmittel

8.1 Projekt Strukturentwicklungsgesellschaft

8.1.1 Jahr 2027

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Gestaltung und Produktionsbegleitung	- Gestaltung und Produktionshandling von zwei Rollups für den Zweckverband (Angebotseinholung und Abwicklung bis Auslieferung)		
Gestaltung und Produktionsbegleitung	- Gestaltung und Produktionshandling von Material für Veranstaltungen: Informationsmappen und Schreibmaterialien (einmalig) inkl. Angebotseinholung und Abwicklung bis Auslieferung		

8.1.2 Jahr 2028

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Gestaltung und Produktionsbegleitung	- Gestaltung und Produktionshandling von zwei Rollups für den Zweckverband (inkl. Angebotseinholung und Abwicklung bis Auslieferung)		
Gestaltung und Produktionsbegleitung	- Logowand/Messewand für Veranstaltung (inkl. Angebotseinholung und Abwicklung bis Auslieferung)		

8.1.3 Jahr 2029

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Gestaltung und Produktionsbegleitung	- Gestaltung und Produktionshandling von zwei Rollups für den Zweckverband (Angebotseinholung und Abwicklung bis Auslieferung)		

9. Giveaways und Präsente

9.1 Projekt Strukturentwicklungsgesellschaft

9.1.1 Jahr 2027

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Auswahl, Gestaltung, Produktionsbegleitung	Giveaways zur kostenfreien Abgabe in größeren Mengen bei Veranstaltungen (2 Stück)		
Präsent	Auswahl, Gestaltung, Produktionsbegleitung Höherwertige Präsente für Gremien, Partnerinnen und Partner (1 Stück)		
Grußkarte	Vorschlag/Konzept, Gestaltung, Redaktion, Produktionshandling		

9.1.2 Jahr 2028

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Giveaways	- Auswahl, Gestaltung, Produktionsbegleitung - Giveaways zur kostenfreien Abgabe in größeren Mengen bei Veranstaltungen (2 Stück)		
Präsent	- Auswahl, Gestaltung, Produktionsbegleitung - Höherwertige Präsente für Gremien, Partnerinnen und Partner (1 Stück jährlich)		
Grußkarte	Vorschlag/Konzept, Gestaltung, Redaktion, Produktionshandling		

9.1.3 Jahr 2029

Leistungen		Pauschal	Betrag EURO
Giveaways	- Auswahl, Gestaltung, Produktionsbegleitung Giveaways zur kostenfreien Abgabe in größeren Mengen bei Veranstaltungen (2 Stück)		
Präsent	- Auswahl, Gestaltung, Produktionsbegleitung Höherwertige Präsente für Gremien, Partnerinnen und Partner (1 Stück jährlich)		
Grußkarte	Vorschlag/Konzept, Gestaltung, Redaktion, Produktionshandling		

10: Zusammenstellung der Preise:

			Betrag	
			EUR	ct
1.	Angebotssumme (alle Positionen in Summe))			
2.	./. Nachlass/Rabatt ____ %			
3.	Zwischensumme			
4.	Nebenkosten _____ %			
5.	Nettoangebotssumme			
6.	+ der z. Z. gültigen Umsatzsteuer			
7.	Bruttoangebotssumme			

11. Zusammenstellung Stundensätze

Abfrage des Stundensatzes incl. Nebenkosten			
Wir bieten unsere Leistungen zu folgendem Stundensatz an:			
	EUR netto/Std.	Fiktive Menge für die Wertung	Summe netto
1.	Projektleitung	25	
2.	Projektmanagement und Kundenbetreuung	100	
3.	Projektassistenz	60	
4.	Redaktion Print und Online	100	
5.	Redaktion und Community Management Social Media	100	
6.	Lektorat und Korrektorat	10	
7.	Programmierung/technische Betreuung und Redaktion Website	100	
8.	Kreation und Design	20	
9.	Grafik und Layout	80	
10.	Bewegbild Redaktion, Drehbuch/Storyboard	40	
11.	Filmproduktion	60	
12.	Fotografie	60	
13.	Bildbearbeitung	20	
14.	Nettoangebotssumme		
15.	+ der z. Z. gültigen Umsatzsteuer		
16.	Bruttoangebotssumme gemäß Zusammenstellung Stundensätze		

Wertungspreis

Bruttoangebotssumme gemäß Zusammenstellung Preise Ziffer 10	
Bruttoangebotssumme gemäß Zusammenstellung fiktiver Stundensätze Ziffer 11	
Gesamtsumme brutto (Wertungspreis)	

Bindefrist wird erst für die letztverbindlichen Angebote ergänzt